#ID7668207 №000140003582/190120/00

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Түркістан облысы №120 2019-04-05

Аудан әкімінің орынбасары атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Сарыағаш ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі Ереже негізінде әрекет ететін Таскулов Смаил Абубакирович бір тараптан және Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын "СБМ и Компания" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғы негізінде әрекет ететін Сыдыкова Бекзада Малдыбековна, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2019-03-27 № 3062418-ОК2 Ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Орындаушы – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Орындаушымен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

2 Шарттың мәні

2.1 Орындаушы осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Орындаушы Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша 006-015-159 Түркістан облысы Сарыағаш ауданы Қапланбек а/о Қаратас, Сұрым каналдарын ағымдағы жөндеу;

2.2 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

2) консорциялық келісім (Консорциуммен Шарт жасасқан жағдайда);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 15 979 817.28 (он бес миллион тоғыз жүз жетпіс тоғыз мың сегіз жүз он жеті тенге жиырма сегіз тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

ішінде ҚҚС 1 712 123.28 тенге (бір миллион жеті жүз он екі мың жүз жиырма үш тенге жиырма сегіз тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 15 979 817.28 (он бес миллион тоғыз жүз жетпіс тоғыз мың сегіз жүз он жеті тенге жиырма сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Орындаушының іс жүзінде есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) осы Қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Орындаушы Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура.

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Орындаушы:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 479 394.52 теңгеге тең Шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ720705031223516001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Орындаушы Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Орындаушы тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Орындаушының Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді

4.2 Орындаушы:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Орындаушы мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Орындаушыны хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға

3-1) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Орындаушы тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Орындаушыны жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Орындаушы тексеру сәтінен бастап 15 ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Орындаушыны Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.2 Өнім беруші/Орындаушы орындалған жұмыстарды қабылдап алу/тапсыру кезінде Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынады:

1) егер жұмыстар Қазақстанда шығарылған материалдардан жасалған және жабдықтан шығарылған жағдайда - белгіленген үлгіде түпнұсқа немесе көшірме (не уәкілетті ұйым бекіткен) «СТ-KZ» тауардың шығарылуы туралы сертификат немесе Сәйкестік сертификаты / белгіленген тәртіпте берілген Тауар сәйкестігі туралы декларация беріледі.

2) егер жұмыстар шетелде шығарылған материалдардан жасалған және жабдықтан шығарылған болса - түпнұсқасы немесе белгіленген тәртіпте шығарылған елінің тиісті органы берген Тауардың шығуы туралы тиісті сертификаттың нотариалдық куәландырылған көшірмесі беріледі.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Осы тармақтың талаптары құны республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген бесжүз айлық есептік көрсеткіштен асатын мемлекеттік сатып алу туралы шарттарға таратылады.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Орындаушы Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жұмыстарды орындау нәтижелері кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Орындаушы (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Орындаушы беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Орындаушы материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Орындаушы Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 1 жыл мерзіміне береді.

7.3 Орындаушы орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Орындаушы өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Орындаушы жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге/Орындаушыға Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге/Орындаушығакешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Орындаушы міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Орындаушыдан мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

(айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Орындаушы Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Орындаушыдан мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Орындаушыға қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Орындаушылардың түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Орындаушы Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Орындаушының осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Орындаушы осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы ОрындаушыныШарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың екіден бір көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Орындаушы өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Орындаушыға нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Орындаушы Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Орындаушы Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Орындаушы 10 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Орындаушы Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Орындаушыға Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 10 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Орындаушы оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Орындаушы жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Орындаушы Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Орындаушыға Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Орындаушы дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Орындаушың Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Орындаушы тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Орындаушы Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Орындаушы бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Орындаушының таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы мемлекеттік сатып алу бойынша қалыптасқан үнемдеу шегінде жол беріледі;

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Орындаушының лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Сарыағаш ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, С.ИСМАЙЛОВ, 37
БСН 000140003582
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ39070103KSN5812000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 2-20-97
Аудан әкімінің орынбасары Таскулов Смаил Абубакирович

Орындаушы:
"СБМ и Компания" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Театральная, 12
БСН/ЖСН 020540005428
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ488560000006564089
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 5-86-39
Басшысы Сыдыкова Бекзада Малдыбековна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

2019-04-05 17:37:52
Таскулов Смаил Абубакирович
"Сарыағаш ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Аппарат акима Сарыагашского района"

2019-04-05 17:40:05
Сыдыкова Бекзада Малдыбековна
"СБМ и Компания" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3062418-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-015-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						Түркістан облысы Сарыағаш ауданы Қапланбек а/о Қаратас, Сұрым каналдарын ағымдағы жөндеу						
23778427-ОК1	"Сарыағаш ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі	Суару жүйелерін (арналарды) жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Суару жүйелерін (арналарды) жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Түркістан облысы Сарыағаш ауданы Қапланбек а/о Қаратас, Сұрым каналдарын ағымдағы жөндеу	Жұмыс	1	15 979 817.28	кестеге сәйкес	кестеге сәйкес	Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Қабыланбек а. (1)	0	15 979 817.28

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Форма №3-КС

Утвержден постановлением

Госкомстата РК от 16.01.04г.Ns73

Заказчик : ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района"

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : Текущий ремонт каналов Каратас, Сурым в с/о Капланбек Сарыагашского района Туркестанской области

Договор: №120 от 05 апреля 2019 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Итого к оплате	
		С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001	в отчетный месяц	на монтаж		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
						С начало года	Текущий месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Текущий ремонт каналов Каратас, Сурым в с/о Капланбек Сарыагашского района Туркестанской области	8 321 199,96	891 557		8 321 199,96						891 557	8 321 199,96
	Всего к оплате:	**8 321 199,96**	**891 557**		**8 321 199,96**						**891 557**	**8 321 199,96**

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района"

Зам._____Таскулов С.А.

Подрядчик:
ТОО "СБМ и Компания"

Директор_____Сыдыкова Б.М.

Форма 2

Заказчик : ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района"

Инженер : ТОО «Фараб құрылыс»

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : Текущий ремонт каналов Каратас, Сурым в с/о Капланбек Сарыагашского района Туркестанской области

Договор №120 от 05 апреля 2019 г.

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2019 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Механизированная очистка и восстановление водовыпуска (2шт) канала КАРАТАС -4,0 км								
1	Е0101-68-2	Устройство полок, срезка дамбы, грунт 11 группы бульдозером 96 кВт с перемещением до 10м	1759	79,23	73,38	139362	129072	35012	0,04	70
		м3		5,85	14,67	10290	25805	97	0,05	92
2	Е0101-77-2	Очистка каналов с заросшими откосами экскаватором емк.0,65м3 в грунтах 2 группы	8013,2	125,71	125,71	1007374	1007374	335542		
		м3			43,17		345920	97	0,18	1410
3	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	8013,2	12,34	12,34	98894	98894	27185		
		м3			3,5		28025	97	0,01	107
4	Е0136-6-1	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	1920	15,84	15,84	30407	30407	8710		
		м2			4,68		8980	97	0,02	32
		Земляные работы								
5	Е0101-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	153	49,08	47,11	7510	7208	1646	0,01	2
		м3		1,97	9,12	301	1395	97	0,03	5
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	146	160,92		23494		26549	1,17	170
		м3		160,92		23494		113		
7	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	160	12,34	12,34	1975	1975	543		

8	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 руппы	м3			3,5		560	97	0,01	2
				14,2	20,27		288		325	0,13	2
9	Е0136-6-1	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	м2		20,27		288		113		
				26,5	15,84	15,84	420	420	120		
10	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	м2			4,68		124	97	0,02	
				310	0,2	0,2	63	63	21		
11	Е101-30-1	Обработка гербецидом поверхность дна и откосов	м2			0,07		22	97		
				30,7	0,28	0,28	9	9	3		
						0,09		3	97		
		Раздел 2. Механизированная очистка и восстановление Водовыпуска (2 шт) Канала СУРЫМ-5,4 км									
32	Е0101-68-2	Устройство полок, срезка дамбы, грунт 11 группы бульдозером 96 кВт с перемешением до 10м	м3	2559	79,23	73,38	202745	187775	50935	0,04	102
					5,85	14,67	14970	37541	97	0,05	134
33	Е0101-77-2	Очистка каналов с заросшими откосами эксковатором емк.0,65м3 в грунтах 2 группы	м3	9213,2	125,71	125,71	1158232	1158232	385791		
						43,17		397723	97	0,18	1621
34	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	шт	9213,2	12,34	12,34	113704	113704	31256		
						3,5		32222	97	0,01	123
35	Е0136-6-1	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	м2	2620	15,84	15,84	41493	41493	11886		
						4,68		12254	97	0,02	44
		Водовыпуск -2 шт (ПК19-1шт и ПК35-1шт)									
36	Е0101-73-12	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	м3	153	49,08	47,11	7510	7208	1646	0,01	2
					1,97	9,12	301	1395	97	0,03	5
37	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	146	160,92		23494		26549	1,17	170
					160,92		23494		113		
38	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	160	12,34	12,34	1975	1975	543		
						3,5		560	97	0,01	2
39	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 руппы	м3	14,2	20,27		288		325	0,13	2
					20,27		288		113		
40	Е0136-6-1	Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	м2	26,5	15,84	15,84	420	420	120		
						4,68		124	97	0,02	
41	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)		310	0,2	0,2	63	63	21		

			м2			0,07		22		97	
42	E0101-30-1	Обработка гербецидом поверхность дна и откосов		30,7	0,28	0,28	9	9		3	
			м2			0,09		3		97	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТУ	**Тенге**			**2 859 729**					
		Накладные расходы -	Тенге			**944825**					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**288 465**					
		ИТОГО ПО СМЕТУ	Тенге			4 093 019					
		Итого текущих ценах 2017 года (К= 2,92774)	тенге			11 983 295					
		Налоги,сборы,обязательные платежи, 2%	тенге			239 666					
		Итого	Тенге			12 222 961					
		Каэффициент снижение 0,60784310801	**тенге**			7 429 643					
		НДС (12%)	тенге			891 557					
		Итого по форме:	**тенге**			**8 321 199,96**					

Инженер :
ТОО «Фараб курылыс»
Директор _____ Т. Акжігіт
Технадзор _____ Б. Тлегенов

Подрядчик:
ТОО "СБМ и Компания"
Директор _____ Сыдыкова Б.М.

Форма №3-КС

Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г.№73

Заказчик : ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района"

Инженер : ТОО «Фараб құрылыс»

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : Текущий ремонт каналов Каратас, Сурым в с/о Капланбек Сарыагашского района Туркестанской области

Договор: №120 от 05 апреля 2019 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Итого к оплате	
		С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001	в отчетный месяц	на монтаж		Стоимость прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
						С начало года	Текущий месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Текущий ремонт каналов Каратас, Сурым в с/о Капланбек Сарыагашского района Туркестанской области	15 979 817,28	820 566		7 658 617,32						820 566	7 658 617,32
	Всего к оплате:	**15 979 817,28**	**820 566**		**7 658 617,32**						**820 566**	**7 658 617,32**

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района"

Зам. Таскулов С.А.

Инженер:
ТОО «Фараб құрылыс»
Директор Т. Ақжігіт
Технадзор Б. Елегенов

Подрядчик:
ТОО "СБМ и Компания"

Директор Сыдыкова Б.М.

Форма 2

Заказчик : ГУ "Аппарат акима Сарыагашского района"

Инженер : ТОО «Фараб құрылыс»

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : Текущий ремонт каналов Каратас, Сурым в с/о Капланбек Сарыагашского района Туркестанской области

Договор №120 от 05 апреля 2019 г.

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2019 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНОВКА ТРУБЫ Ф800мм-3 м (2 шт)								
12	Е0152-1-2	Разборка бетонных оснований	3,6	1820,9	518,15	6555	1865	5122	7,9	28
		м3		1302,75	202,78	4690	730	94,5	1,16	4
13	Е0101-12-13	Разработка грунта 11 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	28,3	22,04	20,73	624	587	192	0,01	
		м3		1,31	5,7	37	161	97	0,02	1
14	Е0101-164-1	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	8	200,88		1607		1816	1,42	11
		м3		200,88		1607		113		
15	Е0122-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диам.800 мм с гидравлическим испытанием	0,006	537621,84	240633,09	3226	1444	2745	1369	8
		км		261000	90900	1566	545	130	443,96	3
16	С130806-144	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 7,0 мм	6	13000		78000				
		м								
17	Е0122-19-14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 800 мм	0,043	1340195,2	204351,32	57628	8787	8692	458	20
		км		78300	77195,25	3367	3319	130	377,02	16
18	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	48,8	68,29	7,38	3333	360	3225	0,41	20
		м2		60,75	2,79	2965	136	104	0,01	1
19	Е0130-62-3	Устройство оголовника из бетона марки В22	1,6	3283,11	686,25	5253	1098	1120	2,79	4

20	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	463,5	178,43	742	285	109	0,61	1
			16	6,48	6,48	104	104	33		
21	Е0111-1-1	Уплотнение грунта	м3		2,1		34	97	0,01	
			18	51,34	2,62	924	47	255	0,07	1
			м2	10,51	0,99	189	18	123		
		ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ШЛЮЗ)- 2шт								
22	Е0165-4-4	Демонтаж гидромеханического оборудования	2	477,11	22.41	954	45	1056	2,61	5
			компл	454,7.	3,56	909	7	115,2	0,03	
23	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекте закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т								
			1,04	53999,06	14660,06	56159	15246	23849	120,61	125
24	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	т	22344,75	3135,15	23239	3261	90	12,34	13
			0,124	80722,33	47334,58	10010	5869	4181	137	17
25	Ц0122-61-1	Механизмы подьемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2т	т	25875	11587,5	3209	1437	90	67,21	8
			2	12453,29	1711,79	24907	3424	18727	54	108
26	Справс-лист	Стоимость затвора ПС 150х100 в комплекте с винтоподьемниками	компл	10080	324	20160	648	90	1,88	4
			1	85817,39		85817				
27	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	шт							
			4,6	136,21	0,07	627		522	0,65	3
			м2	108	0,02	497		105		
		Бетонная облицовка М/У ПК22 до ПК30								
28	Е0101-12-13	Разработка грунта 11 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м с устройством въезда								
			3120	22,04	20,73	68767	64679	21222	0,01	28
29	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м3	1,31	5,7	4087	17791	97	0,02	62
			5040	51,34	2,62	258744	13205	71291	0,07	343
30	Е0136-6-1	Планирования откосов коллектора экскаватором	м2	10,51	0,99	52970	4990	123		24
			5040	15,84	15,84	79818	79818	22865		
31	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами	м2		4,68		23572	97	0,02	85
			86	11571,44	69,43	995144	5971	39752	2,2	189
			м3	357,75	27,44	30767	2360	120	0,1	9
		УСТАНОВКА ТРУБЫ Ф800мм-3 м (2 шт)								
43	Е0152-1-2	Разборка бетонных оснований	3,6	1820,9	518,15	6555	1865	5122	7,9	28
			м3	1302,75	202,78	4690	730	94,5	1,16	4
44	Е0101-12-13	Разработка грунта 11 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	28,3							
				22,04	20,73	624	587	192	0,01	

45	Е0101-164-1	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	1,31	5,7	37	161	97	0,02	1
			8	200,88		1607		1816	1,42	11
46	Е0122-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диам.800 мм с гидравлическим испытанием	м3	200,88		1607		113		
			0,006	537621,84	240633,09	3226	1444	2745	1369	8
47	С130806-144	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 7,0 мм	км	261000	90900	1566	545	130	443,96	3
			6	13000		78000				
48	Е0122-19-14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 800 мм	м							
			0,043	1340195,2	204351,32	57628	8787	8692	458	20
49	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	км	78300	77195,25	3367	3319	130	377,02	16
			48,8	68,29	7,38	3333	360	3225	0,41	20
50	Е0130-62-3	Устройство оголовника из бетона марки В22	м2	60,75	2,79	2965	136	104	0,01	1
			1,6	3283,11	686,25	5253	1098	1120	2,79	4
51	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	463,5	178,43	742	285	109	0,61	1
			16	6,48	6,48	104	104	33		
52	Е0101-1-1	Уплотнение грунта	м3		2,1		34	97	0,01	
			18	51,34	2,62	924	47	255	0,07	1
			м2	10,51	0,99	189	18	123		
		ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ШЛЮЗ)- 2шт								
53	Е0165-4-4	Демонтаж гидромеханического оборудования								
			2	477,11	22,41	954	45	1056	2,61	5
54	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекте закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	компл	454,7	3,56	909	7	115,2	0,03	
			1,04	53999,06	14660,06	56159	15246	23849	120,61	125
55	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	т	22344,75	3135,15	23239	3261	90	12,34	13
			0,124	80722,33	47334,58	10010	5869	4181	137	17
56	Ц0122-61-1	Механизмы подьемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2т	т	25875	11587,5	3209	1437	90	67,21	8
			2	12453,29	1711,79	24907	3424	18727	54	108
57	Справс-лист	Стоимость затвора ПС 150х100 в комплекте с винтоподьемниками	компл	10080	324	20160	648	90	1,88	4
			1	85817,39		85817				
58	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	шт							
			4,6	136,21	0,07	627		522	0,65	3
			м2	108	0,02	497		105		

		Востановление перегораживающего сооружения 2-шт								
59	Е0101-162-2	Выемка грунта 2 группы вручную	23,8	294,75		7015		7927	1,89	45
		м3		294,75		7015		113		
60	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м/ доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,4	353,7		1910		2158	2,27	12
		м3		353,7		1910		113		
61	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 руппы	322	20,27		6527		7375	0,13	42
		м3		20,27		6527		113		
62	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	30,2	134,1		4050		4576	0,97	29
		м3		134,1		4050		113		
63	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	30,2	21,55	4,52	651	136	499	0,11	3
		м3		17,03		514		97		
64	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемешении грунта 2 группы до 10 м	18,6	12,34	12,34	230	230	63		
		м3			3,5		65	97	0,01	
		ВХОДНОЙ Ж/Б ОГОЛОВОК								
65	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	22,2	2041,27	308,7	45316	6853	6556	0,91	20
		м3		127,58	118,53	2832	2631	120	0,55	12
66	Е0142-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м	22,4	10187,25	70,44	228194	1578	5995	1,78	40
		м3		276,75	23,98	6199	537	89	0,09	2
67	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	22,736	266		6048				
		м3								
68	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за 2 кг/см2	22,736	310		7048				
		м3								
69	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружения на орасительных каналах	0,82	8049,49	3554,81	6601	2915	3688	14,00	11
		т		2475	1272,6	2030	1044	120	5,35	4
70	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,82	67700		55514				
		т								
71	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, щитовых подпорных стенок из монолитного бетона при объеме по сооружению до 10000м3 (ДИАФРАГМА и ЗУБ)	15,6	12796,14	142,69	199620	2226	14517	4,47	70
		м3		724,5	50,98	11302	795	120	0,21	3
72	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	15,834	266		4212				
		м3								

73	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за 2 кг/см2	м3	15,834
74	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	20,8
75	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,00416
76	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	0,06448
77	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекте закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	т	1,14
78	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	т	0,174
79	Ц0122-61-1	Механизмы подьемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2т	компл	1
80	Справс-лист	Стоимость затвора ПС 150х100 в комплекте с винтоподьемниками	шт	1
81	Е0122-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диам.800 мм с гидравлическим испытанием	км	0,012
82	С130806-144	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	12
83	Е0122-19-14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 800 мм	км	0,0233
84	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	28,8
85	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	м3	18,2
86	Е0142-21-1	Устройство протофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки (ГЕОМЕМБРАНА) м2	м2	86,7
87	С11011-1392	Геомембрана полимерная толщ.1,0 мм (0,5мм)	м2	95,37

310		4909				
68,29	7,38	1420	154	1374	0,41	9
60,75	2,79	1264	58	104	0,01	
26143,3	1166,54	109	5	8	5,07	
1284,75	574,87	5	2	104	2,69	
30039,53	1538,51	1937	99	201	9,49	1
2407,5	590,92	155	38	104	2,44	
53999,06	14660,06	61559	16712	26142	120,61	137
22344,75	3135,15	25473	3574	90	12,34	14
80722,33	47334,58	14046	8236	5867	137	24
25785	11587,5	4502	2016	90	67,21	12
12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54	54
10080	324	10080	324	90	1,88	2
122422,4		122422				
537621,84	240633,09	6451	2888	5490	1369	16
261000	90900	3132	1091	130	443,96	5
13000		156000				
1340195,2	204351,32	31227	4761	4710	458	11
78300	77195,25	1824	1799	130	377,02	9
68,29	7,38	1967	213	1903	0,41	12
60,75	2,79	1750	80	104	0,01	
ВЫХОДНОЙ ОГОЛОВОК						
2041,27	308,7	37151	5618	5375	0,91	17
127,58	118,53	2322	2157	120	0,55	10
7,58	1,43	657	124	422	0,03	3
4,93	0,54	427	47	89		
134		12780				

88	Е0137-73-3	**Устройство бычков, устоев, щитовых подпорных стенок из монолитного бетона при объеме по сооружению до 10000м3 (ДИАФРАГМА и ЗУБ)**	7,2		12796,14
		м3			724,5
89	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	7,308		266
		м3			
90	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за 2 кг/см2**	7,308		310
		м3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТУ	**Тенге**		
		Накладные расходы -	Тенге		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		
		ИТОГО ПО СМЕТУ	Тенге		
		Итого текущих ценах 2017 года (К= 2,92774)	тенге		
		Налоги,сборы,обязательные платежи, 2%	тенге		
		Итого	Тенге		
		Каэффициент снижение 0,60784310801	**тенге**		
		НДС (12%)	тенге		
		Итого по форме:	**тенге**		

Инженер :
ТОО «Фараб құрылыс»
Директор Т. Ақжігіт
Технадзор Б. Длегенов

142,69	92132	1027	6700	4,47	32
50,98	5216	367	120	0,21	2
	1944				
	2265				

	3 208 294				
	419110				
	139 705				
	3 767 109				

11 029 115
220 582
11 249 698
6 838 051
820 566
7 658 617,32

Подрядчик:
ТОО "СБМ и Компания"

Директор_____ Сыдыкова Б.М.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года
№234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» 09 2019 года

Заказчик ГУ «Аппарат акима Сарыагашского района» Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, ИСМАИЛОВА, 37 Заместитель акима района Таскулов Смаил Абубакирович

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ТОО "СБМ и Компания" г.Сарыагаш ул.Театральная №12 в лице директора Сыдыкова Бекзада Малдыбековна

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ТОО "Фараб құрылыс", Директор Ақжігіт Төре Ақжігітұлы

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ТОО "АК Отау Строй", Директор Мажитов Артыкходжа Махмудович квалификационный аттестат №00096 от 13.06.2016г, №00360 от 09.09.2016г,№00963 от 31.05.2017г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **Текущий ремонт каналов Каратас, Сурым в с/о Капланбек Сарыагашского района Туркестанской области**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Туркестанская область, Сарыагашский район, с.Капланбек

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю наоснований: договор №120 от 05.04.2019г.;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО "АК Отау Строй"

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Аппарат акима Сарыагашского района»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2019г ;

месяц, год

окончание работ июнь 2019 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3 месяц

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяц;

фактически, месяц: 3 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: механчистка коллектора; бетонная облицовка

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 15979,81728 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 14267,694 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 15979,81728 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 14267,694 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Текущий ремонт каналов Каратас, Сурым в с/о Капланбек Сарыагашского района Туркестанской области** принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик Таскулов Смаил Абубакирович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор Ақжігіт Төре Ақжігітұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Мажитов Артыкходжа Махмудович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сыдыкова Бекзада Малдыбековна
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.