#ID8351277 №131140004528/190050/00

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Түркістан облысы №50 2019-08-07

Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Сарыағаш ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі ереже негізінде әрекет ететін Бижанов Габит Орынбасарович бір тараптан және директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын "СБМ и Компания" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан жарғы негізінде әрекет ететін Сыдыкова Бекзада Малдыбековна, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2019-07-30 № 3392983-ОК1 Ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Орындаушы – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Орындаушымен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

2 Шарттың мәні

2.1 Орындаушы осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Орындаушы Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша 045--159 Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Құркелес а/о, Ақүй е.м. Разахов L=850 м көшесінің жол жабындысын орташа жөндеу жұмыстары;

2.2 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

2) консорциялық келісім (Консорциуммен Шарт жасасқан жағдайда);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 10 850 024.64 (он миллион сегіз жүз елу мың жиырма төрт тенге алпыс төрт тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1 162 502.64 тенге (бір миллион жүз алпыс екі мың бес жүз екі тенге алпыс төрт тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 10 850 024.64 (он миллион сегіз жүз елу мың жиырма төрт тенге алпыс төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Орындаушының іс жүзінде есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) осы Қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Орындаушы Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура.

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Орындаушы:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 325 500.74 теңгеге тең Шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ450705034853505001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Орындаушы Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Орындаушы тартқан персоналды қоса қанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Орындаушының Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді

4.2 Орындаушы:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Орындаушы мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Орындаушыны хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға

3-1) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Орындаушы тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Орындаушыны жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Орындаушы тексеру сәтінен бастап 5 жұмыс күні ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Орындаушыны Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.2 Өнім беруші/Орындаушы орындалған жұмыстарды қабылдап алу/тапсыру кезінде Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынады:

1) егер жұмыстар Қазақстанда шығарылған материалдардан жасалған және жабдықтан шығарылған жағдайда - белгіленген үлгіде түпнұсқа немесе көшірме (не уәкілетті ұйым бекіткен) «СТ-KZ» тауардың шығарылуы туралы сертификат немесе Сәйкестік сертификаты / белгіленген тәртіпте берілген Тауар сәйкестігі туралы декларация беріледі.

2) егер жұмыстар шетелде шығарылған материалдардан жасалған және жабдықтан шығарылған болса - түпнұсқасы немесе белгіленген тәртіпте шығарылған елінің тиісті органы берген Тауардың шығуы туралы тиісті сертификаттың нотариалдық куәландырылған көшірмесі беріледі.
Осы тармақтың талаптары құны республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген бесжүз айлық есептік көрсеткіштен асатын мемлекеттік сатып алу туралы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

шарттарға таратылады.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Орындаушы Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жұмыстарды орындау нәтижелері кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Орындаушы (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Орындаушы беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Орындаушы материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Орындаушы Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 2 жыл мерзіміне береді.

7.3 Орындаушы орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Орындаушы өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Орындаушы жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге/Орындаушыға Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге/Орындаушығакешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Орындаушы міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Орындаушыдан мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

тиіс.

8.4 Орындаушы Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Орындаушыдан мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Орындаушыға қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Орындаушылардың түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Орындаушы Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Орындаушының осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Орындаушы осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы ОрындаушыныШарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың екіден бір көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Орындаушы өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Орындаушыға нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Орындаушы Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Орындаушы Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Орындаушы 30 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Орындаушы Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Орындаушыға Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 30 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Орындаушы оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Орындаушы жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Орындаушы Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Орындаушыға Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Орындаушы дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Орындаушың Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Орындаушы тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Орындаушы Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Орындаушы бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жасалады.

13.3 Орындаушының таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы мемлекеттік сатып алу бойынша қалыптасқан үнемдеу шегінде жол беріледі;

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Орындаушының лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Сарыағаш ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, С.ИСМАЙЛОВ, 37
БСН 131140004528
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ39070103KSN5812000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 2-20-87
Басшысы Бижанов Габит Орынбасарович

Орындаушы:
"СБМ и Компания" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Туркестанская область, Сарыагашский район, г.Сарыагаш, Театральная, 12
БСН/ЖСН 020540005428
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ488560000006564089
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 58639
директор Сыдыкова Бекзада Малдыбековна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

2019-08-07 11:31:27
Бижанов Габит Орынбасарович
"Сарыағаш ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района"

2019-08-07 11:34:59
Сыдыкова Бекзада Малдыбековна
"СБМ и Компания" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "СБМ и Компания"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3392983-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
045--159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Құркелес а/о, Ақүй е.м. Разахов L=850 м көшесінің жол жабындысын орташа жөндеу жұмыстары						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

26295939-ОК1	"Сарыағаш ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Түркістан облысы Сарыағаш ауданы, Құркелес а/о, Ақүй е.м. Разахов L=850 м көшесінің жол жабындысын орташа жөндеу жұмыстары	Жұмыс	1	10 850 024.64	шілде	14 қазан	Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Ақ үй а. (1)	0	10 850 024.64

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Форма 2

Заказчик : ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

Инженер : ТОО "Фараб құрылыс"

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : Средний ремонт дорожного покрытия ул. Разахов L=850 м в н.п. Ақүй с/о Куркелес Сарыагашского района Туркестанский область.

Договор №50 от 07.08.2019 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2019 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Сметная прибыль тенге	
								%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	2975	350,75	116,11	1043481	345421	199362	1342270
		м2 площа		30,3	31,77	90089	94505	99427	
2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	2,975	62031,71	1725,21	184544	5132	2792	202323
		т			868,84		2585	14987	
3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	3900	1497,26	96,94	5839314	378066	299176	6629569
		м2 покры		42,13	28,89	164307	112671	491079	
4	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения тольщины покрытия к нормам 11-270602-0301	3900	678,47	0,09	2646033	351	1901	2859769
		м2 покры		0,45		1755	0	211835	
5	1101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами Драглайн, Обратная лопата с ковшом вместимостью 2,5 м3	19,68	58,09	52,35	1143	1030	450	1721
		м3 грунт		5,7	26,05	113	513	127	
6	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под тело трубы толщ.10 см из смеси гравия с песком. Устройство	2,4	4349,38	193,16	10439	464	3945	15534
		м3 подуш		1868,2	88,53	4484	212	1151	

7	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,048	1795386,01	812741,63	86179	39012	52214	149464
		км трубо		845625,00	253155,81	40590	12151	11071	
8	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	48	12616,00		605568			654013
		м						48445	
9	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	48,984	3902,91	138,39	191180	6779	30951	239902
		м2 изоли		709,7	42,55	34762	2084	17770	
10	1101-0207-0901 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	10,56	99,24	99,24	1048	1048	289	1444
		яма			37,97		401	107	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТУ	**Тенге**			**10 608 929**			
		Накладные расходы -	Тенге			**591 080**			
		Сметная прибыль	Тенге			**896 001**			
		ИТОГО ПО СМЕТУ	Тенге			**12 096 010**			
		Непредвиденные работы и затраты (2%)	тенге			241 920			
		Итого:	**тенге**			**12 337 930**			
		Каэффициент снижение 0,650000088028096	**тенге**			**8 019 656**			
		НДС (12%)	тенге			962 359			
		Итого по форме:	**тенге**			**8 982 014,39**			

Инженер:
ТОО "АРХ.СТРОЙСЕРВИС-А"
Директор _____ Жанас А.Т.
Инженер _____ Калдыбеков Е.Е.

Подрядчик:
ТОО "СБМ и Компания"
Директор _____ Сыдыкова Б.М.

Форма 3

Заказчик : ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : Средний ремонт дорожного покрытия ул. Разахов L=850 м в н.п. Акуй с/о Куркелес Сарыагашского района Туркестанский область.

Договор №50 от 07.08.2019 г.

Общая стоимость работ по договору - 10 850 024 тенге 64 тиын

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
4853505	12993	50	07.08.2019г.	бюджетные средства	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала года по отчетной месяц включительно с НДС	за отчетный месяц НДС	из графы 1						НДС в текущем месяце	Всего к оплате
			строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт дорожного покрытия ул. Разахов L=850 м в н.п. Акуй с/о Куркелес Сарыагашского района Туркестанский область.	8 982 014,39	962 358,68		8 982 014,39					962 358,68	8 982 014,39
Удержание 5%	449 100,72	48 117,93		449 100,72					48 117,93	449 100,72
Сумма к оплате	**8 532 913,67**	**914 240,75**		**8 532 913,67**					**914 240,75**	**8 532 913,67**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

Г.О.Бижанов

Подрядчик:
Директор ТОО "СБМ и Компания"

Сыдыкова Б.М.

Форма 3

Заказчик : ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

Подрядчик . ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : Средний ремонт дорожного покрытия ул. Разахов L=850 м в н.п. Акуй с/о Куркелес Сарыагашского района Туркестанский область.

Договор №50 от 07.08.2019 г.

Общая стоимость работ по договору - 10 850 024 тенге 64 тиын

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4853505	12993	50	07.08.2019г.	бюджетные средства	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС в текущем месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетной месяц включительно с НДС	за отчетный месяц НДС	из графы 1							
			строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт дорожного покрытия ул. Разахов L=850 м в н.п. Акуй с/о Куркелес Сарыагашского района Туркестанский область.	10 850 024,64	1 162 502,64		1 868 010,25					200 143,96	1 868 010,25
Удержание 5%	542 501,23	58 125,13		93 400,51					10 007,20	93 400,51
Сумма к оплате	**10 307 523,41**	**1 104 377,51**		**1 774 609,74**					**190 136,76**	**1 774 609,74**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»
Г.О.Бижанов

Подрядчик:
Директор ТОО "СБМ и Компания"
Сыдыкова Б.М.

Форма 2

Заказчик : ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

Инженер : ТОО "АРХ.СТРОЙСЕРВИС-А"

Подрядчик : ТОО "СБМ и Компания"

Наименование работ : Средний ремонт дорожного покрытия ул. Разахов L=850 м в н.п. Акүй с/о Куркелес Сарыагашского района Туркестанский область.

Договор №50 от 07.08.2019 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2019 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	Сметная прибыль тенге	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	350	1497,26	96,94	524043	33929	26849	594964
		м2 покры		42,13	28,89	14746	10112	44071	
2	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения тольщины покрытия к нормам 11-270602-0301	350	678,47	0,09	237465	32	171	256646
		м2 покры		0,45		158	0	19011	
3	1127-0801-0105 РСНБ РК 2015	Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из гравий, толщиной 10 см. Устройство	1275	1134,06	441,43	1445922	562824	437834	2034457
		м2 покры		172,09	145,87	219412	185990	150701	
4	1127-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4	Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из гравий. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270801-0105	1275	-220,90	-14,69	-281645	-18735	-61347	-370432
		м2 покры		-40,39	-4,16	-51495	-5308	-27439	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТУ	**Тенге**			**1 925 785**			
		Накладные расходы -	Тенге			**403 507**			
		Сметная прибыль	Тенге			**186 343**			
		ИТОГО ПО СМЕТУ	Тенге			**2 515 635**			
		Непредвиденные работы и затраты (2%)	тенге			50 313			
		Итого:	**тенге**			**2 565 948**			
		Каэффициент снижение 0,650000088028096	**тенге**			**1 667 866**			
		НДС (12%)	тенге			200 143,96			
		Итого по форме:	**тенге**			**1 868 010,25**			

Инженер
ТОО "АРХ.СТРОЙСЕРВИС-А"
Директор _____ Жанас А.Т.
Инженер _____ Калдыбеков Е.Е.

Подрядчик:
ТОО "СБМ и Компания"
Директор _____ Сыдыкова Б.М.

ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
САРЫАҒАШ АУДАНЫ
ӘКІМДІГІ
«САРЫАҒАШ АУДАНЫНЫҢ ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ АКИМАТ
САРЫАГАШСКОГО
РАЙОНА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ САРЫАГАШСКОГО РАЙОНА»

БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

08.10.2019 № 384-Ө

Сарыағаш қаласы

Қабылдау комиссиясын құру туралы

Сарыағаш ауданы, Құркелес ауылдық округі, Ақүй елді мекені Разахов көшесінің орташа жөндеу жұмыстарының аяқталуына байланысты Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шілдедегі «Автомобиль жолдары туралы» №245 Заңына, 2 18-35-2016 ҚР Ережесінің 11.5-тармағына сәйкес, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Құркелес ауылдық округі, Ақүй елді мекені Разахов көшесінің орташа жөндеу жұмыстары аяқталуына байланысты қосымшаға сәйкес құрамда жұмысшы қабылдау комиссиясы құрылсын.

2. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзімде қалдырамын.

Негізі: «СБМ и Компания ЖШС-нің 2019 жылғы 11 қыркүйегіндегі №34 санды хаты

Бөлім басшысы **Ғ.Бижанов**

Сарыағаш ауданының жолаушылар
көлігі, және автомобиль жолдары бөлімінің
«18» 10 2019 жыл № 38 м-ф
бұйрығына №1 қосымша

Сарыағаш ауданы, Құркелес ауылдық округі, Ақүй елді мекені Разахов көшесінің орташа жөндеу жұмыстарын қабылдау жөніндегі қабылдау комиссиясының құрамы:

Бижанов Ғабит Орынбасарұлы	- Ауданның жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы, (комиссия төрағасы).
Устемиров Азамат Шардарович	- Ауданның жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы (комиссия төрағасының орынбасары)

Комиссия мүшелері:

Ахметов Мурат	- Ауданның жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің статисті
Рахимбердиев Абдижаппар	- Құркелес ауылдық округінің әкімі (келісімі бойынша)
Жаңас Амалбек	- «Архстройсервис-А» ЖШС-нің директоры (келісімі бойынша)
Сыдыкова Бекзада	- «СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры (келісімі бойынша)

Келісім парағы

Рахимбердиев Абдижаппар - Күркелес ауылдық округінің әкімі

Жаңас Амалбек - «Архстройсервис-А» ЖШС-нің директоры

Сыдыкова Бекзада - «СБМ и Компания» ЖШС-нің директоры

Акт

Приема-передачи объекта

Средний ремонт дорожного покрытия ул. Разахов L=850 м в н.п. Ақүй, с/о Куркелес, Сарыагашского района, Туркестанский область

«__»_____ 2019 г

Мы нижеподписавшиеся, Заказчик в лице:

Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

Бижанов Г.О.

Подрядчик в лице:

Директор ТОО «СБМ и Компания» **Сыдыкова Б.М.**

На основании договора от 07 августа 2019 года №50 произвели прием-передачу объекта.

Сметную документацию, схему автодороги.

Заказчик передает объект:

Средний ремонт дорожного покрытия ул. Разахов L=850 м в н.п. Ақүй, с/о Куркелес, Сарыагашского района, Туркестанский область

Подрядчик принимает объект:

Средний ремонт дорожного покрытия ул. Разахов L=850 м в н.п. Ақүй, с/о Куркелес, Сарыагашского района, Туркестанский область

Сдал:

Заказчик _____ **Бижанов Г.О.**

(подпись)

Принял:

Подрядчик _____ **Сыдыкова Б.М.**

(подпись)

АКТ

приема-передачи объекта в эксплуатацию

Средний ремонт дорожного покрытия ул. Разахов L=850 м в н.п. Ақүй, с/о Куркелес, Сарыагашского района, Туркестанский область

«__»_____ 2019 г

Мы нижеподписавшиеся, Заказчик в лице:

Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»

Бижанов Г.О.

Инженер в лице:

Директор ТОО "АРХ.СТРОЙСЕРВИС-А" **Жанас А.Т.**

Подрядчик в лице:

Директор ТОО «СБМ и Компания» **Сыдыкова Б.М.**

На основании акта окончательной приемки комиссии от «__»_____ 2019 года произвели прием-передачу объекта.

Сметную документацию, схему автодороги.

Подрядчик передает объект:

Средний ремонт дорожного покрытия ул. Разахов L=850 м в н.п. Ақүй, с/о Куркелес, Сарыагашского района, Туркестанский область

Заказчик принимает объект:

Средний ремонт дорожного покрытия ул. Разахов L=850 м в н.п. Ақүй, с/о Куркелес, Сарыагашского района, Туркестанский область

Сдал:

Подрядчик_____ **Сыдыкова Б.М.**

(подпись)

Инженер _____ **Жанас А.Т.**

(подпись)

Принял:

Заказчик _____ **Бижанов Г.О.**

(подпись)

АКТ
приёмочной комиссии по приёмке работ по выполнению
Средний ремонт дорожного покрытия ул. Разахов L=850 м в н.п. Акүй, с/о Куркелес, Сарыагашского района, Туркестанский область

«__»_____ 2019 г

По среднему ремонту **дорожного покрытия ул. Разахов L=850 м в н.п. Акүй, с/о Куркелес, Сарыагашского района, Туркестанский область**

обслуживаемой **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»**
(наименование организации–Заказчика, назначившей рабочую комиссию)

Комиссия, действующая на основании приказа № 38 начальника ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района» от « 08» октября 2019 года, в составе:

Председателя комиссии:

Бижанов Г.О. - руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»;
(председатель комиссии)

Устемиров А.Ш. - Главный специалист ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района» ЮКО
(заместитель председателя комиссии)

члены комиссии:

Ахметов Мурат - Статист ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»;

Рахимбердиев Абдижаппар -Аким с/о Куркелес
(по согласованию)

Жанас Амалбек - Директор ТОО «Архстройсервис-А»
(по согласованию)

Сыдыкова Бекзада -Директор ТОО «СБМ и Компания»
(по согласованию)

произвела приёмку работ, выполненных работ **ТОО «СБМ и Компания»**
(указать организацию, выполнившую работу)

в период с 07.08.2019 г по 14.10.2019г

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:

1. Ордер на производство работ. Техническая спецификация.
2. **Договор № 50 от 07.08. 2019 г.**
3. Сметный расчет стоимости строительства.
4. Акты освидетельствования скрытых работ.
5. Исполнительная схема.
6. Акты выполненных работ Ф-2.

НА ОСНОВАНИИ рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натуре, контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1) В процессе работ имелись следующие отступления от утверждённого проекта, рабочих чертежей, технических правил по ремонту автомобильных дорог: Не имелись
(перечислить все выявленные отступления, указать их причину)

2) Имеющиеся мелкие недостатки: _____
(перечислить)
_____ не препятствуют нормальной эксплуатации.

3) Полная сметная стоимость ремонта объекта по утверждённому/ согласованному сметному расчёту – **14 903 880 тенге**

Стоимость объекта по договору **-10 850 024.64 тен**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по дорожного покрытия ул. Разахов L=850 м в н.п. Ақүй, с/о Куркелес, Сарыагашского района, Туркестанский область

выполнены в полном объёме в соответствии со сметной документацией.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

1. Предъявленные к приёмке работы по выполнению среднего ремонта дорожного покрытия ул. Разахов L=850 м в н.п. Ақүй, с/о Куркелес, Сарыагашского района, Туркестанский область
принимаются рабочей комиссией в полном объёме.

2. Выявленные недостатки (недоделки) устранить в срок до «___» _____ 20___ г.

Акт составлен в **3-х** экземплярах, которые переданы следующим организациям:

ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района» - 1экз., ТОО «Архстройсервис-А» - 1 экз., ТОО «СБМ и Компания»;-1 экз.

1.Приложения к акту: Ситуационная схема объекта, акты на скрытые работы, сертификаты и протоколы на материалы, и прочее, согласно прилагаемого акта передачи документации.

Председатель рабочей комиссии: _____ **Бижанов Г.О.**

_____ **Устемиров А.Ш.**

Члены рабочей комиссии: _____ **Ахметов Мурат**

_____ **Рахимбердиев Абдижаппар**

_____ **Жанас Амалбек**

_____ **Сыдыкова Бекзада**

Акт окончательной приёмки работ
(среднего ремонта)

«___» _____ 2019 г.

По среднему ремонту дорожного покрытия ул. Разахов L=850 м в н.п. Акүй, с/о Куркелес, Сарыагашского района, Туркестанский область
(вид работ и наименование дороги) (адрес работы)
Протяжённостью **ул. Разахов L=850 м,** обслуживаемой
ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»
(наименование организации, обслуживающей дорогу)

Комиссия, действующая на основании приказа № **38** от **« 08 » октября 2019** г., в составе:

произвела приёмку работ, выполненных работ **ТОО «СБМ и Компания»**
(указать организацию, выполнившую работу)

Председателя комиссии:

Бижанов Г.О. - **руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных д Сарыагашского района»;**
(председатель комиссии)

Устемиров А.Ш. - **Главный специалист ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобиль дорог Сарыагашского района» ЮКО**
(заместитель председателя комиссии)

члены комиссии:

Ахметов Мурат - **Статист ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»;**

Рахимбердиев Абдижаппар -**Аким с/о Куркелес**
(по согласованию)

Жанас Амалбек - **Директор ТОО «Архстройсервис-А»**
(по согласованию)

Сыдыкова Бекзада -**Директор ТОО «СБМ и Компания»**
(по согласованию)

произвела приёмку работ, выполненных работ **ТОО «СБМ и Компания»**
(указать организацию, выполнившую работу)

в период с 07.08.2019 г по 14.10.2019г

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы:
Сметная документация, утверждена ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района», Акт приёмки, Акты скрытых работ, Фотоснимки, Гарантийный паспорт, Ведомости дефектов и недоделок.
(перечислить ПСД с указанием кем и когда они утверждены и документы, относящиеся к производству работ)

НА ОСНОВАНИИ рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натуре, контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1) В процессе работ имелись следующие отступления от утверждённого проекта, рабочих чертежей, технических правил по ремонту автомобильных дорог:_____
(перечислить все выявленные отступления, указать их причину, кем и когда отступления санкционированы, дать предложения по этому вопросу)

2) Имеющиеся мелкие недостатки _____
(перечислить)
не препятствуют нормальной эксплуатации.

3) Полная сметная стоимость ремонта объекта по утверждённой сметной документации

14 903 880 тенге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по среднему ремонту дорожного покрытия ул. Разахов L=850 м в н.п. Ақүй, с/о Куркелес, Сарыагашского района, Туркестанский область
выполнены в полном объёме в соответствии со сметной документацией.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

2. Предъявленные к приёмке работы по выполнению ремонта дорожного покрытия ул. Разахов L=850 м в н.п. Ақүй, с/о Куркелес, Сарыагашского района, Туркестанский область
принимаются рабочей комиссией в полном объёме.

2. Выявленные недостатки (недоделки) устранить в срок до «___» _____ 20___ г.

Акт составлен в **3-х** экземплярах, которые переданы следующим организациям:

ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района» - 1экз.,ТОО «Архстройсервис-А» - 1 экз., ТОО «СБМ и Компания»;-1 экз.

1.Приложения к акту: Ситуационная схема объекта, акты на скрытые работы, сертификаты и протоколы на материалы, и прочее, согласно прилагаемого акта передачи документации.

Председатель рабочей комиссии: **Бижанов Г.О.**

_____ **Устемиров А.Ш.**

Члены рабочей комиссии:

_____ **Ахметов Мурат**

_____ **Рахимбердиев Абдижаппар**

_____ **Жанас Амалбек**

_____ **Сыдыкова Бекзада**

Ведомость дефектов, подлежащих исправлению по указанию рабочей комиссии на вводимом в эксплуатацию объекте

Средний ремонт дорожного покрытия ул. Разахов L=850 м в н.п. Ақүй, с/о Куркелес, Сарыагашского района, Туркестанский область

(наименование объекта, очереди или пускового комплекса)

по состоянию на «_____» _____ 20_____г.

№ п/п	Место работ (км, ПК)	Наименование выявленных дефектов	Единица измерения	Количество	Метод устранения дефектов	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8

Председатель рабочей комиссии: _____ **Бижанов Г.О.**

_____ **Устемиров А.Ш.**

Члены рабочей комиссии: _____ **Ахметов Мурат**

_____ **Рахимбердиев Абдижаппар**

_____ **Жаңас Амалбек**

_____ **Сыдыкова Бекзада**

Ведомость недоделок, подлежащих устранению по указанию рабочей комиссии на вводимом в эксплуатацию объекте

Средний ремонт дорожного покрытия ул. Разахов L=850 м в н.п. Ақүй, с/о Куркелес, Сарыагашского района, Туркестанский область

(наименование объекта, очереди или пускового комплекса)

по состоянию на «_____» _____ 20___г.

№ п/п	Наименование и место работы (км, ПК)	Наименование выявленных недоделок	Единица измерения	Коли-чество	Сметная стоимость за единицу, тыс. тг.	Общая сметная стоимость недоделок, тыс. тг.	Срок устранения	Исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Председатель рабочей комиссии: _____ **Бижанов Г.О.**

_____ **Устемиров А.Ш.**

Члены рабочей комиссии: _____ **Ахметов Мурат**

_____ **Рахимбердиев Абдижаппар**

_____ **Жаңас Амалбек**

_____ **Сыдыкова Бекзада**

Ведомость контрольных измерений и испытаний, произведённых при осмотре готовности к приёмке

Средний ремонт дорожного покрытия ул. Разахов L=850 м в н.п. Ақүй, с/о Куркелес, Сарыагашского района, Туркестанский область

(наименование дороги, очереди или пускового комплекса)

№ п/п	Наименование измерений и испытаний	Место (км, ПК +)	Данные	
			по проекту	фактически
1	2	3	4	5

Инженер

ТОО «Архстройсервис-А» Директор_____ Жанас Амалбек

Подрядчик

ТОО «СБМ и Компания» Директор_____ Сыдыкова Б.М.