Келісім-шарт №19

Сарыағаш қаласы **«21» мамыр 2013 жыл.**

Бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын «Сарыағаш ауыз су» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынының атынан кәсіпорынның Жарғысы негізінде әрекет ететін директоры А.Токиев,бір тараптан және бұдан әрі «Қосалқы мердігер» деп аталатын «Сарыағаш Сәулет» ЖШС-і директоры Б.Жұмабай, екінші тараптан, бірлесіп келісім-шарт жасасты және мына төмендегілер туралы келісімге келді:

1. «Мердігер» тапсырыс береді, ал «Қосалқы мердігер» келісім-шартта белгіленген мерзімде Сарыағаш ауданы Жылға а/о Шымырбай елді мекенінде орналасқан су құбырларын ағымдағы жөндеуден өткізу жұмыстарын жалпы сомасы 20 838,00(жиырма миллион сегіз жүз отыз сегіз мың) теңгеге атқарады.

2. Сарыағаш ауданы Жылға а/о Шымырбай елді мекенінде орналасқан су құбырларын ағымдағы жөндеуден өткізу жұмыстары жоба бойынша орындалады.Төлем ақы тек қана екінші нысандағы «Ф2» орындалған жұмыстар актісіне сәйкес төленеді.

3.Осы Шартта төменде санамаланған ұғымдар мынадай түсіндірмені білдіретін болады:

1) «Мердігер»- жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциюм (сатып алуды жүзеге асыру ережесінде көзделген жағдайларда);

2) «Қосалқы мердігер» - Шарт бойынша учаскеде (объектіде) жұмыстардың бір бөлігін орындауға «Мердігермен» шарты және келісімі бар адамды немесе ұйымды білдіреді;

3) «Объект» -мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы «Мердігердің» Шартта көзделген түрде күрделі жөндеуге және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

4) «Учаске» -Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақты білдіреді;

5) «Шарт» - Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес «Мердігер» мен «Қосалқы мердігердің» арасында ғимараттармен құрылымдардың құрылысын салуға және жөндеу –құрылыс жұмыстарына жасалған азаматтық- құқықтық шарт. Шартқа қол қойылғаннан кейінгі барлық толықтырулар мен өзгерістер тек жазбаша түрде жасалып, тараптар қол қойғаннан кейін күшіне енеді;

6) «Шарттың бағасы» «Мердігер» Шарттың шеңберінде «Қосалқы мердігерге» өзінің шарттық міндеттемелерін толық орындағы үшін төлеуге тиіс соманы білдіреді;

7) «Уақытша құрылыстар» - Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Қосалқы мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылыстарды білдіреді;

8) «Материалдар» - Объект құрылысын салу үшін Қосалқы мердігер пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді;

9) «Құрылыстың ұзақтық мерзімі»-Қосалқы мердігер Объектінің құрылысын салуды аяқтауға тиіс мерзімді.

4. «Қосалқы мердігер» Шартта көзделген барлық жұмыстардың орындалуын қамтамасыз етуді міндетіне алады.

5. Шарт мемлекеттік тілде жасалды.

6. «Қосалқы мердігер» «Мердігердің» мүлкіне, меншігіне шығындар немесе залал келтірумен және өз қызметкерлерінің денсаулығына, сондай-ақ өз қызметкерлерінің мерт болуымен байланысты және Шартты орындау ағымында және салдарынан туындайтын барлық тәуекел үшін жауапты болады.

7. «Қосалқы мердігер» Объектіде жұмыстар жүргізу кезінде техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтамаған жағдайда Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес жауапқа тартылады.

8. «Мердігер» мен «Қосалқы мердігер» Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

9. Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғаннан 21 (жиырма бір) күн ішінде Шарт бойынша тараптар дауды бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

10. Егер «Қосалқы мердігер» Шарттың құжаттардың талаптарын бұзып орындалған жұмыстарды түзету жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ егер «Қосалқы мердігер» жобалау-смета құжаттамасына сәйкес жұмысты соңына дейін орындауға қабілетсіз болып шықса, «Мердігер» жазбаша нұсқамен «Қосалқы мердігермен» жұмыстарды тұтастай немесе тоқтап қалу себептерін жойғанға дейін жұмыстардың бір бөлігін тоқтату туралы өкім бере алады.

11. Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе ол ұсынған ауткулар жұмыстарды орындау үшін қосымша мерзімдер талап етсе, сондай-ақ егер, жұмыстарды орындау үдерісінде қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын Ақаулар анықталған жағдайларда «Мердігер» жұмыстарды орындау мерзімін ұзартады. Бұл ретте «Қосалқы

мердігер» азаматтық заңнамада көрсетілген рәсімге сәйкес «Мердігерге» жазбаша хабардар етуі тиіс.

12. «Мердігер» жұмысты немесе конструкцияны тексеру үшін сынақ жүргізе алады. Егер тексеруден кейін тексерілген жұмыс немесе конструкция ақаулы болып шықса, «Қосалқы мердігер» жұмыстардың Ақауын түзетеді және конструкцияны алмастырады.

13. «Мердігер» табылған кез келген Ақаулар туралы Ақауларды түзету мерзімін көрсете отырып, «Қосалқы мердігерге» жазбаша түрде хабардар етеді.

14. «Қосалқы мердігер» Ақаулар туралы хабарламаны алып, Ақауды Мердігер көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоюға міндетті.

15. Ақы төлеу түрлері: «Қосалқы мердігердің» есеп шотына аудару арқылы.

16. «Мердігер» осы шарт бойынша орындалатын жұмыстарға қатысты ілеспе қызмет шығындарын және басқа да жұмыстар шығындар құнын тікелей өзі төлеген жағдайда Шарттың бағасынан шегеріп тастайды.

17. «Қосалқы мердігер» жұмыстар мен қызметтерді жеткізіп берушілермен шарт міндеттемелерін орындамаған жағдайда, шарт кез-келген кезде бұзылады. Бекітілген өндірістік кестеден қалыс қалған жағдайда «Қосалқы мердігер» «Мердігерге» мерзімінде орындалмаған жұмыстардың күн сайынғы құнының 1 пайыз көлеміндегі тұрақсыздығын (айыппұл) төлеу қажет; жұмыс сапасын бұзумен ғана шектелмей, жобалау-сметалық құжаттамадан аутқу, Қазақстан Республикасында қолданылатын техникалық нормалар мен ережелерді бұзу, материалдар мен жабдықтардың сапасына және пайдалануға беруге ұсынылатын техникалық нормалар мен ережелер талаптарына сәйкес келмейтін материалдар мен жабдықтарды жұмыстарда пайдалану, бұрынғы қолданыстағы материалдарды пайдаланғаны үшін «Қосалқы мердігер» «Мердігерге» сапасыз орындалған жұмыстардың күн сайынғы құнының 1 пайыз көлеміндегі тұрақсыздығын (айыппұл) төлейді (болдырмау фактісі «Қосалқы мердігермен» (жеткізіп берушінің) және инжинирингттік қызметті жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлғалар қол қоятын сапасыз орындалған жұмыстарды жою туралы Актімен расталады; нысандағы ақаулар мен кемшіліктерді жою бойынша міндеттемелер бұзылғаны үшін «Қосалқы мердігер» «Мердігерге» жалпы құннан 5 пайыз тұрақсыздықты (айыппұл)төлейді; келісім-шартта қаралған тұрақсыздық пен айыппұл санкциялары тұрақсыздықты және айыппұл санкциясын төлеу туралы «Мердігердің» талаптарын алған күннен бастап «Қосалқы мердігер» (жеткізіп берушімен) 5 жұмыс күн ішінде төлеуі керек.Төлем жасалғандығын дәлелдеу үшін «Қосалқы мердігер» осы пунктің белгіленген мерзімінде осындай төлем жасалғандығын дәлелдейтін төлем құжатын «Мердігерге» ұсынуға міндетті; «Қосалқы мердігер»(жеткізіп беруші) көрсетілген мерзімде тұрақсыздық пен айыппұл санкцияларын төлеу жөніндегі міндеттемелерін орындамаған жағдайда «Мердігер» келісім-шарт құнынан есептелген тұрақсыздықтар мен айыппұл санкцияларының сомасын алып тастауға және «Қосалқы

мердігерге»(жеткізіп берушіге)тұрақсыздықтар мен айыппұл санкциялары шегерілген кезекті төлем жасауға құқылы;

18.«Қосалқы мердігер» (жеткізіп беруші) келісім -шартты орындаудан бас тартқан жағдайда Қосалқы мердігер келісім-шарт Құнынан 10 пайыз көлемдегі тұрақсыздықты (айыппұл) төлейді.

19. «Қосалқы мердігер» «Мердігерге» шарт бойынша жеткізіп берілетін материалдар мен жабдықтардың жақсы сапада және техникалық өзіндік ерекшеліктер және жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес болуына, жұмыс оның сапасын жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. «Қосалқы мердігер» жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе тузету «Қосалқы мердігер» беретін кепілдіктерге кірмейді. «Мердігердің» талап етуі бойынша Қосалқы мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасын куәландыратын құжаттарды беруге тиіс.

«Қосалқы мердігер» «Мердігерге» атқарылған жұмыстарына кепілдікті екі жыл мерзімге береді.

20. Егер басқа тарап шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратын шарттың талаптарын едәуір бұзушылық жасаған болса, «Мердігер» немесе «Қосалқы мердігер» Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады.

22.Шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны қамтиды,бірақ санамаланғанмен шектеліп қалмайды:

1) егер «Қосалқы мердігер» жұмыстар кестесін орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, «Мердігер» Шартты бұза алады;

2) «Қосалқы мердігер» «Мердігердің» тоқтатуға рұқсатын алмай мерзімі бір аптаға дейін жұмысты тоқтата тұрса;

3) «Қосалқы мердігер», «Мердігер» белгілеген негізді уақыт кезеңі ішінде «Мердігер» көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) «Мердігер» «Қосалқы мердігерге» жұмыстар барысын кідіртуге нұсқама жеті күн ішінде күшін жоймаса;

5) «Мердігер» немесе «Қосалқы мердігер» оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) «Қосалқы мердігер» жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса.

21. Егер Шарт «Қосалқы мердігердің» Шартты едәуір бұзуы себебінен бұзылса, онда «Мердігер» жаңа «Қосалқы мердігерді» таңдауына аванстар мен шығындарды шегере отырып, «Қосалқы мердігерге» іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер «Мердігердің» Шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы «Қосалқы мердігерге» тиесілі жалпы сомадан асып түссе,айырма «Мердігерге»төленуге жататын борышты құрайды.

22. «Мердігер» «Қосалқы мердігерге» тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

23. Мұндай жағдайларда «Мердігер» барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.

24. Жоғарыда санамаланған жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Қосалқы мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

Егер Шарт бұзылса «Қосалқы мердігер» дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны «Мердігерге» тапсыруды қамтамасыз етеді.

25. Егер «Қосалқы мердігердің» Шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары «Мердігердің» меншігі болып саналады және шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

26. Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар немесе «Мердігер» немесе «Қосалқы мердігер» бақылай алмайтын қандай басқа бір басқа форс-мажорлық оқиға Шарттың орындалуын бұзса, «Мердігер» Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. «Қосалқы мердігер» тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтатады. «Мердігер» «Қосалқы мердігерге» Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

27. «Қосалқы мердігер» орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су

тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зияннның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. «Қосалқы мердігер» өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ «Мердігерге» тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдарды, қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс.«Қосалқы мердігер» жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар «Мердігердің» тараптарынан қосымша өтелуге жатпайды.

28. «Мердігер» «Қосалқы мердігердің» жоғарыда айтылған себептермен оларды толық аяқтағанға және қабылдағанға дейін жұмыстардың қандай да бір зиянды немесе зақымдануы үшін жауапкершілік көтермейді және «Қосалқы мердігер» қосымша өтеусіз қандай да бір зиянды барлық түзетуді, қандай да бір зақымдануды және өзге де жоғарыда айтылғандар нәтижесінде өзге де ақауларды жүзеге асырады.

29. «Қосалқы мердігер» Объектіге жеткізілуге тиіс барлық материалдар мен жабдықтарды тасымалдау,тиеу және сақтау үшін жауапты болады. Ешқандай жағдайда да «Мердігер»сақтауға және көлік құралдарының тоқтап тұруына ақы төлеуге байланысты шығыстар үшін жауап беруге тиіс емес.

30. «Қосалқы мердігер» «Мердігерге» Учаскеде материалдар мен жабдықтар алу кестесін береді.Сақтау,төсеу немесе қатарлап жинау үшін «Мердігер» рұқсат берген учаскелер ғана пайдалануы мүмкін. Егер «Қосалқы мердігер» өзінің материалдары мен жабдықтарын тиеуді және сақтауды кідіретін болса, және егер мұндай кідірту тұтастай алғанда жұмыстарды жүзеге асыруға зиян келтіретін болса,«Мердігер» «Қосалқы мердігердің» материалдары мен жабдықтарын тиеу мен сақтауды «Қосалқы мердігердің» есебінен жүзеге асыруы мүмкін (бірақ мұны жасауға міндетті емес). Егер тиеуді немесе Тапсырыс жүзеге асыратын болса, жоғарыда айтылғанның зиянына немесе зақымдануына байланысты бүкіл тәуекелді «Қосалқы мердігер» көтереді.

31. «Қосалқы мердігер» Учаскесінің аумағын таза ұстайды.«Қосалқы мердігер» Учаскеден барлық құрылыс қоқысын әкетуге және Учаскені жедел түрде тәртіпке келтіруге тиіс.

32. Егер «Қосалқы мердігер» Учаскені осы Шарт талап ететіндей таза ұстауға жағдайы келмесе,«Мердігер» шығыстарды «Қосалқы мердігердің» есебіне жатқыза отырып, осы жұмысты орындауы мүмкін.

33. «Қосалқы мердігер» Шартта көрсетілген жұмыстар аяқталғаннан кейін «Мердігерге» жұмыстардың аяқталғаны туралы хабарлама жібереді. «Мердігер» жеті күн мерзімінен кешіктірмей Шартқа сәйкес жұмыстардың яқталуын бағалау жөніндегі комиссияны (Жұмыс комиссиясы)тағайындайды.

34. Жұмыс комиссиясы «Қосалқы мердігердің» қатысуымен өткізіледі.

35. Жұмыс комиссиясы актісінің күні жұмыстар аяқталған күн болып саналады.

36. Жұмыс комиссиясы шалалықтардың тізбесін жасайды және оларды жою мерзімін көрсетеді. Шалалықтарды жою күні Шарттың аяқталған күні болып саналады.

37. «Қосалқы мердігер» осы Шарт бойынша жұмысты 2013 жылғы 1 қарашадан кешіктірмей аяқтауды қамтамасыз етуге міндетті.

38. «Мердігер» осы Шарт бойынша орындалған көлем үшін осы Шартта айтылған соманы төлеуге міндеттенеді.

39.Осы Шартта «Мердігер» мен «Қосалқы мердігер» белгіленген тәртіппен келіскен өзге де айыппұл санкциялары не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де талаптар көзделуі мүмкін.

40. Осы Келісім–шарт бірдей заң күші бар 2 дана етіп, мемлекеттік тілде жасалынды, оның бір данасы «Мердігерде», екіншісі «Қосалқы мердігерде».

41. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

Мердігер: **Қосалқы мердігер:**

«Сарыағаш ауыз су» МКК	«Игілік Темір» ӨК
ОҚО, Сарыағаш қ/сы Айтеке би к/сі н/з үй	ОҚО,Сарыағаш қ/сы Малдыбек ата к/сі №4үй
РНН 581 200 219 267	РНН 581 200 217 865
БИН 090 840 007 277	БИН 080 240 002 572
ИИК KZ45319Z010002985185	ИИК KZ799650000121552680
БИК ABKZKZKX	БИК IRTYKZKA
Кбе 16	Кбе 17
Банк «БТА Банк» АҚ	Банк «Альянс Банк» АҚ
Директор _____ А. Токиев	Директор _____ Б.Жұмабай

Форма-2

Подрядчик: ГКП « Сарыагаш ауыз су»
Субподрядчик: ТОО «Сарыағаш Сәулет»
Договор: №19 от 21.05.2013 г.

А К Т
выполненных работ

по объектам «Текущий ремонт сетей и сооружений водопровода в а/о Жылга, нп. Шымырбай , Сарыагашского района, ЮКО»
за май месяц 2013 г.

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	К-во	Стоимости ед. тенге	Общая стоимости тенге	Накладные расходы тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаторами	$м^3$	3000,0	23,36	70080	19904
2	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал траншеях	$м^3$	225	218,93	49259	55663
3	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	$м^3$	1500	6,48	9720	3056
4	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	$м^3$	670	134,1	89847	101527
5	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	1500	21,55	32325	24779
6	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из п/э –х труб d=100мм	км	2,09	58881,69	123 063	107 777
7	С130804-15	-Трубы напорные среднего типа из п/э низкого давления, Дн-110мм	10м	209	6470	1 352 230	
		Итого прямые затраты	тенге			1 726 524	
		Накладные расходы	тенге			312 706	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге			122 354	
		Итого:	тенге			2 161 584	
		Итого в текщих ценах 2012г. К-2,088	тенге			4513387	
		Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	тенге			90268	
		Итого:	тенге			4603655	

		НДС 12%	тенге			552439	
		Итого:	**тенге**			**5 156 094**	

Подрядчик:

И.О.директор ГКП « Сарыагаш ауыз су»
_____ Жорабеков Н.

Субподрядчик:

Директор ТОО «Сарыағаш Сәулет»
_____ Жұмабай Б.М.

Форма-3

Подрядчик: ГКП « Сарыагаш ауыз су»
Субподрядчик: ТОО «Сарыағаш Сәулет»
Договор: №19 от 21.05.2013 г.

Справка

О выполненных работ по объектам «Текущий ремонт сетей и сооружений водопровода в а/о Жылга, нп. Шымырбай , Сарыагашского района, ЮКО»
за май месяц 2013 г.

№	Обоснование	Наименование работ и затраты	С начала года по отчетный месяц, тенге		За отчетный месяц	
			Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1		Текущий ремонт сетей и сооружений водопровода в а/о Жылга, нп. Шымырбай, Сарыагашского р-н	4 603 655	5 156 094	4 603 655	5 156 094
		Итого:	4 603 655	5 156 094	4 603 655	5 156 094

Подрядчик:

И.О. директора ГКП « Сарыагаш ауыз су»

_____ Жорабеков Н.

Субподрядчик:

Директор ТОО «Сарыағаш Сәулет»

_____ Жұмабай Б.М.

Форма-2

Подрядчик: ГКП «Сарыағаш ауыз су»
Субподрядчик : ТОО «Сарыағаш Сәулет»
Договор: №19 от 21.05.2013 г.

А К Т
выполненных работ
по объекту: «Текущий ремонт сетей и сооружений водопровода а/о Жылга н.п. Шымырбай, Сарыагашского района, ЮКО»
за октябрь месяц 2013 г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Найменование	Ед. изм.	К-во	Стой-ть един тенге	Общая стой-ть тенге	Накл-е расход тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,63 м^3	м^3	2000	57759	115518	13258
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3	187,45	218,93	41038	41373
3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м^3	1000	6,48	6480	2051
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м^3	430	134,1	57663	55946
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м^3	1000	21,55	21550	16519
6	E0122-11-3	Укладка,трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100 мм	км	1,6	58881,69	94210	80568
7	C130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	160	3882	621120	-
10	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.50 мм	км	21,67	47611,09	1031732	960569
15	E0116-16-1	Установка вентилей,задвижек, затворов, клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из чугунных	шт	105	322,61	33874	20563
16	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, фитингов,колен,патрубков,переходов	шт	104	300,57	31259	17375
22	E0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам.100 мм	шт	10	497,61	4976	-
24	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.110 мм	шт	64	156,43	10012	-
26	E0116-15-2	Установка вентилей,сгонов, отбортовки, клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	96	473,47	45453	-
31	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.160 мм (футляр)	км	0,02	78245	1565	-
32	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м^2	26,376	245,44	6474	-
33	E0115-74-1	Оштукатуривание колодцев площадью проекции до 12 м^2	м^2	38,376	3465,96	133010	-

34	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам.до 40 мм	1 счет	104	75,82	7885	-
35	Е0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам.до 80 мм	1 счет	1	1279,83	1280	-
38	Е0109-53-1	Монтаж металлического шкафа	тн	0,51	14806,01	7551	-
		Итого прямых затрат:				**2272650**	
		Накладные расходы:				1170185	
		Непредвиденные и непредвиденныезатраты 6%				206570	
		Итого:				**3649405**	
		Итого в текущих ценах 2012 г. К-2,088				7619958	
		Налоги,сборы, обязательные платежи 2%				152399	
		Итого :				**7772358**	
		НДС 12%				932683	
		Итого по форме :				**8705041**	

Подрядчик:
Директор ГКП «Сарыагаш ауыз су»

Сарсенбаев К.

Субподрядчик :
ТОО «Сарыағаш Сәулет»

директор----------Жұмабай Б.

Форма-3

Подрядчик: ГКП « Сарыагаш ауыз су»
Субподрядчик: ТОО «Сарыағаш Сәулет»
Договор: №19 от 21.05.2013 г.

Справка

О выполненных работ по объектам «Текущий ремонт сетей и сооружений водопровода в а/о Жылга, н.п. Шымырбай , Сарыагашского района, ЮКО»
за октябрь месяц 2013 г.

№	Обоснование	Наименование работ и затраты	С начала года по отчетный месяц, тенге		За отчетный месяц	
			Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1		Текущий ремонт сетей и сооружений водопровода в а/о Жылга, нп. Шымырбай, Сарыагашского р-н	18605357	20838000	7772358	8705041
		Итого:	18605357	20838000	7772358	8705041

Подрядчик:

Директор ГКП « Сарыагаш ауыз су»

_____ Сарсенбаев К.

Субподрядчик:

Директор ТОО «Сарыағаш Сәулет»

_____ Жұмабай Б.М.

Форма-2

Подрядчик: ГКП « Сарыагаш ауыз су»
Субподрядчик: ТОО «Сарыағаш Сәулет»
Договор: №19 от 21.05.2013 г.

А К Т
выполненных работ

по объектам «Текущий ремонт сетей и сооружений водопровода в а/о Жылга, нп. Шымырбай , Сарыагашского района, ЮКО»
за июнь месяц 2013 г.

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед.из м.	К-во	Стоимост и ед. тенге	Общая стоимости тенге	Накладные расходы тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаторами	$м^3$	2472,55	23,36	57759	16405
2	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал траншеях	$м^3$	150	218,93	32840	37109
3	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	$м^3$	1437,15	6,48	9313	2927
4	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	587,35	134,1	78764	89003
5	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	1437,15	21,55	30971	23740
6	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из п/э –х труб d=100мм	км	2,51	58881,69	147 793	130 156
7	С130804-15	-Трубы напорные среднего типа из п/э низкого давления, Дн-110мм	10м	251	6470	1 623 970	
10	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из п/э труб до d=50мм	км	4,2	47611,09	199 967	187 817
11	С130804-9	-Трубы напорные среднего типа п/э низкого давления Дн-32мм	10м	90,9	999	90 809	
		Итого прямые затраты	тенге			2 272 186	
		Накладные расходы	тенге			487 157	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге			165 561	
		Итого:	тенге			2 924 904	

		Итого в текщих ценах 2012г. К-2,088	тенге			6 107 200	
		Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	тенге			122 144	
		Итого:	тенге			6 229 344	
		НДС 12%	тенге			747 521	
		Итого:	**тенге**			**6 976 865**	

Подрядчик:

И.О.директора ГКП « Сарыагаш ауыз су»
_____ Жорабеков Н.

Субподрядчик:

Директор ТОО «Сарыағаш Сәулет»
_____ Жұмабай Б.М.

Форма-3

Подрядчик: ГКП « Сарыагаш ауыз су»
Субподрядчик: ТОО «Сарыағаш Сәулет»
Договор: №19 от 21.05.2013 г.

Справка

О выполненных работ по объектам «Текущий ремонт сетей и сооружений водопровода в а/о Жылга, нп. Шымырбай , Сарыагашского района, ЮКО»
за июнь месяц 2013 г.

№	Обоснование	Наименование работ и затраты	С начала года по отчетный месяц, тенге		За отчетный месяц	
			Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1		Текущий ремонт сетей и сооружений водопровода в а/о Жылга, нп. Шымырбай, Сарыагашского р-н	10 832 999	12 132 959	6 229 344	6 976 865
		Итого:	10 832 999	12 132 959	6 229 344	6 976 865

Подрядчик:

И.О. директора ГКП « Сарыагаш ауыз су»

_____ Жорабеков Н.

Субподрядчик:

Директор ТОО «Сарыағаш Сәулет»

_____ Жұмабай Б.М.