Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы
келісім шарт №23

Көктерек кенті «19» тамыз 2015 жыл

Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы 2015 жылғы 14 тамыздағы №3 хаттамасына сәйкес, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Сарыағаш ауданы Көктерек кенті әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі атынан әрекет ететін Көктерек кентінің әкімі Туржанова Умит Оразбаевна бір тараптан және бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын «Сарыағаш Сәулет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысы негізінде әрекет ететін директоры Б.Қ.Жұмабай екінші тараптан, осы мемлекеттік сатып алу туралы келісім шартты (бұдан әрі – Келісімшарт) жасасты және мына төмендегілер туралы келісімге келдік.

1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы 2015 жылдың қаржылық жоспарында тамыз - қазан айларында қаралған қаржыдан - «Сарыағаш ауданы Көктерек кенті әкімінің аппараты» ММ-і 123011015159 бағдарламасы бойынша 123-Қаладағы аудан,аудандық маңызы бар қала,кент,ауыл (село),ауылдық округ әкімінің аппараты, 011-Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру, 015- жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 159-Өзге де жұмыстар мен қызметтер ақы төлеу бағдарламасы бойынша Сарыағаш ауданы, Көктерек кенті, Алтынсарин көшесі №7 көп қабатты тұрғын үйдің балалар алаңшасын және бюветті ағымдағы жөндеу үшін **1 746 000 (бір миллион жеті жүз қырық алты мың) теңге** (оның ішінде қосымша құн салығы 187070 (бір жүз сексен жеті мың жетпіс) теңге (әрі қарай – Келісімшарттың бағасы) орындау үшін өтінімді қабылдады. Мердігер қосымша құн салығын (ққс) төлеуші болып табылады.

2. Бір көзден алу тәсілімен жұмыстар жобалық-сметалық құжаттар бойынша атқарылады.

3. Осы Келісімшартта төменде санамаланған ұғымдарға мынадай түсінік беріледі:

1) «Тапсырыс беруші»-« Сарыағаш ауданы Көктерек кенті әкімінің аппараты» ММ-і;

2) «Мердігер» - «Сарыағаш Сәулет» ЖШС-гі;

3) «Келісімшарттың бағасы» - «Мердігер» өзінің бағалық ұсынысында көрсеткен және «Тапсырыс беруші» қабылдаған жалпы сомасын білдіреді.

4) «Келісімшарт» - осы Келісімшарт.

5) «Жұмыстарды жалғастыру мерзімі» - Келісім-шарттың күшіне енген кезден бастап 2015 жылғы 31 қазанға дейінгі мерзімді білдіреді.

6) «Өзгерістер» - «Тапсырыс беруші» Келісімшартқа қол қойылғаннан кейін берген өзгерістер;

7) «Заң» - Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-III «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы.

4. Төменде санамаланған құжаттар және оларда айтылған талаптар осы Келісімшартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады.

1) жұмыстың және келісімшарттың бағасына сәйкес тараптардың өзара келісімі бойынша бағаның азаю бөлігінде, егер мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау барысында сатып алынатын ұқсас жұмыстар азайту бөлігіне өзгереді;

2) егер жобалық-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының бюджет және өзге де заңнамасында белгіленген тәртіппен қабылданған, осындай өзгерістің сомасынан қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса, шарттың сомасын ұлғайту бөлігінде.

5. «Мердігер» «Тапсырыс берушінің» жазбаша рұқсатынсыз Келісімшартты екінші тұлғаға бере алмайды.

«Мердігер» Келісімшарт бойынша жұмыстарды орындауға қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартқан жағдайда, Мердігер қосалқы мердігерлік келісімшарт жасасқанға дейін қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартуға «Тапсырыс берушінің» рұқсаты болуы міндетті. Мұндай рұқсатты алу үшін «Мердігер» «Тапсырыс берушіге» жұмысты беруге жоспарланған көлемі мен тізімін көрсетіп, қосалқы мердігерлік ұйымның қосалқы мердігерлік жұмысты орындауға лицензияның нотариалды куәландырылған көшірмесін қосымша жолдай отырып, ресми сұрату жібереді.

6. «Мердігер» негізгі жұмыстарға біліктігі туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлерді жалдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстырған кезде «Мердігер» мұндай ауыстыруға «Тапсырыс берушінің» келісімін алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі туралы мәліметтерде берілген қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

7. «Мердігер» «Тапсырыс берушінің» мүлкіне, меншігіне шығындар немесе залал келтірумен және өз қызметкерлерінің денсаулығына, сондай-ақ өз қызметкерлерінің мерт болуымен байланысты жәнеКелісімшартты орындау ағымында туындайтын барлық салдар мен қауіп-қатерлер үшін жауапты болады.

8. Тараптардың әрқайсысы олардың бірлескен іс-қимылдары немесе кемшіліктерінің нәтижелері болып табылған шығындар бойынша шығындар, шығыстар және талап-арыздар, адамдардың денсаулығына залал келтіргені және өлімі үшін жауап береді және оларды басқа тарапқа өтейді.

9. «Мердігер» нысанда жұмыс өндірісін жүргізу кезінде техника қауіпсіздігіне толығымен жауапты болады.

10. «Мердігер» Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес, автомобиль жолдарын пайдаланушыларға келтірілген шығындармен бірге Келісімшарт бойынша жұмыстарды орындау кезінде Мердігердің себебінен туындаған жол жағдайлары жол-көлік оқиғасы салдарынан келтірілген шығындар үшін толығымен жауапты болады.

11. «Тапсырыс беруші» «Мердігерге» Келісімшарт бойынша жұмыстарды жүргізуге арналған барлық Учаскені пайдалануға рұқсат етеді.

12. «Тапсырыс беруші» немесе «Мердігер» Келісімшарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдесінде шешуге барлық күш-жігерін салуға тиіс.

13. Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғаннан 10 (он) күн ішінде Келісімшарт бойынша дауды «Тапсырыс беруші» мен «Мердігер» бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

14. Егер «Мердігер» Келісімшарттық құжаттардың талаптарын бұзып орындалған жұмыстарды түзету жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ егер «Мердігер» смета құжаттамасына сәйкес жұмысты соңына дейін орындауға қабілетсіз болып шықса, «Тапсырыс беруші» жазбаша нұсқамамен «Мердігерге» жұмыстарды тұтастай немесе тоқтап қалу себептерін жойғанға дейін жұмыстардың бір бөлігін тоқтату туралы өкім бере алады.

15. Егер «Мердігер» жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және «Тапсырыс берушіден» бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін 7 (жеті) күн ішінде жазбаша немесе іс-әрекеттерімен жауап бермесе «Тапсырыс беруші» көрсетілген 7 (жеті) күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқылы. Егер «Мердігер» келесі 7 (жеті) күн мерзім ішінде көрсетілген ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, «Тапсырыс беруші» өзінің басқадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда негізінде «Мердігерге» төленуі тиіс болған сомадан «Тапсырыс берушінің» қосымша жұмыстар үшін мәжбүрлі шығындары өтемін қоса алғанда, көрсетілген ақауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарылады. Егер «Мердігерге» төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, «Мердігер» «Тапсырыс берушіге» өз қаражатынан төлеуге міндетті.

16. Келісімшартқа қол қойғаннан кейінгі 10 (он) күнтізбелік күн ішінде «Мердігер»«Тапсырыс берушіге» Келісімшарт бойынша жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі баяндалған жұмыс өндірісі кестесін бекітуге ұсынады.

«Мердігер» келісім шарт түзген күннен бастап 10 (он) жұмыс күн ішінде «Тапсырыс берушіге» конкурстық құжаттамада көрсетілген шарттағыдай келісім шарттың жалпы бағасынан 3 (үш) пайыз көлемінде келісім шарттың орындалуын қамтамасыз ету кепілін тапсыруға міндетті.

«Мердігер» келісім шарттың орындалуын қамтамасыз етуді мемлекеттік сатып алу туралы онымен жасалған келісім шарт бойынша өз міндеттемелерін уақтылы, толық және тиісінше орындауға кепілдік ретінде енгізеді.

«Мердігер» келісім шарттың орындалуын қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін таңдауға құқылы:

1) «Тапсырыс берушінің» мынадай банктік шотына: ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті ЖСК KZ620705031233513001, БСК KKMFKZ2A енгізілетін кепілдік ақшалай жарна;

2) банктік кепілдік.

17. «Тапсырыс беруші» форс-мажорлық жағдайлар немесе ауытқушылықтар болған жағдайда, жұмыстарды орындау барысында және қосымша мерзімді қажет ететін ақаулар анықталған жағдайда, тиісті қосымша мерзімді талап ету арқылы, жұмысты орындау мерзімін ұзартады. Бұл туралы «Мердігер»«Тапсырыс берушіге» азаматтық заңнамаларда қарастырылған рәсімдерге сәйкес жазбаша түрде хабарлауы тиіс.

18. «Мердігер» барлық мүмкіндіктері мен білімін қолдана отырып, жұмысқа бағыт беруге және бақылауға міндетті. «Мердігер» құралдарға, әдістерге, техникаларға, жұмыстың орындалу сапасы мен жүйелілігіне бақылау жүргізеді және толық жауапкершілікте болады., сондай-ақ Келісімшарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруді жүзеге асырады.

19. Келісімшарт бойынша ақы төлеу Келісімшартта көрсетілген «Мердігердің» ағымдағы банктік есеп шотына ақша аудару жолымен жүргізіледі.

20. Төлемге қажетті құжаттар: тиісті түрде рәсімделген және қол қойылған әр ай сайынғы Ф-2 атқарылатын жұмыстардың актісі жаслып, мөрмен бекітіледі. Төлемдер қаралған қаржы жоспарына сәйкес бюджет қаражаттарының түсуіне орай төленеді.

«Мердігер» төленген төлемді осы Келісімшарт бойынша жұмыстарды орындау үшін талап етілетін материалдарға, жабдықтар мен еңбекақы төлеуге ғана пайдалануы тиіс.

21. «Мердігер» жұмыстарды Келісімшарт бойынша бекітілген жұмыс өндірісі кестесіндегі мерзімде орындайды. Жұмыстар «Мердігердің» қарауында орындалады: оның материалдарымен, оның құралдары мен күштерімен.

22. «Мердігер» орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге

де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.

«Мердігер» өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде басқа жұмыстарды, сондай-ақ «Тапсырыс берушіге» тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, зат қоймаларын және жылжитын және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай), басқа да себептерден қорғалуын қамтамасыз етуі тиіс.

Жоғарыда көрсетілгендермен байланысты, «Мердігерге» келтірілген барлық шығындар «Тапсырыс берушінің» тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

«Тапсырыс беруші»«Мердігердің» жұмысына жоғарыдағы мазмұндағы себептер бойынша олар толық аяқтағанға және қабылдағанға дейін келтірілген қандай да бір зиян немесе қандай да бір залал үшін жауап бермейді және «Мердігер» қосымша өтемсіз жоғарыда айтылғандардың нәтижесінде келтірілген қандай да бір зиян және басқа да ақауларды түзеуді жүзеге асырады.

23. «Мердігер» аумақтың тазалығын сақтау қажет. «Мердігер» құрылыс қоқысын тез арада және жедел ретке келтіруге міндетті.

24. Егер «Мердігер» аумақты тазалықты Келісімшарт талап ететіндей сақтай алмаса, онда «Тапсырыс беруші» ол жұмысты өзі атқаруы мүмкін (бірақ міндетті емес), барлық шығындар «Мердігер» есебінен төленеді.

25. «Тапсырыс беруші» осы Келісімшарт бойынша «Мердігерге» орындалған жұмыс көлемі үшін осы Келісімшартта айтылған соманы төлеуді міндеттенеді.

26. Егер де «Мердігер» Келісімшарттағы міндеттемелерді орындаудан бас тартса немесе Келісімшарт «Мердігер» тарапынан бұзылса, «Мердігер» «Тапсырыс берушіге» Келісімшарттағы жалпы соманың 10% айыппұлын (штраф) төлейді.

27. Жұмыстарды орындау мерзімін бұзғаны үшін «Мердігер» «Тапсырыс берушіге» жұмыстың уақытында орындалмаған әрбір кешіктірілген күнінің бағасының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді.

28. Жұмыстың сапасын бұзғаны үшін оған қоса, бірақ онымен шектелмей: жобалық-сметалық құжаттамаларды қабылдамау, Қазақстан Республикасындағы қолданыстағы техникалық нормалар мен ережелерді бұзу, жұмыста техникалық ережелер мен нормаларға сәйкес келмейтін сапа мен пайдалануға ұсынылған материалдар мен жабдықтарды, бұрын қолданылған материалдарды пайдалануға жол берілмейді.

29. Келісімшартта қаралған айыппұлдар мен тұрақсыздық айыбын «Мердігер»«Тапсырыс берушіден» айыппұл мен тұрақсыздық айыбын төлеу талабын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуі тиіс.

«Мердігер» «Тапсырыс берушіге» осы тармақта қарастырылған төлемнің жүргізілгендігін растайтын төлем құжаттарын ұсынуы керек.

«Тапсырыс беруші» Келісімшарттың Бағасынан айыппұл мен тұрақсыздық айыбын шегеруге және «Мердігердің» келесі төлемдерін айыппұл мен тұрақсыздық айыбынан алып тастауға құқылы.

30. Келісімшарт «Тапсырыс берушімен» Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық бөлімдеріне (мемлекеттік органдар мен мекемелер үшін) тіркелген күннен бастап күшіне енеді және жұмыстарды орындау мерзімі мен Келісімшарттың Бағасының төлем талабына қарай 2015 жылғы 31 желтоқсанға дейін әрекет етеді.

31. Тараптардыңмекен-жайлары мен деректемелері:

«Тапсырыс беруші»	**«Мердігер»**
« Көктерек кенті әкімінің аппараты» ММ	«Сарыағаш Сәулет» ЖШС
Мекенжайы: Көктерек кенті,	Мекенжайы: Сарыағаш қаласы
М.Әуезов көшесі 20 үй	Малдыбек ата көшесі 17 үй
Сымтетік: (872537) 5-10-35, 5-11-72	Сымтетік: 87024568777
ИИК KZ39070103KSN5812000	ИИК KZ058560000006976725
БИК KKMFKZ2A	БИК KCJBKZKX
БИН 000440004115	БИН 080240002572
код 123 35 13	«БанкЦентрКредит» АҚ
кбе 12	Шымкент қаласындағы бөлімшесі
Банк: Сарыағаш ауданының Қазынашылық басқармасы	
Әкім_____ У.Туржанова	Директор_____Б.Қ.Жұмабай
(қолы)	(қолы)
« 19 » тамыз 2015 ж.	« 19 » тамыз 2015 ж.
м.о.	м.о.

Форма №3-КС

Справка

о стоимости выполненных работ за августа месяц 2015г.

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима п. Коктерек Сарыагашского района"**

Подрядчик: **ТОО "Сарыағаш Сәулет"**

Договор: **№23 от. 19 августа 2015 г.**

Наименование объекта: **«Текущий ремонт бювета и детской площадки многоэтажного дома № 7 по ул. Алтынсарина в п.Коктерек, Сарыагашского района ЮКО»**

Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
	С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5
Текущий ремонт бювета и детской площадки многоэтажного дома № 7 по ул. Алтынсарина в п.Коктерек, Сарыагашского района ЮКО	**319 074**	**357 363**	**319 074**	**357 363**
в.т.ч. оборудование				
Итого затраты подрядчика	**319 074**	**357 363**	**319 074**	**357 363**
Всего к оплате:	**319 074**	**357 363**	**319 074**	**357 363**

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима п. Коктерек Сарыагашского района"

Аким _____ Туржанова У.О.

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Сарыағаш Сәулет"

Директор _____ Жұмабай Б.Қ.

М.П.

Форма 2

Заказчик : ГУ "Аппарат акима п. Коктерек Сарыагашского района"

Подрядчик : ТОО "Сарыағаш Сәулет"

Наименование работ : «Текущий ремонт бювета и детской площадки многоэтажного дома № 7 по ул. Алтынсарина в п.Коктерек, Сарыагашского района ЮКО»

Договор №23 от. 19 августа 2015 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2015год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
				Всего	Всего	
				ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	тенге
						%
1	2	3	4	5	7	9
		РАЗДЕЛ 1. Текущий ремонт бювета				
1	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	28,26	17,19	486	464
		м2		15,17	429	107,1
2	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий из металлочерепицы	28,26	83,39	2357	1345
		м2		51,08	1444	90
3	С11011-426	Металлочерепица из сталного листа с антикоррозионным эмалевым покрытием СТ РК 2083-2011	34,52	396,00	13670	--
		м2		--	--	--
4	Е0113-26-6	Окраска беседок металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	22,2	20,36	452	83
		м2		4,16	92	90
5	С-Прайс лист	Доска объявления из рекламных плпкатов	4,5	342,28	1540	
		м2				
6	У1-43-20	Скамья (внутри беседок)	5	3002,72	15014	2635
		скамья		481,64	2408	105
7	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	2	5004,53	10009	1757
		скамья		802,73	1605	105
8	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	2	2720,42	5441	2126
		урна		990,00	1980	105
9	Е0168-6-1	Мелкий ремонт металлических ограждений	16	341,42	5463	5752
		м2		300,33	4805	119,7

19	С143003-40	**Плитка тротуарная**	**60**	**780,00**	**46800**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		**101232**	
		Накладные расходы -	Тенге		**14162**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**6924**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		**122318**	

Итого:	**тенге**	**122 318**
Итого текущих ценах 2015 года (К= 2,5574194)	тенге	312 817
Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге	6 256
Итого:	**тенге**	**319 074**
НДС (12%)	тенге	38 289
Итого по форме:	**тенге**	**357 363**

Заказчик :
ГУ "Аппарат акима п/Коктерек Сарыагашского района"

Акім _____ Туржанова У.О.

Подрядчик :
ТОО "Сарыағаш Сәулет"

Директор _____ Жұмабай Б.Қ.

Форма №3-КС

Справка

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2015г.

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима п. Коктерек Сарыагашского района"**
Подрядчик: **ТОО "Сарыағаш Сәулет"**
Договор: **№23 от. 19 августа 2015 г.**
Наименование объекта: **«Текущий ремонт бювета и детской площадки многоэтажного дома № 7 по ул. Алтынсарина в п.Коктерек, Сарыагашского района ЮКО»**

Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
	С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5
Текущий ремонт бювета и детской площадки многоэтажного дома № 7 по ул. Алтынсарина в п.Коктерек, Сарыагашского района ЮКО	**453 394**	**507 801**	**1 558 929**	**1 746 000**
в.т.ч. оборудование				
Итого затраты подрядчика	**453 394**	**507 801**	**1 558 929**	**1 746 000**
Всего к оплате:	**453 394**	**507 801**	**1 558 929**	**1 746 000**

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима п. Коктерек Сарыагашского района"

Аким _____**Туржанова У.О.**

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Сарыағаш Сәулет"

Директор _____**Жұмабай Б.Қ.**

М.П.

Форма 2

Заказчик : ГУ "Аппарат акима п. Коктерек Сарыагашского района"

Подрядчик : ТОО "Сарыағаш Сәулет"

Наименование работ : «Текущий ремонт бювета и детской площадки многоэтажного дома № 7 по ул. Алтынсарина в п.Коктерек, Сарыагашского района ЮКО»

Договор №23 от. 19 августа 2015 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2015год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
				Всего	Всего	
				ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	тенге
						%
1	2	3	4	5	7	9
		РАЗДЕЛ 10. Текущий ремонт детской площадки многоэтажного дома № 7 по ул. Алтынсарина				
36	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнывающих слоев оснований из песка	4,8	1178,76	5658	218
		м3		21,38	103	133
39	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных каней сечением 80*200мм при других видах покрытий	80	136,51	10921	11750
		м		108,68	8694	133
40	С143003-9	Камни бетонные бортовые ГОСТ6665-91 М-300	1,28	26700,00	34176	--
		м3		--	--	--
41	С143001-21	Бетон дорожный ГОСТ 26633-90 класса В15 М - 200	0,4	5070,00	2028	
		м3				
42	Е0167-11-1	Прокладка скрытой проводки в пустотах	200	17,21	3442	3346
		м		17,21	3442	97,2
43	С151601-184	Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена с круглыми жилами АП ВВГ 2х185-1	0,2	362829,00	72566	
		км				
44	Е0167-16-9	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп от 2 до 6 шт	2	584,19	1168	1119
		шт		573,75	1148	97,2
45	С151701-40	Светильники тип ГСП17-2000-015-УЗ	2	8790,00	17580	--
		шт		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		147538	
		Накладные расходы -	Тенге		16433	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		9838	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		173809	

Итого:	**тенге**	**173 809**
Итого текущих ценах 2015 года (К= 2,5574194)	тенге	444 503
Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге	8 890
Итого:	**тенге**	**453 394**
НДС (12%)	тенге	54 407
Итого по форме:	**тенге**	**507 801**

Заказчик :
ГУ "Аппарат акима п. Коктерек Сарыагашского района"

Аким _____ Туржанова У.О.

Подрядчик :
ТОО "Сарыагаш Сәулет"

Директор _____ Жұмабай Б.Қ.