Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы келісім шарт
№5

Сарыағаш қаласы **«13» мамыр 2015 ж.**

Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы 12 мамыр 2015 жылғы №5 хаттамасына сәйкес, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Сарыағаш ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі атынан әрекет ететін аудан әкімінің орынбасары Таскулов Смаил Абубакирович бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын «Сарыағаш Сәулет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғысы негізінде әрекет ететін директоры Жұмабай Байбосын Қошанұлы екінші тараптан, осы Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шартты (бұдан әрі - Шарт) жасастық және мына төмендегідей келісімге келдік.

Келісім шарттың мәні мен бағасы

1. «Өнім беруші» 4 218 027 (төрт миллион екі жүз он сегіз мың жиырма жеті) теңгеге (бұдан әрі - Шарттың бағасы) шарттың қосымшасында көрсетілген 15 ауылдық округтерінде тас жолдың екі шетін 1334,8 шақырым 870 гектар жерді жырту жұмыстарын орындауды міндетіне алады.

2. Шарт бойынша төлем **122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 006 аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 015 жергілікті бюджет қаражаты есебінен 159 (өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу) бюджеттік бағдарламасы бойынша жүргізіледі және сомасы 4 218 027 (төрт миллион екі жүз он сегіз мың жиырма жеті) теңге. Оның ішінде ҚҚС 451 931 (төрт жүз елу бір мың тоғыз жүз отыз бір) теңге.**

Төлем шартқа сәйкес «Өнім берушінің» есеп шотына аудару арқылы жүзеге асырылады.

Төлемнің тәртібі мен мерзімі

3. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» орындалған жұмыс көлеміне сәйкес (Ф-2 нысан бойынша) осы шартта көрсетілген соманы төлеуге міндетті.

«Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» орындалған жұмыс көлеміне осы шарт бойынша 2015 жылға осы шартта көрсетілген соманы төлеуге міндетті.

4. Шарт бойынша төлем, бюджеттік бағдарламаға сәйкес «Тапсырыс берушінің» есеп-шотына ақшалай қаражаттың түсуіне байланысты және орындалған жұмыс актілерінің қол қойылып, рәсімделген құжаттарына сәйкес жүргізіледі.

5. Орындалған жұмыстардың актілерін қабылдау-өткізу 2015 жылдың әр айдың 20-шы (жиырмасыншы) күнінен кешіктірмей жүргізіледі.

6. «Өнім беруші» шартқа қол қойып және жұмыс жоспарын ұсынғаннан кейін, «Тапсырыс беруші» «Өнім берушінің» жұмыстарды орындауына және қаржыландыру жоспарына сәйкес бюджеттік қаражаттардың түсуіне байланысты жүргізіледі.

7. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушіге» түпкілікті ақы төлеуді, «Өнім беруші» осы шарт бойынша міндеттемелерді және ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді.

8. Төменде аталған құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

1) осы шарт;

2) шартқа қосымша

3) жұмыстардың өндірістік кестесі;

Міндеттемелерді орындау мерзімдері

9. Шартқа қол қойғаннан кейін «Өнім беруші» 10 (он) күнтізбелік күн мерзім ішінде «Тапсырыс берушіге» осы шарттың қосымшасында көрсетілген жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі көрсетілген өндіріс кестесін бекітуге ұсынады.

«Өнім беруші» келісім шарт түзген күннен бастап 10 (он) жұмыс күн ішінде «Тапсырыс берушіге» конкурстық құжаттамада көрсетілген шарттағыдай келісім шарттың жалпы бағасынан 3 пайыз көлемінде келісім шарттың орындалуын қамтамасыз ету кепілін тапсыруға міндетті.

«Өнім беруші» келісім шарттың орындалуын қамтамасыз етуді мемлекеттік сатып алу туралы онымен жасалған келісім шарт бойынша өз міндеттемелерін уақтылы, толық және тиісінше орындауға кепілдік ретінде енгізеді.

«Өнім беруші» келісім шарттың орындалуын қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін таңдауға құқылы:

1) тапсырыс берушінің мынадай банктік шотына: ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті ЖСК KZ720705031223516001, БСК KKMFKZ2A. енгізілетін кепілдік ақшалай жарна;

2) банктік кепілдік.

10. Егер форс-мажорлық жағдайлар орын алса немесе ол ұсынған ауытқулар жұмыстарды орындау үшін қосымша мерзімдер талап етсе, сондай-ақ егер, жұмыстарды орындау үдерісінде қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын ақаулар анықталған жағдайларда, «Тапсырыс беруші» жұмыстарды орындау мерзімін ұзартады. Бұл ретте «Өнім беруші» азаматтық заңнамада көрсетілген рәсімге сәйкес «Тапсырыс берушіні» жазбаша хабардар етуі тиіс.

11. Жұмыстың басталу мерзімі шартқа тараптар қол қойып бекіткен күннен бастап саналады.

12. «Өнім беруші» осы шарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін 2015 жылдың «13» маусымына дейін аяқтауға міндетті.

Тараптардың құқығы мен міндеттері

13. «Тапсырыс беруші» жұмыстардың күнтізбелік жоспарымен белгіленген көлемде және мерзімде «Өнім берушіге» жұмыс алаңдарын беруге міндетті.

14. «Тапсырыс беруші» орындалатын жұмыстарының кез келген кезеңінде жұмыстың сапасына сынақ жүргізуге құқылы. Ақаулар айқындалса, «Өнім беруші» өз есебінен оларды түзейді.

15. «Тапсырыс беруші» кез-келген айқындалған ақаулар жөнінде, оны түзету мерзімін көрсетумен «Өнім берушіге» жазбаша хабар береді.

16. «Тапсырыс беруші» «Өнім берушінің» жұмыстарынан табылған қандай-да бір залал немесе қандай-да бір келтірілген зақымға жауапкершілік алмайды және «Өнім беруші» қандай-да бір зақымды, залалды және т.б. кемшіліктерді түзетуді қосымша өтеу ақысы жүзеге асырады.

17. «Өнім беруші» ақаулар жөнінде ескертпені алып, «Тапсырыс беруші» белгілеген уақыты ішінде жоюға міндетті.

18. «Өнім беруші» қолданылатын барлық материалдар мен құрал-жабдықтарды «Тапсырыс берушімен» міндетті түрде келісілуі тиіс.

19. «Өнім беруші» шартты орындау кезінде, «Тапсырыс берушінің» мүлкін келтірілген залалға немесе шығындарға және жұмысшылардың денсаулығы мен меншігін келтірілген қауіпке, сондай-ақ, жұмысшылардың өліміне жауапкершілік алады.

20. «Өнім беруші» орындалатын жұмыстардың өндірісінің техникалық қауіпсіздігін толық жауапкершілігін алады.

21. «Өнім беруші» білімін және барлық мүмкіншілігін пайдаланып, жұмысты бақылауға алып, бағыттап отыруы тиіс. «Өнім беруші» шарт бойынша қаржыларға, әдістеріне, техникасына, жұмыстардың орындалу дәйектілігіні мен сапасына, сондай-ақ барлық жұмыстарды үйлестіруге және бақылау жасауға жауапты.

22. «Өнім беруші» орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. «Өнім беруші» өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ «Тапсырыс берушіге» тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. «Өнім беруші» жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар «Тапсырыс берушінің» тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

23. «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» жұмыс сапасына 6 (алты) айға кепілдік береді.

24. «Өнім беруші» нысанға апарылуға тиіс барлық әкелінген материалдар мен жабдықтардың тасымалдауын, жеткізіп беруін, түсірілуін (жүк) және сақталуын ұйымдастыруға жауапты. «Тапсырыс беруші» жеткізіп беру, өңдеу, сақтау және тасымалдау қаражаттарының, құралдарының тұрып қалуын төлеуге қатысты шығындарға қандай-да бір жағдайда өзіне жауапкершілік алмайды, ешқандай жеткізіп беру «Тапсырыс берушіге» жолданбауы тиіс.

25. «Өнім беруші» учаскедегі аумағын таза ұстауы қажет. «Өнім беруші» жұмыс орнындағы барлық қоқысты тазартып, жедел түрде тәртіпке келтіріп отыруы тиіс.

26. «Өнім беруші» жұмыстарды бекітілген жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес жүргізуге міндетті. «Өнім беруші» жұмыстарды орындауға кәсіби жұмысшылар мен көлік механизмдерінің, жұмыстардың өндірістік кестесіне сәйкес болуына жауапкершілікте болады.

27. «Өнім беруші» шартта көрсетілген жұмыстардың барлығы аяқталғаннан кейін, «Тапсырыс берушіге» жұмыстардың аяқталғаны жөнінде ескертпе-хабарлама береді, «Тапсырыс беруші» тиісті салалардың қызметкерлерін қатыстыра отырып, шартқа сәйкес жұмыстарды аяқтаудың бағалауы жөнінде комиссия (жұмыс комиссиясы) тағайындауға құқылы.

28. Егер кепілді пайдалану мерзімі кезеңінде нысанды қалыпты пайдалануға мұрша келтірмейтін кемшіліктер айқындалса, онда кепілдік мерзімі кемістіктерді жою кезеңіне созылады және «Өнім берушінің» өз есебінен жүзеге асырылады. «Өнім беруші» ақаулар туралы хабарламаны алып, ақауды «Тапсырыс берушінің» көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоюға міндетті.

29. Егер «Өнім беруші» шарт талаптарын бұзып, түзету арқылы өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ, «Өнім беруші» жұмыстарды аяқтауға қабілетсіз болса, «Тапсырыс берушіге» орындалмаған міндеттемелердің себептерін жоюға дейін жұмыстарды толық немесе бөлігін тоқтату жөнінде жазбаша алдын-ала өкім бере алады.

30. Егер «Өнім беруші» жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе және тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде жазбаша немесе әрекеттерімен жауап бермесе тапсырыс беруші көрсетілген бес күнтізбелік күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқылы. Егер «Өнім беруші» келесі бес күнтізбелік күн мерзімі ішінде көрсетілген ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, «Тапсырыс беруші» өзінің басқадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда негізінде «Өнім берушіге» төленуі тиіс болған сомадан «Тапсырыс берушінің» қосымша қызметтер үшін мәжбүрлі шығындары өтемін қоса алғанда, көрсетілген ақауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарылады. Егер «Өнім берушіге» төлеуге тиісті сома

көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» айырманы өз қаражатынан төлеуге міндетті.

«Өнім беруші» «Тапсырыс берушінің» жазбаша рұқсатымен қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын шарт жасаса алады. Қосалқы мердігерлердің болуы «Тапсырыс беруші» мен «Өнім беруші» арасындағы шарттың талаптарын өзгертпейді. «Өнім беруші» шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерлік ұйымдарды тартқан жағдайда «Өнім беруші» қосалқы мердігерлік тиісті келісімшартты түзуге дейін мердігерлік ұйымды тартуға «Тапсырыс берушіден» рұқсат алуы тиіс. «Тапсырыс беруші» қосалқы мердігерден жұмыстарды қосалқы мердігерге берілетін жұмыстарды орындауға қосалқы мердігердің біліктілік талаптарға сәйкестігін растау мақсатында қосалқы мердігерлік ұйымның өзге де құжаттарын сұратуға құқылы.

Айып санкцияларын қолдану шарттары

31. Егер «Өнім беруші» шартта көрсетілген жұмыстарды өндіріс кестесіндегі мерзімнен және шарттың 12 тармағында көрсетілген мерзімнен 10 (он) күннен аса кешіктірсе орындалмаған жұмыстардың көлемінің әр бір мерзімінен өткізген күніне «Тапсырыс берушіге» 1,0 пайыз тұрақсыздығы (неустойка) түріндегі соманы төлейді.

32. Жұмыстардың сапасының бұзылғаны үшін «Өнім беруші» сапасыз орындалған жұмыстардың құнынан әр бір мерзімі өткен күннен 0,2 пайыз сомасында «Тапсырыс берушіге» тұрақсыздық айыбын төлейді.

33. 32 тармақта көрсетілген тұрақсыздық «Өнім берушінің» сапасыз орындалған жұмыстарды жойған күннен (қайта жасау) есептеп шығарылады. Жою фактісі «Өнім берушінің» және «Тапсырыс берушінің» қолы қойылған сапасыз орындалған жұмыстарды жойған актісімен расталуы тиіс.

34. Шарттың кепілді мерзімі ішінде объектінің кемшіліктері мен ақауларын жою бойынша міндеттемелерін бұзғаны үшін «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» 5,0 пайыз көлемінде тұрақсыздық айыбын төлейді.

35. «Өнім беруші» кепілді кезең ішінде жұмыстардың өндірістік сапасы мен мерзімдеріне қатысты міндеттемелерден басқа шарт бойынша міндеттемелерді бұзса, «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» әр бұзушылыққа шарттың құнынан 0,1 пайыз көлемде тұрақсыздық төлейді.

36. Шартта қаралған тұрақсыздық пен айып санкциялары «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіден» тұрақсыздық пен айып санкцияларын төлеу туралы талаптарын алған күннен 5 (бес) жұмыс күні ішінде төленуге жатады. «Өнім беруші» осы жүргізілген төлемдерді растайтын төлем құжаттарын осы тармақта белгіленген мерзімде «Тапсырыс берушіге» ұсынуы тиіс.

37. «Өнім беруші» көрсетілген мерзімде тұрақсыздық айып санкцияларын төлеу бойынша міндеттемелерін орындамаған жағдайда, «Тапсырыс беруші» шарттың құнынан есептелінген тұрақсыздық пен айып санкцияларын шегеруге және тұрақсыздық пен айып санкцияларын алып тастап, «Өнім берушіге» кезекті төлем жүргізуге құқылы.

38. «Өнім беруші» шартты орындаудан бас тартса немесе «Өнім берушінің» кінәсінен шарт бұзылса, «Өнім беруші» «Тапсырыс берушіге» шарттың құнынан 10 пайыз көлемде тұрақсыздық (айып) төлейді.

«Өнім беруші» «Тапсырыс берушінің» жазбаша рұқсатынзыс қосалқы мердігерді тартса немесе қосалқы мердігерге жұмыс көлемінің 2/3 артығын орындауға берсе шарт бағасынан 10 (он) пайыз тұрақсыздық айыбын төлейді.

Игерілмейтін күштің әрекеттері

39. Тараптар осы шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін толық, жарым-жарты орындау жауапкершілігінен босатылады, егер де жұмыстың орындалуы игерілмейтін күштің

салдарынан мүмкіншілігі болмаса, яғни аталған жағдайды қалпына келтіре алмайтын төтенше жағдайлар: апатты құбылысатр, өрт, әскери қимылдар, шарттың міндеттемелерін орындауға кедергі жасайтын нормативтік актілерді қабылдау, заңдылықтардағы өзгерістер орын алғанда.

40. Форс-мажорлы жағдайлардың, сондай-ақ олардың шамамен болу мерзімі жөнінде, осындай жағдай болған жақ басқа тарапты аталған жағдай болу кезден бастап банкілік 5 (бес) күннен кеш емес уақытты жазбаша түрде ескертеді.

Шартты өзгерту мен толықтыру тәртібі

41. Шартқа кез-келген өзгерістер мен толықтырулар енгізу күшіне енеді, егер де олар жазбаша түрде рәсімделіп және екі жақтың қолы қойылған болса.

42. Осы шарттың қосымшасында көрсетілген жұмыстарды алдыңғы уақыттарға қаржыландыру үшін, тиісті бюджетте қаражаттың болмау жағдайы орын алса, шарт кейінгі жылдарға түзілмейді және «Тапсырыс беруші» мен «Өнім беруші» бір-біріне ешқандай даусыз міндеттемелері, сонымен қатар қаржы жағы тоқтатылады.

43. «Тапсырыс беруші» мынадай жағдайларда шартты біржақты бұзуға құқылы:

1) «Өнім берушінің» кінәсінен екі реттен аса жұмыстардың өндірістік кестесін бұзса (он күннен жоғары).

2) «Өнім берушінің» кінәсінен екі реттен аса жұмыстардың сапасын төмендетсе.

3) «Өнім беруші» «Тапсырыс берушінің» рұқсатынсыз 10 күннен аса мерзімге жұмысты тоқтатса.

4) «Өнім беруші» ақаулар туралы хабарламаны алып, ақауды «Тапсырыс берушінің» көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоймаса;

5) «Өнім беруші» оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) «Өнім беруші» шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса.

7) «Тапсырыс беруші» жұмыстардың кейінгі қаржылындыру мүмкіншілігін тоқтатса.

44. Шарт бұзылса «Өнім беруші» дереу жұмысты тоқтатып, белгіленген тәртіппен оны «Тапсырыс берушіге» тапсыруды қамтамасыз етеді.

45. Егер шарт «Өнім берушінің» шартты бұзуы себебінен бұзылса, «Тапсырыс беруші» жаңа «Өнім берушіні» таңдауына шығындарды шегере отырып, «Өнім берушіге» іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер «Тапсырыс берушінің» шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы «Өнім берушіге» тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма «Тапсырыс берушіге» 5 (бес) жұмыс күн ішінде төленуге жататын борышты құрайды.

46. Жоғарыда санамаланған жағдайлар негізінде шарт жойылған кезде, «Өнім беруші» шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

47. Егер «Өнім берушінің» шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен шарт бұзылатын болса, жұмыс орнындағы барлық материалдар мен жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар «Тапсырыс берушінің» меншігі болып саналады және шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

48. «Өнім беруші» мынадай жағдайларда шартты бұзуға құқылы:

- «Өнім берушіден» тәуелді емес себептермен, «Тапсырыс берушінің» айтуымен бір айдан көп мерзімге төтенше жағдайлардың алдын-алу өзге де қызметтер мен жұмыстарын орындауын тоқтату кезінде;
- «Тапсырыс беруші» төтенше жағдайлардың алдын-алу өзге де қызметтер мен жұмыстарына кейінгі қаржылындыру мүмкіншілігін тоқтатса.

49. Шартты бұзатын тарап, басқа тарапқа бұл жөнінде 3 күнтізбелік күн алдын жазбаша ескертеді.

50. Осы шартта тікелей қаралмаған болса да тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдылықтарының барлығын басшылыққа алады.

51. Жұмыстарды орындау мәселелеріне қатысты «Тапсырыс беруші» мен «Өнім берушінің» ресми сөз алмасуы тек жазбаша түрде ғана күшіне енеді.

52. Шарт іс-әрекет мерзімі 2015 жылдың 31 желтоқсанына дейін.

53. «Өнім берушінің» орындаған жұмыстарының сапасының кепілді кезеңінің аяқталуына дейін шарт өз әрекетін сақтайды.

54. Осы шарт әр тарапқа бірдей заңдық күші бар 2 данада қазақ тілінде жасалды.

55. **Осы шарт аудандық қазынашылық басқармасында тіркегеннен кейін заңды күшіне енеді.**

56. Келісім бойынша міндеттемелер Сарыағаш ауданы аумағында орындалады.

Тараптардың мекен-жайы мен реквизиттері

«Тапсырыс беруші»	**«Өнім беруші»**
«Сарыағаш ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі	«Сарыағаш Сәулет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
БСН 000140003582 ЖСК KZ39070103KSN5812000 БСН KKMFKZ2A Сарыағаш аудандық қазынашылық басқармасы	БСН 080240002572 ЖСК KZ058560000006976725 БСН KCJBKZKX Банк «Банк Центркредит» АҚ
Аудан әкімінің орынбасары	«Сарыағаш Сәулет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
_____ С.Таскулов	_____Б.Жұмабай
М.П.	М.П.

2015 жылдың 13 мамырдағы
№5 келісім шартқа қосымша

2015 жылға ауылдық округтер бойынша өрттің алдын алу мақсатында жол жиектерін жырту жұмысының ауылдық округтер бойынша тізбесі

№	Ауыл округтері	Өртке қарсы жыртылатын жер		Барлық жұмсалатын қаражат
		шақырым	гектар	
1	Ақжар ауылдық округі	50,2	30,1	158638
2	Дербісек ауылдық округі	50,2	30,1	158634
3	Жібек жолы ауылдық округі	25,2	15,1	79635
4	Қызылжар ауылдық округі	30,0	18,0	94801
5	Құркелес ауылдық округі	15,3	9,2	48349
6	Тегісшіл ауылдық округі	50	30	158002
7	Дарбаза ауылдық округі	164,1	98,5	518563
8	Жылға ауылдық округі	224,3	134,6	708798
9	Әлімтау ауылдық округі	221,5	132,9	699949
10	Бозай ауылдық округі	166,3	99,8	525515
11	Жамбыл ауылдық округі	80	99,8	252801
12	Бірлік ауылдық округі	157,1	94,3	496443
13	Ошақты ауылдық округі	50	47,2	158002
14	Біртілек ауылдық округі	30,6	18,4	96697
15	Ақтөбе ауылдық округі	20	30,1	63200
Аудан бойынша:		**1334,8**	**870**	**4218027**

Ескерту:

Өрттің алдын алу мақсатында жол шетінен 10-15 метр қашықтықта, тереңдігі 25 см, ені 6-7 метр және жоғарыда көрсетілген (әр бір ауылдық округтер бойынша жолдардың екі шетінен) ұзындықтағы жер айдалуы қажет.

«Тапсырыс беруші»

«Сарыағаш ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі

Аудан әкімінің орынбасары

_____ С.Таскулов

М.П.

«Өнім беруші»

«Сарыағаш Сәулет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

«Сарыағаш Сәулет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры

_____Б.Жұмабай

М.П.

«БЕКІТЕМІН»
Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімінің басшысы _____Н.Талипов
«___»_____2014 ж.

«КЕЛІСЕМІН»
Сарыағаш ауданы әкімі орынбасары
_____С.Таскулов
«___»_____2014 ж.

2015 жылға ауылдық округтер бойынша өрттің алдын алу мақсатында жұмсалатын қаржы мөлшерінің тізімі.

№	Ауыл округтері	Өртке қарсы жыртылатын жер		1 км жерге жұмсалатын жанар жағар май литр	1 литр жанар-жағар май құны	Барлық жұмсалатын жанар жағар май литр		Көрсетілген қызмет ақысы теңге	Барлық жұмсалатын қаражат теңге
		шақырым	гектар			литр	теңге		
1	Ақжар	50,2	30,1	16,5	110	828,3	91113	67521	158634
2	Дербісек	50,2	30,1	16,5	110	828,3	91113	67521	158634
3	Жібек жолы	25,2	15,1	16,5	110	415,8	45738	33897	79635
4	Қызылжар	30,0	18,0	16,5	110	495	54450	30531	94801
5	Құркелес	15,3	9,2	16,5	110	252,45	27769,5	20580	48349
6	Тегісшіл	50,0	30	16,5	110	825	90750	67252	158002
7	Дарбаза	164,1	98,5	16,5	110	2707,65	297841	220721	518563
8	Жылға	224,3	134,6	16,5	110	3700,95	407104	301693	708798
9	Әлімтау	221,5	132,9	16,5	110	3654,75	402022	297927	699949
10	Бозай	166,3	99,8	16,5	110	2743,95	301834	223680	525515
11	Жамбыл	80	99,8	16,5	110	1320	145200	107601	252801
12	Бірлік	157,1	94,3	16,5	110	2592,15	285136	211306	496443
13	Ошақты	50	47,2	16,5	110	825	90750	67252	158002
14	Біртілек	30,6	18,4	16,5	110	504,9	55539	41158	96697
15	Ақтөбе	20	30,1	16,5	110	330	36300	26900	63200
Аудан бойынша:		**1334,8**	**870**	**1650**	**110**	**22024,2**	**2422662**	**1795365**	**4218027**

Ескерту: Өрттің алдын алу мақсатында жол шетінен 10-15 метр қашықтықта, тереңдігі 25 см, ені 6-7 метр және жоғарыда көрсетілген (әр бір ауылдық округтер бойынша жолдардың екі шетінен) ұзындықтағы жер айдалуы қажет.

Бас маман: **Ә.Кенегесов**

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
4-қосымша

Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2015 жылғы «19» маусым

Тапсырыс беруші «Сарыағаш ауданы әкімінің аппараты» ММ
ОҚО Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қаласы Исмаилова 37
жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация «Сарыағаш Сәулет» ЖШС-нің директоры Жұмабай Байбосын Қошанұлы Сарыағаш қаласы Малдыбек ат а №17 үй,
декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекен жайы

Өртке қарсы жол жиегіндегі жер жырту жұмыстарының сапасы туралы қорытынды
,
қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды
негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

Сарыағаш ауданы аумағындағы ауылдық округтерде өртке қарсы жол жиегіндегі жер жырту жұмыстары

1. Акжар а/о , 2. Дербісек а/о , 3. Жібекжолы а/о , 4. Қызылжар а/о , 5. Құркелес а/о , 6.Тегісшіл а/о , 7. Дарбаза а/о , 8. Жылға а/о , 9.Әлімтау а/о ,10.Бозай а/о ,11.Жамбыл а/о , 12.Бірлік а/о , 13. Ошақты а/о, 14.Біртілек а/о , 15.Ақтөбе а/о
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) 20___жылғы «___»_____№_____

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы)

_____

20___жылғы «___» _____ № _____ шешімі.

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны _____

_____

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) _____

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

_____

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

_____ жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. **Өртке қарсы жол жиегіндегі жер жырту жұмыстары** мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы _____2015жыл;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы _____2015жыл;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: 1 ай

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 1 ай ;

нақты 1 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Жұмыс нысанының мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы ауданы	$м^2$	870	870
Ұзындығы	шақырым	13344,8	13344,8

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	Шақырым	гектар	Барлық жұмаслатын қаражат	Шақырым	гектар	Барлық жұмаслатын қаражат
1. Акжар а/о	50,2	30,1	158 638	50,2	30,1	158 638
2. Дербісек а/о	50,2	30,1	158 634	50,2	30,1	158 634
3. Жібекжолы а/о	25,2	15,1	79 635	25,2	15,1	79 635
4. Қызылжар а/о	30,0	18,0	94 801	30,0	18,0	94 801
5. Құркелес а/о	15,3	9,2	48 349	15,3	9,2	48 349
6.Тегісшіл а/о	50	30	158 002	50	30	158 002
7. Дарбаза а/о	164,1	98,5	518 563	164,1	98,5	518 563
8. Жылға а/о	224,3	134,6	708 798	224,3	134,6	708 798
9.Әлімтау а/о	221,5	132,9	699 949	221,5	132,9	699 949
10.Бозай а/о	166,3	99,8	525 515	166,3	99,8	525 515
11.Жамбыл а/о	80	99,8	252 801	80	99,8	252 801

12.Бірлік а/о	157,1	94,3	496 443	157,1	94,3	496 443
13. Ошақты а/о	50	47,2	158 002	50	47,2	158 002
14.Біртілек а/о	30,6	18,4	96 697	30,6	18,4	96 697
15.Ақтөбе а/о	20	12	63 200	20	30,1	63 200

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:_____
_____;
негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы 4 218 027 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 4 218 027 мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге;
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар ____ мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

Сарыағаш ауданы аумағындағы ауылдық округтерде өртке қарсы жол жиегіндегі жер жырту жұмыстарын
объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды **ШЕШТІ.**

Аудан әкімінің орынбасары, қабылдау комиссиясының төрағасы
Таскулов Смаил Абубакирұлы _____

Ауданның ауыл шаруашылығы және жер
қатынастары бөлімінің басшысы, қабылдау
комиссиясы төрағасының орынбасары
Жүзбаев Досжан Танабайұлы

комиссия мүшелері:

Сарыағаш аудандық төтенше жағдайлар
басқармасының бастығы (келісімі бойынша)
Байдосов Ғалымжан Ахмединұлы
ауданның ауыл шаруашылығы және жер
қатынастары бөлімі басшысының орынбасары
Абишев Ергешбай Жумабаевич
Ақжар ауылдық округінің әкімі
Есенбаев Ералхан Уристемұлы
Ақтөбе ауылдық округінің әкімі
Ендібаев Абдіхалық Мамбетұлы
Бірлік ауылдық округінің әкімі
Арыстанбеков Оразхан Тұрдыбайұлы
Бозай ауылдық округінің әкімі
Бектұрғанов Раджабалы Саттарұлы
Дарбаза ауылдық округінің әкімі
Алимбаев Ерлан Майданұлы
Дербісек ауылдық округінің әкімі
Наурызов Абдірахман Сартайұлы
Әлімтау ауылдық округінің әкімі
Маликов Зайырбек Изтайұлы
Жамбыл ауылдық округінің әкімі
Абдиев Бақтияр Сапарұлы
Жібек Жолы ауылдық округінің әкімі
Азимбердиев Талғат Сапарұлы
Жылға ауылдық округінің әкімі
Сапарбаев Бауыржан Жұманұлы
Біртілек ауылдық округінің әкімі
Сабиров Абдаким Елемесұлы
Құркелес ауылдық округінің әкімі
Рахимбердиев Абдижаппар Абдихаимұлы
Қызылжар ауылдық округінің әкімі
Ешанқұл Айыпхан Батырұлы
Ошақты ауылдық округінің әкімі
Ештаев Сейдахрам Ахайұлы
Тегісшіл ауылдық округінің әкімі
Кемелбеков Таңсық Қарабайұлы
«Сарыағаш - Сәулет» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігінің директоры (келісім бойынша)
Жұмабай Байбосын Қошанұлы

Форма 2

"_10_" _____06____ 2015 ж.

Тапсырыс беруші: "Сарыағашауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Өнім беруші: "Сарыағаш сәулет" ЖШС

Келісім шарт: №5 13.05.2015 ж.

Акт
Ақжар ауылдық округінде өрттің алдын алу жол жиектерін жырту жұмыстарын орындағаны туралы қабылдау актісіне қол қоямыз

Жұмыстүрі	Өлшембірлігі	Атқарылған жұмыс	Атқарылған жұмыстың сомасы (теңге)
Жиектерінің жинақтығы 6-7 метр, тереңдігі 25-30 см	км	50,2	158 638

Тапсырыс беруші:
"Сарыағашауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Аудан әкімінің орынбасары
_____ С.Тасқұлов

Өнім беруші:
"Сарыағаш сәулет" ЖШС
_____ Б.Жұмабай

Форма 2
31.05. 2015 ж.

Тапсырыс беруші: "Сарыағашауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Өнім беруші: "Сарыағаш сәулет" ЖШС

Келісім шарт: №5 13.05.2015 ж.

Акт
Дербісек ауылдық округінде өрттің алдын алу жол жиектерін жырту жұмыстарын орындағаны туралы қабылдау актісіне қол қоямыз

Жұмыстүрі	Өлшембірлігі	Атқарылған жұмыс	Атқарылған жұмыстың сомасы (теңге)
Жиектерінің жинақтығы 6-7 метр, тереңдігі 25-30 см	км	50,2	158 634

Тапсырыс беруші:
"Сарыағашауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Аудан әкімінің орынбасары
_____ С.Таскулов

Өнім беруші:
"Сарыағаш сәулет" ЖШС
_____ Б.Жұмабай

Форма 2
10.06. 2015 ж.

Тапсырыс беруші: "Сарыағашауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Өнім беруші: "Сарыағаш сәулет" ЖШС

Келісім шарт: №5 13.05.2015 ж.

Акт
Жібек жолы ауылдық округінде өрттің алдын алу жол жиектерін жырту жұмыстарын орындағаны туралы қабылдау актісіне қол қоямыз

Жұмыстүрі	Өлшембірлігі	Атқарылған жұмыс	Атқарылған жұмыстың сомасы (теңге)
Жиектерінің жинақтығы 6-7 метр, тереңдігі 25-30 см	км	25,2	79 635

Тапсырыс беруші:
"Сарыағашауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Аудан әкімінің орынбасары
_____ С.Таскулов

Өнім беруші:
"Сарыағаш сәулет" ЖШС
_____ Б.Жұмабай

Форма 2

"_10_" ____06____ 2015 ж.

Тапсырыс беруші: "Сарыағашауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Өнім беруші: "Сарыағаш сәулет" ЖШС

Келісім шарт: №5 13.05.2015 ж.

Акт

Қызылжар ауылдық округінде өрттің алдын алу жол жиектерін жырту жұмыстарын орындағаны туралы қабылдау актісіне қол қоямыз

Жұмыстүрі	Өлшембірлігі	Атқарылған жұмыс	Атқарылған жұмыстың сомасы (теңге)
Жиектерінің жинақтығы 6-7 метр, терендігі 25-30 см	км	30	94 801

Тапсырыс беруші:
"Сарыағашауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Аудан әкімінің орынбасары

_____С.Тасқұлов

Өнім беруші:
"Сарыағаш сәулет" ЖШС

_____Б.Жұмабай

Форма 2
"_10_" ____06____ 2015 ж.

Тапсырыс беруші: "Сарыағашауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Өнім беруші: "Сарыағаш сәулет" ЖШС

Келісім шарт: №5 13.05.2015 ж.

Акт
Құркелес ауылдық округінде өрттің алдын алу жол жиектерін жырту жұмыстарын орындағаны туралы қабылдау актісіне қол қоямыз

Жұмыстүрі	Өлшембірлігі	Атқарылған жұмыс	Атқарылған жұмыстың сомасы (теңге)
Жиектерінің жинақтығы 6-7 метр, тереңдігі 25-30 см	км	15,3	48 349

Тапсырыс беруші:
"Сарыағашауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Аудан әкімінің орынбасары
_____С.Тасқұлов

Өнім беруші:
"Сарыағаш сәулет" ЖШС
_____ Б.Жұмабай

Форма 2

"_31_" ____05____ 2015 ж.

Тапсырыс беруші: "Сарыағашауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Өнім беруші: "Сарыағаш сәулет" ЖШС

Келісім шарт: №5 13.05.2015 ж.

Акт
Тегісшіл ауылдық округінде өрттің алдын алу жол жиектерін жырту жұмыстарын орындағаны туралы қабылдау актісіне қол қоямыз

Жұмыстүрі	Өлшембірлігі	Атқарылған жұмыс	Атқарылған жұмыстың сомасы (теңге)
Жиектерінің жинақтығы 6-7 метр, тереңдігі 25-30 см	км	50	158 002

Тапсырыс беруші:
"Сарыағашауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Аудан әкімінің орынбасары

_____ **С.Тасқұлов**

Өнім беруші:
"Сарыағаш сәулет" ЖШС

_____ **Б.Жұмабай**

Форма 2

"_31_" ____05____ 2015 ж.

Тапсырыс беруші: "Сарыағашауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Өнім беруші: "Сарыағаш сәулет" ЖШС

Келісім шарт: №5 13.05.2015 ж.

Акт
Тегісшіл ауылдық округінде өрттің алдын алу жол жиектерін жырту жұмыстарын орындағаны туралы қабылдау актісіне қол қоямыз

Жұмыстүрі	Өлшембірлігі	Атқарылған жұмыс	Атқарылған жұмыстың сомасы (теңге)
Жиектерінің жинақтығы 6-7 метр, тереңдігі 25-30 см	км	50	158 002

Тапсырыс беруші:
"Сарыағашауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Аудан әкімінің орынбасары

_____ **С.Тасқұлов**

Өнім беруші:
"Сарыағаш сәулет" ЖШС

_____ **Б.Жұмабай**

Форма 2

"_13_" ____06_____ 2015 ж.

Тапсырыс беруші: "Сарыағашауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Өнім беруші: "Сарыағаш сәулет" ЖШС

Келісім шарт: №5 13.05.2015 ж.

Акт
Дарбаза ауылдық округінде өрттің алдын алу жол жиектерін жырту жұмыстарын орындағаны туралы қабылдау актісіне қол қоямыз

Жұмыстүрі	Өлшембірлігі	Атқарылған жұмыс	Атқарылған жұмыстың сомасы (теңге)
Жиектерінің жинақтығы 6-7 метр, тереңдігі 25-30 см	км	164,1	518 563

Тапсырыс беруші:
"Сарыағашауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Аудан әкімінің орынбасары

_____С.Тасқұлов

Өнім беруші:
"Сарыағаш сәулет" ЖШС

_____Б.Жұмабай

Форма 2
"_13_" ____06____ 2015 ж.

Тапсырыс беруші: "Сарыағашауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Өнім беруші: "Сарыағаш сәулет" ЖШС

Келісім шарт: №5 13.05.2015 ж.

Акт
Жылға ауылдық округінде өрттің алдын алу жол жиектерін жырту жұмыстарын орындағаны туралы қабылдау актісіне қол қоямыз

Жұмыстүрі	Өлшембірлігі	Атқарылған жұмыс	Атқарылған жұмыстың сомасы (теңге)
Жиектерінің жинақтығы 6-7 метр, тереңдігі 25-30 см	км	224,3	708 798

Тапсырыс беруші:
"Сарыағашауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Аудан әкімінің орынбасары
_____ С.Тасқұлов

Өнім беруші:
"Сарыағаш сәулет" ЖШС
_____ Б.Жұмабай

Форма 2
"_13__" ____06_____ 2015 ж.

Тапсырыс беруші: "Сарыағашауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Өнім беруші: "Сарыағаш сәулет" ЖШС

Келісім шарт: №5 13.05.2015 ж.

Акт
Әлімтау ауылдық округінде өрттің алдын алу жол жиектерін жырту жұмыстарын орындағаны туралы қабылдау актісіне қол қоямыз

Жұмыстүрі	Өлшембірлігі	Атқарылған жұмыс	Атқарылған жұмыстың сомасы (теңге)
Жиектерінің жинақтығы 6-7 метр, тереңдігі 25-30 см	км	221,5	699 949

Тапсырыс беруші:
"Сарыағашауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Аудан әкімінің орынбасары
_____ **С.Тасқұлов**

Өнім беруші:
"Сарыағаш сәулет" ЖШС
_____ **Б.Жұмабай**

Форма 2
"_13__" ____06____ 2015 ж.

Тапсырыс беруші: "Сарыағашауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Өнім беруші: "Сарыағаш сәулет" ЖШС

Келісім шарт: №5 13.05.2015 ж.

Акт
Бозай ауылдық округінде өрттің алдын алу жол жиектерін жырту жұмыстарын орындағаны туралы қабылдау актісіне қол қоямыз

Жұмыстүрі	Өлшембірлігі	Атқарылған жұмыс	Атқарылған жұмыстың сомасы (теңге)
Жиектерінің жинақтығы 6-7 метр, тереңдігі 25-30 см	км	166,3	525 515

Тапсырыс беруші:
"Сарыағашауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Аудан әкімінің орынбасары
_____ С.Тасқулов

Өнім беруші:
"Сарыағаш сәулет" ЖШС
_____ Б.Жұмабай

Форма 2

"13" 06 2015 ж.

Тапсырыс беруші: "Сарыағашауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Өнім беруші: "Сарыағаш сәулет" ЖШС

Келісім шарт: №5 13.05.2015 ж.

Акт
Жамбыл ауылдық округінде өрттің алдын алу жол жиектерін жырту жұмыстарын орындағаны туралы қабылдау актісіне қол қоямыз

Жұмыстүрі	Өлшембірлігі	Атқарылған жұмыс	Атқарылған жұмыстың сомасы (теңге)
Жиектерінің жинақтығы 6-7 метр, тереңдігі 25-30 см	км	80	252 801

Тапсырыс беруші:
"Сарыағашауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Аудан әкімінің орынбасары
_____ С.Таскулов

Өнім беруші:
"Сарыағаш сәулет" ЖШС
_____ Б.Жұмабай

Форма 2

"_13_"_____06___ 2015 ж.

Тапсырыс беруші: "Сарыағашауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Өнім беруші: "Сарыағаш сәулет" ЖШС

Келісім шарт: №5 13.05.2015 ж.

Акт
Бірлік ауылдық округінде өрттің алдын алу жол жиектерін жырту жұмыстарын орындағаны туралы қабылдау актісіне қол қоямыз

Жұмыстүрі	Өлшембірлігі	Атқарылған жұмыс	Атқарылған жұмыстың сомасы (теңге)
Жиектерінің жинақтығы 6-7 метр, тереңдігі 25-30 см	км	157,1	496 443

Тапсырыс беруші:
"Сарыағашауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Аудан әкімінің орынбасары

_____С.Таскулов

Өнім беруші:
"Сарыағаш сәулет" ЖШС

_____Б.Жұмабай

Форма 2

"_31__"_____05_____ 2015 ж.

Тапсырыс беруші: "Сарыағашауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Өнім беруші: "Сарыағаш сәулет" ЖШС

Келісім шарт: №5 13.05.2015 ж.

Акт
Біртілек ауылдық округінде өрттің алдын алу жол жиектерін жырту жұмыстарын орындағаны туралы қабылдау актісіне қол қоямыз

Жұмыстүрі	Өлшембірлігі	Атқарылған жұмыс	Атқарылған жұмыстың сомасы (теңге)
Жиектерінің жинақтығы 6-7 метр, тереңдігі 25-30 см	км	30,6	96 697

Тапсырыс беруші:
"Сарыағашауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Аудан әкімінің орынбасары

_____ **С.Тасқұлов**

Өнім беруші:
"Сарыағаш сәулет" ЖШС

_____ **Б.Жұмабай**

Форма 2
31.05. 2015 ж.

Тапсырыс беруші: "Сарыағашауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Өнім беруші: "Сарыағаш сәулет" ЖШС

Келісім шарт: №5 13.05.2015 ж.

Акт
Ақтөбе ауылдық округінде өрттің алдын алу жол жиектерін жырту жұмыстарын орындағаны туралы қабылдау актісіне қол қоямыз

Жұмыстүрі	Өлшембірлігі	Атқарылған жұмыс	Атқарылған жұмыстың сомасы (теңге)
Жиектерінің жинақтығы 6-7 метр, тереңдігі 25-30 см	км	20	63 200

Тапсырыс беруші:
"Сарыағашауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Аудан әкімінің орынбасары
_____ С.Таскулов

Өнім беруші:
"Сарыағаш сәулет" ЖШС
_____ Б.Жұмабай

Форма 2

"_31_" ____05____ 2015 ж.

Тапсырыс беруші: "Сарыағашауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Өнім беруші: "Сарыағаш сәулет" ЖШС

Келісім шарт: №5 13.05.2015 ж.

Акт
Ошақты ауылдық округінде өрттің алдын алу жол жиектерін жырту жұмыстарын орындағаны туралы қабылдау актісіне қол қоямыз

Жұмыстүрі	Өлшембірлігі	Атқарылған жұмыс	Атқарылған жұмыстың сомасы (теңге)
Жиектерінің жинақтығы 6-7 метр, тереңдігі 25-30 см	км	50	158 002

Тапсырыс беруші:
"Сарыағашауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Аудан әкімінің орынбасары
_____С.Тасқұлов

Өнім беруші:
"Сарыағаш сәулет" ЖШС
_____Б.Жұмабай