«Шымкент қаласының экономика және қаржы бөлімі» ММ қызмет көрсетулерінің ағымдағы жөндеу жұмыстар бойынша №56 шарт

Шымкент қ. «14» қазан 2015 ж.

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, "Шымкент қаласының экономика және қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі, атынан Ереже негізінде әрекет ететін бөлім басшысы Мулкеманов Р.Ж. бір тараптан және екінші тараптан бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталынатын «Сарыағаш Сәулет» ЖШС атынан жарғы негізінде әрекет ететін директоры Жұмабай Байбосын, бұдан әрі «Тараптар» деп аталынатындар «Шымкент қаласының экономика және қаржы бөлімі» ММ қызмет көрсетулерінің ағымдағы жөндеу жұмыстары» №820874-2 аукционның қорытынды туралы хаттаманың негізінде осы келісім-шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді:

1. Ұғымдар мен айқындамалар

1) тапсырыс беруші – мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ акцияларының (үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі мемлекеттік кәсіпорындар, заңды тұлғалар және олармен үлестес заңды тұлғалар;
2) бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (сатып алуды жүзеге асыру ережесінде көзделген жағдайларда);
3) қосалқы мердігер (бірлескен орындаушы) – Шарт бойынша учаскеде (объектіде) жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар адамды немесе ұйымды білдіреді;
4) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған адамды білдіреді;
5) «Объект» - конкурсты ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде құрылуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;
6) «учаске» – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақты білдіреді;
7) Шарттың бағасы – Шарттың Мердігер өзінің конкурстық өтінімінде көрсеткен және Тапсырыс беруші қабылдаған жалпы сомасын білдіреді;
8) «шарт» - «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Тапсырыс беруші мен Мердігердің арасында ғимараттар мен құрылымдардың құрылысын салуға және жөндеу-құрылыс жұмыстарына жасалған азаматтық-құқықтық шарт. Шартқа оған қол қойылғаннан кейінгі барлық толықтырулар мен өзгерістер өзгерістер қабылдау жолымен жасалуы мүмкін. Шарт Жобалаушы мен Мердігер, Тапсырыс берушілер мен Қосалқы мердігерлер арасындағы қандай да бір шарттық қатынастар қалыптастыратындай түрде түсіндірілуге тиіс емес;
9) «уақытша құрылымдар» – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдарды білдіреді;
10) «материалдар» - Объект құрылысын салу үшін Мердігер мен Қосалқы мердігер пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді;
11) жабдық - Мердігер мен Қосалқы мердігердің Объектінің құрылысын салу үшін учаскеде уақытша тұрған барлық машиналары мен тетіктерін білдіреді;
12) құрылыстың ұзақтық мерзімі - Мердігер Объектінің құрылысын салуды аяқтауға тиіс мерзімді білдіреді;
13) күндер - күнтізбелік күндер, айлар - күнтізбелік айлар;
14) өзгерістер - Тапсырыс беруші Шартқа қол қойылғаннан кейін берген өзгерістер;
15) ақау - жұмыстардың Шарт ережелерін бұзып орындалған бөлігі;
16) шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі - жұмыстардың орындалуын тексеру үдерісінде табылған шалалықтар мен

Договор №56
по текущему ремонту служебных кабинетов ГУ «Отдел экономики и финансов города Шымкент»

г. Шымкент "14" октября 2015 г.

ГУ «Отдел экономики и финансов города Шымкент», именуемый в дальнейшем Заказчик, от лица которого выступает руководитель отдела Мулкеманов Р.Ж., действующий на основании Положения, с одной стороны, и ТОО «Сарыағаш Сәулет», именуемое в дальнейшем Поставщик, от лица которого выступает директор Жұмабай Байбосын, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании протокола об итогах аукциона №820874-2 «Текущий ремонт служебных кабинетов ГУ «Отдел экономики и финансов города Шымкент» заключили настоящий договор (далее- Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Понятия и определения

1) «Заказчик» - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более
процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;
2) «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);
3) «Субподрядчик (соисполнитель)» означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);
4) «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;
5) «Объект» - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;
6) «Участок» означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;
7) « Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;
8) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами
Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно- строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;
9) «Временные сооружения» означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;
10) «Материалы» означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;
11) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;
12) «Срок продолжительности строительства» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;
13) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;
14) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;
15) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

ақауларды жою кезеңі.

2. Шарттың мәні

2.1 Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы «"Шымкент қаласының экономика және қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі» Шарттың 1-қосымшасына сәйкес жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды (бұдан әрі –Жұмыстар) жариялады және осы жұмыстарды орындауға Мердігердің конкурстық сұранымын қабылдады.

2.2 Жұмыстар Жоба бойынша орындалады - «Шымкент қаласының экономика және қаржы бөлімі» ММ қызмет кеңселерінің ағымдағы жөндеу жұмыстар»

объектінің тұрған жері - Шымкент қ., Тәуке хан даңғ.,6. Бас жобалаушы -жоқ.

2.3 Төменде санамаланған құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша).

3. Шарттың құны және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы **7744800** (жеті миллион жеті жүз қырық төрт мың сегіз жүз) теңгені құрайды, оның ішінде 829800 (сегіз жүз жиырма тоғыз мың сегіз жүз) теңге ҚҚС сомасы, және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығындар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған барлық салықтар мен алымдар, (бұдан әрі –Шарттың сомасы) енеді. Өнім беруші ҚҚС төлеушісі болып табылады.

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шартты «багдарлама» 001 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатты қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер», кіші бағдарлама 015- «жергілікті бюджет қаражаты есебінен», 159 «өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» ерекшелігі бойынша тіркелуі тиіс.

3.3 Соманы Тапсырыс беруші бюджеттік қаражаттың бөлінуіне қарай Мердігер орындаған Жұмыстар орындалған Жұмыстардың актісіне сәйкес төлем он бес жұмыс күн ішінде төленеді үшін және орындалған Жұмыстар актісіне Тараптар қол қойғаннан кейін төлейді.

Жұмыстарды қабылдап алу-беру актісінің нысанын Мердігер алдын ала Тапсырыс берушімен келіседі.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шарттың 1-қосымшасында көрсетілген.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) қазынашылықтың аумақтық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Мердігер тапсырыс берушіге ұсынған төлем шоты.

4. Тараптардың міндеттемелері

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелерін орындауға осы шарт заңды күшіне енген кезеннен кейін кіріседі (қазынашылық органдарда тіркелген кейін);

2) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

3) егер Заңның 8-бабының 8-тармағына сәйкес Өнім берушімен шарттың орындалуын қамтамасыз ету енгізілмеген жағдайда, Шарт жасау күнінен бастап он жұмыскүннін ішінде Шарттың орыдалуын қамтамасыз етуді Шарттың 3.1. тармағында белгілінген Шарт сомасынан 3 пайыз мөлшерінде енгізу қажет, ол **232344** (екі жүз отыз екі мың үш жүз қырық төрт) теңге келесі түрде құрайды:

банк шотына кепілденген ақша жарнасын: №KZ370705034593511001 "ОҚО бойынша Қазынашылық департаменті ММ Шымкент қаласы бойынша, БСК KKMFKZ2A немесе: электрондық мемлекеттік сатып алуды жүргізу

16) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

2. Предмет договора

2.1 Организатор государственных закупок Государственное учреждение "Отдел экономики и финансов города Шымкент" объявил государственные закупки работ согласно приложению №1 к договору (далее - Работы) для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ.

2.2 Работы выполняются по Проекту - «Текущий ремонт служебных кабинетов ГУ «Отдел экономики и финансов города Шымкент»местонахождение объекта -г.Шымкент пр.Тауке хана,6. Генеральный проектировщик - нет.

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1).

3. Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора составляет **7744800** (семь миллионов семьсот сорок четыре тысячи восемьсот) тенге (далее- сумма договора), в том числе НДС 829800 (восемьсот двадцать девять тысяч восемьсот) тенге, и включает все расходы, связанные с выполнением работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Поставщик является плательщиком НДС.

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения), 015 подпрограмма -«за счет средств местного бюджета», специфика 159 «Оплата прочих услуг и работ».

3.3 Сумма оплачивается Заказчиком по мере выделения бюджетных средств путем перечисления за выполнение работ в течение пятнадцати рабочих дней после подписания Сторонами акта выполнения работ.

Форма акта приема-передачи Работ предварительно согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт приема – передачи Работ;

3) счет к оплате, предоставленный Подрядчиком Заказчику.

4. Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) приступить к выполнению принятых обязательств по договору с момента вступления в законную силу настоящего договора (т.е. после его регистрации в органах казначейства);

2)обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

3) в случае, если обеспечение исполнения договора не было внесено Поставщиком соғласно п.8 статьи 8 Закона, то в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора, указанной в пункте 3.1. Договора, что составляет **232344** (двести тридцать две тысячи триста сорок четыре) тенге в виде:

гарантийного денежного взноса на банковский счет: №KZ370705034593511001 в ГУ «Департамент казначейства по ЮКО» г.Шымкент, БИК KKMFKZ2A;

либо:

банковской гарантии по форме согласно приложению 13 к Правилам проведения электронных государственных закупок;

4) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в

қағидаларына 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банктік кепілдігін;
4) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелерді орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын қосымшаларында көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;
5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың жағдайларын орындау үшін Мердігер тарапынан жұмысқа тартылған персоналдан басқа оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға міндеттемелерді орындауға қажетті шамада құпия түрде ұсынылуы тиіс;
6) көрсетілген ақпаратты бұл персоналға Шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті шамада құпия түрде ұсынуға;
7) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда көрсетілген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;
8) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;
9) Шарттың талаптарын тиісті деңгейде орындамауымен және/немесе басқа да құқықтық іс-әрекеттерімен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді.
4.2 Тапсырыс беруші міндетіне алады:
1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының қол жеткізуін қамтамасыз ету;
2) Шарттың талаптарына сәйкес Мердігердің Шарт бойынша орындаған жұмыстарын қабылдап алуға және төлеу.

5. Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

5.1 Мердігер Тапсырыс берушімен көрсетілген ақауды, ақау табылған мерзімнен бастап 1(бір) күнтізбелік күн ішінде жойлады.
5.2 Мердігер жұмыстарды 2015 жылдың 25 желтоқсаннан кешіктірмей, ал Тапсырыс беруші жұмыстарды қызмет кеңселерінің ағымдағы жөндеу жұмыстары бойынша сатып алынатын жұмыстарының тізбесіне сәйкес қабылдайды.

6. Кепілдік

6.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жеткізіп берілетін материалдар мен жабдықтардың жақсы сапада және сметалық құжаттамаға сәйкес болуына, жұмыс оның сапасын сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге
кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс.
6.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 3 жыл мерзімге береді.
6.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, ортке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды
қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және
жолды, гимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектелін қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью;
5)не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;
6)предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения обязательство по Договору;
7)без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;
8)по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;
9)возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;
4.2 Заказчик обязуется:
1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;
2) в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком по Договору;

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1 Подрядчик устраняет Дефекты, указанные Заказчиком, в течение 1 (одного) календарного дня с момента обнаружения дефекта
5.2 Подрядчик сдает работы не позднее 25 декабря 2015 года, а Заказчик принимает работы по текущему ремонту служебных кабинетов согласно перечня закупаемях работ.

6. Гарантия

6.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его
нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или сметной документации.
6.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 3 лет.
6.3 Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен
обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого
имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

7. Ответственность сторон

7.1 В случае нарушения установленных Договором сроков

7.Тараптардың жауапкершілігі

7.1 Мердігер тарапынан Жұмыстарды орындаудың Шартпен белгіленген мерзімдері бұзылған жағдайда Тапсырыс беруші Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындауды тоқтатуға құқылы.

7.2 Форс-мажорлық жағдайларды есептемегенде, Өнім беруші Шартпен қаралған мерзімдерде Жұмыстарды орындай алмайтын болса, Тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына залал келтірмей Шарттың шеңберінде мерзімі кешіктірілген әр күн үшін өнім беруші міндеттемені орындамаған жағдайда <шарттың соммасынан> 0,1 (нөл бүтін бір) пайыз мөлшерінде
тұраксыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіреді немесе мерзімі кешіктірілген әр күн үшін тиісті түрде орындалмаған міндеттеменің сомасына 0,1 (нөл бүтін бір) пайыз мөлшерінде тұраксыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіреді.

7.3 Тұраксыздықты төлеу Мердігерді Шарт бойынша өзінің міндеттерін орындаудан босатпайды.

7.4 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кесетіс, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

7.5 Мердігер Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін біреуге толықтай немесе ішінара табыстамауы тиіс.

7.6 Мердігер Тапсырыс берушіге осы Шарт аясында жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін ұсынуы тиіс. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.

8. Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

8.1 Осы Шарт Тапсырыс Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін бастап күшіне енеді және 2015 жылғы 31 желтоқсанға дейін күшінде болады.

8.2 Егер басқа тарап Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратын Шарттың талаптарын едәуір бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны қамтиды, бірақ санамаланғанмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер жұмыстар кестесін орындау мерзімін бірнеше рет бұзса,Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер Тапсырыс берушінің тоқтатуға рұқсатын алмай 3 күнге дейін жұмысты тоқтата тұрса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген негізді уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстар барысын кідіртуге нұсқама берсе, және осындай нұсқама «3» күн ішінде күшін жоймаса;

5)не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Тапсырыс беруші Мердігерге Тапсырыс берушінің Техникалық бақылаушысы растаған соманы сома расталған күннен кейінгі 3 күн ішінде төлемесе;

7) Мердігер жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса.

8.3 Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

8.4 Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.

8.5 Жоғарыда санамаланған жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

8.6 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылады:

1) Заңның 6-бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге Заңда

выполнения Работ со стороны Подрядчика, Заказчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору.

7.2 За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не может выполнить Работы в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов от <суммы договора> в случае
неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки либо взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов к сумме ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки.

7.3 Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

7.4 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

7.5 Подрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

7.6 Подрядчик должен предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

8. Срок действия и условия расторжения договора

8.1 Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует до 31 декабря 2015 года.

8.2 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 3 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 3 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 3 рабочих дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

8.3 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8.4 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

8.5 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

8.6 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не

қарастырылмаған ықпал етулер көрсетсе.
8.7 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс беруші тапсыруды қамтамасыз етеді.
8.8 Егер Мердігердің Шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.
8.9 Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

9. Форс-мажор

9.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға бөгет болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық оқиғалар туындаған жағдайда, өзінің міндетіне алғандарды орындау үшін жауапкершіліктен
босатылады. Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Оған қоса тарап форс-мажорлық оқиғалардың туындауы туралы жазбаша түрде ескертуі тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл оқиғаға сілтеме жасауға құқығы жоқ.
9.2 Форс-мажорлық оқиғалар кезінде басқа тараптың өзінің міндеттемелерін орындамауынан шығын тартқан тарап одан осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді алуға құқығы бар.
9.3 Форс-мажор оқиғасы кезінде Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатылғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтатады.
9.4 Егер форс-мажорлық оқиға Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

10. Даулы мәселелерді шешу

10.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.
10.2 Егер Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша мәселені шеше алмаса,тараптардың кез келгені осы мәселенің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешілуін талап ете алады.
10.3 Осы келісім шартпен реттелмеген ара-қатынастар, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарының нормаларымен Тапсырыс берушінің орналасқан жерінде реттелінеді.

11. Хабарлама

11.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес кейін түпнұсқаның ұсынылуымен хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде жіберіледі.
11.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

12. Басқа да шарттар

12.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төленуі тиіс.
12.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар олар жазбаша жасалса және Тараптардың құзыретті өкілдері қол қойса және мөрмен бекітілсе ғана күші бар есептеледі.
12.3 Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге болады:
1) жұмыстардың құнын және сәйкесінше шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;
2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте қабылданған бұндай

предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.
8.7 Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в
установленном порядке. 8.8 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения
финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.
8.9 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

9. Форс-мажор

9.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на
себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.
9.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.
9.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию объекта и приостановление работы.
9.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и
за работы, связанные с консервацией Объекта.

10. Решение спорных вопросов

10.1 Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
10.2 В случае, если Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, то любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
10.3 Все споры вытекающие из настоящего Договора, разрешаются в суде по месту нахождения Заказчика.

11. Уведомление

11.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.
11.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12. Прочие условия

12.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.
12.2 Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.
12.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:
1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;
2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную

өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса шарттың сомасын көбейту
бөлігінде, осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген жұмыс бірлігінің құны өзгермеген жағдайда, осы тармақтың;
3) тармақшасында көрсетілген жұмыстардан басқа сатып алынатын жұмыстар көлемінің қажеттілігін азайтумен немесе арттырумен байланысты шарттың сомасын азайту немесе көбейту бөлігінде. Осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында қарастырылған сомалар шегінде жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты өзгертуге болады;
4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен болған келесі жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен жұмысты орындауға шарттың сомасын азайту немесе арттыру бөлігінде;
5) келесі жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен жұмысты орындауға шарттың сомасын азайту бөлігінде;
6) жасалған шарттың сомасы өзгермесе немесе жұмыстардың сметалық құны азаймаса және сәйкес өзгерістер одан кейін мемлекеттік сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға енгізілсе мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыруды өзгерту жағдайында жұмыстарды орындау туралы шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;
7) тапсырыс берушінің және (немесе) өнім жеткізушінің лауазымдық тұлғасына қатысты шартты орындамауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда жұмыстар бойынша шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде.
12.4 Шарт бойынша бір Тарап міндеттемелерді екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана бере алады.
12.5 Шарт бірдей заңдық күші бар 2 данада, қазақ және орыс тілдерінде әр Тарап үшін бір данадан жасалды.
12.6 Шартпен реттелемеген бөліктерде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамаларын басшылыққа алады.

13. Тараптардың деректемелері
Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының экономика және қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Қазақстан, Шымкент, КАЗЫБЕК-БИ көш, 33 үй
ММ коды 4593511
БСН 100240013821
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ24070103KSN5821000
"ОҚО бойынша Қазынашылық департаменті Шымкент қаласы" ММ
Тел.: 8-7252-53-01-26, 53-04-20
Бөлім басшысы

_____ **Р.Ж. Мулкеманов**

Өнім беруші:
«Сарыағаш Сәулет» ЖШС
Мекен жайы:160900 Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қ., Майдыбек ата көш., 17
БСН/ЖСН 080240002572
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ058560000006976725
«Банк ЦентрКредит» АҚ
Тел. 8-72537-5-86-39
Директоры

_____ **Б.Жұмабай**

документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;
3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, услуг, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных
работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;
4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;
5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);
6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;
7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) поставщика.
12.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.
12.5 Договор составлен в 2 экземплярах на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13. Реквизиты Сторон
Заказчик:
Государственное учреждение
"Отдел экономики и финансов города Шымкент"
Казахстан, Шымкент, улица Казыбек-би, дом 33
Код ГУ 4593511
БИН 100240013821
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ24070103KSN5821000
ГУ «Департамент казначейства по ЮКО г.Шымкент»
Тел.: 8-7252-53-01-26, 53-04-20
Руководитель отдела

_____ **Мулкеманов Р.Ж.**

Поставщик:
ТОО «Сарыағаш Сәулет»
Адрес: 160900, Сарыагашский р/н, г.Сарыағаш, ул.Малдыбек ата, 17
БИН/ИИН 080240002572
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ058560000006976725
АО «Банк ЦентрКредит»
Тел. 8-72537-5-86-39
Директор

_____ **Б.Жұмабай**

2015 жылғы 14 қазандағы
№56 келісім-шарттың
№1-қосымша

Сатып алынатын жұмыстардың тізімі
Электрондық аукционның №: 820874
Электрондық аукционның атауы: «Шымкент қаласының экономика және қаржы бөлімі» ММ қызмет кеңселерінің ағымдағы жөндеу жұмыстары

Лот №	Тапсырыс берушінің атауы	Жұмыстар атауы	Жұмыстың қосымша сипаттамасы	Жұмыстың қосымша сипаттамасы	Өлшем бірлігі	Саны, колемі	Беру шарттары (ИНКОТЕРМС 2000 сәйкес)	Жұмыстарды орындау мерзімі	Жұмыстарды орындау орны	Авансты к төлем мөлшер, %	Лот бойынша бөлінген сома, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Шымкент қаласының экономика және қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Басқа да топтамаларға енгізілмеген өзге де ғимараттарды жөндеу бойынша құрылыс жұмыстары	Басқа да топтамаларға енгізілмеген өзге де ғимараттарды жөндеу бойынша жұмыстар кешені	Қызмет жайлар бойынша ағымдағы жөндеу жұмыстарының толық кезеңі	Жұмыс	1	DDP Поставка с оплатой пошлины	желтоқсан 2015г.	КАЗАХСТАН, Южно-Казахстанская область, Шымкент қ., Әл-Фараби ауданы, Тәуке хан даңғылы 6.	0	7744800-00

Приложение №1
к договору № 56 от
14 октября 2015 года

Перечень закупаемых работ:
№ электронного аукциона: №: 820874
Наименование электронного аукциона: «Текущий ремонт служебных кабинетов ГУ «Отдел экономики и финансов города Шымкент»

№ лота	Наименование заказчика	Наименование товара (работы, услуги)*	Краткая характеристика работы	Дополнительная характеристика работы	Единица измерения	Количество, объем	Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)	Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Размер авансового платежа, %	Сумма, выделенная по лоту, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГУ "Отдел экономики и фиансов города Шымкент"	Работы строительные по ремонту зданий прочих, не включенных в другие группировки	Комплекс работ по ремонту зданий прочих,не включенных в другие группировки	Полный цикл работ по текущему ремонту служебных помщений	работа	1	DDP Поставка с оплатой пошлины	декабрь 2015г	КАЗАХСТАН ,Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, пр. Тауке-хана 6.	0	7744800-00

Бөлім басшысы
_____ Р.Ж. Мулкеманов

ЖШС директоры
_____ Б.Жұмабай

Форма 2

Заказчик : ГУ Отдел экономики и финансов города Шымкент

Подрядчик : ТОО "Сарыағаш сәулет"

Наименование работ : Текущий ремонт служебных кабинетов ГУ "Отдел экономики и финансов города Шымкент"

Договор № 56 от. 14 октября 2015 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 13.11.2015г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего ЗП рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих-строителей машинистов на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Демонтажные работы.								
2	Е62-36-2	Очистка вручную потолков от известковой окраски *м2*	197,333	32,13 32,13	– –	6340 19021	– –	6023 95	0,223 –	132 –
3	Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски (90% от общей площади) *м2*	600	25,7 25,7	– –	15420 46260	– –	14649 95	0,178 –	320 –
4	Е46-41-1	Разборка бетонного пола в сан.узле *м3*	0,19	2399,04 1291,5	1107,54 418,5	456 245	210 80	293 90	7,7 2,04	1 –
5	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток *м2*	13	116,63 106,07	10,56 1,67	1516 1379	137 22	1555 111	0,6987 0,0144	9 –

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		**23732**
	Накладные расходы -	Тенге		**22520**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**2775**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		**49028**

Раздел 2. Ремонтные работы.

2.1. Полы

6	E57-7-6	Ремонт паркетных покрытий на мастике площадью в одном месте до 1 м2 *место*	2	2709,19 283,55	2,66 0,41	5418 567	106 16	630,35 111	1,7719 0,0042	71 –
7	E57-6-6	Острожка паркетно-строгальной машиной дощатых покрытий площадью свыше 5 м2 *м2*	471,31	32,67 32,67	– –	15398 15398	– –	17092 111	0,1837 –	87 –
8	E15-171-2	Двухслойное лаковое покрытие полов по окрашенной поверхности *м2 отделываемой поверхности*	471,31	99,86 28,33	– –	47065 13352	– –	12684 95	0,15327 –	72 –
9	E15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	50,4	197,73 107,15	2,8 1,07	9966 5400	141 54	5181 95	0,63909 0,00521	32 –
10	E57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе *м2*	14	2079,76 243,95	14,85 2,32	29117 3415	208 32	3826 111	1,5362 0,0237	22 –

2.3. Отделка помещений.

19	E61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм *м2*	83,85	494,09 329,54	33,79 5,62	41429,5 55264	5667 942	26698 95	1,951 0,031	327 5
20	E15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен (Алинекса) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	600	271,02 100,9	5,1 1,95	162612 181620	9180 3510	58625 95	0,62294 0,00937	1121 17
21	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	600	263,83 53,28	2,8 1,07	158298 95904	5040 1926	30980 95	0,31612 0,00521	569 9

22	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (Алинекс) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	197,333	338,19 139,74	5,86 2,22	66736 82726	3469 1314	26613 95	0,75746 0,01084	448 6
23	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	296	322,38 111,16	3,47 1,31	95424,5 65807	2054 776	31627 95	0,67057 0,0064	397 4
24	Е15-101-1	Установка погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 100 мм *м деталей*	17,5	61,35 60,05	0,92 0,37	1073,5 2102	32 13	1750,1 95	0,35581 0,00179	12 –
25	07.01.1969	Детали погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высотой до 5 см К= 1,010; *м*	17,675	141		2492				
26	Е10-83-1	Заделка проема перегородок толщиной 78 мм в жилых и общественных зданиях на деревянном каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, без изоляционной прокладки, с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой *м2 перегородок*	1,89	1356,29 335,62	16,63 6,29	2563 634	31 12	698 108	2,16223 0,03064	4 –
27	Е15-17-5	Олицовка стены керамической плиткой на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *м2 облицовки*	1	1988,26 348,93	6,87 4,67	1988 349	7 5	336 95	2,08012 0,0241	2 –
28	Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ *м2 пола*	290	6,08 6,08	– –	1763 3526	– –	1586,5 90	0,046 –	27 –
29	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	2,85	32,25	32,25	92	184	58	–	–

				–	22,57	–	129	90	0,04741	–	
30	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза *т*	2,85	125,82	125,82	358,5	717	64,5	–	–	
				–	25,16	–	143	90	0,05284	–	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**641794**
		Накладные расходы -	Тенге			**218448**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**51615**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**911857**

Итого:	**тенге**	**960 885**
Итого текущих ценах 2015 года (К= 2,557)	тенге	2 456 984
Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге	49 140
Итого:	**тенге**	**2 506 123**
Каэффициент снижение 0,969926614	**тенге**	**2 430 756**
НДС (12%)	тенге	291 691
Итого по форме:	**тенге**	**2 722 447**

Заказчик :
ГУ Отдел экономики и финансов города Шымкент

Руководитель отдела _____ **Мулкеманов Р.Ж.**

Подрядчик :
ТОО "Сарыагаш сәулет"

Директор _____ **Жұмабай Б.Қ.**

Форма 2

Заказчик : ГУ Отдел экономики и финансов города Шымкент

Подрядчик : ТОО "Сарыағаш сәулет"

Наименование работ : Текущий ремонт служебных кабинетов ГУ "Отдел экономики и финансов города Шымкент"

Договор № 56 от. 14 октября 2015 г.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 11.12.2015г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %%	Затраты труда, чел-ч	
				Всего ЗП рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов		рабочих-строителей машинистов	
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Демонтажные работы.								
1	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов *м2*	1,89	158,38 134,6	23,78 8,98	299 254	45 17	244 90	0,9115 0,0439	2 –
2	Е62-36-2	Очистка вручную потолков от известковой окраски *м2*	394,67	32,13 32,13	– –	12681 9510,5	– –	12047 95	0,223 –	132 –
3	Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски (90% от общей площади) *м2*	1200	25,7 25,7	– –	30840 23130	– –	29298 95	0,178 –	320 –

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		43820
		Накладные расходы -	Тенге		41589
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		5125
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		90534

6	E57-7-6	Ремонт паркетных покрытий на мастике площадью в одном месте до 1 м2 *место*	38	2709,19 283,55	2,66 0,41	102950 10774,9	106 16	11977 111	1,7719 0,0042	71 –
2.2. Оконные проемы.										
11	E15-211-1	Остекление в построечных условиях ПВХ переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 0,5 м2 *м2 стеклопакетов*	3,654	357,99 344,86	13,13 4,95	1308 1260	48 18	1214 95	2,14855 0,02425	8 –
12	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99) *м2*	3,654	2320		8477				
13	E56-27-2	Установка (оконных ручек) приборов накладных *прибор*	15	23,81 23,33	– –	357 350	– –	378 108	0,1481 –	2 –
14	99-1-1 Розничная цена	Ручка оконная для окон ПВХ *шт.*	15	87		1305				
15	E63-6-1	Снятие обоев с подоконных досок *м2*	17	16,9 16,9	– –	287 287	– –	273 95	0,117 0,0001	2 –
16	E13-45-3	Обезжиривание поверхностей подоконников этиловым спиртом *м2*	17	59,08 20,05	0,16 0,07	1004 341	3 1	277 81	0,12426 0,0003	2 –
17	E15-252-6	Оклейка подоконников обоями *м2 оклеиваемой поверхности*	17	161,59 120,4	0,24 0,1	2747 2047	4 2	1947 95	0,68972 0,00045	12 –
18	1-1-506	Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеящаяся К= 1,120; *1000м2*	0,01904	165000		3142				

2.3. Отделка помещений.

19	Е61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	83,85	494,09	33,79	41429,5	5667	26698	1,951	327
		м2		329,54	5,62	55264	942	95	0,031	5
20	Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен (Алинекса) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм	1200	271,02	5,1	325224	9180	117249	0,62294	1121
		м2 оштукатуриваемой поверхности		100,9	1,95	90810	3510	95	0,00937	17
21	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	1200	263,83	2,8	316596	5040	61959	0,31612	569
		м2 окрашиваемой поверхности		53,28	1,07	95904	1926	95	0,00521	9
22	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (Алинекс) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм	394,67	338,19	5,86	133472	3469	53225	0,75746	448
		м2 оштукатуриваемой поверхности		139,74	2,22	82726	1314	95	0,01084	6
23	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	296	322,38	3,47	95424,5	2054	31627	0,67057	397
		м2 окрашиваемой поверхности		111,16	1,31	65807	776	95	0,0064	4
24	Е15-101-1	Установка погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 100 мм	17,5	61,35	0,92	1073,5	32	259	0,35581	12
		м деталей		60,05	0,37	2102	13	95	0,00179	–
25	07.01.1969	Детали погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высотой до 5 см	17,675	141		2492				
		К= 1,010;								
		м								

28	Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ *м2 пола*	290	6,08 6,08	– –	1763 3526	– –	1586,5 90	0,046 –	27 –
29	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	2,85	32,25 –	32,25 22,57	92 –	184 129	58 90	– 0,04741	– –
30	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза *т*	2,85	125,82 –	125,82 25,16	358,5 –	717 143	64,5 90	– 0,05284	– –

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		**1039502**
		Накладные расходы -	Тенге		**308792**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**80898**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		**1429191**

Локальная смета № 2-1-2

Электроосвещение.

Раздел 1. Демонтажные работы.

1	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания *шт*	10	9,32 9,09	0,23 0,05	93 91	2 1	99 108	0,0632 0,0003	1 –
2	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки *м*	20	3,69 3,69	– –	74 74	– –	80 108	0,0254 –	1 –
3	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток *шт*	70	8,42 8,42	– –	589 589	– –	636 108	0,0584 –	4 –
4	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп (над зеркалами в сан.узлах) *шт*	1	29,35 26,55	2,8 0,45	29 27	3 –	29 108	0,1789 0,0038	– –

5	E67-16-1	Монтаж светильников с одной люминесцентной лампой на кронштейнах *шт*	2	216,58 214,97	1,61 0,25	433 430	3 1	465 108	1,25 0,0026	3 –

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		**1218**
		Накладные расходы -	Тенге		**1309**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**152**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		**2679**

Раздел 2. Монтажные работы.

6	E67-16-3	Монтаж светильников с четырьмя люминесцентными лампами на кронштейнах *шт*	10	354,14 346,5	7,64 1,19	3541 3465	76 12	3755 108	2,14 0,0122	21 –
7	17.02.2005	Светильники, тип ЛВП02-4х36 *шт*	10	8130		81300				
8	17.06.1980	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36 *шт*	40	101		4040				
9	E21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 *м провода*	20	28,16 25,99	– –	563 520	– –	562 108	0,1596 –	3 –
10	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К= 1,030; *км*	0,0206	32123		662				
11	E21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке *шт*	50	36,17 30,95	– –	1809 1548	– –	1672 108	0,1974 –	10 –
12	18-1-877	Розетка двухместная , модели РСш22-3-ОКм с заземляющим контактом, с защитными шторками, для открытой установки, 16 А, типа ИЭК *шт*	50	88		4400				

13	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке *шт*	20	36,87 30,95	–	737 619	–	669 108	0,19635 –	4 –
14	18-1-902	Выключатель одноклавишный со световым индикатором для открытой установки, цвет белый, серии БРИКС, модели ВС20-1-1-ББ, типа ИЭК *шт*	20	108		2160				
15	Е21-2-7	Прокладка кабель канала, поставляемых нормализованными элементами в комплекте, диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами *м труб*	206	74,87 -46,78	7,27 4,54	15423 -9637	1498 935	11418 108	0,29085 0,01985	60 4
16	99-1-1 Электро Комплект	Кабель канала ЭЛЕКОР 40х16 с перегородкой *м.*	206	70		14420				
17	Е21-13-1	Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм2 в коробах ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3; *м провода*	206	38,56 23,12	12,77 8,28	7943 4763	2631 1706	6987 108	0,13325 0,03591	27 7
18	17-2-154	Светильник для люминесцентных ламп, (устанавливаемые над зеркалами в сан.узлах) *шт*	2	1567		3134				
19	17.06.2018	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б235-245-100 *шт*	2	54		108				
20	17.05.2002	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127 *шт*	2	17		34				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			140274				

		Накладные расходы -	Тенге			25063
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9920
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			175257

Локальная смета № 2-1-3

Водопровод и канализация.

1	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком *комплект*	4	244,84 238,39	6,45 1,04	979 954	26 4	1226 128	1,43 0,0088	6 –
2	Е65-12-3	Установка унитазов с бачком *комплект*	4	738,2 657	6,67 1,13	2953 2628	27 5	3370 128	3,77 0,011	15 –
3	11.01.1977	Унитазы керамические воронкообразные УНВЦ с сиденьем, креплением и цельноотлитой полочкой *шт*	4	4250		17000				
4	11.01.2008	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы *комплект*	4	3470		13880				
5	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм *м*	6	145,63 142,36	3,27 0,52	874 854	20 3	1097 128	0,853 0,0044	5 –
6	Е65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм *м*	6	774,64 135	0,48 0,09	4648 810	3 1	1038 128	0,706 0,0007	4 –
7	08.04.1967	Отвод, d=100 мм *10шт*	0,2	1480		296				
8	08.04.1960	Тройник прямой, d=110 мм *10шт*	0,1	6190		619				

9	08.04.1960	Тройник переходной, d=110х50 мм *10шт*	0,2	6190		1238				
10	08.04.1950	Переход, Dy 110х50 мм *10шт*	0,1	1220		122				
11	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника) *комплект*	1	101,59 98,26	3,33 0,54	102 98	3 1	127 128	0,608 0,0045	1 –
12	Е65-12-1	Установка раковины (умывальника) *комплект*	2	524,91 488,25	3,81 0,59	1050 977	8 1	1252 128	2,89 0,0064	6 –
13	11.01.1973	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки *комплект*	2	6050		12100				
14	Е17-2-3	Установка смесителей для раковин *шт*	2	1893,32 126	1,57 –	3787 252	3 –	323 128	0,7 –	1 –
15	Е17-4-1	Установка писсуаров настенных (одиночных) *комплект*	1	2387,78 162	13,9 4,5	2388 162	14 5	214 128	0,93 0,03	1 –
16	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	0,24	27,1 –	27,1 18,97	7 –	7 5	5 100	– 0,03984	– –
17	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза *т*	0,24	125,82 –	125,82 25,16	30 –	30 6	6 100	– 0,05284	– –

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТУ	Тенге			62073
	Накладные расходы -	Тенге			8658
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4244
	ИТОГО ПО СМЕТУ	Тенге			74975

ИСКЛЮЧИТЬ

Полы

1	Е57-7-6	Ремонт паркетных покрытий на мастике площадью в одном месте до 1 м2	-38	-2709,19	-2,66	-102949	-106	-11977	-1,7719	-71
		место		-283,55	-0,41	-10775	-16	-111	-0,0042	–

Электроосвещение

2	Е21-2-7	Прокладка кабель канала, поставляемых нормализованными элементами в комплекте, диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	-206	-74,87	-7,27	-15423	-1498	-11418	-0,29085	-60
		м труб		-46,78	-4,54	-9637	-935	-108	-0,01985	-4
3	99-1-1 Электро Комплект	Кабель канала ЭЛЕКОР 40х16 с перегородкой								
		м.	-206	-70		-14420				
4	Е21-13-1	Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм2 в коробах		-38,56	12,77	-7943	-2631	-6987	-0,13325	-27
		ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	-206							
		м провода		-23,12	8,28	-4763	-1706	-108	-0,03591	-7

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**-140735**
	Накладные расходы -	Тенге			**-30382**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**-10267**
	ИТОГО	Тенге			**-181384**

ДОБАВИТЬ

Отделка помещений

1	Е15-17-5	Олицовка стены керамической плиткой на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	28	1988,26	6,87	55671	7	9408	2,08012	2
		м2 облицовки		348,93	4,67	9770,04	5	95	0,0241	–

Электроосвещение

2	E21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке *шт*	30	36,17 30,95	–	1085,1 928,5	–	1003,2 108	0,1974 –	10 –
3	18-1-877	Розетка двухместная , модели РСш22-3-ОКм с заземляющим контактом, с защитными шторками, для открытой установки, 16 А, типа ИЭК *шт*	30	88		2640				
4	E21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке *шт*	17	36,87 30,95	–	626,79 526,15	–	362,25 108	0,19635 –	4 –
5	C151803-51	Коробка ответвительные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, ТИП У197 УХЛ3 *1000шт*	0,03	24200 -	–	726 -	–	-	–	–

Водопровод и канализация

5	E65-12-3	Установка унитазов с бачком *комплект*	1	738,2 657	6,67 1,13	738,2 657	27 5	842,5 128	3,77 0,011	15 –
6	11.01.1977	Унитазы керамические воронкообразные УНВЦ с сиденьем, креплением и цельноотлитой полочкой *шт*	1	4250		4250				
7	11.01.2008	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы *комплект*	1	3470		3470				

8	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей *комплект*	1	1512,32 1370,25	97,07 36	1512,32 1370,25	20 3	1800 128	0,853 0,0044	5 –
9	СПРАЙС-ЛИСТ Т 1 -2	Электронагреватель АРИСТОН - 15 *шт*	1	7692,33		7692,33				
10	Е0109-45-3	Устроиства перегородок из ПХВ профилей спаренные теплозащитные *м2*	8	7250 7250	3,33 0,54	58000 58000	3 1	21289 128	0,608 0,0045	1 –

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		136412
		Накладные расходы -	Тенге		34705
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		10267
		ИТОГО	Тенге		181384

Итого:	**тенге**	**1 772 635**
Итого текущих ценах 2015 года (К= 2,557)	тенге	4 532 629
Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)	тенге	90 653
Итого:	**тенге**	**4 623 281**
Каэффициент снижение 0,969926614	**тенге**	**4 484 244**
НДС (12%)	тенге	538 109
Итого по форме:	**тенге**	**5 022 353**

Заказчик :
ГУ Отдел экономики и финансов города Шымкент

Руководитель отдела _____ **Мулкеманов Р.Ж.**

Подрядчик :
ТОО "Сарыағаш сәулет"

Директор _____ **Жұмабай Б.Қ.**

Форма №3-КС

Справка

о стоимости выполненных работ за 11.12.2015г.

Заказчик : **ГУ "Отдел экономики и финансов города Шымкент"**
БИН: 100240013821
ИИК: KZ24070103KSN5821000
БИК: KKMFKZ2A
ГУ Департамент Казначейства по ЮКО г. Шымкент

Подрядчик: **ТОО "Сарыағаш сәулет"**
БИН: 080240002572
ИИК: KZ058560000006976725
БИК: KCJBKZKX
Филиал АО "Банк ЦентрКредит" в г. Шымкент

Договор: **№ 56 от. 14 октября 2015 г.**
Наименование объекта: **Текущий ремонт служебных кабинетов ГУ "Отдел экономики и финансов города Шымкент"**

Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
	С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5
Текущий ремонт служебных кабинетов ГУ "Отдел экономики и финансов города Шымкент"	**6 915 000**	**7 744 800**	**4 484 244**	**5 022 353**
в.т.ч. оборудование				
Итого затраты подрядчика	**6 915 000**	**7 744 800**	**4 484 244**	**5 022 353**
Всего к оплате:	**6 915 000**	**7 744 800**	**4 484 244**	**5 022 353**

Заказчик:
ГУ "Отдел экономики и финансов города Шымкент"
Руководитель отдела _____ **Мулкеманов Р.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Сарыағаш сәулет"
Директор _____ **Жұмабай Б.Қ.**

Орындалған ағымдағы жөндеу жұмысын қабылдау актісі

Шымкент қаласы 11.12.2015ж.

Біздер төмендегілер қол қойып акт түзушілер: Шымкент қаласының экономика және қаржы бөлімінің басшысы Р.Ж.Мулкеманов, бөлім басшысының орынбасары К.К.Жанбосынов, құқықтық және ұйымдастыру секторының меңгерушісі Н.Аширов, жұмысты орындаған Мердігер «Сарыағаш Сәулет» ЖШС-нің директоры Б.Қ.Жұмабай, «Сарыағаш Сәулет» ЖШС-нің ӨТБ инженері Давранов А.Б. болып, акт түзу себебіміз «Шымкент қаласының экономика және қаржы бөлімі» ММ қызмет кеңселерінің ағымдағы жөндеу жұмыстарына бөлінген 7 744 800 теңгеге жасалған сметаға және де енгізілген өзгерістерге сәйкес, №2 нысан бойынша орындалған жұмыстарды көріп шығып, атқарылған жұмыстарды толығымен орындалғанын растап қол қойдық.

Шымкент қаласының экономика және қаржы бөлімінің басшысы _____ Р.Ж.Мулкеманов

Бөлім басшысының орынбасары _____ К.К.Жанбосынов

Құқықтық және ұйымдастыру секторының меңгерушісі _____ Н.Аширов

Мердігер: «Сарыағаш Сәулет» ЖШС-нің директоры _____ Б.Қ.Жұмабай

«Сарыағаш Сәулет» ЖШС-нің ӨТБ инженері _____ А.Б.Давранов