ДОГОВОР № ____
на строительный субподряд

с.Аксукент **«11» июня 2014 г.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «РСУ-1», созданное и действующее по законодательству Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем «**Генподрядчик»,** в лице **директора Сулайманова Н.С.,** действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖБИ-С»**, именуемое в дальнейшем «**Субподрядчик»,** в лице **директора Зиятаева Е.Б.,** действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые **Стороны**, заключили настоящий Договор на строительный субподряд (далее – Договор) о нижеследующем:

В настоящем Договоре ниже перечисленные термины будут иметь следующее толкование:

1).Договор – означает настоящее Соглашение, достигнутое между Генподрядчиком и Субподрядчиком, зафиксированное в письменной форме и подписанное Сторонами со всеми Приложениями и дополнениями к нему, а также со всей необходимой документацией, на которую в настоящем Договоре есть ссылки.

2).Общая сумма Договора – означает сумму, которая должна быть уплачена Субподрядчику по настоящему Договору за полное и надлежащее исполнение им всех своих обязательств по Договору.

3).Объект – мост на автомобильной дороге км 0+400 подъезд к селу Керейт в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области.

4).Работы – означают «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге км 0+400 подъезд к селу Керейт в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области.

5).Претензия – означает уведомление, письмо, направленные одной Стороной другой Стороне в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения какой-либо Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

1. Предмет Договора

1.1. Генподрядчик обязуется принять и оплатить, а Субподрядчик обязуется выполнить по заданию Генподрядчика Работы и сдать результат выполненных Работ Генподрядчику в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Срок продолжительности работ в соответствии с графиком производства работ до 31 октября 2014 года с момента вступления в силу Договора.

1.3. Субподрядчик приступает к выполнению Работ в течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания настоящего Договора (дата начала выполнения Работ по настоящему Договору).

1.4. Место выполнения Работ – Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Тюлькубасской район.

1.5. Объем выполняемых работ Субподрядчиком по настоящему договору определяется согласно Приложения № 1 к настоящему договору который является неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Общая сумма Договора

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет **153 572 164 (сто пятьдесят пять тысяч восемьсот восемнадцать сто восемьдесят пять) тенге**, с учетом НДС.

2.2. Общая сумма настоящего Договора в течение срока действия настоящего Договора изменению не подлежит.

3. Порядок оплаты

3.1. Оплата за полностью и надлежащим образом выполненные Субподрядчиком Работы осуществляется Генподрядчиком в тенге путем перечисления денег на банковский счет Субподрядчика, указанный в Договоре.

3.1.1.Текущие платежи по факту выполнения определенного этапа Работ осуществляются в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Актов Ф-2, справка КС3 в соответствии с Графиком производства работ и предоставления следующих документов: счет-фактур, сертификаты качества и паспорта на материалы, при наличии положительного заключения на использованные дорожно-строительных материалов, заверенные независимой лабораторией.

3.1.2. Генподрядчик в течение 10 (десяти) операционных дней с даты подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приемочной комиссии о приёмке выполненных Работ, на основании счета-фактуры на окончательный объем Работ по настоящему Договору, производит окончательный расчет с Субподрядчиком в размере 100% от общей суммы.

3.2. Ежемесячная приемка работ по капитальному ремонту моста проводиться не позднее 20 числа соответствующего месяца, и субподрядчик обязан представить Генподрядчику отчетные документы на выполненный объем работ: акты выполненных работ, справки № КС-3, оригиналы счетов-фактур, сертификаты качества и паспорта на материалы, при наличии положительного заключения на использованные дорожно-строительных материалов, заверенные независимой лабораторией.

3.3. В целях возмещения Генподрядчика за услуги, оказываемые Субподрядчику (административно-хозяйственные расходы Генподрядчика, связанные с обеспечением технической документацией и координацией работ выполняемых Субподрядчиком, разрешение вопросов материально-технического снабжения) Генподрядчик удерживает сумму с Субподрядчика за Генподрядные услуги 3% от стоимости выполненных работ.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Генподрядчик обязан:

4.1.1. Своевременно произвести оплату Работ Субподрядчика в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора.

4.1.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Субподрядчика акта выполненных Субподрядчиком Работ подписать указанный акт или заявить Субподрядчику мотивированный отказ от его подписания.

4.1.3. Передать Поставщику документы, информацию и материалы, необходимые для полного и надлежащего выполнения Работ по настоящему Договору.

4.1.4. При обнаружении в ходе осуществления контроля над выполнением Работ отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество Работ, или иные недостатки (дефекты, недоделки), немедленно заявить об этом в письменной форме Субподрядчику.

4.1.5.Принять результаты выполненных Работ и оплатить их в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.2. Генподрядчик имеет право:

4.2.1.В любое время проверять ход, качество и полноту выполняемых Субподрядчиком по настоящему Договору Работ, соблюдение срока их выполнения, указанного в пункте 1.2. настоящего Договора, качество используемых Субподрядчиком материалов (изделий, конструкций).

4.2.2.Назначить Субподрядчику разумный срок для устранения недостатков (недоделок, дефектов) в выполняемых (выполненных) Субподрядчиком Работах.

4.3. Субподрядчик обязан:

4.3.1.Субподрядчик при выполнении Работы должен использовать материалы соответствующего качества, письменно согласовав с Генподрядчиком, а также своими силами

и средствами, оборудованием, машинами и механизмами, качественно, надлежащим образом, в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3.2. Приступить к выполнению Работ в срок, в соответствии с пунктом 1.3. настоящего Договора.

4.3.3. Выполнить Работы в полном соответствии с рабочим проектом, документами и информацией, выданной Генподрядчиком Субподрядчику.

4.3.4. Нести полную ответственность за качество используемых им материалов (изделий, конструкций), необходимых для выполнения Работ по настоящему Договору. При сдаче Работ Субподрядчик по первому требованию Генподрядчика представляет документы, удостоверяющие качество соответствующего оборудования, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве Работ.

4.3.5. При ведении Работ соблюдать правила безопасности и требования действующего законодательства Республики Казахстан об охране окружающей среды.

4.4. Субподрядчик имеет право:

4.4.1. По согласованию с Генподрядчиком определять способы выполнения Работ по настоящему Договору.

4.4.2. С письменного согласия Генподрядчика досрочно сдать результат Работ при достижении требуемого качества результатов их выполнения.

5. Порядок сдачи и приемки результатов выполненных Работ

5.1. Генподрядчик, получивший письменное сообщение от Субподрядчика о готовности к сдаче результатов выполненных по настоящему Договору Работ, обязан приступить к их приемке и в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Субподрядчика Акта выполненных Субподрядчиком Работ подписать указанный Акт или заявить Субподрядчику мотивированный отказ от его подписания.

5.2. Работы считаются выполненными полностью и надлежащим образом с даты подписания уполномоченными представителями обеих Сторон Акта сдачи-приемки результата выполненных Субподрядчиком Работ на основании утвержденного Акта приемочной комиссии о приёмке Работ.

5.3. В случае обнаружения Генподрядчиком недостатков (дефектов, недоделок) в выполненных Субподрядчиком Работах при их сдаче-приемке, Генподрядчик вправе приостановить приемку результатов выполненных Работ. При этом Генподрядчиком составляется Акт о недостатках (дефектов, недоделок), в котором указываются выявленные недостатки (дефекты, недоделки) и сроки их устранения Субподрядчиком.

6. Гарантии Субподрядчика

6.1. Субподрядчик гарантирует, что качество Работ соответствует качеству и характеристикам, указанных в строительных нормах и правилах, технических условиях, государственных стандартах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан для данного вида Работ, и которые должны быть подтверждены необходимыми документами.

6.2. В случае выполнения Работ ненадлежащего качества Субподрядчик в течение гарантийного срока, обязуется устранить выявленные Генподрядчиком недостатки (дефекты, недоделки) в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты направления Генподрядчиком уведомления о выявленных недостатках.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, установленных пунктами 1.2. и 1.3. настоящего Договора, Генподрядчик вправе требовать от Субподрядчика уплаты пени в размере 0,1% от общей суммы настоящего Договора за каждый календарный день просрочки до дня фактического исполнения обязательств Субподрядчиком по настоящему Договору, но не более 5% от общей суммы настоящего Договора.

7.2. В случае нарушения Генподрядчиком срока окончательного расчета за надлежащим образом выполненные Работы, установленного подпунктом 3.1.1. пункта 3.1. настоящего Договора, Субподрядчик вправе требовать от Генподрядчика уплаты пени в размере 0,1% от суммы своевременно не произведенного платежа за каждый календарный день просрочки до

дня фактического исполнения обязательств Генподрядчиком, но не более 5% от суммы своевременно не произведенного платежа.

7.3. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, несет ответственность за убытки, причиненные другой Стороне.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств, независящих от воли и желания Сторон, препятствующих полному или частичному выполнению любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору, а именно: стихийные бедствия или такие непредвиденные обстоятельства, как война, военные действия любого характера, блокада, издание нормативных правовых актов государственными органами Республики Казахстан. Время, отведенное для выполнения обязательств по Договору, продлевается на период действия вышеуказанных обстоятельств.

8.2. Сторона, для которой выполнение обязательств по настоящему Договору становится невозможным, в соответствии с пунктом 8.1. настоящего Договора должна письменно, не позднее 5 (пяти) календарных дней, поставить в известность другую Сторону относительно начала обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств. Документы, выданные компетентными органами (организациями), являются достаточным основанием, свидетельствующим о подобных обстоятельствах и их длительности.

8.3. Не извещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, лишает ее права ссылаться на факт наступления обстоятельств форс-мажора.

8.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более тридцати календарных дней, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение другой Стороной возможных убытков.

9. Конфиденциальность

9.1. Содержание настоящего Договора, его условия и положения, а также информация и данные, полученные в связи с его исполнением, являются конфиденциальными.

9.2. Стороны обязуются воздерживаться от разглашения содержания настоящего Договора без взаимного письменного согласия, кроме случаев, связанных с выполнением требований судебных, правоохранительных и иных государственных органов, или же случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

9.3. В любом случае Стороны обязуются следить за тем, чтобы при оформлении документации для исполнения настоящего Договора, передаваемая информация ограничивалась строго необходимыми сведениями.

10. Порядок расторжения Договора

10.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору, другая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив об этом противоположную Сторону письменно за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

11. Порядок разрешения споров и разногласий

11.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, решаются путем взаимных переговоров.

11.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем взаимных переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

12. Прочие условия

12.1. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Договор, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к настоящему Договору, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

12.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, для каждой Стороны по экземпляру.

13. Срок действия Договора

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору.

14. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Генподрядчик :

ТОО «РСУ-1»
Южно-Казахстанская область,
Сайрамский район, с.Сайрам,
Ул.Тиллаходжаева б/н.
БИН 000440001468
БИК KCJBKZKX
ИИК: KZ888560000004395904
Банк: АО БанкЦентрКредит»
Тел: +7(7252) 55-41-56

Субподрядчик:

ТОО «ЖБИ-С»
Южно-Казахстанская область,
Сайрамский район, с.Аксукент,
ул.Карабулакское шоссе, б/н
БИН 040240004879
БИК KCJBKZKX
ИИК: KZ278560000000379941
Банк: ШФ АО «БанкЦентрКредит
Тел:+7 (725 31) 57-380

Генподрядчик :

_____ **Н.Сулайманов**

Субподрядчик :

_____ **Е.Зиятаев**

Согласовано:

Заместитель начальника Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области

_____ **Р.Ибрагимов**

АКТ
Заключение рабочей комиссии о готовности законченного объекта по Капитальный ремонт моста поавтомобильной дороге км 0+400 подъезд к селу Керейт в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области

для предъявления государственной приемочной комиссии

г.Шымкент. «__» 2014 г.

Рабочая комиссия, назначенная Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО.

(наименование организации Заказчика, назначившей комиссию)

приказом от «__» 2014 г.

в составе:

председателя:- Зам.начальника Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО – **Орашов К.А.**

членов комиссии-представителей:

Начальник отдела УПТ и А/Д зам.председател комиссии – **Тулегенов Г.К.**

Главный специалист УПТиА/Д - **Бейсембаев Б.О.**

Инспектор департамента ГАСК и Л ЮКО – **Рсалиев К.Т.**

Инспектор административной полиции ДВД ЮКО – **Бекмурзаев С.**

Начальник управление ЖКХ П/Т и А/Д Тулбкубасского района **Ботбаев Ж.К.**

Главный специалист отдела санитарно-гигиенического надзора за коммунальными объектами департамента по защите прав потребителей ЮКО **Исламулы.А.**

И.о. директора ГКП "Оңтүстік Жолдары" – **Садыров К.А.**

Начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций департамента по чрезвычайным ситуациям ЮКО **Бахаев Е.Ж**

Инженер ТОО "ДорСтройПроект" - **Мадыка В.Г.**

Директор ТОО "Ер-гарант-строй" - **Каримов В.Г.**

Главный специалист ТОО "Ер-гарант-строй" - **Куралов А.Н.**

Директор ТОО «РСУ-1» - **Сулайманов Н.С.**

Директор ТОО "ЖБИ-С" **Зиятаев Е.Б.**

руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию законченного строительства моста

УСТАНОВИЛА

1. Генеральным Подрядчиком **ТОО «РСУ-1»**

(указать наименование и ведомственную подчиненность)

предъявлена к проверке готовности к приемке в эксплуатацию законченного строительства моста **автомобильная дорога км 0+400 подъезд к селу Керейт**

(Наменование автомобильной дороги)

ЮКО Тулькубасский р/н

(место расположения)

Капитальный ремонт моста

(указать виды работ)

и его субподрядными организациями **ТОО "ЖБИ-С"**

(указать наименование организаций)

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана:
ТОО «ДорСтройПроект" ГСЛ №000753 от 27.04.2007 г.

(указать наименование проектной организации)

4. Строительство осуществлялось с использованием проектов
СНиП 2.05.03-84, СНиП 3.06.04.-91; СНиП РК 5.01-03-2002; т.п.заказ №01-07 вып.2; т.п.серии 3.503.1-81; т.п.серии 3.503.1-96;т.п.серии 3.501-86; СТ РК 939-92;СНиП РК 1.03-05-2001;МСН 4.03-01-2003; ГОСТ 14098-91; ГОСТ 10178-85; ГОСТ9128-97;

(указать № проектов,№ серии типового проекта)

5. Проектно-сметная документация утверждена - Начальник Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО - **Орашов К.А.**

(наимен.органа, утвердившего проектно-сметную документацию на объект в целом)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 9 июня 2014 года и окончание работ: 31 октября 2014 года.
(месяц,год) (месяц, год)

7. Предъявленная к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога имеет следующие основные показатели:
Длина мостового перехода 113,30 м,
В том числе :
Моста - 105,30 м,
Подходов - 2х4 м,
в) ширина проезжей части 7 м,
г) габариты и расчетные нагрузки искусственных сооружений Г-10+2 х 0,75 А-14, НК-80, НК120 и НК 180 для автодороги III тех.категории.

Конструктивные слои дорожной одежды с указанием толщины по проекту	от ПК	до ПК	км	Примечание
1	2	3	4	5
Асфальтобетон горячий крупнозернистый 10 см	0+00	0+04	0,004	
Асфальтобетон горячий мелкозернистый 7 см	0+00	0+04	0,004	
Асфальтобетон горячий мелкозернистый 7 см	0+04	1+093	0,1053	
Асфальтобетон горячий крупнозернистый 10 см	1+093	1+133	0,004	
Асфальтобетон горячий мелкозернистый 7 см	1+093	1+133	0,004	

8. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 244 850,66 тыс. тенге,
в том числе строительно-монтажных работ 236 088,92 тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге,
Фактические затраты, всего: 233 727,278 тыс.тенге,

9.На основании осмотра моста в натуре с соответствующей документацией устанавливается оценка качества основных видов работ и конструктивных элементов.

	Виды работ и конструктивные элементы	Оценка качества	№	Виды работ и Конструктивные элементы	Оценка качества
1	Сооружение берег. опор С12-35Т2, монолитные ж.б подферменные площадки В30, монолитный ж.б.насадок В30	отлично	6	Сопряжение моста с насыпью П400.98.25- А III Монолитный ж.б. В30	отлично
2	Сооружение промежут. опор С8-35Т, монолитный ж.б.ростверк В 25. Опорные стойки ∅1220х12мм, с заполнением бетоном В25. Монолитный ж.б.ригель В25, подферменные тумбы	отлично	7	Проезжая часть на сопряжении кр/з асфальтобетонная смесь толщ.10см, м/з асфальтобетонная смесь толщ.7см	удовлетворительно
3	Пролетное строение Балка ВТК-21У, монолитная ж.б.накладная плита В35. РОЧ 20х40х5.2. Гидроизоляция -толь гидроизоляционная	отлично	8	Ж.Б.сборное ограждения БО 30.6.8	отлично
4	Перильное ограждение	отлично	9	Укрепительные работы монолитный ж.б.В20, камень, монолитные ж.б упоры В20	отлично
5	Проезжая часть моста м/з асфальтобетонная смесь , толщ.7см	удовлетворительно	10	Перенос газопровода 111,444м, ∅108	отлично

и автомобильной дороги в целом отлично
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

1. В процессе работы имелись следующие отступления от утвержденного проекта, рабочих чертежей, технических правил по строительству моста.

Нет
(перечислить все выявленные отступления)

2.Выявленные недоделки:

Согласно перечня замечаний
(перечислить)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по капитальному ремонту моста выполнены в полном объеме в соответствии с проектной документацией.

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

Предъявленные к приемке работы по Капитальный ремонт моста по автомобильной дороге км 0+400 подъезд к селу Керейт в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области

считать готовой после устранения недоделок по Замечаниям Рабочей комиссии.

Приложение к заключению:

1. Акт скрытых работ
2. Сертификаты на материалы
3. Фотодокументы
4. Ситуационная схема объекта

Акт составлен в 5 ти экземплярах которые переданы следующим организациям:

1.Управление П/Т и А/Д ЮКО
2.ТОО «Ер-гарант-строй»
3.ТОО «РСУ-1»
4.Отдел ЖКХ П/Т и АД Тулькубасского района
5. ТОО "ЖБИ-С"

Председатель комиссии: _____ **Орашов К.А**

Члены комиссии: _____ **Тулегенов Г.К.**

_____ **Бейсембаев Б.О.**

_____ **Рсалиев К.Т.**

_____ **Бекмурзаев С.**

_____ **Ботбаев Ж.К.**

_____ **Исламулы А.**

_____ **Садыров К.А.**

_____ **Бахаев Е.Ж.**

_____ **Мадыка В.Г**

_____ **Каримов В.Г.**

_____ **Куралов А.Н.**

_____ **Сулайманов Н.С**

_____ **Зиятаев Е.Б**

Оңтүстік Қазақстан облысы
әкімінің 2014 жылғы
« » « »
№ _____ шешімімен бекітілген

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ
АКТІСІ

салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы

«26» Декабрь **2014 жыл**

Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің 2014 жылғы "18" желтоқсан №144 шешімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Оспанов Берік Серікұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің бірінші орынбасары, (комиссия төрағасы);
Серікбаев Ерболат Туғанбайұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	Оңтүстік Қазақстан облысы мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті басшысының орынбасары,комиссия төрағасының орынбасары (комиссия төрағасының орынбасары);

комиссия мүшелері - тапсырыс берушінің
өкілдері:

Орашов Күмісбек Әшірбайұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	Оңтүстік Қазақстан облысы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқарма басшысының орынбасары;
Бекмұрзаев Сейтжан (аты, әкесінің аты, тегі)	Оңтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаменті әкімшілік полициясы басқармасының жол техникалық инспекция бөлімінің инспекторы (келісім бойынша);
Нышанов Нурбек (аты, әкесінің аты, тегі)	Оңтүстік Қазақстан облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті басшысының орынбасары (келісім бойынша);
Ақылбеков Қуанышбек Алымханұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша экология департаменті мемлекеттік экологиялық бақылау бөлімінің басшысы (келісім бойынша);
Сихымбай Дінмұхамед Игілікұлы	Оңтүстік Қазақстан облысы еңбек инспекциясы жөніндегі басқармасының мемлекеттік еңбек инспекторы (келісім бойынша);
Бахаев Ерғали Жарасбекұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	Оңтүстік Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің төтенше жағдайлардың алдын алу бөлімінің басшысы (келісім бойынша);
Жанесен Марат Сүгірәліұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	Түлкібас ауданы әкімінің орынбасары; (келісім бойынша);

Садыров Қарлыбай Айтбайұлы (аты, әкесінің аты, тегі)	Оңтүстік Қазақстан облысы шаруашылық жүргізу құқығындағы «Оңтүстік жолдары» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны директорының міндетін атқарушы;
Мадыка Василий Григорьевич (аты, әкесінің аты, тегі)	«ДорСтройПроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің авторлық қадағалау инженері (келісім бойынша);
Каримов Валихан Гафурович (аты, әкесінің аты, тегі)	«Ер-гарант-строй» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (келісім бойынша);
Сулайманов Низамхан Сулайманович (аты, әкесінің аты, тегі)	«РСУ-1» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (келісім бойынша)

АНЫҚТАДЫ :

Бас мердігер (мердігер тапсырысшымен бірге)
«РСУ-1» ЖШС-і
(ұйымның атауы)

ОҚО Түлкібас ауданы
(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, маха лла, көше, үйдің(корпустың) нөмірі)

ОҚО Түлкібас ауданындағы Керейіт ауылына кіре беріс автоколік жолы 0+400 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеу жұмыстары аяқталып пайдалануға қабылдауды ұсынды.
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру)

1. Құрылыс Оңтүстік Қазақстан облысы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасымен
(шешім шығарған органның атауы, қаулы)
2014 жылғы "09" маусым №88 келісім шарт (бұйрығының, қаулысының және т.б)негізінде және МСҚБ (ДҒАСК и Л) басқармасы құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 2014 жылғы "26" маусым № 927-3 рұқсатына сәйкес салынған.
(шешім шығарған органның атауы)

2. Құрылысты бас мердігер «РСУ-1» ЖШС-і
(ұйымның атауы)

3. Құрылысқа арналған жобалық-сметалық құжаттамасын орындаған

«ДорСтройПроект» ЖШС Мемлекеттік лицензия №000753 2007 жылғы 27 ақпан
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағынысты болуы)

4. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша

СНиП 2.05.03-84, СНиП 3.06.04.-91 СНиП РК 5.01-01-2002; СНиП РК 5.01-03-2002; т.н.жақт № 91 (7 выпуск 2; т.н. 3.503.1-81; т.н. 3.503.1-96; т.н.3.501-86; СТ РК 939-92; СНиП РК 1.03-05-2001; МСН 4.03-01-2003; ГОСТ 7473-2010; ГОСТ 14098-91; ГОСТ 10178-85; ГОСТ 9128-97
(жобаның нөмірі, сериясының (үлгі жобабойынша) нөмірі ; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

5.Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты.

Жұмыстың басталуы маусым 2014ж
(айы, және жылы)

Жұмыстың аяқталуы қазан 2014 ж
(айы, және жылы)

6. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар ұсынылды:

Қабылдау-өткізу актісі, жабық жұмыстар актісі, суреттер, кепілдік хаты, ақаулар ведомості.
(құжаттардың тізбесі)

Пайдалануға қабылдануға ұсынылған көпірдің келесі көрсеткіштері бар:

1. Көпірдің өлшемдері Г-10+2х 0,75 м.
2. Көпірдің ұзындығы 105,3 м;
3. Көпірде автоколік жүретін жолдың ені : 7 м.
оның ішінде өтетін бөлігі қауіпсіздік жолақтарымен 2х4,0 м.
4. Есептелінген жүк салмығы А-14, НК-80, НК-120, НК -18 III - ші автожол категориясы үшін.

Жоба бойынша қаралған жол жабынының конструктивті қабаттарының қалыңдығы	ПК-тен	ПК-ке дейін	км	Ескертпе
1	2	3	4	5
Көпір				
М/д асфальтобетон 10 см	0+00	0+04	0.004	
М/д асфальтобетон 7 см	0+00	0+04	0.004	
М/д асфальтобетон 7 см	0+04	1+093	0,1053	
М/д асфальтобетон 10см	1+093	1+133	0.004	
М/д асфальтобетон 7 см	1+093	1+133	0.004	

7.Технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері аталған кешен бойынша келесі мәлеметтермен сипатталады:
"ДорСтройПроект" ЖШС- нің жобалық- сметалық құжаттарына сәйкес.

8. Жол қозғалыстарының қауіпсіздігі,еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін,
өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және антисейсмикалық шаралар жобамен қаралған баска да шаралар

Қазақстан Республикасындағы ҚМ және Е және МемСТ нормалары бойынша

9. Жұмыс комиссиясының анықтаған, бітпеген жұмыстар мен ақаулары толығымен орындалған.

10. Жобалық – сметалық құжаттамалар бойынша бекітілген сметалық құны:

Барлығы 244 850,66 мың теңге.

оның ішінде, құрылыстық-жинақтау жұмыстары 236 088,92 мың теңге.

Нақты жұмсалғаны:: 233 727,278 мың теңге

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған "Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданындағы Кереміт ауылына кіре беріс автокодағы жолы 0+400 шақырымындағы көпірді күрделі жөндеу жұмыстары"

Тағы да талқыға түсірілсін.

Мемлекеттік комиссиясының торағасы Садыр Е.Ә.

Тораға орынбасары Серікбаев Е.Т.

Комиссия мүшелері

Кабаев О.Б.

Оразов К.А. 23.12.14ж

Бекмұрзаев С.

Мамбетов Н.

Ташбеков К.А.

Ихымбай Д.Н.

Рахаев Е.Ж.

Жлесеп М.С.

Сапырбек К.А.

Медыка В.Г.

Каримов В.Г.

Мамаймаев Н.А.