#ID5971145 №010740001669/180118/00

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Солтүстік Қазақстан облысы №120 2018-07-31

Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі Ереже негізінде әрекет ететін Балахонцев Владимир Николаевич бір тараптан және Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "Компания Best СтройПетропавловск" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан устав негізінде әрекет ететін Егиазарян Саргис Азнивович, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2018-07-19 № 2637561-ОК1 Ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

7) материалдар - Объект орташа жөндеу үшін мен Қосалқы мердігер пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді
8) жабдық - мен Қосалқы мердігердің Объектінің орташа жөндеу үшін учаскеде уақытша тұрған барлық машиналары мен тетіктерін білдіреді
9) Орташа жөндеу ұзақтық мерзімі - Объектінің орташа жөндеу аяқтауға тиіс мерзімді білдіреді
10) күндер - күнтізбелік күндер, айлар - күнтізбелік айлар
11) өзгерістер - Тапсырыс беруші Шартқа қол қойылғаннан кейін берген өзгерістер
12) ақау - жұмыстардың Шарт ережелерін бұзып орындалған бөлігі
13) шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі - жұмыстардың орындалуын тексеру үдерісінде

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

табылған шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі
14) «Форс-мажор» - алынбайтын күш жағдайы немесе тараптардың бірі бақылау аясынан шыққан кедергілерді және ол туындаған жағдайда қашып құтылуды немесе еңсеруді тараптардың бірі де қарастыра алмас еді. Форс-мажор жағдайлар келесі оқиғаларды немесе жағдайларды өзіне қоса алады, алайда онымен шектелмейді: өрт, сұрапыл апат, әскери қимылдар, тәртіпсіздіктер, мемлекеттік органдардың шешімдері және т.б.
15) «Солтүстікжоллаборатория» РММ – автомобиль жолдарын салу және жөндеу кезінде жұмыстар мен материалдардың сапасын сараптауды жүзеге асыратын мемлекеттік мекеме
16) Құрылыс алаңы - жолдар мен құрылыстардың астына тұрақты құлама жерлерді, топырақты резерв, тасты, қиыршық-тасты, құмды және құмды материалдардың карьерлері, материалдарды қоюға арналған алаң, егіс алқабын, кеңселерді, автомобиль жолдарының айналма және кіру жолдары, теміржол тұйығын және т.б. құрылыстардың астына уақытша құлама жерлерді білдіреді
17) «Кепілдік кезең» – бұл мерзім ішінде бас мердігер орташа жөндеун өткен объекті оны пайдалануға бергеннен кейін тұрақты қызмет ететініне кепілдік береді
18) «Жасырын жұмыстар» - алдағы жұмыстармен және (немесе) конструкциялармен жасырын тұрған жұмыстарды білдіреді. Олардың сапасы мен нақтылығын алдағы жұмыстар орындалғаннан және белгілі конструкция монтаждалғаннан кейін анықтау мүмкін емес

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша 028-011-159 Облыстық маңызы бар КТ-66 «Антоновка-Лавровка-Горное» автомобиль жолының орташа жөндеу ;

2.2 Жұмыстар - Облыстық маңызы бар автомобиль жолдарының орташа жөндеу бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу Жобасы бойынша орындалады, онда СҚО, Айыртау ауданы бар.
Бас жобалаушы - Бас жобалаушының аты.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3) техникалық ерекшелік (2-қосымша)
4) Шарттың орындалуын қамтамасыз ету

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 378 275 800.00 (үш жүз жетпіс сегіз миллион екі жүз жетпіс бес мың сегіз жүз тенге нөл тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 40 529 550.00 тенге (қырық миллион бес жүз жиырма тоғыз мың бес жүз елу тенге нөл тиын)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
028 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 378 275 800.00 (үш жүз жетпіс сегіз миллион екі жүз жетпіс бес мың сегіз жүз теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Мердігердің ай сайын есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні құрылысты аяқтаудың соңғы жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура;

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 11 348 274.00 теңгеге тең Шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, сондай-ақ 70 992 098.22 теңгеге тең Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізуге міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ670705022683251001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

құжат нысанында банктік кепілдік түрінде 82 340 372.22 (сексен екі миллион үш жүз қырық мың үш жүз жетпіс екі тенге жиырма екі тиын) теңгені құрайды. Веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, банктік кепілдікті қағаз тасығышта ұсынған кезде қағаз тасығыштағы банктік кепілдіктің түпнұсқасы тапсырыс берушіге беріледі;
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді;

10) Егер Тапсырыс беруші Мердігердің немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, объектіде жұмыстарды орындаудан алыстатуды сұрайтын болса, Мердігер мұндай адамды 72 сағат ішінде құрылыс объектісінен кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы Шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысқа ие болмауы тиіс
11) Мердігер өз қызметкерлерінің, сондай-ақ мердігермен шарт негізінде шарт шеңберіндегі жұмыстардың бір бөлігін орындайтын басқа да адамдардың іс-әрекеттері мен кемшіліктері үшін тапсырыс беруші алдында жауапты болады
12) Мердігер объектідегі жұмыстарды жүргізудің қауіпсіздік техникасы үшін толығымен жауап береді
13) Мердігер жұмыс жүргізудің барлық кезеңіне сипатты нүктелер мен пикеттердің пикеттік ережесін бекіте отырып, трасса осінен толық бөлшектеуді сақтауға міндетті
14) Мердігер шартқа қол қойғаннан кейін 7 күн мерзім ішінде тапсырыс берушіге объектідегі жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі мазмұндалған жұмыстарды жүргізу кестесін бекітуге ұсынады. Жұмыстарды жүргізу кестесі жұмыстардың орындалуына ай сайын жоспарланатын нақты көлемді, оның құнын көрсете отырып жасалуы тиіс
15) Мердігер конкурстық өтінімнің бөлігі ретінде ұсынған, жұмыс өндірісінің кестесінде

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

көрсетілген мерзімде жұмыстарды орындау үшін мердігер конкурстық өтінімде көрсетілген жол-құрылыс техникасының болуын қамтамасыз етуі тиіс. Бұл ретте, құралдар мен жабдықтар басқа объектілерде жұмылдырылмауы тиіс. Мердігерлік жұмыстар үздіксіз процесін қамтамасыз ету үшін бас мердігердің конкурстық өтімінде көрсетілген барлық қажетті техника құрылыс алаңында тұруы тиіс
16) Мердігер өз қызметкерлерінің, сондай-ақ мердігермен шарт негізінде шарт шеңберіндегі жұмыстардың бір бөлігін орындайтын басқа да адамдардың іс-әрекеттері мен кемшіліктері үшін тапсырыс беруші алдында жауапты болады

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға

4) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

5) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

6) Тапсырыс беруші осы шарт күшіне енген сәттен бастап 7 күн ішінде объектімен учаскені қабылдау-тапсыру актісіне қол қою арқылы мердігерге беруі тиіс. Бұл ретте, қабылдау-тапсыру актісі, тапсырылатын жасанды құрылыстардың тізбесін қосалғанда объектінің толық сипаттамасын және мердігердің қайта жаңарту кезеңіне көлік құралдарының қауіпсіз және үздіксіз қозғалысын қамтамасыз ету міндеті туралы тармақты қамтуы тиіс. Тапсырыс беруші мердігердің объектінің құрылысын салуға бөлінген Учаскенің барлығын пайдалануға рұқсат етеді. Егер құрылысқа берілген Учаскенің бір бөлігі Учаске берілетін күнге берілмеген болса және осы себеппен жұмыстарды орындау кідіртілсе, онда бұл жағдайда Тапсырыс беруші жұмыстарды аяқтау мерзімін осы Учаскені беруді кідірткен мерзімге ұзартуы тиіс
7) Тапсырыс беруші шартқа қол қойылғаннан кейін мердігерге объектіні орташа жөндеу арналған сметалық құжаттаманы береді
8) Тапсырыс беруші осы шарт күшіне енген сәттен бастап 10 күн ішінде мердігерге жұмыстарды жүргізуге ордер беруге тиіс

4.4 Тапсырыс беруші:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап 5 жұмыс күні ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

5.6 Тапсырыс беруші немесе оның уәкілетті тұлғасы, «Солтүстікжоллаборатория» РММ, сондай-ақ бас жобалаушы және техникалық қадағалаушы учаскеге немесе шарт бойынша жұмыстар орындалып жатқан немесе орындалатын кез келген басқа орынға әрқашан рұқсаты болады, жұмыстардың сапасын анықтау үшін кез келген өлшемдер мен сынақтарды жүргізуге, сапаның белгіленген техникалық деңгейін қамтамасыз етпейтін технологияларды, материалдарды және конструкцияларды қолдануға тыйым салуға құқылы

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.2 Тапсырыс беруші ай сайын 25-не дейін нақты орындалған жұмыстарды қабылдайды. Мердігер жұмыстарды қабылдау датасы туралы Тапсырыс беруші мен Техқадағалауға хабарлайды. Қабылдау нәтижесі бойынша Мердігер орындалған жұмыстардың актілерін ресімдейді, оған электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қояды және веб-портал арқылы Тапсырыс берушіге жолдайды. Орындалған жұмыстарды аралық қабылдау оларды ақырғы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қабылдау сәтіне дейін Мердігерден осы жұмыстардың сақталуына жауапкершілік алынбайды. Мердігер өз есебінен орындалған жұмыстарды сол күйінде қолдауды аралық қабылдау сәтінде де қамтамасыз етуі тиіс. Техқадағалау, Бас жобалаушы және Мердігер жасырын жұмыстарды куәландыру актісіне қол қояды. Техқадағалаудың, Бас жобалаушының жасырын жұмыстарды куәландыру актілеріне немесе орындалған жұмыстардың аралық актілеріне қол қоюы Мердігерді шартта айтылған міндеттендер мемесе жауапкершіліктен босатпайды.
6.3 Мердігер комиссиялық тексеру актісінде белгіленген мерзімде кепілдік міндеттемелерді орындамаған жағдайда тапсырыс беруші шарт аясында өзінің басқа міндеттеріне заланы тигізбей бюджеттің кірісіне банктік кепілдік немесе банктік кепілдіктің ұзартылуын ұсынбаған түрінде шарттың орындалуын қамтамсыз етуге ұстап алады. Жаңа мердігерді анықтау және пайда болған ақауларды жою жөніндегі тапсырыс берушінің осы банктік кепілдік шығыстарының (сақтандыру полисін) сомасы төленбеген кезде тапсырыс беруші жаңа мердігерді анықтауға және сот тәртібімен мердігердің ақауларды жоюға бағытталған қосымша шығындарды талап етуге құқылы
6.4 Тапсырыс беруші барлық жұмыстар аяқталғанға дейін орындалған жұмыстардың 5 % сомасында мердігерге тиесілі әр төлемнен қаражаттың жартысын ұстап қалады. Ұстап қалған сома барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін және банктік кепілдіктің немесе сақтандыру полисінің ұзартылғанын ұсынғаннан кейін мердігерге төленеді. мердігер учаскенің аумағын таза ұстайды. Мердігер учаскені жедел түрде тәртіпке келтіруге тиіс
6.5 Осы Шарттың күшіне енетін күні жұмыстардың басталған мерзімі болып саналады. мердігер осы шарт бойынша ағымдағы жылға жоспарланған жұмыстарды №1 қосымша сәйкес аяқтауды қамтамасыз етуге міндеттенеді. Тапсырыс беруші осы шарт бойынша орындалған көлем үшін осы шартта айтылған соманы төлеуге міндеттенеді. Осы шарт бойынша мердігерге түпкілікті ақы төлеуді тапсырыс беруші мердігер осы шарт бойынша міндеттемелерді және ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді
6.6 Егер мердігер шарттық құжаттардың талаптарын бұзып орындалған жұмыстарды түзету жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ егер мердігер анықталған ақауларды түзету жөніндегі жұмыстарды орындауға қабілетсіз болып шықса, тапсырыс беруші жазбаша нұсқамамен тердігерге жұмыстарды тұтастай немесе тоқтап қалу себептерін жойғанға дейін жұмыстардың бір бөлігін тоқтату туралы өкім бере алады
6.7 Объектіні орташа жөндеу барысында техникалық қадағалаушы: 1) Объектіні орташа жөндеу үшін шеберханаларға, зауыттарға, сондай- ақ материалдар әзірлейтін, өндіретін және дайындап шығаратын орындарға кедергісіз қол жеткізуге; 2) Объектіні орташа жөндеу үшін пайдаланатын жол-құрылыс материалдарына оларды лабораториялық зерттеу мақсатында кедергісіз қол жеткізуге; 3) Мердігерден немесе қосалқы мердігерден объекті бойынша қажетті орындаушы құжаттаманы сурауға; 4) Құрылыс-монтаждау және жол құрылыс жұмыстарының немесе құрылыс материалдарының, бұйымдары мен конструкцияларының Қазақстан Республикасының нормалары мен стандарттарының талаптарына сәйкессіздігі туралы тапсырыс берушіге хабарлауға сондай-ақ мердігерге ескерті жасауға. Техникалық қадағалаушының нұсқаулығы жазбаша түрде болуы тиіс, егер техникалық қадағалаушы қандай да бір себептермен ауызша нұсқаулық беруді жөн деп санаса, онда мердігер онымен санасуы тиіс. Осындай ауызша нұсқаулық жазбаша түрде оны орындағанға дейін немесе кейін расталса осы тармақшаның мәнмәтініндегі нұсқаулық болып саналады. Егер мердігер 7 күн ішінде техникалық қадағалаушыға жазбаша түрде техникалық қадағалаушының ауызша нұсқаулығын растаса және осындай растауларды техникалық қадағалаушы 7 күн ішінде жазбаша түрде жоққа шығармаса, мұндай нұсқаулықтар техникалық қадағалаушының нұсқаулығы болып саналады; 5) Технологияның бұзылғанын жобадан ауытқығанын сапасыз қолданылғанын білген жағдайда анықталған ақаулар мен бұзушылықтарды жойғанға дейін жұмысты тоқтатуға; 6)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Жұмыстарды жүргізу ережесі және нормативтік құжаттардың талаптары жүйелі түрде бұзылған жағдайда осы шартты бұзу туралы тапсырыс берушіге ұсыныстар енгізуге; 7) Аралық қабылдау актісіне қол қою арқылы бұрын қабылданған учаскелерде немесе конструктивті элементтерде ақаулар анықталған жағдайда ақауларды жою қажеттілігі туралы мердігерге хабарлауға, осы талаптар орындалмаған жағдайда келесі төлемдерден мүмкін болатын ақауларды жою құнын ұстап қалуға

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 2 жыл мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

7.4 Мердігер жұмыс комиссиясының актіге қол қойған күнінен бастап 24 ай қолданыс мерзімімен жұмыстардың орындалуына кепілдік паспорт береді. Объектіні пайдаланудың кепілдік мерзімінде анықталған ақаулар мердігер есебінен жойылады. Мердігер ақауларды анықтау туралы хабарламаны тапсырыс берушіден алған кезде объектіні комиссиялық тексеру және тексеру актісін құру үшін жазбаша хабарламада белгіленген мерзімде өзінің өкілін жіберуге міндетті
7.5 Кепілдік кезеңде объектіні комиссиялық тексеру кезінде комиссияның құрамына міндетті түрде мердігердің, техникалық қадағалаушының және бас жобалаушының өкілі енгізіледі. Комиссиялық тексерудің қорытындысы тапсырыс берушінің, техникалық қадағалаушының және мердігердің үш жақты актісімен, ақаудың әрбір түрі үшін ақау сипатын, жұмыс көлемін жою әдісі мен мерзімін көрсету арқылы ресімделеді. Мердігер комиссиялық тексеруге қатысудан немесе комиссиялық тексеру актісіне қол қоюдан бас тартқан жағдайда тапсырыс беруші техникалық қадағалаушысы тарту арқылы екі жақты тексеру актісін жасауға құқылы. Мердігердің комиссиялық тексеруге қатысудан немесе комиссиялық тексеру актісіне қол

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қоюдан бас тартуы ақауларды жою жөніндегі міндеттерден оны босатпайды
7.6 Мердігер комиссиялық тексеру актісінде белгіленген мерзімде кепілдік міндеттемелерді орындамаған жағдайда тапсырыс беруші шарт аясында өзінің басқа міндеттеріне заланы тигізбей бюджеттің кірісіне банктік кепілдік немесе банктік кепілдіктің ұзартылуын ұсынбаған түрінде шарттың орындалуын қамтамсыз етуге ұстап алады. Жаңа мердігерді анықтау және пайда болған ақауларды жою жөніндегі тапсырыс берушінің осы банктік кепілдік шығыстарының (сақтандыру полисін) сомасы төленбеген кезде тапсырыс беруші жаңа мердігерді анықтауға және сот тәртібімен мердігердің ақауларды жоюға бағытталған қосымша шығындарды талап етуге құқылы
7.7 Жекелеген конструктивті элементтер немесе автомобиль жолының анықталған учаскесінде кепілдік кезеңде ақаулар анықтаған және оларды мердігердің жойған жағдайда осы элементке немесе автомобиль жолының учаскесіне кепілдік мерзім ақауды жою жөніндегі жұмыстар аяқталған сәттен бастап жаңадан белгіленеді. Осындай жағдайлар туындаған кезде мердігер тапсырыс берушіге осы конструктивті элементте немесе учаскеде мүмкін болатын ақауларды жою жөніндегі жұмыстардың орындалуын 24 айға банктік кепілдік түрінде шарттың жалпы сомасыннан 3 % мөлшерінде кепілдік кезең ішінде жыл сайын ұзарту мүмкіндігімен қосымша қамтамасыз етуге міндетті
7.8 Кепілдік мерзімде ақауларды жою бойынша Мердігердің міндеттемелері кез келген негіз бойынша Шарт бұзылған жағдайда тоқтамайды

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2018-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер 15 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 30 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

9.8 Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

13.3 Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сома шегінде жол беріледі

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, Интернациональная, 61
БСН 010740001669
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ92070102KSN4801000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8-7152-46-32-62
Басшысы Балахонцев Владимир Николаевич

Мердігер:
"Компания Best СтройПетропавловск" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, Ульянова, 36, 5
БСН/ЖСН 100640013599
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ6896508F0007143634
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87772808410
Басшысы Егиазарян Саргис Азнивович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

2018-07-31 16:09:13
Балахонцев Владимир Николаевич
"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

2018-07-31 16:30:03
Егиазарян Саргис Азнивович
"Компания Best СтройПетропавловск" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Best СтройПетропавловск"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2637561-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
028-011-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						Облыстық маңызы бар КТ-66 «Антоновка-Лавровка-Горное» автомобиль жолының орташа жөндеу						
19715402-ОК1	"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын жөндеу жұмыстары	Облыстық маңызы бар КТ-66 «Антоновка-Лавровка-Горное» автомобиль жолының орташа жөндеу	Жұмыс	1	378 275 800.00	2018 жылғы 30 қазанға дейін	2018 жылғы 30 қазанға дейін	Солтүстік қазақстан облысы, Айыртау ауданы, Антонов а.о., Лавровка а. СҚО, Айыртау аудан, Лавровка аулы (1)	0	378 275 800.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договор о государственных закупках работ

Северо-Казахстанская область №120 2018-07-31

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Балахонцев Владимир Николаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Best СтройПетропавловск", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Руководитель Егиазарян Саргис Азнивович, действующий на основании устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2018-07-19 года № 2637561-ОК1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

7) Материалы – все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для среднего ремонта Объекта
8) Оборудование – все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для среднего ремонта Объекта
9) Срок продолжительности среднего ремонта – срок, в течение которого Подрядчик должен завершить средний ремонт Объекта
10) Дни – календарные дни, месяцы – календарные месяцы
11) Изменения – изменения, данные Заказчиком после подписания Договора
12) Дефект – часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора
13) Период устранения недоделок и дефектов – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок и приемки выполнения работ

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

14) «Форс-мажор» - обстоятельства непреодолимой силы или препятствия, которые выходят за рамки контроля какой-либо из сторон, и которое ни одна из сторон не могла бы предусмотреть и при его возникновении избежать или преодолеть. Форс – мажорные обстоятельства могут включать в себя следующие события или обстоятельства, но не ограничиваться этим: пожар, стихийные бедствия, военные действия, беспорядки, решения государственных органов и т.д.
15) РГУ «Солтүстікжоллаборатория» - государственное учреждение, осуществляющее экспертизу качества работ и материалов при ремонте автомобильных дорог
16) Строительная площадка – означает земли постоянного отвода под дорогу и сооружения на ней и земли временного отвода под грунтовые резервы, карьеры каменных, гравийно-песчаных и песчаных материалов, площадки для складирования материалов, размещения полевых станов, офисов, объездных и подъездных автомобильных дорог, железнодорожных тупиков и других временных сооружений, необходимых для выполнения постоянных работ
17) Гарантийный период - означает срок, в течение которого Подрядчик гарантирует устойчивое функционирование объекта среднего ремонта после сдачи его в эксплуатацию
18) «Скрытые работы» – означает работы, скрываемые последующими работами и (или) конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ или монтажа определенных конструкции

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике 028-011-159 Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-66 "Антоновка-Лавровка-Горное" ;

2.2 Работы выполняются по Проекту - Государственные закупки работ по среднему ремонту автомобильных дорог областного значения/, который находится - СКО, Айыртауский район.
Генеральный проектировщик - название Генерального проектировщика.

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3) техническая спецификация (Приложение 2)
4) обеспечение исполнения Договора

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 378 275 800.00 (триста семьдесят восемь миллионов двести семьдесят пять тысяч восемьсот тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 40 529 550.00 тенге (сорок миллионов пятьсот двадцать девять тысяч пятьсот пятьдесят тенге ноль тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2018 год 378 275 800.00 (триста семьдесят восемь миллионов двести семьдесят пять тысяч восемьсот тенге ноль тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика ежемесячно не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.
В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику;

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 11 348 274.00 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00,а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона равную 70 992 098.22 тенге что в общем составляет 82 340 372.22 (восемьдесят два миллиона триста сорок тысяч триста семьдесят два тенге двадцать два тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ670705022683251001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

10) Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо с объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору
11) Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора
12) Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте
13) Подрядчик обязан сохранить на весь период производства работ детальную разбивку оси трассы с закреплением пикетажных положений характерных точек и пикетов
14) Подрядчик в течение 7 дней после подписания Договора представляет Заказчику на утверждение подписанный график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ на Объекте, а также подписанную исполнительную схему. График производства работ должен содержать конкретные объемы ежемесячно планируемых к выполнению работ с указанием их стоимости
15) Подрядчик должен обеспечить наличие дорожно-строительной техники, указанной в конкурсной заявке для выполнения работ в сроки, указанные в графике производства работ, представленном Подрядчиком как часть конкурсной заявки; При этом оборудование и техника не должны быть задействованы на других объектах. Для обеспечения непрерывности процесса

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

подрядных работ вся необходимая техника, указанная в конкурсной заявке Подрядчика должна находиться на строительной площадке
16) Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

6) Заказчик в течение 7 дней с момента вступления в силу настоящего Договора передает Объект и Участок Подрядчику путем подписания акта приема-передачи. При этом акт приема-передачи должен содержать полное описание Объекта, включая перечень передаваемых искусственных сооружений и содержать пункт об обязательстве Подрядчика обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспортных средств на период среднего ремонта. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным для проведения работ. Если Участок или его часть не передана Подрядчику к установленной дате и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить сроки окончания работ на срок задержки передачи этого Участка
7) Заказчик после подписания Договора передает Подрядчику сметную документацию на средний ремонт объекта
8) Заказчик в течение 10 дней с момента вступления в силу настоящего Договора должен выдать Подрядчику ордер на право производства работ

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 5 рабочих дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

5.6 Заказчик или его уполномоченное лицо,РГУ «Солтүстікжоллаборатория», а также Генеральный проектировщик и Технадзор имеют постоянный доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору, вправе производить любые измерения, испытания для определения качества работ, запретить применение технологии, материалов и конструкции, не обеспечивающих установленный технический уровень качества

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Приемка фактически выполненных работ производится Заказчиком ежемесячно до 25 числа. Подрядчик извещает Заказчика и Технадзор о дате приемки работ. По результатам приемки Подрядчик оформляет акт выполненных работ, подписывает его электронно-цифровой подписью и направляет Заказчику посредством веб-портала. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки. Подрядчик должен за свой счет обеспечить поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки. Акт освидетельствования скрытых работ подписывается Технадзором, Генеральным проектировщиком и Подрядчиком. Подписание актов освидетельствования скрытых работ или же промежуточных актов выполненных работ Технадзором, Генеральным проектировщиком не освобождает Подрядчика от обязанностей или ответственности, оговоренных Договором
6.3 Приемка Объекта от Подрядчика осуществляется Заказчиком совместно с Технадзором и

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Генеральным проектировщиком. После получения от Подрядчика письменного извещения о готовности Объекта к приемке в эксплуатацию Заказчик осуществляет приемку Объекта в эксплуатацию. Со дня получения извещения от Подрядчика о готовности Объекта Заказчик запрашивает у Подрядчика и лиц, осуществляющих технический надзор, декларацию о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту. Подрядчик и лица, осуществляющие технический надзор, в течение трех рабочих дней со дня получения запроса от Заказчика представляют декларацию о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту либо отрицательные заключения. Заказчик на основании декларации о соответствии, заключений о качестве строительно- монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту совместно с Подрядчиком, лицами, осуществляющими технический надзор, обязан проверить исполнительную техническую документацию на предмет наличия и комплектности, осмотреть и принять Объект в эксплуатацию. Дата завершения работ по настоящему Договору определяется датой утверждения Акта приемки объекта в эксплуатацию

6.4 Заказчик удерживает от каждого платежа, причитающегося Подрядчику, часть средств в сумме 5 % от выполненных работ до завершения всех работ. Удержанная сумма будет выплачена Подрядчику после завершения всех работ, подписания и утверждения Акта приемки объекта в эксплуатацию и предоставления страхового полиса

6.5 Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора. Подрядчик обязуется обеспечить завершение работ, запланированных на текущий год по настоящему Договору согласно приложения №1. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов

6.6 Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работы по исправлению выявленных дефектов, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки

6.7 В процессе среднего ремонта Объекта Технадзор имеет право: 1) беспрепятственного доступа к мастерским, заводам, а также к другим местам изготовления, производства и подготовки материалов для среднего ремонта Объекта; 2) беспрепятственного доступа к дорожно- строительным материалам, используемым для среднего ремонта Объекта, с целью их лабораторного исследования; 3) запрашивать у Подрядчика или субподрядчика необходимую исполнительную документацию по Объекту; 4) извещать Заказчика, а также предупреждать Подрядчика о несоответствии строительно-монтажных и дорожно-строительных работ или строительных материалов, изделий и конструкций требованиям норм и стандартов Республики Казахстан. Инструкции Технадзора должны быть в письменной форме, если же Технадзор по каким-то причинам считает нужным дать устные инструкции, то Подрядчик должен с ними считаться. Подтверждение в письменной форме такой устной инструкции до или после ее выполнения будет считаться инструкцией в контексте данного подпункта. Если Подрядчик в течение 7 дней подтверждает в письменной форме Технадзору устные инструкции Технадзора и такие подтверждения не опровергнуты в письменной форме Технадзором в течение 7 дней, то такие инструкции считаются инструкциями Технадзора; 5) приостанавливать производство работ в случае обнаружения нарушений технологии, отклонений от проекта, применения некачественных материалов до устранения выявленных дефектов и нарушений. Приостановление работ при этом не является поводом для продления срока завершения работ по Договору; 6) вносить предложения Заказчику о расторжении настоящего Договора в случае

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

систематического нарушения правил производства работ и требований нормативных документов; 7) при выявлении дефектов на участках или конструктивных элементах, принятых ранее путем подписания промежуточного акта приемки, уведомить Подрядчика о необходимости устранения дефектов, в случае невыполнения данных требований удержать стоимость ликвидации возможных дефектов с последующих платежей

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

7.4 Подрядчик выдает гарантийный паспорт на выполненные работы со сроком действия 24 месяцев с даты утверждения Акта приемки объекта в эксплуатацию. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, устраняются за счет Подрядчика. При получении от Заказчика извещения о выявлении дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя в установленный в письменном извещении срок для комиссионного обследования Объекта и составления акта обследования. По работам, принятым по результатам промежуточной приемки, гарантийный срок начинается с момента подписания промежуточных актов выполненных работ, гарантийный срок в целом на объект начинается с даты утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию
7.5 При комиссионном обследовании Объекта в гарантийный период в состав комиссии в обязательном порядке включаются представитель Подрядчика, Технадзора и Генерального проектировщика. Результаты комиссионного обследования оформляются трехсторонним актом Подрядчика, Технадзора и Генерального проектировщика с указанием характера дефектов, объемов работ, методов и сроков устранения для каждого вида дефектов. Отказ Подрядчика от участия в комиссионном обследовании или подписании акта комиссионного обследования не освобождает его от обязательств по устранению дефектов
7.6 В случае не исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств в сроки, установленные

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

актом комиссионного обследования, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора удерживает обеспечение исполнения Договора в виде банковской гарантии в доход бюджета либо не предоставления пролонгированной банковской гарантии. При не покрытии суммой данной банковской гарантии (страхового полиса) расходов Заказчика по определению нового подрядчика и устранению возникших дефектов, Заказчик вправе истребовать дополнительные издержки, направленные на определение нового подрядчика и устранение дефектов с Подрядчика в судебном порядке
7.7 В случае выявления в гарантийный период дефектов отдельных конструктивных элементов или на определенных участках автомобильной дороги и устранения их Подрядчиком, гарантийный срок на этот элемент или участок автомобильной дороги устанавливается вновь с момента завершения работ по устранению дефекта. При возникновении данных обстоятельств Подрядчик обязан предоставить Заказчику дополнительное обеспечение выполнения работ по ликвидации возможных дефектов на данном конструктивном элементе или участке в виде банковской гарантии на 24 месяцев с возможностью ежегодной пролонгации в течение гарантийного периода в размере 3% от общей суммы договора.
7.8 Обязательства Подрядчика по устранению дефектов, выявленных в гарантийный период не прекращаются в случае расторжения Договора по любым основаниям

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2018-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 15 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, Интернациональная, 61
БИН 010740001669
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070102KSN4801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8-7152-46-32-62
Руководитель Балахонцев Владимир Николаевич

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Best СтройПетропавловск"
Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, Ульянова, 36, 5
БИН/ИИН 100640013599
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ6896508F0007143634
АО "ForteBank"
Тел.: 87772808410
Руководитель Егиазарян Саргис Азнивович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

2018-07-31 16:09:13
Балахонцев Владимир Николаевич
"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

2018-07-31 16:30:03
Егиазарян Саргис Азнивович
"Компания Best СтройПетропавловск" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Best СтройПетропавловск"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2637561-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
028-011-159 : Оплата прочих услуг и работ						Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-66 "Антоновка-Лавровка-Горное"						
19715402-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-66 "Антоновка-Лавровка-Горное"	Работа	1	378 275 800.00	до 30 октября 2018 года	до 30 октября 2018 года	Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, Антоновский с.о., с.Лавровка СКО, Айыртауский район, село Лавровка (1)	0	378 275 800.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/5971145

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/5971145

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО":
Подрядчик: ТОО "Компания "Best Строй Петропавловск"

форма 2

АКТ
выполненных работ за сентябрь 2018 года
Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-66 Антоновка-Лавровка- Горное (км 0-30)

N N	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы					
				ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	рабочи	машинис	рабоч	машин
					Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч. з/п маш-тов			за един. изм.	за един. изм.	всего	всего
1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоход-ными дорожными фрезами, толщина слоя 10 см (всего 18 см)	м2	48100	119,34	3,01	116,17	6,73	5740329	144847	5587852	323578	133	623006	0,02	0,03	837	1270
2	На каждый 1см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-5	м2	384800	5,32	0,16	5,15	0,31	2048043	61567	1983397	117748	133	238491	0,00	0,00	346	462
3	Ресайклирование покрытия с добавлением нового материала для устройства основания дорожной одежды толщиной 18 см	м2	52000	43,83	7,04	33,73	6,52	2279066	366079	1754209	339040	133	937809	0,03	0,02	1581	1242
4	Добавлять на каждый 1см изменения толщины слоя к таблице 50/2,5/, до 18 см	м2	520000	1,86		1,86	0,34	966731		965847	176800	133	235143		0,00127		660
5	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марки 400	т	432,8865	7800,0				3376515									
6	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	т	18,73	339,59		339,59	140,94	6361	0	6361	2640	133	3511	0,58	0,58	11	11
7	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	19,294	38600,0				744748									
8	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей, плтных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/мз типа АБВ (всего 5см)	м2	23415	24,52	5,94	15,35	5,06	574166	139084	359452	118479	133	342559	0,0336	0,01766	787	414
9	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	м2	2261,9	5680,0				12847586									
10	Нормы для корректрировки табл.27-53 при измерении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность камменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	44000	0,02	0,01			876	439			133	585		0,00009		4
11	Смеси асфальтобетонные горячие плотные, мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	т	566,6	5680,0				3218288									
12	Укрепление обочин грунтощебнем, при расходе щебня от объема грунта 40%, толщиной 15 см	м2	14409,2	14,52		14,52	2,04	209262		209262	29325	133	39002		0,00677		98
13	Щебеночная смесь	м3	864,6	1990,0				1720561									
14	доставка битума на 30км	м/ч	5,768894	1171		1171	486	6761		6761	2805	12	337		1		6
								0									
	Итого:							*33739290*	*712018*	*10873140*	*1110414*		*2420443*			*3577*	*4149*
	Накладные расходы :							*2420443*									
	-заработная плата	***15%***							*363066*								
	-нормативная трудоемкость	***0,05%***															*1210*
	Итого с накладными расходами							*36159733*	*1075085*	*10873140*	*1110414*	*0*	*2420443*				*5360*
	ненормируемые и непредвиденные затраты	***6%***						*2169584*									
	Итого с ННЗ							*38329317*	*1075085*	*10873140*	*1110414*						
	Затраты на единовременное вознагрождение за выслугу лет	***1%***						*383293*	*383293*								
	дополнительные отпуска	***0,4%***						*153317*	*153317*								
	Итого в базе 2001г.							*38865927*	*1611695*	*10873140*	*1110414*						
	Итого в ценах 2017г. МРП 2269/775	***2,928***						*113799435*	*4719044*	*31836555*	*3251292*						
	налоги, сборы, обязательные платежи	***2%***						*2275989*									
	Итого							*116075425*									
	Услуги автотранспорта																
	Итого							*116075425*									
	НДС	***12%***						*13929051*									
	Итого							***130 004 476***									

х

*Расчет составил:*_____ *Расчет проверил:* _____ *Работы принял:* _____

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО": _____ **Тасбулатов Г.Х.**

Подрядчик: ТОО«Компания BestСтройПетропавловск» _____ **Егиазарян С.А.**

Технадзор _____ **Шаманский И.А.**

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"
Подрядчик: ТОО«Компания BestСтройПетропавловск»

Форма 1

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2018 года

Средний ремонт автомобильной дороги областного значения
КТ-66 Антоновка-Лавровка- Горное (км 0-30)

№пп	Наименование работ, адрес.	Ед.измерения	Объем работ
	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения Антоновка-Лавровка- Горное (км 0-30)		***КТ-66***
3	Ресайклирование покрытия с добавлением нового материала для устройства основания дорожной одежды толщиной 18 см	м2	32500
4	Добавлять на каждый 1см изменения толщины слоя к таблице 50/2,5/, до 18 см	м2	325000
6	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	т	48,87
7	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	50,334
8	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей, плтных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/мз типа АБВ (всего 5см)	м2	61085
9	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	т	5900,81
10	Нормы для корректрировки табл.27-53 при измерении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность камменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	125000
11	Смеси асфальтобетонные горячие плотные, мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2003	т	1478,3
12	Укрепление обочин грунтощебнем, при расходе щебня от объема грунта 40%, толщиной 15 см	м2	37590,77
13	Щебеночная смесь	м3	2255,45
14	доставка битума на 30км	м/ч	15,049878

Работу сдал:
ТОО «Компания BestСтройПетропавловск»: **Егиазарян С.А.**

Работу принял:
КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО»: **Тасбулатов Г.Х.**

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО":
Подрядчик: ТОО "Компания "Best Строй Петропавловск"

форма 2

АКТ
выполненных работ за август 2018 года
Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-66 Антоновка-Лавровка- Горное (км 0-30)

N N	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы					
				ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	рабочих	машинистов	рабочих	машинистов
					Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч. з/п маш-тов			за един. изм.	за един. изм.	всего	всего
1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоход-ными дорожными фрезами, толщина слоя 10 см (всего 18 см)	м2	36400	119,34	3,01	116,17	6,73	4344025	109652	4228637	244793	133	471412	0,02	0,03	633	961
2	На каждый 1см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-5	м2	291200	5,32	0,16	5,15	0,31	1549868	46591	1500946	89106	133	180479	0,00	0,00	262	349
3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фр 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	1505,79	3100,0				4667949									
4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фр 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1338,48	2850,0				3814668									
5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фр 20-40 мм СТ РК 1284-2004	т	8365,5	2680,0				22419540									
6	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марки 400	Т	500,0	7800,0				3900000									
7	Песок из отсевов дробления, М-1000	м3	3011,6	731,6				2203151									
	Итого:							*42899199*	*156244*	*5729583*	*333900*		*651891*			*910*	*1294*
	Накладные расходы :							*651891*									
	-заработная плата	***15%***							*97784*								
	-нормативная трудоемкость	***0,05%***															*326*
	Итого с накладными расходами							*43551091*	*254028*	*5729583*	*333900*	*0*	*651891*				*1620*
	ненормируемые и непредвиденные затраты	***6%***						*2613065*									
	Итого с ННЗ							*46164156*	*254028*	*5729583*	*333900*						
	Затраты на единовременное вознагрождение за выслугу лет	***1%***						*461642*	*461642*								
	дополнительные отпуска	***0,4%***						*184657*	*184657*								
	Итого в базе 2001г.							*46810454*	*900326*	*5729583*	*333900*						
	Итого в ценах 2017г. МРП 2269/775	***2,928***						*137061011*	*2636155*	*16776218*	*977659*						
	налоги, сборы, обязательные платежи	***2%***						*2741220*									
	Итого							*139802231*									
	Услуги автотранспорта																
	Итого							*139802231*									
	НДС	***12%***						*16776268*									
	Итого							***156 578 499***									

Расчет составил: _____ *Расчет проверил:* _____ *Работы принял:* _____

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО": _____ **Тасбулатов Г.Х.**

Подрядчик: ТОО«Компания BestСтройПетропавловск» _____ **Егиазарян С.А.**

Технадзор _____ Шаманский И.А.