ДОГОВОР № 127
О государственных закупках работ
«Текущий ремонт кабеля резервного питания музея
от ул. К. Кайсенова, 67 до ТП-213-1»

г. Усть-Каменогорск «01» апреля 2014г.

Коммунальное государственное казенное предприятие «Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник» управления культуры, архивов и документации Восточно-Казахстанской области, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице директора ЗАЙЦЕВА НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА действующего на основании Устава, с одной стороны и ТОО «КазПроектИнновация» именуемый (ое) в Дальнейшем Подрядчик, в лице директора СУЛЕЙМЕНОВА ЕРЖАНА ТОКТАМЫСОВИЧА, действующего на основании Устава, с другой стороны на основании Закона «О государственных закупках» (далее Закон) и итогов государственных закупок проведенных способом запроса ценовых предложений прошедших отбор «31» марта 2014г. заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее Договор). Решение № 28-4106339.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 В своих взаимоотношениях стороны руководствуются настоящим Договором, Законом РК «О государственных закупках», Правилами осуществления государственных закупок, утвержденные Постановлением правительства РК от 27.12.07г № 1301 и иными действующими нормативно-правовыми актами РК

1.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;2) ***смета подрядчика на выигранную сумму.***

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1 **Поставщик является плательщиком НДС**. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя работы по **«Текущий ремонт кабеля резервного питания музея от ул. К. Кайсенова, 67 до ТП-213-1»** на сумму **854 548,8 (Восемьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот сорок восемь тенге восемьдесят тиын)** в том числе НДС 12% (91 558,8 тенге), а Заказчик обязуется их принять и оплатить. Сумма без НДС (762 990 тенге).

2.2 Оплата Подрядчику за выполненные Работы будет производиться в форме и в сроки, указанные в пунктах 4.1,4.2 настоящего Договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

3.2 Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на участке (объекте)

3.3 Подрядчик обязан выполнять Работы в соответствии с графиком.

3.4 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы / оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов и Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 12 месяцев.

3.5 Подрядчик обязан обеспечить защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, морозом, наводнением, пожаром, кражами и прочими причинами.

3.6 Подрядчик обязан содержать территорию Участка (объекта) в чистоте, удалять строительный мусор и содержать Участок (объект) в порядке.

3.7 Подрядчик, получив от рабочей комиссии перечень недоделок, обязан устранить их в течении 5 рабочих дней. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора.

3.8 Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по Договору не позднее _____ 2014г.

3.9 Заказчик обязан разрешить Подрядчику пользоваться всем участком (объектом) отведенном для выполнения работ.

3.10 Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по Договору сумму, оговоренную в настоящем договоре.

3.11 Заказчик обязан принять выполненные работы по акту и оплатить в соответствии с предоставленным ценовым предложением.

4. ФОРМА ОПЛАТЫ ВИД И СРОКИ

4.1 Форма расчета – безналичная

4.2 Предоплата по 0% от суммы Договора. Оплата по завершению работ предусмотренных Договором.

Срок оплаты 5 (пять) рабочих дней после даты акта рабочей комиссии по приемке работ.

(Перечисление производится по мере поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика)

5. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1 Заказчик может расторгнуть Договор, если:

а) Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

б) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 3 (три) календарных дней , причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

в) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течении обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

г) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектно-сметной документации.

5.2 Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или связи с ним.

6. ПРАВА СТОРОН

6.1 Если в процессе исполнения Договора цены на работы изменятся в сторону уменьшения, то по взаимному согласию Сторон уменьшаются и цена Договора.

6.2 Заказчик или его уполномоченное лицо всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

6.3 Заказчик может проверить работу. Если после проверки окажется, что проверенная работа дефектная. Подрядчик исправляет Дефект работ.

6.4 Заказчик обязан не позднее чем в 3 (три) дневный срок назначить комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору после получения уведомления от Подрядчика п. 6.6.

6.5 Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в 0.1% от цены Договора за каждый день просрочки, если Поставщик не может выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, за исключением форс-мажорных условий .

6.6 Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам указанным в пункте 6.4 до их полного завершения и приемки , и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, повреждений , дефектов.

6.7 Договор может быть Заказчиком расторгнуть на любом этапе в случае выявления нарушений ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона.

6.8 Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортировку, разгрузку и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Участок.

6.9 Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ ,материалов и прочих ресурсов, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, морозом, пожаром, кражами и прочим причинам. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

6.10 Подрядчик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственности за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

6.11 Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных в Договоре, направляет уведомление Заказчику об окончании работ.

6.12 Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты на день расторжения Договора, когда Договор аннулируется по обстоятельствам указанным в пунктах 5,1, 5,2

6.13 Если в течении 21 дня после начала переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать разрешения вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан

7. ПРОЧИЕ

7.1 Не допускается вносить в Договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок, явившегося новой для выбора поставщика, по основаниям, не **предусмотренным пунктам 1 и 2 статьи 39 Закона.**

7.2 Договор составлен на русском языке в двух экземплярах имеющий одинаковую юридическую силу.

7.3 *Срок завершения всех видов работ в течении 20 календарных дней со дня заключения договора.*

7.4 Срок действия договора до 31 декабря 2014г.

Адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК:	ПОСТАВЩИК:
КГКП «Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник» управления культуры, архивов и документации ВКО	ТОО «КазПроектИнновация»
БИН 990240001693	Адрес: РК ВКО г. Усть-Каменогорск пр. Независимости, 77-174
ИИК KZ59856000000012317	БИН 111240012362
АО «Банк Центр Кредит»	Банк: АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX	ИИК KZ028560000004970819
г. Усть-Каменогорск ул. Головкова,29	БИК KCJBKZKX
26-86-31	Телефон: 22-59-34, 8-777-477-21-07
	tookpi@mail.ru
Директор музея-заповедника Н.А.Зайцев	
«____» _____ 2014г	« 03 » 04 2014г
М.П.	М.П.

получил 02.04.14г. Сулейменов Е.Т.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

990240001693

Заказчик **КГКП "Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник" управлнеия культуры, архивов и документации ВКО, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Головкова ,29**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

111240012362

Исполнитель **ТОО "КазПроектИнновация", Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр.Независимости ,77-**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №127 о государственных закупках работ от 01.04.14г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	по
00000000007	29.04.2014	01.04.2014	29.04.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт кабеля резервного питания музея от ул.К.Кайсенова,67 до ТП- 216-1		количество	1	854 548,80	854 548,80	91 558,80	864 548,80
			Итого	1	x	854 548,80	91 558,80	864 548,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / Сулейменов Е.Т.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик)
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: КГКП "ВКО архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник" управления культуры,архива и документации ВКО

Подрядчик: ТОО "КазПроектИнновация"

Наименование объекта: Текущий ремонт кабеля резервного питания музея от ул.Кайсенова,67 до ТП-213-1

Договор № 127 от 1 апреля 2014 года

Акт №1
приемки выполненных работ за апрель 2014

Текущий ремонт кабеля резевного питания музея от ул.Кайсенова,67 до ТП-213-1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Раздел без наименования									
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	108,5	218,93	–	23754	–	26842	1,54	167
		м3 грунта		218,93	–	23754	–	113	–	–
2	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	347	36,7	27,8	12735	9647	5176	0,06	21
		м кабеля		8,8	6,9	3054	2394	95	0,04	14
3	30-8-92	Песок природный	24,3	850		20655				
		м3								
4	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-100	2,31	14954		34544				
		1000шт								

5 Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	347	27,5	4	9543	1388	6593	0,12	42
	м кабеля								
			19,3	0,7	6697	243	95	0,004	1
6 Ц8-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	3	70,7	17,1	212	51	147	0,31	1
	м кабеля								
			47,3	4,2	142	13	95	0,024	–
7 8-6-78	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	3	474		1422				
	м								
8 16-10-57	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х35-50	2	2270		4540				
	комплект								
9 Ц8-144-5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	8	33	–	264	–	248	0,18	1
	шт								
			32,6	–	261	–	95	–	–
10 99-8-1(пл)	Наконечник кабельный А-50	8	35		280				
	шт								
11 99-1-1(пл)	Кабель силовой АВВГ 4х50мм2	400	150		60000				
	м								
12 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	350	32,4	23,7	11340	8295	4821	0,06	21
	м кабеля								
			8,6	5,9	3010	2065	95	0,034	12
13 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	81,2	134,1	–	10889	–	12305	0,972	79
	м3 грунта								
			134,1	–	10889	–	113	–	–
14 Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	260	2	2
	шт								
			254	20,3	254	20	95	0,118	–

15 99-8-573(пл)	Шкаф учета	1	1759,3		1759				
	шт								
16 Ц8-521-8	Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, двухполюсный на ток до 250 А	1	563,2	20,2	563	20	287	2	2
	шт		297	4,5	297	5	95	0,026	–
17 99-8-521(пл)	Рубильник РПС-2-250А	1	8532,4		8532				
	шт								
18 Ц8-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	2	1008,7	32,7	2017	65	846	2	4
	шт		441	4,5	882	9	95	0,026	–
19 99-8-526(пл)	Автоматический выключатель 160А	2	1056		2112				
	шт								
20 Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
	шт		158	2,3	158	2	95	0,013	–
21 99-8-600(пл)	Счетчик 3-х фазный	1	7317		7317				
	шт								
22 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
	шт		149	2,9	447	9	95	0,017	–
23 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	4	61,9	3,3	248	13	89	0,14	1
	м		23	0,4	92	2	95	0,002	–
24 1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,095	47200		4484				
	т								
25 Ц8-79-1	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 9	1	3272,7	77,7	3273	78	1952	13	13
	шт								

			2041	13,5	2041	14	95	0,079	–
26 99-79-1(пл)	Шина соединительная 3ф 63А (PIN)	1	278		278				
	шт								
27 99-79-2(пл)	Шина нулевая на DIN рейку в корп.4*15гр	1	259		259				
	шт								
28 99-1-2(пл)	экспертное заключение на монтаж электрооборудования,с предоставлением в РЭС АО ВК РЭК,техническую документаци на установленное оборудование	1	12120		12120				
	шт								
Раздел 2 Исключаемые работы									
29 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	-108,5	218,93	–	-23754	–	-26842	1,54	-167
	м3 грунта								
			218,93	–	-23754	–	113	–	–
30 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	-347	36,7	27,8	-12735	-9647	-5176	0,06	-21
	м кабеля								
			8,8	6,9	-3054	-2394	95	0,04	-14
31 30-8-92	Песок природный	-24,3	850		-20655				
	м3								
32 30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-100	-2,31	14954		-34544				
	1000шт								
33 Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	-347	27,5	4	-9543	-1388	-6593	0,12	-42
	м кабеля								
			19,3	0,7	-6697	-243	95	0,004	-1
34 Ц8-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	-3	70,7	17,1	-212	-51	-147	0,31	-1
	м кабеля								
			47,3	4,2	-142	-13	95	0,024	–
35 8-6-78	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	-3	474		-1422				
	м								

36 16-10-57	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х35-50	-2	2270		-4540				
	комплект								
37 Ц8-144-5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	-8	33	–	-264	–	-248	0,18	-1
	шт								
			32,6	–	-261	–	95	–	–
38 99-8-1(пл)	Наконечник кабельный А-50	-8	35		-280				
	шт								
39 99-1-1(пл)	Кабель силовой АВВГ 4х50мм2	-400	150		-60000				
	м								
40 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	-350	32,4	23,7	-11340	-8295	-4821	0,06	-21
	м кабеля								
			8,6	5,9	-3010	-2065	95	0,034	-12
41 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	-81,2	134,1	–	-10889	–	-12305	0,972	-79
	м3 грунта								
			134,1	–	-10889	–	113	–	–
42 Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	-1	514	105	-514	-105	-260	2	-2
	шт								
			254	20,3	-254	-20	95	0,118	–
43 99-8-573(пл)	Шкаф учета	-1	1759,3		-1759				
	шт								
44 Ц8-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	-2	1008,7	32,7	-2017	-65	-846	2	-4
	шт								
			441	4,5	-882	-9	95	0,028	–
45 99-8-526(пл)	Автоматический выключатель 160А	-2	1056		-2112				
	шт								
46 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	-3	431,6	21,6	-1295	-65	-433	0,9	-3
	шт								

			149	2,8	-447	-9	95	0,017	–
47 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	-4	61,9	3,3	-248	-13	-89	0,14	-1
	м								
			23	0,4	-92	-2	95	0,002	–
48 1-4-95	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	-0,095	47200		-4484				
	т								
49 Ц8-79-1	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 9	-1	3272,7	77,7	-3273	-78	-1952	13	-13
	шт								
			2041	13,5	-2041	-14	95	0,079	–
50 99-79-1(пп)	Шина соединительная 3ф 63А (PIN)	-1	278		-278				
	шт								
51 99-79-2(пп)	Шина нулевая на DIN рейку в корп.4*16гр	-1	259		-259				
	шт								
Раздел 3 Добавляемые работы									
52 Ц8-359-1	Щит для установки счетчика электроэнергии	1	516,92	237,63	517	238	199	0,86	1
	шт								
			166,84	41,54	167	42	95	0,243	–
53 99-1-1(пп)	Щит ЩУЗ/1-0 У1 IP54	1	6238		6238				
	шт								
54 Ц8-525-2	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество зажимов для подключения до 9, на ток до 100 А	1	1031,9	24,9	1032	25	386	2	2
	шт								
			401	4,5	401	5	95	0,026	–
55 80-1-1(пп)	Авт.выключатель ВА 88-32 80А	1	3849		3849				
	шт								
56 Е33-104-2	Установка опор ВЛ 35 кВ одностоечных, промежуточных	4	8053,92	3326,42	32216	13306	10145	9	36
	опора								
			1570,5	844,97	6282	3380	105	3,15	13
57 30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	4	12100		48400				

	шт								
58 Е33-110-3	Подвеска тросов ВЛ 35 кВ (1 трос при 5 опорах на 1 км)	0,21	14683,52	7474,52	3084	1570	1946	36,1	8
	км линии		6390	2435,63	1342	511	105	8,51	2
59 Ц8-149-2									
	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 4 кг	210	221,1	62	46431	13020	6958	0,19	40
	м кабеля		31,1	13,8	6531	2898	95	0,081	17
60 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10	27,7	2,1	277	21	192	0,1	1
	м кабеля		19,7	0,5	197	5	95	0,003	–
61 1-1-670	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d=4 мм	210	36		7560				
	кг								
62 18-1-178	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2	0,23	259300		59639				
	1000м								
63 Ц8-407-3	Трубы стальные , диаметр до 50 мм	10	183,6	92,6	1836	926	831	0,4	4
	м		63	24,5	630	245	95	0,143	1
64 8-6-11									
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 50х3 мм	10	295		2950				
	м								
65 Ц8-412-6	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	10	36	1,4	360	14	269	0,16	2
	м		27,9	0,4	279	4	95	0,002	–
66 Ц8-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 6 мм	10	49,1	7,3	491	73	271	0,15	2
	м		27,7	0,8	277	8	95	0,005	–

67 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0022	50600		111				
	т								
68 П9-11-1									
	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузкаК=0,950;	3,8	152,8	152,8	581	581	403	–	–
	т		–	106,96	–	406	100	0,22462	1
69 П8-8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 6 км, 1 класс грузаК=0,950;	3,8	51,3	51,3	195	195	39	–	–
	т		–	10,26	–	39	100	0,02155	–
70 П9-11-2									
	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузкаК=0,950;	3,8	140	140	532	532	372	–	–
	т		–	98	–	372	100	0,2058	1
71 Ц8-301-1	Кронштейн крепления на стойке типа СВ	12	1166,4	825	13997	9900	5677	2	24
	шт		313	185	3756	2220	95	1,078	13
72 1-4-100	Узел крепления УКП-К	12	530		6360				
	шт								
	Всего прямые затраты				**265355**	**40426**			**123**
					20317	**10142**			**48**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				200763				
	оборудования, тенге				3849				
	Накладные расходы, тенге				30130				
	- заработная плата, тенге				4520				
	- трудоемкость, чел-ч				15				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (5,00 %)				17498				
	Всего				**312983**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**312983**				

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**748029**
- материалы, тенге	479824
- оборудование, тенге	9199
- сметная заработная плата, тенге	83600
Налог (2 %)	14961
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**762990**
НДС (12 %)	91558,8
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**854548,8**

Заказчик
Директор КГКП "Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник" управления культуры, архивов и документации ВКО

Зайцев Н.А

Подрядчик
Директор ТОО "КазПроектИнновация"

Сулейменов Е.Т.

Счет-фактура № 7 от 29.04.14 (1)

Поставщик: ТОО "КазПроектИнновация" (2)

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 111240012362, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр.Независимости ,77- 174, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 18001 № 0024178 от 15.03.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ028560000004970819 в АО "Банк ЦентрКредит", г. Усть-Каменогорск, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №127 о государственных закупках работ от 01.04.14г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Головкова ,29

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: КГКП "Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник" управлнеия культуры, архивов и документации ВКО (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990240001693, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Головкова ,29 (10а)

ИИК получателя: KZ598560000000012317 в АО "Банк ЦентрКредит", г. Усть-Каменогорск, БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт кабеля резервного питания музея от ул.К.Кайсенова,67 до ТП-216-1	пичес	1	762 990,00	762 990,00	12%	91 558,80	854 548,80		
Всего по счету:					**762 990,00**		**91 558,80**	**854 548,80**		

Директор: Сулейменов Е. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.