#ID7841692 №010740001669/190082/00

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Солтүстік Қазақстан облысы №71 2019-05-02

Басшысының орынбасары атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі Ереже негізінде әрекет ететін Тасбулатов Галым Хабдрахманович бір тараптан және Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "Kaz Fortis" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан устав негізінде әрекет ететін Шандер Эдуард Александрович, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2019-04-18 № 3129044-ОК1 Ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

7) материалдар - сметалық құжаттама бойынша Объект орташа жөндеу үшін мен Қосалқы мердігер пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді
8) жабдық - мен Қосалқы мердігердің Объектінің орташа жөндеу үшін учаскеде уақытша тұрған барлық машиналары мен тетіктерін білдіреді
9) Орташа жөндеу ұзақтық мерзімі - Объектінің орташа жөндеу аяқтауға тиіс мерзімді білдіреді
10) күндер - күнтізбелік күндер, айлар - күнтізбелік айлар
11) ақау - жұмыстардың сметалық құжаттама ережелерін бұзып орындалған бөлігі
12) шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі - жұмыстардың орындалуын тексеру үдерісінде табылған шалалықтар мен ақауларды жою кезең
13) «Форс-мажор» - алынбайтын күш жағдайы немесе тараптардың бірі бақылау аясынан

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

шыққан кедергілерді және ол туындаған жағдайда қашып құтылуды немесе еңсеруді тараптардың бірі де қарастыра алмас еді. Форс-мажор жағдайлар келесі оқиғаларды немесе жағдайларды өзіне қоса алады, алайда онымен шектелмейді: өрт, сұрапыл апат, әскери қимылдар, тәртіпсіздіктер, мемлекеттік органдардың шешімдері және т.б.
14) «Солтүстікжоллаборатория» РММ – автомобиль жолдарын салу және жөндеу кезінде жұмыстар мен материалдардың сапасын сараптауды жүзеге асыратын мемлекеттік мекеме
15) Құрылыс алаңы - жолдар мен құрылыстардың астына тұрақты құлама жерлерді, топырақты резерв, тасты, қиыршық-тасты, құмды және құмды материалдардың карьерлері, материалдарды қоюға арналған алаң, егіс алқабын, кеңселерді, автомобиль жолдарының айналма және кіру жолдары, теміржол тұйығын және т.б. құрылыстардың астына уақытша құлама жерлерді білдіреді
16) «Кепілдік кезең» – бұл мерзім ішінде бас мердігер орташа жөндеуін өткен объекті оны пайдалануға бергеннен кейін тұрақты қызмет ететініне кепілдік береді
17) «Жасырын жұмыстар» - алдағы жұмыстармен және (немесе) конструкциялармен жасырын тұрған жұмыстарды білдіреді. Олардың сапасы мен нақтылығын алдағы жұмыстар орындалғаннан және белгілі конструкция монтаждалғаннан кейін анықтау мүмкін емес

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша 028-011-159 Облыстық маңызы бар КТ-32 «Пресновка-Благовещенка-Қайранкөл» автомобиль жолының орташа жөндеу;

2.2 Жұмыстар - Облыстық маңызы бар автомобиль жолдарын орташа жөндеу бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу Жобасы бойынша орындалады, онда СҚО, Жамбыл ауданы бар.
Бас жобалаушы - Бас жобалаушының аты.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3) консорциялық келісім (Консорциуммен Шарт жасасқан жағдайда);

3) техникалық ерекшелік (2-қосымша)
4) Шарттың орындалуын қамтамасыз ету

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 539 999 998.72 (бес жүз отыз тоғыз миллион тоғыз жүз тоқсан тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан сегіз тенге жетпіс екі тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 57 857 142.72 тенге (елу жеті миллион сегіз жүз елу жеті мың жүз қырық екі тенге жетпіс екі тиын)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
028 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 539 999 998.72 (бес жүз отыз тоғыз миллион тоғыз жүз тоқсан тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан сегіз тенге жетпіс екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Мердігердің ай сайын есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні құрылысты аяқтаудың соңғы жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура;

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 16 199 999.96 теңгеге тең Шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ670705022683251001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қоспағанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға;

10) Егер Тапсырыс беруші Мердігердің немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, объектіде жұмыстарды орындаудан алыстатуды сұрайтын болса, Мердігер мұндай адамды 72 сағат ішінде құрылыс объектісінен кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы Шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысқа ие болмауы тиіс
11) Мердігер өз қызметкерлерінің, сондай-ақ мердігермен шарт негізінде шарт шеңберіндегі жұмыстардың бір бөлігін орындайтын басқа да адамдардың іс-әрекеттері мен кемшіліктері үшін тапсырыс беруші алдында жауапты болады
12) Мердігер объектідегі жұмыстарды жүргізудің қауіпсіздік техникасы үшін толығымен жауап береді
13) Мердігер жұмыс жүргізудің барлық кезеңіне сипатты нүктелер мен пикеттердің пикеттік ережесін бекіте отырып, трасса осінен толық бөлшектеуді сақтауға міндетті
14) Мердігер шартқа қол қойғаннан кейін 7 күн мерзім ішінде тапсырыс берушіге объектідегі жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі мазмұндалған жұмыстарды жүргізу кестесін бекітуге ұсынады. Жұмыстарды жүргізу кестесі жұмыстардың орындалуына ай сайын жоспарланатын нақты көлемді, оның құнын көрсете отырып жасалуы тиіс
15) Мердігер конкурстық өтінімнің бөлігі ретінде ұсынған, жұмыс өндірісінің кестесінде көрсетілген мерзімде жұмыстарды орындау үшін мердігер конкурстық өтінімде көрсетілген жол-құрылыс техникасының болуын қамтамасыз етуі тиіс. Бұл ретте, құралдар мен жабдықтар басқа объектілерде жұмылдырылмауы тиіс. Мердігерлік жұмыстар үздіксіз процесін қамтамасыз ету үшін бас мердігердің конкурстық өтімінде көрсетілген барлық қажетті техника құрылыс алаңында тұруы тиіс

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16) Мердігер өз қызметкерлерінің, сондай-ақ мердігермен шарт негізінде шарт шеңберіндегі жұмыстардың бір бөлігін орындайтын басқа да адамдардың іс-әрекеттері мен кемшіліктері үшін тапсырыс беруші алдында жауапты болады

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға

3-1) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

5) Тапсырыс беруші осы шарт күшіне енген сәттен бастап 7 күн ішінде объектімен учаскені қабылдау-тапсыру актісіне қол қою арқылы мердігерге беруі тиіс. Бұл ретте, қабылдау-тапсыру актісі, тапсырылатын жасанды құрылыстардың тізбесін қосалғанда объектінің толық сипаттамасын және мердігердің қайта жаңарту кезеңіне көлік құралдарының қауіпсіз және үздіксіз қозғалысын қамтамасыз ету міндеті туралы тармақты қамтуы тиіс. Тапсырыс беруші мердігердің объектінің құрылысын салуға бөлінген Учаскенің барлығын пайдалануға рұқсат етеді. Егер құрылысқа берілген Учаскенің бір бөлігі Учаске берілетін күнге берілмеген болса және осы себеппен жұмыстарды орындау кідіртілсе, онда бұл жағдайда Тапсырыс беруші жұмыстарды аяқтау мерзімін осы Учаскені беруді кідірткен мерзімге ұзартуы тиіс
6) Тапсырыс беруші шартқа қол қойылғаннан кейін мердігерге объектіні орташа жөндеу арналған сметалық құжаттаманы береді
7) Тапсырыс беруші осы шарт күшіне енген сәттен бастап 10 күн ішінде мердігерге жұмыстарды жүргізуге ордер беруге тиіс

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап 5 жұмыс күн ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

5.6 Тапсырыс беруші немесе оның уәкілетті тұлғасы, «Солтүстікжоллаборатория» РММ, сондай-ақ бас жобалаушы және техникалық қадағалаушы учаскеге немесе шарт бойынша жұмыстар орындалып жатқан немесе орындалатын кез келген басқа орынға әрқашан рұқсаты болады, жұмыстардың сапасын анықтау үшін кез келген өлшемдер мен сынақтарды жүргізуге, сапаның белгіленген техникалық деңгейін қамтамасыз етпейтін технологияларды, материалдарды және конструкцияларды қолдануға тыйым салуға құқылы

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.2 Өнім беруші/Орындаушы орындалған жұмыстарды қабылдап алу/тапсыру кезінде Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынады:

1) егер жұмыстар Қазақстанда шығарылған материалдардан жасалған және жабдықтан шығарылған жағдайда - белгіленген үлгіде түпнұсқа немесе көшірме (не уәкілетті ұйым бекіткен) «СТ-KZ» тауардың шығарылуы туралы сертификат немесе Сәйкестік сертификаты / белгіленген тәртіпте берілген Тауар сәйкестігі туралы декларация беріледі.

2) егер жұмыстар шетелде шығарылған материалдардан жасалған және жабдықтан шығарылған болса - түпнұсқасы немесе белгіленген тәртіпте шығарылған елінің тиісті органы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

берген Тауардың шығуы туралы тиісті сертификаттың нотариалдық куәландырылған көшірмесі беріледі.
Осы тармақтың талаптары құны республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген бесжүз айлық есептік көрсеткіштен асатын мемлекеттік сатып алу туралы шарттарға таратылады.

6.3 Тапсырыс беруші ай сайын 25-не дейін нақты орындалған жұмыстарды қабылдайды. Мердігер жұмыстарды қабылдау датасы туралы Тапсырыс беруші мен Техқадағалауға хабарлайды. Қабылдау нәтижесі бойынша Мердігер орындалған жұмыстардың актілерін ресімдейді, оған электрондық цифрлық қолтаңбамен қол қояды және веб-портал арқылы Тапсырыс берушіге жолдайды. Орындалған жұмыстарды аралық қабылдау оларды ақырғы қабылдау сәтіне дейін Мердігерден осы жұмыстардың сақталуына жауапкершілік алынбайды. Мердігер өз есебінен орындалған жұмыстарды сол күйінде қолдауды аралық қабылдау сәтінде де қамтамасыз етуі тиіс. Техқадағалау, Бас жобалаушы және Мердігер жасырын жұмыстарды куәландыру актісіне қол қояды. Техқадағалаудың, Бас жобалаушының жасырын жұмыстарды куәландыру актілеріне немесе орындалған жұмыстардың аралық актілеріне қол қоюы Мердігерді шартта айтылған міндеттендер мемесе жауапкершіліктен босатпайды
6.4 Мердігер комиссиялық тексеру актісінде белгіленген мерзімде кепілдік міндеттемелерді орындамаған жағдайда тапсырыс беруші шарт аясында өзінің басқа міндеттеріне заланы тигізбей бюджеттің кірісіне банктік кепілдік немесе банктік кепілдіктің ұзартылуын ұсынбаған түрінде шарттың орындалуын қамтамсыз етуге ұстап алады. Жаңа мердігерді анықтау және пайда болған ақауларды жою жөніндегі тапсырыс берушінің осы банктік кепілдік шығыстарының (сақтандыру полисін) сомасы төленбеген кезде тапсырыс беруші жаңа мердігерді анықтауға және сот тәртібімен мердігердің ақауларды жоюға бағытталған қосымша шығындарды талап етуге құқылы
6.5 Осы Шарттың күшіне енетін күні жұмыстардың басталған мерзімі болып саналады. мердігер осы шарт бойынша ағымдағы жылға жоспарланған жұмыстарды 2019 жылғы 30 қазанда аяқтауды қамтамасыз етуге міндеттенеді. Тапсырыс беруші осы шарт бойынша орындалған көлем үшін осы шартта айтылған соманы төлеуге міндеттенеді. Осы шарт бойынша мердігерге түпкілікті ақы төлеуді тапсырыс беруші мердігер осы шарт бойынша міндеттемелерді және ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді
6.6 Осы Шарттың күшіне енетін күні жұмыстардың басталған мерзімі болып саналады. мердігер осы шарт бойынша ағымдағы жылға жоспарланған жұмыстарды №1 қосымша сәйкес аяқтауды қамтамасыз етуге міндеттенеді. Тапсырыс беруші осы шарт бойынша орындалған көлем үшін осы шартта айтылған соманы төлеуге міндеттенеді. Осы шарт бойынша мердігерге түпкілікті ақы төлеуді тапсырыс беруші мердігер осы шарт бойынша міндеттемелерді және ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді
6.7 Егер мердігер шарттық құжаттардың талаптарын бұзып орындалған жұмыстарды түзету жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ егер мердігер анықталған ақауларды түзету жөніндегі жұмыстарды орындауға қабілетсіз болып шықса, тапсырыс беруші жазбаша нұсқамамен тердігерге жұмыстарды тұтастай немесе тоқтап қалу себептерін жойғанға дейін жұмыстардың бір бөлігін тоқтату туралы өкім бере алады
6.8 Объектіні орташа жөндеу барысында техникалық қадағалаушы: 1) Объектіні орташа жөндеу үшін шеберханаларға, зауыттарға, сондай- ақ материалдар әзірлейтін, өндіретін және дайындап шығаратын орындарға кедергісіз қол жеткізуге; 2) Объектіні орташа жөндеу үшін пайдаланатын жол-құрылыс материалдарына оларды лабораториялық зерттеу мақсатында кедергісіз қол жеткізуге; 3) Мердігерден немесе қосалқы мердігерден объекті бойынша қажетті

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

орындаушы құжаттаманы сұрауға; 4) Құрылыс-монтаждау және жол құрылыс жұмыстарының немесе құрылыс материалдарының, бұйымдары мен конструкцияларының Қазақстан Республикасының нормалары мен стандарттарының талаптарына сәйкессіздігі туралы тапсырыс берушіге хабарлауға сондай-ақ мердігерге ескерті жасауға. Техникалық қадағалаушының нұсқаулығы жазбаша түрде болуы тиіс, егер техникалық қадағалаушы қандай да бір себептермен ауызша нұсқаулық беруді жөн деп санаса, онда мердігер онымен санасуы тиіс. Осындай ауызша нұсқаулық жазбаша түрде оны орындағанға дейін немесе кейін расталса осы тармақшаның мәнмәтініндегі нұсқаулық болып саналады. Егер мердігер 7 күн ішінде техникалық қадағалаушыға жазбаша түрде техникалық қадағалаушының ауызша нұсқаулығын растаса және осындай растауларды техникалық қадағалаушы 7 күн ішінде жазбаша түрде жоққа шығармаса, мұндай нұсқаулықтар техникалық қадағалаушының нұсқаулығы болып саналады; 5) Технологияның бұзылғанын жобадан ауытқығанын сапасыз қолданылғанын білген жағдайда анықталған ақаулар мен бұзушылықтарды жойғанға дейін жұмысты тоқтатуға; 6) Жұмыстарды жүргізу ережесі және нормативтік құжаттардың талаптары жүйелі түрде бұзылған жағдайда осы шартты бұзу туралы тапсырыс берушіге ұсыныстар енгізуге; 7) Аралық қабылдау актісіне қол қою арқылы бұрын қабылданған учаскелерде немесе конструктивті элементтерде ақаулар анықталған жағдайда ақауларды жою қажеттілігі туралы мердігерге хабарлауға, осы талаптар орындалмаған жағдайда келесі төлемдерден мүмкін болатын ақауларды жою құнын ұстап қалуға

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 2 жыл мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

7.4 Мердігер жұмыс комиссиясының актіге қол қойған күнінен бастап 24 ай қолданыс

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

мерзімімен жұмыстардың орындалуына кепілдік паспорт береді. Объектіні пайдаланудың кепілдік мерзімінде анықталған ақаулар мердігер есебінен жойылады. Мердігер ақауларды анықтау туралы хабарламаны тапсырыс берушіден алған кезде объектіні комиссиялық тексеру және тексеру актісін құру үшін жазбаша хабарламада белгіленген мерзімде өзінің өкілін жіберуге міндетті

7.5 Кепілдік кезеңде объектіні комиссиялық тексеру кезінде комиссияның құрамына міндетті түрде мердігердің, техникалық қадағалаушының және бас жобалаушының өкілі енгізіледі. Комиссиялық тексерудің қорытындысы тапсырыс берушінің, техникалық қадағалаушының және мердігердің үш жақты актісімен, ақаудың әрбір түрі үшін ақау сипатын, жұмыс көлемін жою әдісі мен мерзімін көрсету арқылы ресімделеді. Мердігер комиссиялық тексеруге қатысудан немесе комиссиялық тексеру актісіне қол қоюдан бас тартқан жағдайда тапсырыс беруші техникалық қадағалаушысы тарту арқылы екі жақты тексеру актісін жасауға құқылы. Мердігердің комиссиялық тексеруге қатысудан немесе комиссиялық тексеру актісіне қол қоюдан бас тартуы ақауларды жою жөніндегі міндеттерден оны босатпайды

7.6 Мердігер комиссиялық тексеру актісінде белгіленген мерзімде кепілдік міндеттемелерді орындамаған жағдайда тапсырыс беруші шарт аясында өзінің басқа міндеттеріне заланы тигізбей бюджеттің кірісіне банктік кепілдік немесе банктік кепілдіктің ұзартылуын ұсынбаған түрінде шарттың орындалуын қамтамсыз етуге ұстап алады. Жаңа мердігерді анықтау және пайда болған ақауларды жою жөніндегі тапсырыс берушінің осы банктік кепілдік шығыстарының (сақтандыру полисін) сомасы төленбеген кезде тапсырыс беруші жаңа мердігерді анықтауға және сот тәртібімен мердігердің ақауларды жоюға бағытталған қосымша шығындарды талап етуге құқылы

7.7 Жекелеген конструктивті элементтер немесе автомобиль жолының анықталған учаскесінде кепілдік кезеңде ақаулар анықтаған және оларды мердігердің жойған жағдайда осы элементке немесе автомобиль жолының учаскесіне кепілдік мерзім ақауды жою жөніндегі жұмыстар аяқталған сәттен бастап жаңадан белгіленеді. Осындай жағдайлар туындаған кезде мердігер тапсырыс берушіге осы конструктивті элементте немесе учаскеде мүмкін болатын ақауларды жою жөніндегі жұмыстардың орындалуын 24 айға банктік кепілдік түрінде шарттың жалпы сомасыннан 3 % мөлшерінде кепілдік кезең ішінде жыл сайын ұзарту мүмкіндігімен қосымша қамтамасыз етуге міндетті

7.8 Кепілдік мерзімде ақауларды жою бойынша Мердігердің міндеттемелері кез келген негіз бойынша Шарт бұзылған жағдайда тоқтамайды

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

(айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың екіден бір көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер 15 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 30 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы мемлекеттік сатып алу бойынша қалыптасқан үнемдеу шегінде жол беріледі;

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Интернациональная, 61
БСН 010740001669
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ92070102KSN4801000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 33-86-95;46-32-62
Басшысының орынбасары Тасбулатов Галым Хабдрахманович

Мердігер:
"Kaz Fortis" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Нефтепроводная, 5А
БСН/ЖСН 051040018370
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ94998KTB0000436163
"Цеснабанк" АҚ
Тел.: 87713608585
Басшысы Шандер Эдуард Александрович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

2019-05-02 17:40:35
Тасбулатов Галым Хабдрахманович
"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

2019-05-02 17:56:44
Шандер Эдуард Александрович
"Kaz Fortis" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Fortis"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3129044-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
028-011-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						Облыстық маңызы бар КТ-32 «Пресновка-Благовещенка-Қайранкөл» автомобиль жолының орташа жөндеу						
24007960-ОК1	"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Облыстық маңызы бар КТ-32 «Пресновка-Благовещенка-Қайранкөл» автомобиль жолының орташа жөндеу	Жұмыс	1	539 999 998.72	2019 жылғы 30 қазанға дейін	2019 жылғы 30 қазанға дейін	Солтүстік Қазақстан облысы, Жамбыл ауданы, Благовещенка а. СҚО, Жамбыл ауданы, Благовещенка селосы (1)	0	539 999 998.72

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

#ID7841692 №010740001669/190082/00

Договор о государственных закупках работ

Северо-Казахстанская область №71 2019-05-02

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя Тасбулатов Галым Хабдрахманович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Fortis", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Руководитель Шандер Эдуард Александрович, действующий на основании устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2019-04-18 года № 3129044-ОК1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

7) Материалы – все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для среднего ремонта Объекта предусмотренные сметной документацией
8) Оборудование – все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для среднего ремонта Объекта
9) Срок продолжительности среднего ремонта – срок, в течение которого Подрядчик должен завершить средний ремонт Объекта
10) Дни – календарные дни, месяцы – календарные месяцы
11) Дефект – часть работ, выполненных с нарушениями условий сметной документации
12) Период устранения недоделок и дефектов – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок и приемки выполнения работ
13) «Форс-мажор» - обстоятельства непреодолимой силы или препятствия, которые выходят за

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

рамки контроля какой-либо из сторон, и которое ни одна из сторон не могла бы предусмотреть и при его возникновении избежать или преодолеть. Форс – мажорные обстоятельства могут включать в себя следующие события или обстоятельства, но не ограничиваться этим: пожар, стихийные бедствия, военные действия, беспорядки, решения государственных органов и т.д.
14) РГУ «Солтүстікжоллаборатория» - государственное учреждение, осуществляющее экспертизу качества работ и материалов при ремонте автомобильных дорог
15) Строительная площадка – означает земли постоянного отвода под дорогу и сооружения на ней и земли временного отвода под грунтовые резервы, карьеры каменных, гравийно-песчаных и песчаных материалов, площадки для складирования материалов, размещения полевых станов, офисов, объездных и подъездных автомобильных дорог, железнодорожных тупиков и других временных сооружений, необходимых для выполнения постоянных работ
16) Гарантийный период - означает срок, в течение которого Подрядчик гарантирует устойчивое функционирование объекта среднего ремонта после сдачи его в эксплуатацию
17) «Скрытые работы» – означает работы, скрываемые последующими работами и (или) конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ или монтажа определенных конструкции

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике 028-011-159 Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-32 "Пресновка-Благовещенка-Кайранколь";

2.2 Работы выполняются по Проекту - Государственные закупки работ по среднему ремонту автомобильных дорог областного значения, который находится - СКО, Жамбылский район. Генеральный проектировщик - название Генерального проектировщика.

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3) консорциальное соглашение (в случае заключения Договора с консорциумом);

3) техническая спецификация (Приложение 2)
4) обеспечение исполнения Договора

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 539 999 998.72 (пятьсот тридцать девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто восемь тенге семьдесят два тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 57 857 142.72 тенге (пятьдесят семь миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч сто сорок два тенге семьдесят два тиын) (далее – сумма Договора).

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2019 год 539 999 998.72 (пятьсот тридцать девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто восемь тенге семьдесят два тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика ежемесячно не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.
В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику;

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 16 199 999.96 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 16 199 999.96 (шестнадцать миллионов сто девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять тенге девяносто шесть тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ670705022683251001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

10) Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо с объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору
11) Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора
12) Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте
13) Подрядчик обязан сохранить на весь период производства работ детальную разбивку оси трассы с закреплением пикетажных положений характерных точек и пикетов
14) Подрядчик в течение 7 дней после подписания Договора представляет Заказчику на утверждение подписанный график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ на Объекте, а также подписанную исполнительную схему. График производства работ должен содержать конкретные объемы ежемесячно планируемых к выполнению работ с указанием их стоимости и количества техники привлекаемой к выполнению работ
15) Подрядчик должен обеспечить наличие дорожно-строительной техники, указанной в конкурсной заявке для выполнения работ в сроки, указанные в графике производства работ, представленном Подрядчиком как часть конкурсной заявки; При этом оборудование и техника не должны быть задействованы на других объектах. Для обеспечения непрерывности процесса

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

подрядных работ вся необходимая техника, указанная в конкурсной заявке Подрядчика должна находиться на строительной площадке
16) Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

3-1) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

5) Заказчик в течение 7 дней с момента вступления в силу настоящего Договора передает Объект и Участок Подрядчику путем подписания акта приема-передачи. При этом акт приема-передачи должен содержать полное описание Объекта, включая перечень передаваемых искусственных сооружений и содержать пункт об обязательстве Подрядчика обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспортных средств на период среднего ремонта. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным для проведения работ. Если Участок или его часть не передана Подрядчику к установленной дате и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить сроки окончания работ на срок задержки передачи этого Участка
6) Заказчик после подписания Договора передает Подрядчику сметную документацию на средний ремонт объекта
7) Заказчик в течение 10 дней с момента вступления в силу настоящего Договора должен выдать Подрядчику ордер на право производства работ

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение в течение 5 рабочих дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

5.6 Заказчик или его уполномоченное лицо,РГУ «Солтүстікжоллаборатория», а также Генеральный проектировщик и Технадзор имеют постоянный доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору, вправе производить любые измерения, испытания для определения качества работ, запретить применение технологии, материалов и конструкции, не обеспечивающих установленный технический уровень качества и не соответствующей сметной документации

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Подрядчик/Исполнитель при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Заказчику следующие документы:

1) в случае если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения - оригинал или копию установленного образца (либо заверенную уполномоченной организацией) Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», или Сертификата соответствия/Декларации о соответствии товара, выданных в установленном порядке.

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения - оригинал или нотариально заверенную копию соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

установленном порядке.
Требования настоящего пункта распространяется на договоры о государственных закупках, стоимость которых превышает пятисоткратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

6.3 Приемка фактически выполненных работ производится Заказчиком ежемесячно до 25 числа. Подрядчик извещает Заказчика и Технадзор о дате приемки работ. По результатам приемки Подрядчик оформляет акт выполненных работ, подписывает его электронно-цифровой подписью и направляет Заказчику посредством веб-портала. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки. Подрядчик должен за свой счет обеспечить поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки. Акт освидетельствования скрытых работ подписывается Технадзором, Генеральным проектировщиком и Подрядчиком. Подписание актов освидетельствования скрытых работ или же промежуточных актов выполненных работ Технадзором, Генеральным проектировщиком не освобождает Подрядчика от обязанностей или ответственности, оговоренных Договором
6.4 Приемка Объекта от Подрядчика осуществляется Заказчиком совместно с Технадзором и Генеральным проектировщиком. После получения от Подрядчика письменного извещения о готовности Объекта к приемке в эксплуатацию Заказчик осуществляет приемку Объекта в эксплуатацию. Со дня получения извещения от Подрядчика о готовности Объекта Заказчик запрашивает у Подрядчика и лиц, осуществляющих технический надзор, декларацию о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту. Подрядчик и лица, осуществляющие технический надзор, в течение трех рабочих дней со дня получения запроса от Заказчика представляют декларацию о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту либо отрицательные заключения. Заказчик на основании декларации о соответствии, заключений о качестве строительно- монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту совместно с Подрядчиком, лицами, осуществляющими технический надзор, обязан проверить исполнительную техническую документацию на предмет наличия и комплектности, осмотреть и принять Объект в эксплуатацию. Дата завершения работ по настоящему Договору определяется датой утверждения Акта приемки объекта в эксплуатацию
6.5 Приемка Объекта от Подрядчика осуществляется Заказчиком совместно с Технадзором и Генеральным проектировщиком. После получения от Подрядчика письменного извещения о готовности Объекта к приемке в эксплуатацию Заказчик осуществляет приемку Объекта в эксплуатацию. Со дня получения извещения от Подрядчика о готовности Объекта Заказчик запрашивает у Подрядчика и лиц, осуществляющих технический надзор, декларацию о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту. Подрядчик и лица, осуществляющие технический надзор, в течение трех рабочих дней со дня получения запроса от Заказчика представляют декларацию о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту либо отрицательные заключения. Заказчик на основании декларации о соответствии, заключений о качестве строительно- монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту совместно с Подрядчиком, лицами, осуществляющими технический надзор, обязан проверить исполнительную техническую документацию на предмет наличия и комплектности, осмотреть и принять Объект в эксплуатацию. Дата завершения работ по настоящему Договору определяется датой утверждения Акта приемки объекта в эксплуатацию
6.6 Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора. Подрядчик обязуется обеспечить завершение работ, запланированных на текущий год по настоящему

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договору согласно приложения №1. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов

6.7 Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работы по исправлению выявленных дефектов, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки

6.8 В процессе среднего ремонта Объекта Технадзор имеет право: 1) беспрепятственного доступа к мастерским, заводам, а также к другим местам изготовления, производства и подготовки материалов для среднего ремонта Объекта; 2) беспрепятственного доступа к дорожно- строительным материалам, используемым для среднего ремонта Объекта, с целью их лабораторного исследования; 3) запрашивать у Подрядчика или субподрядчика необходимую исполнительную документацию по Объекту; 4) извещать Заказчика, а также предупреждать Подрядчика о несоответствии строительно-монтажных и дорожно-строительных работ или строительных материалов, изделий и конструкций требованиям норм и стандартов Республики Казахстан. Инструкции Технадзора должны быть в письменной форме, если же Технадзор по каким-то причинам считает нужным дать устные инструкции, то Подрядчик должен с ними считаться. Подтверждение в письменной форме такой устной инструкции до или после ее выполнения будет считаться инструкцией в контексте данного подпункта. Если Подрядчик в течение 7 дней подтверждает в письменной форме Технадзору устные инструкции Технадзора и такие подтверждения не опровергнуты в письменной форме Технадзором в течение 7 дней, то такие инструкции считаются инструкциями Технадзора; 5) приостанавливать производство работ в случае обнаружения нарушений технологии, отклонений от проекта, применения некачественных материалов до устранения выявленных дефектов и нарушений. Приостановление работ при этом не является поводом для продления срока завершения работ по Договору; 6) вносить предложения Заказчику о расторжении настоящего Договора в случае систематического нарушения правил производства работ и требований нормативных документов; 7) при выявлении дефектов на участках или конструктивных элементах, принятых ранее путем подписания промежуточного акта приемки, уведомить Подрядчика о необходимости устранения дефектов, в случае невыполнения данных требований удержать стоимость ликвидации возможных дефектов с последующих платежей

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

7.4 Подрядчик выдает гарантийный паспорт на выполненные работы со сроком действия 24 месяцев с даты утверждения Акта приемки объекта в эксплуатацию. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, устраняются за счет Подрядчика. При получении от Заказчика извещения о выявлении дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя в установленный в письменном извещении срок для комиссионного обследования Объекта и составления акта обследования. По работам, принятым по результатам промежуточной приемки, гарантийный срок начинается с момента подписания промежуточных актов выполненных работ, гарантийный срок в целом на объект начинается с даты утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию
7.5 При комиссионном обследовании Объекта в гарантийный период в состав комиссии в обязательном порядке включаются представитель Подрядчика, Технадзора и Генерального проектировщика. Результаты комиссионного обследования оформляются трехсторонним актом Подрядчика, Технадзора и Генерального проектировщика с указанием характера дефектов, объемов работ, методов и сроков устранения для каждого вида дефектов. Отказ Подрядчика от участия в комиссионном обследовании или подписании акта комиссионного обследования не освобождает его от обязательств по устранению дефектов
7.6 В случае не исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств в сроки, установленные актом комиссионного обследования, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора удерживает обеспечение исполнения Договора в виде банковской гарантии в доход бюджета либо не предоставления пролонгированной банковской гарантии. При не покрытии суммой данной банковской гарантии (страхового полиса) расходов Заказчика по определению нового подрядчика и устранению возникших дефектов, Заказчик вправе истребовать дополнительные издержки, направленные на определение нового подрядчика и устранение дефектов с Подрядчика в судебном порядке
7.7 В случае выявления в гарантийный период дефектов отдельных конструктивных элементов или на определенных участках автомобильной дороги и устранения их Подрядчиком, гарантийный срок на этот элемент или участок автомобильной дороги устанавливается вновь с момента завершения работ по устранению дефекта. При возникновении данных обстоятельств Подрядчик обязан предоставить Заказчику дополнительное обеспечение выполнения работ по ликвидации возможных дефектов на данном конструктивном элементе или участке в виде банковской гарантии на 24 месяцев с возможностью ежегодной пролонгации в течение гарантийного периода в размере 3% от общей суммы договора
7.8 Обязательства Подрядчика по устранению дефектов, выявленных в гарантийный период не прекращаются в случае расторжения Договора по любым основаниям

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности одной второй объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2019-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 15 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сложившейся экономии по данной государственной закупке;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Интернациональная, 61
БИН 010740001669
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070102KSN4801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 33-86-95;46-32-62
Заместитель руководителя Тасбулатов Галым Хабдрахманович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Fortis"
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Нефтепроводная, 5А
БИН/ИИН 051040018370
БИК TSESKZKA
ИИК KZ94998KTB0000436163
АО "Цеснабанк"
Тел.: 87713608585
Руководитель Шандер Эдуард Александрович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2019-05-02 17:40:35
Тасбулатов Галым Хабдрахманович
"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

2019-05-02 17:56:44
Шандер Эдуард Александрович
"Kaz Fortis" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Fortis"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3129044-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
028-011-159 : Оплата прочих услуг и работ						Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-32 "Пресновка-Благовещенка-Кайранколь"						
24007960-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-32 "Пресновка-Благовещенка-Кайранколь"	Работа	1	539 999 998.72	до 30 октября 2019 года	до 30 октября 2019 года	Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Благовещенка СКО, Жамбылский район, село Благовещенка (1)	0	539 999 998.72

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/7841692

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/7841692

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID8284386 №010740001669/190082/01

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-05-02 № 71 қосымша келісім

Солтүстік Қазақстан облысы №1 2019-07-23

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысының орынбасары Тасбулатов Галым Хабдрахманович тұлғасындағы "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, устав негізінде әрекет ететін, Басшысы Шандер Эдуард Александрович тұлғасындағы "Kaz Fortis" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-05-02 № 71 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 600 000 000.00 (алты жүз миллион тенге нөл тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "539 999 998.72 (бес жүз отыз тоғыз миллион тоғыз жүз тоқсан тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан сегіз тенге жетпіс екі тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "600 000 000.00 (алты жүз миллион тенге нөл тиын)".
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 57 857 142.72 тенге (елу жеті миллион сегіз жүз елу жеті мың жүз қырық екі тенге жетпіс екі тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 64 285 714.29 тенге (алпыс төрт миллион екі жүз сексен бес мың жеті жүз он төрт тенге жиырма тоғыз тиын)"

2) 3.2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
028 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 600 000 000.00 (алты жүз миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін әрекет етеді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Интернациональная, 61
БСН 010740001669
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ92070102KSN4801000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 33-86-95;46-32-62
Басшысының орынбасары Тасбулатов Галым Хабдрахманович

2019-07-23 16:18:21
Тасбулатов Галым Хабдрахманович
"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Өнім беруші:
"Kaz Fortis" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Нефтепроводная, 5А
БСН/ЖСН 051040018370
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ94998KTB0000436163
"Цеснабанк" АҚ
Тел.: 87713608585
Басшысы Шандер Эдуард Александрович

2019-07-23 16:38:03
Шандер Эдуард Александрович
"Kaz Fortis" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Fortis"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3129044-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
028-011-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						Облыстық маңызы бар КТ-32 «Пресновка-Благовещенка-Қайранкөл» автомобиль жолының орташа жөндеу						
	"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Облыстық маңызы бар КТ-32 «Пресновка-Благовещенка-Қайранкөл» автомобиль жолының орташа жөндеу	Жұмыс	1	60 000 001.28	2019 жылғы 30 қазанға дейін	2019 жылғы 30 қазанға дейін	Солтүстік Қазақстан облысы, Жамбыл ауданы, Благовещенка а. СҚО, Жамбыл ауданы, Благовещенка селосы (1)	0	60 000 001.28

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

24007960-ОК1	"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Облыстық маңызы бар КТ-32 «Пресновка-Благовещенка-Қайранкөл» автомобиль жолының орташа жөндеу	Жұмыс	1	539 999 998.72	2019 жылғы 30 қазанға дейін	2019 жылғы 30 қазанға дейін	Солтүстік Қазақстан облысы, Жамбыл ауданы, Благовещенка а. СҚО, Жамбыл ауданы, Благовещенка селосы (1)	0	539 999 998.72

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 71 от 2019-05-02

Северо-Казахстанская область №1 2019-07-23

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя Тасбулатов Галым Хабдрахманович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Fortis", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Шандер Эдуард Александрович, действующий на основании устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 71 от 2019-05-02 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 600 000 000.00 (шестьсот миллионов тенге ноль тиын).
В тексте Договора цифры и слова "539 999 998.72 (пятьсот тридцать девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто восемь тенге семьдесят два тиын)" заменить цифрами и словами "600 000 000.00 (шестьсот миллионов тенге ноль тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 57 857 142.72 тенге (пятьдесят семь миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч сто сорок два тенге семьдесят два тиын)" заменить словами "в том числе НДС 64 285 714.29 тенге (шестьдесят четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать тенге двадцать девять тиын)"

2) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 028 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2019 год 600 000 000.00 (шестьсот миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

казначейства и действует по 2019-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Интернациональная, 61
БИН 010740001669
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070102KSN4801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 33-86-95;46-32-62
Заместитель руководителя Тасбулатов Галым Хабдрахманович

2019-07-23 16:18:21
Тасбулатов Галым Хабдрахманович
"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Fortis"
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Нефтепроводная, 5А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 051040018370
БИК TSESKZKA
ИИК KZ94998KTB0000436163
АО "Цеснабанк"
Тел.: 87713608585
Руководитель Шандер Эдуард Александрович

2019-07-23 16:38:03
Шандер Эдуард Александрович
"Kaz Fortis" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Fortis"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3129044-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
028-011-159 : Оплата прочих услуг и работ						Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-32 "Пресновка-Благовещенка-Кайранколь"						
	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-32 "Пресновка-Благовещенка-Кайранколь"	Работа	1	60 000 001.28	до 30 октября 2019 года	до 30 октября 2019 года	Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Благовещенка СКО, Жамбылский район, село Благовещенка (1)	0	60 000 001.28
24007960-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-32 "Пресновка-Благовещенка-Кайранколь"	Работа	1	539 999 998.72	до 30 октября 2019 года	до 30 октября 2019 года	Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Благовещенка СКО, Жамбылский район, село Благовещенка (1)	0	539 999 998.72

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID8284386 №010740001669/190082/01

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/8284386

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/8284386

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 года

Заказчик: *КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"*

Подрядчик: *ТОО "Kaz Fortis"*

ДОГОВОР №71 от 02 мая 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: *Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-32 "Пресновка-Благовещенка-Кайранколь"*

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	*Стоимость выполненных работ, тыс.тенге*
	С начала года по отчётный месяц включительно
Всего по стройке :	*49502,684*
В том числе :	
Всего за май месяц 2019 г.	*49502,684*
В т.ч. НДС 12 % с начала года	*5303,859*
НДС 12% за май месяц 2019 г.	*5303,859*
Резерв 5%	*2475,134*
Итого без резерва	*47027,550*
Итого к оплате	*47027,550*

М.П.

ЗАКАЗЧИК: _____

М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____

СОГЛАСОВАНО:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

_____ **Тасбулатов Г.Х.**

Договор № 71 от 02 мая 2019 г.

АКТ

Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-32 "Пресновка-Благовещенка-Кайранколь"

№	Адрес выполнения работ	всего		май 2019 г.	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-32 "Пресновка-Благовещенка-Кайранколь"	49502,684	49502,684	49502,684	49502,684
1	Итого:	49502,684	49502,684	49502,684	49502,684

Директор ТОО "Kaz Fortis": **Шандер Э.А.**

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Kaz Fortis"

АКТ №1
приёмки выполненных работ за май месяц 2019 года.
Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-32 "Пресновка-Благовещенка-Кайранколь"

№№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество
1	2	3	4
	Дорожная одежда		
1	**Щебеночная смесь**	м3	1500,00
2	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1500,00
3	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	3000,00

Работу сдал:
ТОО "Kaz Fortis":

_____**Шандер Э.А.**

Работу принял:
КГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог
акимата Северо-Казахстанской области"

_____ **Сагиндыков Д.К.**

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК - КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК - ТОО "Kaz Fortis"

Наименование объекта - Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-32 "Пресновка-Благовещенка-Кайранколь"

АКТ № 1
выполненых работ за май месяц 2019 года.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С143008-7	**Щебеночная смесь**	1500	1990,00	--	2985000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
2	С143008-35 Изм. и доп.вып.19	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	1500	2850,00	--	4275000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С143008-36 Изм. и доп.вып.19	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	3000	2680,00	--	8040000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15300000	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15300000				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15300000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			918000				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16218000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16218000				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			16218000	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15300000				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15300000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			918000				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16218000				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16218000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		итого по расчёту в текущем уровне цен к= 2,725294446				44198825				
		НДС				5303859				
		Всего по акту с учётом НДС (12%)				**49502684**				

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

_____ **Тасбулатов Г.Х.**

ТОО "Kaz Fortis"

_____ Шандер Э.А.

Принял : _____ **Сагиндыков Д.К.**

Проверил : _____

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 года

Заказчик: *КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"*

Подрядчик: *ТОО "Kaz Fortis"*

ДОГОВОР №71 от 02 мая 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: *Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-32 "Пресновка-Благовещенка-Кайранколь"*

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	*Стоимость выполненных работ, тыс.тенге*
	С начала года по отчётный месяц включительно
Всего по стройке :	*81081,640*
В том числе :	
Всего за июнь месяц 2019 г.	*31578,956*
В т.ч. НДС 12 % с начала года	*8687,319*
НДС 12% за июнь месяц 2019 г.	*3383,460*
Резерв 5%	*1578,948*
Итого без резерва	*30000,008*
Итого к оплате	*30000,008*

М.П.

ЗАКАЗЧИК: _____

М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____

СОГЛАСОВАНО:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

_____ **Тасбулатов Г.Х.**

Договор № 71 от 02 мая 2019 г.

АКТ

Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-32 "Пресновка-Благовещенка-Кайранколь"

№	Адрес выполнения работ	всего		июнь 2019 г.	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-32 "Пресновка-Благовещенка-Кайранколь"	81081,640	81081,640	31578,956	31578,956
1	Итого:	81081,640	81081,640	31578,956	31578,956

Директор ТОО "Kaz Fortis": **Шандер Э.А.**

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Kaz Fortis"

АКТ № 2
приёмки выполненных работ за июнь месяц 2019 года.
Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-32 "Пресновка-Благовещенка-Кайранколь"

№№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество
1	2	3	4
	Дорожная одежда		
1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия ,толщина слоя 10 см (всего 18см)	м2	25391,00
2	На каждые 1 см изменеия толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-9	м2	203130,00
3	Ресайклирование покрытия с добавлением нового материала для устройства основания дорожной одежды толщиной 8 см (Всего 18 см)	м2	23000,00
4	Добавлять на каждый 1 см изменеия толщины слоя к таблице 50 /2,5/	м2	230000,00
5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	409,86
6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00
7	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марки 400	т	252,22631

Работу сдал:
ТОО "Kaz Fortis":

_____ **Шандер Э.А.**

Работу принял:
КГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог
акимата Северо-Казахстанской области"

_____ **Сагиндыков Д.К.**

Технадзор ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____ **Шаманский И.А.**

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК - КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК - ТОО "Kaz Fortis"

Наименование объекта - Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-32 "Пресновка-Благовещенка-Кайранколь"

АКТ № 2
выполненных работ за июнь месяц 2019 года.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство дорожной одежды								
1	E0127-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия ,толщина слоя 10 см (всего 18см)	25391	119,34	116,17	3030198	2949707	328924	0,02	508
		м2		3,01	6,73	76428	170883	133	0,03	762
2	E0127-101-1	На каждые 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-9	203130	5,32	5,15	1080654	1046122	126977	0,00	0
		м2		0,16	0,31	32501	62970	133	0,00	0
3	E0127-50-2	Ресайклирование покрытия с добавлением нового материала для устройства основания дорожной одежды толщиной 8 см (Всего 18 см)	23000	43,83	33,73	1008090	775790	414800	0,03	690
		м2		7,04	6,52	161920	149960	133	0,02	460
4	E0127-51-2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к таблице 50 /2,5/	230000	1,86	1,86	427800	427800	104006	0,00	0
		м2		0,00	0,34	0	78200	133	0,00	0
5	C143008-33 Изм. и доп.вып.19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	409,86	3100,00	--	1270566	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	C143008-36 Изм. и доп.вып.19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	0	2680,00	--	0	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	C11011-1006 Изм. и доп.вып.6	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марки 400	252,22631	7800,00	--	1967365	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8784673	5199419			1198
			Тенге			270849	462014			1222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8784673				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3237931				
		Накладные расходы	Тенге			974707				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			585563				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10344943				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10344943				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**10344943**	--			--
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			103449	--			--
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			41380				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			10489772				
		итого по расчёту в текущем уровне цен к= 2,928000000				30714052				
		Прочие налоги 2%	Тенге			614281				
		Стоимость в текущем уровне цен	Тенге			31328333				
		Тендерная скидка	Тенге			28195497				
		НДС 12%	Тенге			3383460				
		Всего по акту с учётом НДС (12%)				**31578956**				

КГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Тасбулатов Г.Х.

ТОО "Kaz Fortis"

Шандер Э.А.

Принял : **Сагиндыков Д.К.**

Проверил :

Технадзор ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Шаманский И.А.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 года

Заказчик: *КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"*

Подрядчик: *ТОО "Kaz Fortis"*

ДОГОВОР №71 от 02 мая 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: *Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-32 "Пресновка-Благовещенка-Кайранколь"*

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	*Стоимость выполненных работ, тыс.тенге*
	С начала года по отчётный месяц включительно
Всего по стройке :	*238581,640*
В том числе :	
Всего за июль месяц 2019 г.	*157500,000*
В т.ч. НДС 12 % с начала года	*25562,318*
НДС 12% за июль месяц 2019 г.	*16875,000*
Резерв 5%	*7875,000*
Итого без резерва	*149625,000*
Итого к оплате	*149625,000*

М.П. *ЗАКАЗЧИК:* _____

М.П. "Kaz Fortis" *ПОДРЯДЧИК:* _____

СОГЛАСОВАНО:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Тасбулатов Г.Х.

Договор № 71 от 02 мая 2019 г.

АКТ

Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-32 "Пресновка-Благовещенка-Кайранколь"

№	Адрес выполнения работ	всего		июль 2019 г.	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-32 "Пресновка-Благовещенка-Кайранколь"	238581,640	238581,640	157500,000	157500,000
1	Итого:	238581,640	238581,640	157500,000	157500,000

Директор ТОО "Kaz Fortis": **Шандер Э.А.**

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Kaz Fortis"

АКТ № 3

приёмки выполненных работ за июль месяц 2019 года.

Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-32 "Пресновка-Благовещенка-Кайранколь"

№№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество
1	2	3	4
	Дорожная одежда		
1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия ,толщина слоя 10 см (всего 18см)	м2	19000,00
2	На каждые 1 см изменеия толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-9	м2	152000,00
3	Ресайклирование покрытия с добавлением нового материала для устройства основания дорожной одежды толщиной 8 см.(Всего 18 см)	м2	19000,00
4	Добавлять на каждый 1 см изменеия толщины слоя к таблице 50 /2,5/	м2	190000,00
5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	338,58
6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1881,00
7	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марки 400	т	208,36087
8	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	т	37,50000
9	Битум нефтяной дорожный	т	37,63249
10	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих а/б смесей м/з (5см)	м2	47500,00000
11	Смеси а/б горячие плотные м/з	т	4588,50000
12	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытия на 0,5 см, добавлять к плотным м/з а/б смесям	м2	95000,00000
13	Смеси а/б горячие плотные м/з, тип Б, марки 1 СТ РК 1225-2003	т	1149,50000

Работу сдал:
ТОО "Kaz Fortis":

_____ **Шандер Э.А.**

Работу принял:
КГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог
акимата Северо-Казахстанской области"

_____ **Сагиндыков Д.К.**

Технадзор ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____ **Шаманский И.А.**

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК - КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК - ТОО "Kaz Fortis"

Наименование объекта - Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-32 "Пресновка-Благовещенка-Кайранколь"

АКТ № 3
выполненных работ за июль месяц 2019 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство дорожной одежды								
1	Е0127-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия ,толщина слоя 10 см (всего 18см)	19000	119,34	116,17	2267460	2207230	246130	0,02	380
		м2		3,01	6,73	57190	127870	133	0,03	570
2	Е0127-101-1	На каждые 1 см изменеия толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-9	152000	5,32	5,15	808640	782800	95015	0,00	0
		м2		0,16	0,31	24320	47120	133	0,00	0
3	Е0127-50-2	Ресайклирование покрытия с добавлением нового материала для устройства осиования дорожной одежды толщиной 8 см (Всего 18 см)	19000	43,83	33,73	832770	640870	342661	0,03	570
		м2		7,04	6,52	133760	123880	133	0,02	380
4	Е0127-51-2	Добавлять на каждый 1 см изменеия толщины слоя к таблице 50 /2,5/	190000	1,86	1,86	353400	353400	85918	0,00	0
		м2		0,00	0,34	0	64600	133	0,00	0
5	С143008-33 Изм. и доп.вып.19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	338,58	3100,00	--	1049598	0	0	0,00	0
		м3		--	--	0	0	--	0,00	0
6	С143008-36 Изм. и доп.вып.19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1881	2680,00	--	5041080	0	0	0,00	0
		м3		--	--	0	0	--	0,00	0
7	С11011-1006 Изм. и доп.вып.6	Портландцемеит для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марки 400	208,360869	7800,00	--	1625215	0	0	0,00	0
		т		--	--	0	0	--	0,00	0
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	38	339,59	339,59	12735	12735	7029	0,58	22
		т		0,00	140,94	0	5285	133	0,58	22
2	С11011-33	Битум нефтяной дорожный	37,63249	38600,00	0,00	1452614	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
3	Е0127-53-1	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих а/б смесей м/з (5см)	47500	24,52	15,35	1164700	729125	694925	0,03	1425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,94	5,06	282150	240350	133	0,02	950
4	С143010-9	Смеси а/б горячие плотные м/з	4588,5	5680,00	0,00	26062680	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	133	0,00	0
5	ЕО127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытия на 0,5 см, добавлять к плотным м/з а/б смесям	95000	0,02	0,00	1900	0	1264	0,00	0
		м2		0,01	--	950	0	133	0,00	0
6	С143010-9 Изм. и доп.вып.19	Смеси а/б горячие плотные м/з, типа Б, марки 1 СТ РК 1225-2003	1149,5	5680,00	--	6529160	0	0	0,00	0
		т		--	--	0	0	--	0,00	0
			0	7800,00	--	0	0	0	0,00	0
		т		--	--	0	0	--	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**47201952**	**4726160**			**2397**
			Тенге			**498370**	**609105**			**1922**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47201952				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41760347				
		Накладные расходы	Тенге			1472942				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2920494				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51595387				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			51595387				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**51595387**	--			--
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			515954	--			--
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			206382				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			52317723				
		итого по расчёту в текущем уровне цен к= 2,928000000				153186292				
		Прочие налоги 2%	Тенге			3063726				
	Стоимость в текущем уровне цен		Тенге			156250018				
		Тендерная скидка	Тенге			140625000				
		НДС 12%	Тенге			16875000				
		Всего по акту с учётом НДС (12%)				**157500000**				

КГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

_____ **Тасбулатов Г.Х.**

ТОО "Kaz Fortis"

_____ Шандер Э.А.

Принял : _____ **Сагиндыков Д.К.**

Проверил : _____

Технадзор ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____ **Шаминский И.А.**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
с 01 по 15 августа 2019 года

Заказчик: *КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"*

Подрядчик: *ТОО "Kaz Fortis"*

ДОГОВОР №71 от 02 мая 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: *Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-32 "Пресновка-Благовещенка-Кайранколь"*

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	*Стоимость выполненных работ, тыс.тенге*
	С начала года по отчётный месяц включительно
Всего по стройке :	*312959,636*
В том числе :	
Всего за август месяц 2019 г.	*74377,996*
В т.ч. НДС 12 % с начала года	*33531,389*
НДС 12% за август месяц 2019 г.	*7969,071*
Резерв 5%	*3718,900*
Итого без резерва	*70659,096*
Итого к оплате	*70659,096*

М.П.

ЗАКАЗЧИК: _____

М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____

СОГЛАСОВАНО:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

_____ **Тасбулатов Г.Х.**

Договор № 71 от 02 мая 2019 г.

АКТ

Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-32 "Пресновка-Благовещенка-Кайранколь"

№	Адрес выполнения работ	всего		август 2019 г.	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-32 "Пресновка-Благовещенка-Кайранколь"	312959,636	312959,636	74377,996	74377,996
1	Итого:	312959,636	312959,636	74377,996	74377,996

Директор ТОО "Kaz Fortis": **Шандер Э.А.**

"Kaz Fortis" Товарищество с ограниченной ответственностью

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Kaz Fortis"

АКТ № 4 от 15.08

приёмки выполненных работ за август месяц 2019 года.
Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-32 "Пресновка-Благовещенка-Кайранколь"

№№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество
1	2	3	4
	Дорожная одежда		
1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия ,толщина слоя 10 см (всего 18см)	м2	20000,00
2	На каждые 1 см изменеия толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-9	м2	160000,00
3	Ресайклирование покрытия с добавлением нового материала для устройства основания дорожной одежды толщиной 8 см (Всего 18 см)	м2	20000,00
4	Добавлять на каждый 1 см изменеия толщины слоя к таблице 50 /2,5/	м2	200000,00
5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	356,40
6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1980,00
7	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марки 400	т	219,32700
8	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	т	8,00000
9	Битум нефтяной дорожный	т	8,24000
10	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих а/б смесей м/з (5см)	м2	10000,00000
11	Смеси а/б горячие плотные м/з	т	966,00000
12	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытия на 0,5 см, добавлять к плотным м/з а/б смесям	м2	20000,00000
13	Смеси а/б горячие плотные м/з, типа Б, марки 1 СТ РК 1225-2003	т	242,00000
14	Укрепление обочин грунтощебнем при расходе щебня от объема грунта 40 % , толщиной 15 см	м2	35000,00000
15	Щебеночная смесь	м3	600,00000
16	Доставка битума на 150 км	м/ч	158,25978

Работу сдал:
ТОО "Kaz Fortis":

_____ **Шайдер Э.А.**

Работу принял:
КГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог
акимата Северо-Казахстанской области"

_____ **Сагиндыков Д.К.**

Технадзор ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____ **Шаманский И.А.**

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК - КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК - ТОО "Kaz Fortis"

Наименование объекта - Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-32 "Пресновка-Благовещенка-Кайранколь"

АКТ № 4
выполненных работ с 01 по 15 августа месяц 2019 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство дорожной одежды								
1	Е0127-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия ,толщина слоя 10 см (всего 18см)	20000	119,34	116,17	2386800	2323400	259084	0,02	400
		м2		3,01	6,73	60200	134600	133	0,03	600
2	Е0127-101-1	На каждые 1 см изменеия толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-9	160000	5,32	5,15	851200	824000	100016	0,00	0
		м2		0,16	0,31	25600	49600	133	0,00	0
3	Е0127-50-2	Ресайклирование покрытия с добавлением нового материала для устройства осиования дорожной одежды толщиной 8 см (Всего 18 см)	20000	43,83	33,73	876600	674600	360696	0,03	600
		м2		7,04	6,52	140800	130400	133	0,02	400
4	Е0127-51-2	Добавлять иа каждый 1 см изменеия толщины слоя к таблице 50 /2,5/	200000	1,86	1,86	372000	372000	90440	0,00	0
		м2		0,00	0,34	0	68000	133	0,00	0
5	С143008-33 Изм. и доп.вып.19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	356,4	3100,00	--	1104840	0	0	0,00	0
		м3		--	--	0	0	--	0,00	0
6	С143008-36 Изм. и доп.вып.19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1980	2680,00	--	5306400	0	0	0,00	0
		м3		--	--	0	0	--	0,00	0
7	С11011-1006 Изм. и доп.вып.6	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марки 400	219,3272307	7800,00	--	1710752	0	0	0,00	0
		т		--	--	0	0	--	0,00	0
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих матерналов в количестве 0,8 л/м2	8	339,59	339,59	2717	2717	1500	0,58	5
		т		0,00	140,94	0	1128	133	0,58	5
2	С11011-33	Битум нефтяной дорожный	8,24000	38600,00	0,00	318064	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
3	Е0127-53-1	Устройство покрытнй толщиной 4 см из горячих а/б смесей м/з (5см)	10000	24,52	15,35	245200	153500	146300	0,03	300
		м2		5,94	5,06	59400	50600	133	0,02	200
4	С143010-9	Смеси а/б горячие плотные м/з	966	5680,00	0,00	5486880	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	133	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	ЕО127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытия на 0,5 см, добавлять к плотным м/з а/б смесям	20000	0,02	0,00	400	0	266	0,00	
		м2		0,01	--	200	0	133	0,00	0
6	С143010-9 Изм. и доп.вып.19	Смесь а/б горячие плотные м/з, типа Б, марки 1 СТ РК 1225-2003	242	5680,00	--	1374560	0	0	0,00	0
		т		--	--	0	0	--	0,00	0
7	Е0127-63-12	Укрепление обочин грунтощебнем при расходе щебня от объема грунта 40 % , толщиной 15 см	35000	14,52	14,52	508287	508287	94739	0,00	0
		м2		--	2,04	0	71232	133	0,01	237
8	С143008-7	Щебеночная смесь	600	1990,00	--	1194000	0	0	0,00	0
		м3		--	--	0	0	--	0,00	0
9	Е 27 в т.ч. П. 1.5.	Доставка битума на 150 км	158,259780	1171,00	1171,00	185322	185322	9230	0,00	0
		м/ч		--	486,00	0	76914	12	1,00	158
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21924022	5043826			1305
			Тенге			286200	582474			1600
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21924022				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16495496				
		Накладные расходы	Тенге			1062270				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1379178				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24365470				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24365470				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			24365470	--			--
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			243655	--			--
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			97462				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			24706586				
		итого по расчёту в текущем уровне цен	*к= 2,928000000*			72340885				
		Прочие налоги 2%	Тенге			1446818				
	Стоимость в текущем уровне цен		Тенге			73787703				
		Тендерная скидка	Тенге			66408925				
		НДС 12%	Тенге			7969071				
		Всего по акту с учётом НДС (12%)				74377996				

КГУ "Управление пассажирского траиспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

_____ **Тасбулатов Г.Х.**

Принял :

_____ **Сагиндыков Д.К.**

Технадзор ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____ **Шаманский И.А.**

ТОО "Kaz Fortis"

_____ Шандер Э.А.

Проверил :

_____

СОГЛАСОВАНО:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

_____ **Тасбулатов Г.Х.**

Договор № 71 от 02 мая 2019 г.

АКТ

Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-32 "Пресновка-Благовещенка-Кайранколь"

№	Адрес выполнения работ	всего		16-29 августа 2019 г.	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-32 "Пресновка-Благовещенка-Кайранколь"	391270,186	391270,186	78310,550	78310,550
1	Итого:	391270,186	391270,186	78310,550	78310,550

Директор ТОО "Kaz Fortis": **Шандер Э.А.**

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Kaz Fortis"

АКТ № 5

приёмки выполненных работ с 16 по 29 августа месяц 2019 года.

Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-32 "Пресновка-Благовещенка-Кайранколь"

№№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество
1	2	3	4
	Дорожная одежда		
1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия ,толщина слоя 10 см (всего 18см)	м2	27000
2	На каждые 1 см изменеия толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-9	м2	216000
3	Ресайклирование покрытия с добавлением нового материала для устройства основания дорожной одежды толщиной 8 см (Всего 18 см)	м2	29353
4	Добавлять на каждый 1 см изменеия толщины слоя к таблице 50 /2,5/	м2	293530
5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	523,07046
6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2905,947
7	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марки 400	т	321,8956101
8	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	т	5
9	Битум нефтяной дорожный	т	5,356
10	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих а/б смесей м/з (5см)	м2	6500
11	Смеси а/б горячие плотные м/з	т	627,9
12	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытия на 0,5 см, добавлять к плотным м/з а/б смесям	м2	13000
13	Смеси а/б горячие плотные м/з, типа Б, марки 1 СТ РК 1225-2003	т	157,30000
16	Доставка битума на 150 км	м/ч	5,178

Работу сдал:
ТОО "Kaz Fortis":

_____ **Шандер Э.А.**

Работу принял:
КГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог
акимата Северо-Казахстанской области"

_____ **Сагиндыков Д.К.**

Технадзор ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____ **Шаманский И.А.**

Форма
2В

ЗАКАЗЧИК - КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК - ТОО "Kaz Fortis"

Наименование объекта - Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-32 "Пресновка-Благовещенка-Кайранколь"

АКТ № 5
выполненных работ с 16 по 29 августа месяц 2019 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство дорожной одежды								
1	Е0127-101-5	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия ,толщина слоя 10 см (всего 18см)**	27000	119,34	116,17	3222180	3136590	349763	0,02	540
		м2		3,01	6,73	81270	181710	133	0,03	810
2	Е0127-101-1	**На каждые 1 см изменеия толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-9**	216000	5,32	5,15	1149120	1112400	135022	0,00	0
		м2		0,16	0,31	34560	66960	133	0,00	0
3	Е0127-50-2	**Ресайклирование покрытия с добавлением иового материала для устройства основания дорожной одежды толщиной 8 см (Всего 18 см)**	29353	43,83	33,73	1286542	990077	529375	0,03	881
		м2		7,04	6,52	206645	191382	133	0,02	587
4	Е0127-51-2	**Добавлять на каждый 1 см изменеия толщины слоя к таблнце 50 /2,5/**	293530	1,86	1,86	545966	545966	132734	0,00	0
		м2		0,00	0,34	0	99800	133	0,00	0
5	С143008-33 Изм. и доп.вып.19	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	523,07046	3100,00	--	1621518	0	0	0,00	0
		м3		--	--	0	0	--	0,00	0
6	С143008-36 Изм. и доп.вып.19	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	2905,947	2680,00	--	7787938	0	0	0,00	0
		м3		--	--	0	0	--	0,00	0

7	С11011-1006 Изм. и доп.вып.6	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марки 400	321,89561	7800,00	--	2510786	0	0	0,00	0
		т		--	--	0	0	--	0,00	0
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	5	339,59	339,59	1766	1766	975	0,58	3
		т		0,00	140,94	0	733	133	0,58	3
2	С11011-33	Битум нефтяной дорожный	5,35600	38600,00	0,00	206742	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
3	Е0127-53-1	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих а/б смесей м/з (5см)	6500	24,52	15,35	159380	99775	95095	0,03	195
		м2		5,94	5,06	38610	32890	133	0,02	130
4	С143010-9	Смеси а/б горячие плотные м/з	627,9	5680,00	0,00	3566472	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	133	0,00	0
5	ЕО127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытия на 0,5 см, добавлять к плотным м/з а/б смесям	13000	0,02	0,00	260	0	173	0,00	0
		м2		0,01	--	130	0	133	0,00	0
6	С143010-9 Изм. и доп.вып.19	Смеси а/б горячие плотные м/з, типа Б, марки 1 СТ РК 1225-2003	157,3	5680,00	--	893464	0	0	0,00	0
		т		--	--	0	0	--	0,00	0
7	Е0127-63-12	Укрепление обочин грунтощебнем при расходе щебня от объема грунта 40 % , толщиной 15 см	0	14,52	14,52	0	0	0	0,00	0
		м2		--	2,04	0	0	133	0,01	0
8	С143008-7	Щебеночная смесь	0	1990,00	--	0	0	0	0,00	0
		м3		--	--	0	0	--	0,00	0
9	Е 27 в т.ч. П. 1.5.	Доставка битума на 150 км	5,178000	1171,00	1171,00	6063	6063	302	0,00	0
		м/ч		--	486,00	0	2517	12	1,00	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22958197	5892637			1619
			Тенге			361215	575991			1535

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	22958197
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	16586920
Накладные расходы	Тенге	1243439
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1452098
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	25653734

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	25653734			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**	**25653734**	--	--	
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	256537	--	--	
Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	102615			
Итого в ценах 2001г.	Тенге	26012887			
итого по расчёту в текущем уровне цен к=	***2,928000000***	76165732			
Прочие налоги 2%	Тенге	1523315			
Стоимость в текущем уровне цен	Тенге	77689047			
Тендерная скидка	Тенге	69920134			
НДС 12%	Тенге	8390416			
Всего по акту с учётом НДС (12%)		**78310550**			

КГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Тасбулатов Г.Х.

ТОО "Kaz Fortis"

Шандер Э.А.

Принял : **Сагиндыков Д.К.**

Проверил :

Технадзор ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Шаманский И.А.