**Д О Г О В О Р**
**на выполнение субподрядных**
**строительно-монтажных работ.**

**№ 15**

**г. Актобе** **«22» июля 2011 год.**

**ТОО «Фирма Глобус»** в лице директора Пархоменко Владимира Михайловича., действующего на основании Устава предприятия, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик» с одной стороны и **ТОО «АкваБилд»** в лице директора Уразаева Бактыкалий Жаксембаевича, действующего на основании Устава предприятия, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», с другой стороны и далее по тексту Договора по отдельности, именуются как «Сторона», а совместно как «Стороны», заключили настоящий Договор на выполнение субподрядных строительно-монтажных работ и пришли к общему соглашению о нижеследующем:

## 1.Предмет договора.

**1.1**.Субподрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором по **«Строительству внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения района новостроек малоэтажной застройки п.Ясный г.Актобе».**
**1.2.**Субподрядчик выполняет работу на своем оборудовании, пользуясь только своей техникой и строительными инструментами.
**1.3.**Генподрядчик обязуется своевременно обеспечить Субподрядчика необходимыми материалами.
**1.4**. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения.

## 2.Стоимость договора и порядок расчетов.

**2.1**. Цена Договора составляет **18 000 000 (восемнадцать миллионов) тенге,** в том числе НДС – 12 %, что составляет **1 928 571 (один миллион девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят один) тенге**. Перечень работ, выполняемые Субподрядчиком, прилагается в приложении №1 к договору.
**2.2**. Генподрядчик до начала работ Субподрядчику производит авансовый платеж (предоплата) в размере 30% от стоимости Договора, что составляет **5 400 000(пять миллионов четыреста тысяч)** тенге.
**2.3**. Форма оплаты – перечисление.
**2.4**. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет-фактура, акты приема выполненных работ – форма №2, справка о стоимости выполненных строительно-монтажных работ – форма №3 и акты скрытых работ.
**2.5**.В случае осуществления Генподрядчиком авансовых платежей, ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ.
**2.6.** Генподрядчик обязан произвести оплату за выполненные работы в течении 10-ти банковских дней с момента подписания акта выполненных работ №2 и №3.
**2.7.** Из суммы, выполненных Субподрядчиком работ ежемесячно, Генподрядчик удерживает 5 % стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Субподрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.
**2.8.**Окончательная оплата по настоящему Договору производится Генподрядчиком Субподрядчику при условии полного выполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению дефектов.

## 3.Сроки продолжительности и окончания строительства.

**3.1.**Срок продолжительности и окончания работ- декабрь 2011 года.
**3.2.** Генподрядчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Субподрядчик должен письменно уведомить Генподрядчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

## 4.Обязанности и ответственности сторон.

**4.1**. Генподрядчик обеспечивает Субподрядчика утвержденной проектно-сметной документацией на обьект **« Строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения района новостроек малоэтажной застройки п.Ясный г. Актобе».**
**4.2.** Субподрядчик дает гарантию на выполненные работы два года после подписания акта рабочей и государственной комиссии.
**4.3**. Генподрядчик или его уполномоченное лицо, а также авторы проектно-сметной документации всегда имеют доступ к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.
Настоящий Договор на выполнение Субподрядных строительно-монтажных работ подписан в двух подлинных экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

**Генподрядчик:**
**ТОО «Фирма Глобус»**
г. Актобе, пр-к Санкибай батыра,
район ГСК, Авиатор-3
РНН 061800023343
АФ АО БТА БАНК
БИК МФО ABKZ KZ KX
р/с KZ65319Y010000341775
БИН 910640000194
Тел. 8 (7132) 523802, 523955

**Директор ТОО «Фирма Глобус»**

_____**Пархоменко В.М.**

**Субподрядчик:**
**ТОО «АкваБилд»**
г. Актобе, ул.Айтеке би 1, кв.100

РНН 061800288846
АО «Темирбанк»
БИК JS RB KZ KA
р/с KZ1478004G0121817001
БИН 090940014048
тел:8(7132) 211144,243859

**Директор «ТОО АкваБилд»**

_____**Уразаев Б.Ж.**

УТВЕРЖДАЮ _____
(колы/подпись)
№ _____ «_____» «_____» 20___ г.

*Заместитель Акима г. Актобе - Габидуллин Аскар Маратович*
(лауазымы - қабылдау комиссиясының төрағасы - фамилия, аты, тегі)
(должность - председатель приёмочной комиссии - фамилия, имя, отчество)

# МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

## Акт
## государственной приёмочной комиссии о приёмке построенного объекта в эксплуатацию.

2011 ж «24» 12 № **«Строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в районе новостроек малоэтажной застройки п. Ясный – 2, г. Актобе».**
(объектінің орналасқан жері) (местонахождение объекта)
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

*Мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:*
Государственная приёмочная комиссия, назначенная: распоряжением акима г. Актобе от 12.09.11.г за № 247р
В составе:
*Төраға:*
*Председателя:* **Заместителя Акима г. Актобе - Габидуллина Аскара Маратовича**
*Төраға орынбасары - мемлекеттік сәулет құрылыс инспекциясының өкілі:*
*Заместителя председателя:*
*Начальника ГУ « Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области»:* **Примбетова Бердияр Автаевича**

*Комиссия мүшелері - өкілдер:*
Членов комиссии - представителей:
*Тапсырыс беруші:*
*Заказчика:* **Начальника ГУ «Отдел строительства г. Актобе» - Есжанова А.К.**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)
*Пайдаланушы ұйым:*
Эксплуатационная организация **АО «Акбулак» - Ибраев А.С.**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)
*Бас жобалаушы:*
*Генерального проектировщика:* **ТОО «Актобеводпроект» - Калпаков А.К.**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)
*Мемлекеттік санитарлық - эпидемиологиялық қызмет органдары:*
*Органов государственной санитарно- эпидемиологической службы:*
**Начальник ГОДГСЭН - Беркимбаева Нурсулу Алтынбековна**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)
*Мемлекеттік өрт қадағалау органдары:*
*Органов государственного пожарного надзора:*
**Начальник ДЧС по Актюбинской области - Байжомартов А.С.**
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)
*Жергілікті атқарушы органның өкілі:*
*Представителей городской архитектуры:*
**Начальника ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Актобе» - Биртай Б.**
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)
*Бас мердігер*
генерального подрядчика **ТОО «Фирма Глобус» - Пархоменко В.М.**
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)
*Басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:*
представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:
Иманкулов Ж. – **Начальник Тобыл – Торгайского департамента экологий.**
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)
Утегенов С. – **Начальника ГУ «Отдел земельных отношении г. Актобе».**
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. *Тапсырысшы / мердігер тапсырысшымен бірге/* _____
(ұйымның атауы)

_____ *мекен – жайы бойынша* _____

_____
/облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше,ұйдің /корпустың/ нөмірі/

_____
(объектінің атауы және құрылыстың түрі / жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру/)

*пайдалануға қабылдауды ұсынды.*

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) _____

**ГУ «Отдел строительства г. Актобе»**

(наименование организации, наименование объекта и вид строительства (новое расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

предъявлен к приёмке в эксплуатацию:

**Строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в районе новостроек малоэтажной застройки п. Ясный - 2, г. Актобе».**

по адресу: _____

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. *Құрылыс* _____
/шешім шығарған органның атауы/

*200 ж. «_____» _____ № _____ шешімнің / бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде және*

_____

*құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 200 ж. «_____» № _____ рұқсатына сәйкес салынған.*

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от

«____» _____ 200_ г. № _____
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от « 08 » 07 2011 г. № 340

**ГУ «Управление Государственного архитектурно-строительного контроля по Актюбинской области»**
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. *Құрылысты* _____
(жұмыстың түрлері)

*орындаған бас мердігер* _____
(ұйымның атауы)

*және* _____
(жұмыстың түрлері)

*орындаған қосалқы мердігер ұйымдар* _____
/ұйымдардың атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/ орындаған жұмыстың түрлері/

*Жасалған*

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Фирма Глобус» - Пархоменко В.М.**
(наименование организации)

выполнившим **«Строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в районе новостроек малоэтажной застройки п. Ясный - 2, г. Актобе».**
(виды работ)

с субподрядными организациями: _____
(наименование организаций и их ведомственная подчинённость, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении ____ к акту))

4. *Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер* _____

_____
/ұйымның атауы және оның ведомствалық бағыныстылығы/

*және* _____
(құжаттамалардың болімдерінің немесе тарауларының атау)

*орындаған қосалқы мердігер ұйымдар* _____
/ұйымдардың атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/

*әзірлеген.*

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком _____

**ТОО «Актобеводпроект» - Калпаков А.К.**
(наименование организации и её ведомственная подчинённость)

выполнившим **Разработку проекта**
(наименование частей или разделов документации)

с субподрядными организациями _____
(наименование организаций и их ведомственная подчинённость, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении ____ к акту))

5. *Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген* _____
/ ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/ /

Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчинённость, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении _____ к акту))

6. *Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша*

(жобаның нөмірі, сериясын (үлгі жоба бойынша) нөмірі: тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға руқсат берген органның атауы көрсетеді)

*жүргізілді.*

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

**Индивидуальному**

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

*Жобалау – смета құжаттамасын* _____ 200__ ж. «___» ____ № ____ бекіткен.

(объектіге (кезегі,іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекетуші (қайта бекетуші) органның атауы)

Проектно-сметная документация утверждена **ГУ «Отдел строительства г. Актобе»** от «**25**» **03** 20**11** г. за № **67**

(наименование органа утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

7. *Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:*

*Жұмыстың басталуы* _____ *; жұмыстың аяқталуы* _____;

(айы және жылы) (айы және жылы)

*Құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша* _____ *ай;*

*іс жүзінде* _____

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Июнь 2011 года** ; окончание работ **Декабрь 2011 года**

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС _____ ; фактически _____

8. *Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:* _____

_____

(құжаттардың тізбесі )

*Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.*

Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация: _____

**Рабочий проект, гос .экспертиза по проекту, исполнительная документация**

(наименование документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. *Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар / мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызметкөрсету түрлері сәйкес барлық объекті / тұрғын үйлерді қоспағанда/ бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады/.*

Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объёма, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг.):

| Қуаттылық, өнімділік және т.б. Мощность, производительность и т.д. | Өлшем бірлігі Единица изм. | Жоба бойынша По проекту | | Фактически Іс жүзінде | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Жалпы /бұрын қабылданғандарды ескере отырып / Общая (с учетом ранее принятых) | Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди | Жалпы /бұрын қабылданғандарды ескере отырып / Общая (с учетом ранее принятых) | Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди |
| Общая протяженность водо-проводных сетей | Км. | 15,6 | --- | 15,6 | --- |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

*Қазіргі кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару*

*қызметі көрсету/* _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы/

*Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай корсеткіштері бар.*

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объёме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(дата начала выпуска продукциис указанием объекта)

Предъявленный к приёмке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

| Көрсеткіштер Показатели | Өлшем бірлігі Единица измерения | Жоба бойынша По проекту | Фактически Іс жүзінде |
|---|---|---|---|
| Жалпы алаңы / Общая площадь | м² | | |
| Қабаттар саны / Число этажей | кабат этаж: | | |
| Құрылыстың жалпы көлемі / Общий строительный объём | м² | | |
| Оның ішінде жер асты бөлігі / В том числе подземной части | м² | | |
| Кіші пәтерлер салынған, жансарлас өз жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар | | | |

| Көрсеткіштер<br>Показатели | Жоба бойынша<br>По проекту | | | Фактически<br>Іс жүзінде | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Барлық пәтер онын ішінде: бір болмелі<br>Всего квартир, в том числе: однокомнатных. | Пәтер саны<br>Число квартир | Пәтер аланы, м²<br>Площадь квартир, м² | | Пәтер саны<br>Число квартир<br>жалпы<br>общая | Пәтер аланы, м²<br>Площадь квартир, м² | |
| | | жалпы<br>общая | тұрғын<br>жилая | | | |
| Екі болмелі / 2-х комнатных | | | | | | |
| Үш болмелі / 3-х комнатных | | | | | | |
| Төрт болмелі / 4-х комнатных | | | | | | |
| Тағы басқа / и более | | | | | | |

*10. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:*

_____

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, кабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және технікалық жабдықтар бойынша қысқаша технікалық сипаттамалар)

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

*11. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің..... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.*

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование, в количестве согласно актам о его приёмке, после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении __ к акту).

*12. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар* _____

_____

(орындалуы туралы мәліметтер)

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

**выполнены**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

*13. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тысқары сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің _____ қосымшасында берілген.*

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____ к акту.

*14. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.*

Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

*15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кіреберістерді бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:*

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

| Жұмыстың түрлері<br>Виды работ | Өлшем бірлігі<br>Единица измерения | Жұмыстың көлемі<br>Объём работ | Орындалу мерзімі<br>Срок выполнения |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

*16. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:*

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

*Барлығы _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____ мың теңге.*

Всего 183 761 000 тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 173 300 000 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. теңге.

*17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____ мың теңге.*

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

*18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық* _____

_____

(тұрғын үйлер толтырылмайды)

Сәулет-құрылыстық /көлем-жоспарлық және материалдармен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда/ шешімнің озықтығына баға берілді.

На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объёмно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

## МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:
## РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ:

*Қабылдауға ұсынылған:*
Предъявленный к приемке

**Строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения в районе новостроек малоэтажной застройки п. Ясный – 2, г. Актобе».**

*ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАСЫН:*
Принять в эксплуатацию:

*Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:*
Председатель Государственной приёмочной комиссии _____ **Габидуллина А. М.**

*Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары:*
Заместитель председателя Государственной приёмочной комиссии _____ **Примбетов Б.А.**

Мемлекеттік кабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены Государственной приёмочной комиссии _____ **Есжанов А.К.**

_____ **Утегенов С.**

_____ **Биртай Б.**

_____ **Беркимбаева Н.**

_____ **Байжомартов А.С.**

_____ **Иманкулов Ж.**

_____ **Ибраев А.С.**

_____ **Калпаков А.К.**

_____ **Пархоменко В.М.**

Ескерту: Акті бекітілген күн пайдалануға берилген күн деп есептеледі.