ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 27-2016СиК

г. Актобе «17» Июля 2017 г.

ТОО «Спарта и Ко» в лице генерального директора Турмухамбетова К.Т. действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и

ТОО «АкваБилд» в лице директора Уразаева Б.Ж., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Субподрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые как «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

В договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:
1) «Подрядчик» - ТОО «Спарта и Ко»;
2) «Субподрядчик» - ТОО «АкваБилд» юридическое лицо имеющий настоящий договор с Подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ (СМР) на условиях настоящего договора.
3) «Объект – согласно проекту - Капитальный ремонт водовода д-600 мм от дюкера ж/д в районе р.Сазда до ул.Г.Жубановой (Ряховский водовод) г.Актобе, который находится - г. Актобе.»
4) Технадзор/генеральный проектировщик – ТОО «Гипрогаз Кампани». Лицо, назначенное Заказчиком осуществляющий контроль за выполнением подрядных работ и субподрядных работ.
5) «Участок» означает территорию, отведенную для строительства/ремонта Объекта или производства работ;
6) «Временные сооружения» означают все временные здания и сооружения, необходимые для выполнения работ по Объекту, которые возводятся, устанавливаются и убираются Субподрядчиком после завершения строительства/ремонта Объекта;
7) «Материалы» - означают все расходные материалы, которые Субподрядчик использует для строительства/ремонта Объекта;
8) «Оборудование» означает все машины и механизмы Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства/ремонта Объекта, предусмотренные п.3, п.4, п.13 настоящего договора;
9) «Срок продолжительности строительства/ремонта» означает срок, в течение которого Субподрядчик должен завершить строительно-монтажные работы Объекта, в том числе сдать выполненную работу по акту приемке Заказчику, или Подрядчику для введения ввода в эксплуатацию;
10) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;
11) «Изменения» - изменения, данные Подрядчика для Субподрядчика;
12) «Дефект, отклонение или поломка» - часть работ, выполненных с нарушениями условий настоящего договора, либо выполненные с грубым нарушением, или отклонением;

Предмет Договора

13) Субподрядчик обязуется выполнить работу (далее по тексту именуется как СМР) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в настоящем договоре или приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Подрядчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего и полного исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору. СМР выполняются по Проекту - Капитальный ремонт водовода д-600 мм от дюкера ж/д в районе р.Сазда до ул.Г.Жубановой (Ряховский водовод) г.Актобе, который находится - г. Актобе. СМР выполняется субподрядчиком согласно требованиям рабочего проекта и технической спецификации, за свой риск, своими силами, инструментами, механизмами, а также необходимыми расходными материалами и оборудованием. Завершить эти работы в срок, согласно условиям настоящего договора и Приложениями к настоящему Договору. СМР относятся к характеристикам «Работы по ремонту локальных (местного значения) трубопроводов и аналогичных сетей/систем».

Сумма Договора

14) Общая сумма Договора составляет 56 500 000 (пятьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) тенге в том числе НДС 12% - 6 053 571 тенге 43 тиын (шесть миллионов пятьдесят три тысяча тысячи пятьсот семьдесят один тенге сорок три тиын) и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, (далее – сумма Договора).
Подрядчик производит авансовый платеж Субподрядчику в размере 1 000 000 (один миллионов) тенге для передислокации строительной техники и механизмов на объект.
Оплата за выполненные Работы производится Подрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ. Из суммы выполненных субподрядчиком работ, что будет подтверждаться Актом выполненных работ, с каждого платежа Подрядчик удерживает 5 % стоимости выполненных работ. Удержанные суммы в размере 5% (далее – Окончательная оплата) будут выплачены Субподрядчику только после подписания Акта о вводе объекта в эксплуатацию, а в последующем и по истечению гарантийного срока эксплуатации, в том числе после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок, дефектов и поломок

Обязанности сторон

15) Для выполнения работ по настоящему Договору Субподрядчик обязуется:
а) Обеспечить очистку, транспортировку и сдачу за свой счет всех отходов строительства/ремонта и строительного мусора в специализирующуюся организацию для дальнейшей переработки и утилизации этих отходов как в период выполнения работ по Объекту, так и после его завершения;
б) Нести ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение всех работ, предусмотренных условиями настоящего Договора, проектно-сметной документацией, рабочими чертежами, технической спецификацией и графиком производства работ;

c) Сдать законченный Объект в эксплуатацию приёмочной комиссии, которая назначается Заказчиком, или Подрядчиком.
d) Выполнить все работы по Договору согласно проектно сметной документации, своими силами и средствами с последующими вывозками с рабочей площадки своих строительных машин и механизмов.
e) Применять все необходимые для выполнения условий настоящего Договора, применять все необходимые материалы и оборудование, и нести ответственность за их приемку, хранение и использование.
f) Обеспечить соблюдение персоналом Субподрядчика законодательства Республики Казахстан. Субподрядчик обязуется обеспечить свой персонал, своих рабочих, и третьих лиц с правила соблюдения техники безопасности под роспись.
g) Обеспечить за свой счет охрану строительных и рабочих площадок, участка, и объекта.
h) Представлять Подрядчику и Заказчику точную и полную информацию о СМР, которые уже выполнены или на стадий выполнения, вести накопительную ведомость работ, всю исполнительную и отчетную документацию под роспись.
i) Обеспечить за свой счет все меры противопожарной безопасности, техники безопасности и экологической защиты во время выполнения работ на Объекте.
j) Оплачивать все налоги, пошлины и другие выплаты, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
k) Представлять по требованию Подрядчика ежедневные, еженедельные и ежемесячные прогрессивные отчеты о выполненных работах по данному Объекту под роспись.
l) Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать Объект Заказчику готовым к эксплуатации.
m) Представлять акты выполненных работ как по первому требованию Подрядчика, так и не позднее первого числа, следующего за отчетным месяцем.
n) Производить работы в полном соответствии с технической спецификацией, проектами, сметами, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами (СНиП) Республики Казахстан, далее «Нормы».
o) Нести перед Подрядчиком и Заказчиком ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями настоящего Договора за ненадлежащее исполнение работ, предусмотренных настоящим Договором.
p) Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ, все документы необходимые для пуска и эксплуатации объекта.
q) Осуществить за свой счет страхование работников и рисков по выполнению работ по Объекту.
r) Обеспечить полный доступ на Объект представителям Подрядчика и Заказчика.
s) Предварительно согласовать все применяемые расходные материалы и оборудования с Подрядчиком и Заказчиком.
t) От своего имени оформлять и представлять Заказчику все необходимые документы для начала производства работ, во время выполнения и по окончании выполнения работ по Объекту.
u) Вести от своего имени переписку с Заказчиком, согласовав при этом с Подрядчиком содержание письма или факсимиле.
v) Обучить персонал Субподрядчика правилам техники безопасности, охраны труда, промышленной безопасности, и пожарной безопасности за свой счет согласно законодательству РК.
w) В случае каких-либо случившихся непредвиденных чрезвычайных ситуациях на Объекте (пожарах, авариях, травмах или смерти работников и т.п.) нести полную ответственность за такие ситуации перед уполномоченными органами, Заказчиком и Подрядчиком. А также за свой счет и своими силами устранить, и возместить материально все последствия таких ситуаций.
x) Выполнить за свой счет временную подводку энергоснабжения, водопровода, канализации и других сетей, необходимых для выполнения СМР на Объекте. Субподрядчик обязуется соблюдать правила технической и пожарной безопасности в соответствии с требованиями установленные на территории Республики Казахстана, а также требования установленные на Объекте и участке.
y) Возместить Заказчику и Подрядчику в полном объеме причиненные убытки, вызванные ненадлежащим выполнением условий настоящего договора или иными неправомерными действиями.

Срок и условия выполнения работ

16) Срок начала СМР - со дня подписания.
Срок завершения СМР - 31 декабря 2017 года..
17) Субподрядчик несет полную ответственность за качество расходных материалов, конструкций, оборудования, выполненных объемов работ и обязан заменять не соответствующие требованиям СНиП расходные материалы, оборудование, устранять брак за свой счет, в течение 10 дней после устного или письменного уведомления Подрядчиком либо Заказчиком.
18) Субподрядчик по требованию Подрядчика за свой счет вскрывает скрытые виды работ, если такие работы не приняты представителями Подрядчика или Заказчика или представители Подрядчика и Заказчика не были своевременно информированы в производстве таких работ.
19) Субподрядчиком на рабочей площадке ведется журнал производства работ, журнал сварочных работ, журнал бетонных работ, журнал по ТБ и ОТ, журнал вводного инструктажа, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте и любая другая необходимая документация для безопасного производства работ с момента начала работ и до их завершения, которая в свою очередь является неотъемлемой частью рабочей документации, предоставляемой приемочной комиссии при сдаче Объекта в эксплуатацию.
20) Представитель Подрядчика должен иметь свободный доступ во время своего периода работ во все части рабочей площадки на любые работы и в любое время.
21) Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику и Заказчику оригиналы счета фактур 2; оригиналы акт выполненных работ 2

22) СМР считаются выполненными при условий полной сдачи Субподрядчиком своих СМР Заказчику и Подрядчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему договору.

Гарантии

23) Субподрядчик гарантирует:

a) Надлежащее качество используемых расходных материалов, конструкций, оборудования и систем. Соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспечение их соответствующими сертификатами признанные на территории Республики Казахстан, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество признанные на территории Республики Казахстан;

b) Качество выполнения всех работ в соответствии с условиями настоящего Договора, с проектной документацией и действующими в РК нормами и техническими условиями; Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

c) Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта за свой счет;

24) Гарантийный срок нормальной эксплуатации за выполненную работу сроком 2 (два) года, с момента сдачи в эксплуатацию Заказчику, или Подрядчику .

25) Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, недостатки, или поломка препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Субподрядчик обязан устранить их за свой счет в течение 10 дней с момента письменного или устного уведомления Подрядчика.

26) При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недостатков или поломок для их подтверждения Подрядчик вправе инициировать вопрос о привлечении независимой экспертизы, решение которой будет обязательной для обеих сторон. Оплата услуг независимой экспертизы возлагается на сторону, которая будет признана в вной в соответствии с заключением экспертизы.

27) Субподрядчик гарантирует, что возместит Подрядчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Субподрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

Лицензии (сертификаты)

28) Субподрядчик обязуется самостоятельно (за собственные средства, и риск) нести все расходы, связанные с получением необходимых лицензий (сертификатов, разрешений на применение на территории РК, допуск на производственные работы) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации Объекта.

Приемка работ

29) Приемка в эксплуатацию завершенного объекта осуществляется в порядке, установленном действующими на момент завершения работ по Объекту строительными нормами и правилами (СНиП) в Республике Казахстан

30) Субподрядчик уведомляет Подрядчика и Заказчика о предварительной приемке объекта в эксплуатацию за 30 дней до приемки.

31) Объект считается принятым в эксплуатацию после подписания сторонами и утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию.

Прочие условия

32) Субподрядчик ограждает Подрядчика от исков и претензий на возмещение ущерба, понесенного третьими лицами в результате выполнения работ по Объекту, а также несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Подрядчика и Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, возникающий в течение и вследствие выполнения данного договора.

33) В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик или Подрядчик удерживает (взыскивает) с Субподрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки, в случае полного неисполнения Субподрядчиком обязательств либо Заказчик или Подрядчик удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки. В случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств, Заказчик или Подрядчик удерживает (взыскивает) с Субподрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

34) Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

35) Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Субподрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Субподрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Субподрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика или Подрядчика.

36) Не допускается передача Субподрядчиком ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Подрядчика.

37) Подрядчик не возвращает обеспечение исполнения договора (5%) в случае его расторжения в связи с невыполнением Субподрядчиком своих обязательств по данному Договору.

38) Подрядчик может расторгнуть Договор с Субподрядчиком при условии письменного извещения об этом, до срока указанного в Договоре, если другой стороной т.е. Субподрядчиком совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленными:

1) Подрядчик может расторгнуть Договор, если Субподрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Субподрядчик приостанавливает работы сроком до 5 дней, причем остановка не была санкционирована Подрядчиком;

3) Субподрядчик не устраняет Дефекты в течение обоснованного периода времени, определенного Подрядчиком или Заказчиком;
4) Подрядчик дает Субподрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 7 дней;
5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;
6) Субподрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.
39) Если Договор расторгается, по любым причинам, Субподрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Подрядчику в установленном порядке.
40) Настоящий договор составлен на 4-х листах в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
41) Стороны подтверждают, что настоящий договор составлен между Подрядчиком и Субподрядчиком, где права и обязательство вытекающие из настоящего договора также должны регулироваться между Подрядчиком и Субподрядчиком не привлекая, и не затрагивая интересы Заказчика.
42) Стороны подтверждают, что Субподрядчик несет прямую ответственность и обязательство только перед Подрядчиком.
43) Субподрядчик обязан при выполнений СМР привлечь для трудоустройства трудовые ресурсы не менее 10% рабочих мест по направлениям Центра занятости г.Актобе

Юридические адреса, банковские реквизиты сторон:

**Подрядчик:**
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Спарта и Ко"
Актюбинская область, Актобе Г.А.,
г.Актобе, Квартал ПРОМЗОНА, 256
Н/ИИН 020240001781
БИК LARIKZKA
ИИК KZ6277460KZ220317181
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
Тел.: 8 7132 557691
Генеральный директор
Турмухамбетов К.Т. _____ «18» 07 2017 г.

**Субподрядчик:**
ТОО «АкваБилд»
БИН 090940014048
РНН 061800288846
Свидетельство по НДС серия 06001 №0010474 от08.01.2013 года.
Р/с KZ1478004G0121817001
АО «Банк Центр Кредит» в г.Актобе
БИК HSBKKZKX
Адрес: Актюбинская область, г.Актобе, ул.Кобландина дом 15.
Директор
[illegible]заев Б.Ж. _____ «18» 07 2017г.

Приложение 4
к приказу и. о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

## Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 17 » октября 2017 г.

Заказчик АО «Акбулак» 030012 Актюбинская область, г. Актобе, пр-т Санкибай батыра 12 Б
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии
от 16 октября 2017 года ТОО " Спарта и Ко " г. Актобе, квартал ПРОМЗОНА, 256
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

заключения о качестве строительно-монтажных работ от 16.10. 2017 года, ТОО «Транзит Пром», Халикова И.Б. Аттестат эксперта № KZ 26VJE00019420 от 10.08.2016 г
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов).

заключения о соответствии выполненных работ проекту
от 16 октября 2017 года ТОО «Гипрогаз Кампани», Изотовой Н.А.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Капитальный ремонт водовода Д-600 мм., от дюкера ж/д в районе р. Сазда до ул. Г. Жубановой, (Ряховский водовод), г. Актобе.
Вид строительство - Капитальный ремонт
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))

по адресу по ул. Утегена Сейтова, дюкера ж/д в районе р. Сазда до ул. Г. Жубановой, г. Актобе
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
строительство объекта осуществлено на основании:
решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от « » № ;
(наименование органа вынесшего решение)
или решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «11» мая 2016 г. № 1686 Акимат г. Актобе Актюбинской обл.
(наименование органа вынесшего решение)
талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области », талон от 19.07.2017 г.
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)
и проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Гипрогаз Кампани»
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденного(й) АО «Акбулак», приказ 125-п от 24.03.2017 г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
и строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: Июль 2017 года, окончание работ: Октябрь 2017 года
месяц, год месяц, год
продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2,1 фактически, месяц: 3,0 ;

Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам работ

| Мощность, производительность и т.д. | Ед. изм. | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в т. ч. пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в т. ч. пускового комплекса или очереди |
| Протяженность | м. | 995,0 | -- | 995,0 | -- |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Ед. изм. | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | $м^2$ | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | $м^3$ | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| однокомнатных | | | | | | |
| двухкомнатных | | | | | | |
| трехкомнатных | | | | | | |
| четырехкомнатных | | | | | | |

Технологические и архитектурно - строительные решения по объект характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
Всего 82 995,0 тыс. тг., в т. ч. СМР 72 148,459 тыс. тг., оборудования, инструмента и инвентаря _ тыс. тг;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ____тысяч тенге, в том числе: стоимость СМР____ тыс. тг.; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ____ тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Объект: **Капитальный ремонт водовода Д-600 мм., от дюкера ж/д в районе р. Сазда до ул. Г. Жубановой, (Ряховский водовод), г. Актобе**

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Боранкулов А.К.** М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Технический надзор **Халиков И. Б.** М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)

Авторский надзор **Изотова Н.А.** М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)

Подрядчик

(генеральный подрядчик) **Турмухамбетов К.Т.** М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Акт приемки ПТО

Акт приемки ОКС.

Акт приемки водопроводных сетей