ДОГОВОР

г. Петропавловск № 2 «01 » июня 2015 г.

ТОО «ПЕРСПЕКТИВА», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает директор ***Воронов Л.А.,*** действующий на основании Устава, с одной стороны и ТОО «Kaz Fortis», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», от лица которого выступает директор ***Карапетян М.Г.*** , действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Понятия и определения

1) Заказчик - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) Генеральный подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Подрядчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами проведения электронных государственных закупок);

3) Субподрядчик (соисполнитель) - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) Технадзор - лицо, назначенное Подрядчиком и сообщенное Субподрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) Объект - сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее капитальному ремонту и передаваемое Подрядчиком Подрядчику в виде, предусмотренном Договором;

6) Участок - территория, отведенная для ремонта Объекта или производства работ;

7) Цена Договора - общая сумма Договора, указанная Подрядчиком в и принятая Субподрядчиком;

8) Договор - гражданско-правовой акт, заключенный между Подрядчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Подрядчиками и Субподрядчиками;

9) Временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения ремонта Объекта;

10) Материалы - все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для ремонта Объекта;

11) Оборудование - все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для ремонта Объекта;

12) Срок продолжительности капитального ремонта - срок, в течение которого Субподрядчик должен завершить ремонт Объекта;

13) Дни - календарные дни, месяцы - календарные месяцы;

14) Изменения - изменения, данные Подрядчиком после подписания Договора;

15) Дефект - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) Период устранения недоделок и дефектов - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ;

17) «Форс-мажор» - обстоятельства непреодолимой силы или препятствия, которые выходят за рамки контроля какой-либо из сторон, и которое ни одна из сторон не могла бы предусмотреть и при его возникновении избежать или преодолеть. Форс - мажорные обстоятельства могут включать в себя следующие события или обстоятельства, но не ограничиваться этим: пожар, стихийные бедствия, военные действия, беспорядки, решения государственных органов и т.д.;

18) ГУ «Солтустікжоллаборатория» - государственное учреждение, осуществляющее экспертизу качества работ и материалов при ремонте автомобильных дорог;

19) Строительная площадка - означает земли постоянного отвода под дорогу и сооружения на ней и земли временного отвода под грунтовые резервы, карьеры каменных, гравийно-песчаных и песчаных материалов, площадки для складирования материалов, размещения полевых станов, офисов, объездных и подъездных автомобильных дорог, железнодорожных тупиков и других временных сооружений, необходимых для выполнения постоянных работ;

20) Гарантийный период - означает срок равный 36 месяцам, в течение которого Субподрядчик гарантирует устойчивое функционирование объекта капитального ремонта после сдачи его в эксплуатацию;

21) «Скрытые работы» - означает работы, скрываемые последующими работами и (или) конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ

или монтажа определенных конструкции.

2. Предмет Договора

2.1 Работы выполняются по капитальному ремонту путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 «Петропавловск- Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское» (за исключением участка республиканской автодороги М-51 «Челябинск-Новосибирск») Северо-Казахстанской области. Местонахождение объекта - Северо-Казахстанская область, район М. Жумабаева.

2.2 Виды и объемы работ выполняемые Субподрядчиком: Устройство а/бетонного покрытия путепровода через железную дорогу(Объем работ, утвержден согласно приложенной смете).

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;
2) сметный расчет;

3. Стоимость и условия оплаты Договора

3.1 Общая сумма Договора составляет 19000000 (Девятнадцать миллионов) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС (далее - сумма Договора).

3.2 Подрядчик, после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере в размере 20 процентов от суммы данного договора. Оставшаяся сумма оплачивается Подрядчиком ежемесячно, после подписания Сторонами акта выполненных работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.

Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Субподрядчиком с Подрядчиком.

3.3 Объем выполняемых работ оговорен в локальной смете.

3.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) акт выполненных работ;
2) счет на оплату, предоставленный Субподрядчиком Подрядчику.

3.5 Окончательный расчет за выполненные работы между Подрядчиком и Субподрядчиком производится после завершения работ.

4. Обязательства Сторон

4.1 Субподрядчик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью;

3) не раскрывать без предварительного письменного согласия Подрядчика содержание технической документации, представленной Подрядчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Субподрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

4) предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения обязательств по Договору;

5) без предварительного письменного согласия Подрядчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Подрядчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Подрядчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Субподрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) если Подрядчик просит Субподрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Субподрядчика, указывая при этом причины, Субподрядчик обязан удалить это лицо с объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору;

9) Субподрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Подрядчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора;

10) Субподрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте; •

11) Субподрядчик обязан сохранить на весь период производства работ детальную разбивку оси трассы с закреплением пикетажных положений характерных точек и пикетов;

12) Субподрядчик в течение 7 дней после подписания Договора представляет Подрядчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ на Объекте. График производства работ должен содержать конкретные объемы ежемесячно планируемых к выполнению работ с указанием их стоимости;

13) Субподрядчик должен обеспечить наличие дорожно-строительной техники указанной в конкурсной заявке для выполнения работ в сроки, указанные в графике производства работ, представленном Подрядчиком как часть конкурсной заявки;

При этом, оборудование и техника не должны быть задействованы на других объектах. Для обеспечения непрерывности процесса подрядных работ вся необходимая техника, указанная в конкурсной заявке Подрядчика должна находиться на строительной площадке;

14) Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за действия и упущения своих работников, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

15) За свой счет проводить лабораторные испытания качества выполняемых Работ и применяемых в работе материалов.

16) По требованию Подрядчика предоставлять документы с испытательной лаборатории, подтверждающие качество выполняемых Работ и применяемых в Работе материалов.

4.2 Подрядчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Субподрядчика для выполнения Работ;

2) в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать Работы, выполненные Субподрядчиком по Договору;

3) Подрядчик обязан в течение 7 дней с момента вступления в силу настоящего Договора, должен передать Объект и Участок Субподрядчику путем подписания акта приема- передачи.

При этом акт приема-передачи должен содержать полное описание Объекта, включая перечень передаваемых искусственных сооружений и содержать пункт об обязательстве Субподрядчика ,обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспортных средств на период капитального ремонта.

Подрядчик разрешает Субподрядчику пользоваться всем Участком, отведенным для проведения работ. Если Участок или его часть не передана Субподрядчику к установленной дате и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Подрядчик должен продлить сроки окончания работ на срок задержки передачи этого Участка;

4) Подрядчик после подписания Договора (в течение 10 календарных дней) передает Субподрядчику проектно-сметную документацию на капитальный ремонт объекта;

5) В процессе капитального ремонта Объекта Подрядчик имеет право:

1. произвести любые измерения, испытания для определения качества работ;

2. запретить применение технологии, материалов и конструкции не обеспечивающих установленный технический уровень качества;

6) В процессе капитального ремонта Объекта Технадзор имеет право:

1. беспрепятственного доступа к мастерским, заводам, а также к другим местам изготовления, производства и подготовки материалов для капитального ремонта Объекта;

2. беспрепятственного доступа к дорожно-строительным материалам, используемым для капитального ремонта Объекта, с целью их лабораторного исследования;

3. запрашивать у Подрядчика или Субподрядчика необходимую исполнительную документацию по Объекту;

4. извещать Субподрядчика, а также предупреждать Субподрядчика о несоответствии строительно-монтажных и дорожно-строительных работ или строительных материалов, изделий и конструкций требованиям норм и стандартов Республики Казахстан. Инструкции Технадзора должны быть в письменной форме, если же Технадзор по каким-то причинам считает нужным дать устные инструкции, то Субподрядчик должен с ними считаться. Подтверждение в письменной форме такой устной инструкции до или после ее выполнения будет считаться инструкцией в контексте данного подпункта. Если Субподрядчик в течение 7 дней подтверждает в письменной форме Технадзору устные инструкции Технадзора и такие подтверждения не опровергнуты в письменной форме Технадзором в течение 7 дней, то такие инструкции считаются инструкциями Технадзора;

5. приостанавливать производство работ в случае обнаружения нарушений технологии, отклонений от проекта, применения некачественных материалов до устранения выявленных дефектов и нарушений,

6. вносить предложения Субподрядчику о расторжении настоящего Договора в случае систематического нарушения правил производства работ и требований нормативных документов;

7. при выявлении дефектов на участках или конструктивных элементах, принятых ранее путем подписания промежуточного акта приемки, уведомить Субподрядчика о необходимости устранения дефектов, в случае невыполнения данных требований удержать стоимость ликвидации возможных дефектов с последующих платежей.

8. приостановление работ в соответствии с подподпунктом 5. подпункта 6) пункта 4.2 настоящего Договора не является поводом для продления срока завершения работ по Договору;

9. если Субподрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Субподрядчик оказывается неспособным выполнить работы по исправлению выявленных дефектов, Подрядчик письменным предписанием может

отдать распоряжение Субподрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки;

10. Подрядчик в течение 15 дней с момента вступления в силу настоящего Договора должен выдать Субподрядчику ордер на право производства работ;

11. Ежемесячно Подрядчик оплачивает Субподрядчику сумму, причитающуюся за выполнение фактического объема работ. В случае если Субподрядчик срывает, утвержденный Подрядчиком, месячный график производства работ, за исключением последнего месяца работы, согласно утвержденного графика производства работ, Подрядчик выставляет Субподрядчику неустойку в размере 0,05% от стоимости невыполненных за месяц работ за каждый день просрочки, но не более 3% от соответствующей стоимости месячного объема работ, которые подлежат уплате Субподрядчиком в бюджет в пятидневный срок после получения уведомления от Подрядчика о начислении неустойки. В случае отсутствия оплаты начисленной неустойки и после неоднократного получения уведомлений Субподрядчиком о начислении неустойки Подрядчик имеет право взыскать неустойку в судебном порядке.

7)Подрядчик или его уполномоченное лицо, ГУ «Солтустікжоллаборатория», а также Генеральный проектировщик и Технадзор всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору;

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1 В случае выявления в гарантийный период дефектов отдельных конструктивных элементов или на определенных участках автомобильной дороги и устранения их Субподрядчиком, гарантийный срок на этот элемент или участок автомобильной дороги устанавливается вновь с момента завершения работ по устранению дефекта.

5.2 Приемка фактически выполненных работ производится Подрядчиком ежемесячно до 25 числа и оформляется актом выполненных работ. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Субподрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки. Подрядчик должен за свой счет обеспечить поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки. Акт освидетельствования скрытых работ подписывается Технадзором, Генеральным проектировщиком и Подрядчиком. Подписание актов освидетельствования скрытых работ или же промежуточных актов выполненных работ Технадзором, Генеральным проектировщиком не освобождает Субподрядчика от обязанностей или ответственности, оговоренных Договором.

5.3 Подрядчик удерживает от каждого платежа, причитающегося Субподрядчику, часть средств в сумме 5 % от выполненных работ до завершения работ. Удержанная сумма будет выплачена Субподрядчику после завершения всех возложенных на него работ, подписания Акта приемочной комиссии. Субподрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Субподрядчик обязан оперативно приводить Участок в порядок.

После получения уведомления от Субподрядчика о завершении капитального ремонта Объекта, Подрядчик назначает Рабочую комиссию. В состав Рабочей комиссии в соответствии с пунктом 8.2 ПР РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» включаются представители всех заинтересованных организаций. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Факт устранения всех недоделок определяется Заключением рабочей комиссии. Дата завершения работ по настоящему Договору определяется датой подписания Заключения рабочей комиссии. Дата завершения договора определяется датой подписания Акта Государственной приемочной комиссии.

5.4 Субподрядчик выдает гарантийный паспорт на выполненные работы со сроком действия 36 месяцев со дня подписания Акта приемочной комиссии. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, устраняются за счет Субподрядчика. При получении от Подрядчика извещения о выявлении дефектов Субподрядчик обязан направить своего представителя в установленный в письменном извещении срок для КОМИССИОННОГО обследования Объекта и составления акта обследования.

5.5 При комиссионном обследовании Объекта в гарантийный период в состав комиссии в обязательном порядке включаются представитель Субподрядчика, Подрядчика, Технадзора и Генерального проектировщика. Результаты комиссионного обследования оформляются четырехсторонним актом Субподрядчика, Подрядчика, Технадзора и Генерального проектировщика с указанием характера дефектов, объемов работ, методов и сроков устранения для каждого вида дефектов. Отказ Субподрядчика от участия в комиссионном обследований или подписании акта комиссионного обследования не освобождает его от обязательств по устранению дефектов.

5.6 Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора и получения всей необходимой документации. Субподрядчик обязуется обеспечить завершение работ, запланированных на текущий год по настоящему Договору в течении месяца ,со дня предоставления Подрядчиком Объекта работ. Подрядчик обязуется выплатить Субподрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Подрядчиком Субподрядчику при условии полного выполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

6. Гарантия

6.1 Субподрядчик гарантирует Подрядчику, что материалы и оборудование, поставляемые по

Договору, будут соответствовать техническим спецификациям, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Субподрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Субподрядчиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Подрядчика Субподрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и проектно-сметной документации.

6.2 Субподрядчик предоставляет гарантию Подрядчику на эксплуатацию сроком на 36 месяцев.

6.3 Субподрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Субподрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Подрядчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Субподрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Подрядчика.

7. Ответственность Сторон

7.1 В случае нарушения установленных Договором сроков выполнения Работ со стороны Субподрядчика, Подрядчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору.

7.2 За исключением форс-мажорных условий, если Субподрядчик не может выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, Подрядчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов от суммы договора в случае неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки либо взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов к сумме не надлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки. Субподрядчик обязан обеспечить взыскание такой неустойки.

7.3 Выплата неустойки не освобождает Субподрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

7.4 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Субподрядчику для выполнения работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Субподрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Субподрядчика.

7.5 Субподрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Подрядчика.

7.6 Субподрядчик должен предоставить Подрядчику копии всех субсубподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субсубподрядчиков не освобождает Субподрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

7.7 Подрядчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форсмажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Субподрядчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

Кроме того, согласно ПР РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», Субподрядчик подтверждает остановку работ в связи с проливными дождями, последствия которых могут существенно повлиять на сроки и качество работ:

- более 5-ти дней после предоставления Субподрядчиком подтверждающих документов с уполномоченного органа по Метрологии или местных исполнительных органов с внесением соответствующих записей в Журнал производства работ;
- менее 5-ти дней необходимо комиссионно с представителями Подрядчика, ГУ «Солтустжоллаборатория» и Субподрядчика с внесением соответствующих записей в Журнал производства работ и составлением акта.

7.8 Субподрядчик гарантирует Подрядчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям.

Субподрядчик гарантирует, что работа будет выполнена без дефектов. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Субподрядчиком, не входит возмещение ущерба или исправление Дефекта возникшего по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации.

8. Срок действиями условия расторжения Договора

8.1 Договор вступает в силу после его подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2015 г.

8.2 Подрядчик или Субподрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Подрядчик может расторгнуть Договор, если Субподрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Субподрядчик приостанавливает работы сроком свыше 15 дней, причем остановка не была санкционирована Подрядчиком;

3) Субподрядчик не устраняет Дефекты, указанные Подрядчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Подрядчиком;

4) Подрядчик дает Субподрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 дней;

5) либо Подрядчик, либо Субподрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик не выплачивает Субподрядчику подтвержденную сумму в течении 5 дней, следующих за датой подтверждения;

7) Субподрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, договорной документации.

8.3 Подрядчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8.4 В этих случаях Подрядчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

8.5 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Субподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

8.6 Если Договор расторгается, Субподрядчик должен немедленно прекратить Работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Подрядчику в установленном порядке.

8.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, выполненные работы считаются собственностью Подрядчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Субподрядчиком.

8.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

9. Форс-мажор

9.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

9.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

9.3 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Подрядчик удостоверяет приостановку Договора. Субподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Подрядчик производит оплату Субподрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

10. Решение спорных вопросов

10.1 Подрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.2 Если в течение 21 (двадцать один) дня после начала таких переговоров Подрядчик и Субподрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомление

11.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с

Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

11.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12. Прочие условия

12.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

12.2 Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

12.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица Подрядчика и (или) поставщика.

12.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.5 Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13. Реквизиты Сторон

Подрядчик	Субподрядчик
ТОО «ПЕРСПЕКТИВА» БИН 960340000425 Северо-Казахстанская область \ г. Петропавловск ул. Г. Мусрепова, 100 АО «Банк ЦентрКредит» БИК KCJBKZKX ИИК KZ348560000000427539 _____ **Воронов Л.А.,**	**ТОО «Kaz Fortis»** Республика Казахстан СКО г.Петропавловск ул.К.Сутюшева, 43-12 БИН 051040018370 ИИК KZ239650800007088701 БИК IRTYKZKA АО «ForteBank» _____ **Карапетян М.Г**

Форма 2В

Подрядчик - *ТОО "Перспектива"*
Субподрядчик- *ТОО "Kaz Fortis"*
Наименование объекта- *Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Челябинск-Новосибирск")" Северо-Казахстанской области"*

Акт № 1

устройство асфальтобетонного покрытия путепровода через железную дорогу

за период с 24.09.2015г. по 12.10.2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Раздел 1. Устройство дорожной одежды на подходах к мосту										
1	ЕО101-25-10	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на растояние до 100 м	2292	33,43	29,06	76622	66606	34416	0,01	23
		м2		1,03	10,26	2361	23516	133	0,05	115
2	С01031-А36-1	Погрузка материала,перемешанного на площадке складирования при автомобильных перевозках	921,6	25,7		23685	0			0
		т				0	0			0
3	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние 1 км, класс груза 1	921,6	21,67	21,67	19971	19971	3994		0
		т			4,33	0	3991	100	0,09	83
4	ЕО127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	424,65	95,13	73,75	40397	31318	18666	0,14	59
		м3		21,38	11,67	9079	4956	133	0,04	17
5	С143101-1	Вода	29,73	5,00		149	0			0
		м3				0	0			0
6	С143008-7	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-200, фракция свыше 40 мм	70,1	1990		139499	0			0
		м3				0	0			0
7	ЕО127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределами прочности на сжатие св. 98,1 Мпа (1000 кгс/см2)	1933	38,28	33,28	73995	64330	42385	0,03	58

		м		5	11,49	9665	22210	133	0,04	77
8	С143101-1	Вода м3	57,99	5		290				
9	С143008-35	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1200, фракция свыше 10-20 мм	28,99	2850		82622	0			0
		м3				0	0			0
10	С143008-37	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1200, фракция свыше 40 мм м3	365,34	2460		898736				
11	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	1,442	472,75	427,75	682	617	311	0,29	0
		т		45	117,15	65	169	133	0,44	1
12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	1,4	339,59	339,59	475	475	262	0,58	1
		т			140,94	0	197	133	0,58	1
13	С11011-33	Битум нефтянной дорожный жидкий , класс МГ и СГ т	1,442	38600		55661				
14	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 12 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	1744	22,49	16,01	39223	27921	24633	0,04	70
		м2		6,48	4,14	11301	7220	133	0,01	17
15	С143010-22	Щебень черный т	446,2	4770		2128374				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3580380	211238			211
			Тенге			32471	62259			311
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3580380				
Всего заработная плата			Тенге				94729			
		Накладные расходы -	Тенге			124667				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18698			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			223820				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3928867				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							596
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				113427			
		Итого в текущих ценах К=2,00812255543	Тенге			7889647				
		НДС 12%	Тенге			946758				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8 836 405				

Подрядчик: _____ *Нургали А.Н.*

Субподрядчик: _____ *Карапетян М.Г.*

Форма 2В

Подрядчик - *ТОО "Перспектива"*
Субподрядчик- *ТОО "Kaz Fortis"*
Наименование объекта- *Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 2 км автомобильной дороги областного значения КТ-9 "Петропавловск-Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское (за исключением участка автомобильной дороги республиканского значения М-51 "Челябинск-Новосибирск")" Северо-Казахстанской области"*

Акт № 2

на устройство асфальтобетонного покрытия путепровода через железную дорогу

за период с 12.10.2015г. по 25.11.2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	на	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Разборка существующей дорожной одежды								
1	ЕО168-1-5	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 110мм самоходными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	1280	77,11	74,08	98701	94822	24009	0,02	26
		м2		3,03	12,64	3878	16179	119,7	0,07	90
2	ЕО010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами /работающими вне крьеров/,расстояние перевозки 1 км,класс груза 1 (материал после фрезерования а/б покрытия на площадку складирования)	614,4	21,67	21,67	13314	13314	2663		
		т			4,33		2660	100	0,09	55
3	ЕО127-18-2	Разборка оснований щебеночных	192	66,75	51,25	12816	9840	6415	0,12	23
		м3		15,5	9,62	2976	1847	133	0,04	8
4	СО1031-А36-1	Погрузка щебеночного материала при автомобильных перевозках	307,2	25,7		7895				
		т								

5	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами /работающими вне крьеров/,расстояние перевозки 1 км,класс груза 1 (материал после разборки щебеночного основания на площадку складирования)	307,2	21,67	21,67	6657	6657	1331		0
		т			4,33	0	1330	100	0,09	28
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			139383	124633			49
			Тенге			6854	22017			181
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			139383				
	Всего заработная плата		Тенге				28871			
		Накладные расходы -	Тенге			34418				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5163			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10423				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			184224				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							246
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34034			

Раздел 2. Устройство дорожной одежды на подходах к мосту

6	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,515	472,75	427,75	243	220	111	0,29	0
		т		45	117,15	23	60	133	0,44	0
7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,3 л/м2	0,5	339,59	339,59	170	170	94	0,58	0
		т			140,94	0	70	133	0,58	0
23	С11011-33	Битум нефтянной дорожный жидкий , класс МГ и СГ	0,515	38600		19879				
		т								
8	Е0127-53-6	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (всего 8 см)	1600	21,29	15,35	34064	24560	23408	0,03	48
		м2		5,94	5,06	9504	8096	133	0,02	32
9	С143010-14	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-1,крупнозернистые	148	4400		651200				
		т								
10	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5*2,9 т/м3 к=8	12800	0,01		128		170		1
		м2		0,01		128		133		
11	С143010-14	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые								

		шебеночные, М-1,крупнозернистые т	148,48	4400		653312				
12	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,515	472,75	427,75	243	220	111	0,29	0
		т		45	117,15	23	60	133	0,44	0
13	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	0,5	339,59	339,59	170	170	94	0,58	0
		т			140,94	0	70	133	0,58	0
14	С11011-33	Битум нефтянной дорожный жидкий , класс МГ и СГ т	0,515	38600		19879				
15	Е0127-52-1	Устройство верхнего слоя покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-,9 т/м3 типа А (всго 7 см)	1600	21,29	15,35	34064	24560	23408	0,03	48
		м2		5,94	5,06	9504	8096	133	0,02	32
16	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые шебеночные мелкозернистые, тип А ,М-1 т	154,56	5870		907267				
17	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5*2,9 т/м3 к=6	9600	0,01		96		128		1
		м2		0,01		96		133		
18	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые шебеночные мелкозернистые, тип А ,М-1 т	116,16	5870		681859				
19	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно/щебеночной/ смесью толщиной 15 см	920	25,16	20,37	23147	18740	12464	0,03	28
		м2		4,79	5,4	4407	4968	133	0,02	18
20	С143008-7	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-200, фракция свыше 40 мм м3	171,1	1990		340489				
21	С143101-1	Вода м3	6,4	5		32				
22	Е 27	Доставка битума на 5 км	0,28428	1171	1171	333	333	17		
		м/ч			486	0	138	12	1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3366576	68973			126
			Тенге			23685	21560			82
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3366576				
Всего заработная плата			Тенге				45245			
		Накладные расходы -	Тенге			60005				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							180

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27701			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			205599				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3632180				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							388
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				72946			
Раздел 3. Конструкция проезжей части путепровода										
23	Е0127-66-2	**Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	0,39449	472,75	427,75	186	169	85	0,29	0
		т		45	117,15	18	46	133	0,44	0
24	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов в количестве 0,5 л/м2**	0,383	339,59	339,59	130	130	72	0,58	0
		т			140,94	0	54	133	0,58	0
25	С11011-33	**Битум нефтянной дорожный жидкий , класс МГ и СГ**	0,39449	38600		15227				
		т								
26	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	101,34	24,75		2508	0	3336	0,14	14
		м2		24,75		2508	0	133		0
27	С143010-7	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А ,М-1**	7,296	5870		42828				
		т								
28	Е0127-53-8	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (проезжая часть моста с учетом переходных плит сопряжения с насыпью Н=7см)	520,676	21,29	15,35	11085	7992	7617	0,03	16
		м2		5,94	5,06	3093	2635	133	0,02	10
29	С143010-7	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А ,М-1**	48,747	5870		286145				
		т								
30	Е0127-54-8	**Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5*2,9 т/м3 к=6**	3124,056	0,01		31		42		
		м2		0,01		31		133		
31	С143010-7	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А ,М-1**	36,55	5870		214549				
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			572689	8291			30
			Тенге			5650	2735			11

Стоимость общестроительных работ -			Тенге			572689				
Всего заработная плата			Тенге				8385			
		Накладные расходы -	Тенге			11152				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1673			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35031				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			618872				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10058			

Раздел 4. Конструкция сопряжения путепровода с насыпью

32	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из щебеночных смесей толщиной 12 см	18	24,29	17,83	437	321	275	0,04	1
		м2		6,41	5,07	115	91	133	0,02	0
33	С143008-7	Щебень из природного камня для строительных работ	2,72	1990		5413	0			0
		м3				0	0			0
34	С143101-1	Вода	0,189	5		1				
		м3								
35	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-,9 т/м3 типа АБВ	18	21,29	15,35	383	276	263	0,03	1
		м2		5,94	5,06	107	91	133	0,02	0
36	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А ,М-1	1,74	5870		10214				
		т								
37	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5*2,9 т/м3	36	0,01		1				
		м2		0,01		0				
38	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А ,М-1	0,44	5870		2583				
		т								
39	Е0127-63-11	Укрепление обочин щебеночной смесью толщиной 17 см	14,6	25,16	20,37	367	297	198	0,03	0
		м2		4,79	5,4	70	79	133	0,02	0
40	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ М-800, фракция свыше 20-40 мм	3,12732	2550		7975	0			0
		м3				0	0			0
41	С143101-1	Вода	0,1022	5		1				
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			27374	895			2

			Тенге			293	261			1
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			27374				
Всего заработная плата			Тенге				554			
		Накладные расходы -	Тенге			736				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				110			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1688				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			29798				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				664			
Раздел 5. Водоотводные сооружения										
42	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	43,2	24,75		1069	0	1422	0,14	6
				24,75		1069	0	133		0
43	С143010-7	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А ,М-1** т	3,08	5870		18080				
44	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см м2	172,8	3,98		688	0	915	0,02	3
				3,98		688	0	133		0
45	С143010-7	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А ,М-1** т	2,09	5870		12268				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**32105**	**0**			**10**
			Тенге			**1757**	**0**			**0**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			32105				
Всего заработная плата			Тенге				1757			
		Накладные расходы -	Тенге			2337				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				350			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2066				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			36508				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2107			
Раздел 6. Разметка проезжей части										
46	Е0127-65-1	Разметка проезжей части моста и подходов сплошной линией 0,1 м км	0,79356	10970,65	1692,25	8706	1343	1142	3,18	3
				450	632,07	357	502	133	2,85	2

47	Е0127-65-1	Разметка барьерного ограждения (вертикальная)	0,528	10970,65	1692,25	5793	894	760	3,18	2
		км		450	632,07	238	334	133	2,85	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**14498**	**2236**			**4**
			Тенге			**595**	**835**			**4**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			14498				
Всего заработная плата			Тенге				1430			
		Накладные расходы -	Тенге			1902				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				285			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			984				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			17384				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1715			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**4152626**	**205029**			**220**
			Тенге			**38834**	**47408**			**278**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4152626				
Всего заработная плата			Тенге				86242			
		Накладные расходы -	Тенге			110550				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35280			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			255791				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4518967				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							704
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				121522			
		Итого в текущих ценах К=2,00812255543	Тенге			9074639				
		НДС 12%	Тенге			1088957				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**10 163 595**				

Подрядчик: _____ ***Нұргали А.Н.***

Субподрядчик: _____ ***Карапетян М.Г.***