Договор подряда № 3

Город Алматы 20 сентября 2010 г.

ТОО «Беркутстрой и К+» (далее - Заказчик) в лице директора Карсакбаев Айдос Ахедилович, действующего (ей) на основании устава, с одной стороны, и

ТОО «Роспроминвест» (далее - Подрядчик) в лице Гуляева Тимура Борисовича, действующего (ей) на основании устава, с другой стороны,

совместно именуемые – Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий Договор подряда (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить **средний ремонт ул. Бурундайская в мкр. Карасу (от Северного кольца до ул. Жансугурова)**, (далее - Работы) и сдать ее результат Заказчику в срок до 30 октября 2010 года, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работы.

1.2.Подписанием Договора Заказчик подтверждает, что имеет все необходимые полномочия, ресурсы и разрешительные документы для исполнения Договора, копии которых Заказчик представит по запросу Подрядчика.

2.ЦЕНА, СРОК И ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

2.1.Стоимость Работ установлена и определена Сторонами в «Спецификации Работ».

2.2.Стоимость Работ составляет 56000000 (пятьдесят шесть миллионов) тенге и включает все расходы Подрядчика, связанные с исполнением договорных обязательств, в том числе стоимость Работ, стоимость предоставляемого Подрядчиком для выполнения Работ материального обеспечения Работ материалами, включая детали и конструкции, а также оборудованием, транспортные расходы, расходы по разгрузочно-погрузочным работам, расходы по оформлению необходимой документации.

2.3.Цены Договора включают налог на добавленную стоимость.

2.4.Не позднее 3 рабочих дней с момента завершения выполнения Работ Подрядчик обязуется своими силами и средствами представить Заказчику Акт выполненных работ (оказанных услуг)/Накладную (при передаче Подрядчиком материалов) в двух подлинных экземплярах, подписанные со своей стороны. Наряду с Актом выполненных работ (оказанных услуг)/Накладной представляется в одном подлинном экземпляре Счет-фактура.

2.5.Не позднее чем через 5 дней с момента получения Заказчиком Акта выполненных работ (оказанных услуг)/Накладной, Заказчик подпишет Акт выполненных работ (оказанных услуг)/Накладную в случае соответствия Работ условиям Договора, либо даст обоснованный отказ от подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг)/Накладной. В случае направления Заказчиком отказа от подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг)/Накладной, Подрядчик обязан устранить установленные отступления/недостатки Работ в согласованные с Заказчиком сроки, но не более 15 дней, после чего процедура приема-передачи должна быть повторена полностью или частично, в зависимости от договоренности Сторон.

2.6.После подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг)/Накладной Работа считается принятой, приемка совершившейся.

2.7.Работы, выполненные надлежащим образом и в согласованный срок, оплачиваются Заказчиком в течение 15 дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ (оказанных услуг).

2.8.Оплата по Договору производится в безналичном порядке путем перевода денег на банковский счет Подрядчика.

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1.За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и законодательством.

3.2.В случае невыполнения и/илиненадлежащего выполнения обязательств Подрядчиком Заказчик имеет право за каждый такой случай потребовать уплаты неустойки в размере 10 % (десять процентов) от общей стоимости работ.

3.3.В случае выполнения обязательств Подрядчиком с просрочкой Заказчик имеет право потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % (ноль целях одна десятая процентов)от общей стоимости работ, за каждый календарный день просрочки исполнения.

3.4.В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения обязательств Заказчиком Подрядчик имеет право за каждый такой случай потребовать уплаты неустойки в размере 10 % (десять процентов) от общей стоимости работ.

3.5.В случае выполнения обязательств Заказчиком с просрочкой Подрядчик имеет право потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % (ноль целях одна десятая процентов) от общей стоимости работ, за каждый календарный день просрочки исполнения.

4.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

4.1.Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение, или ненадлежащее исполнение обязательства, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить.

4.2.Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: наводнение, пожар, землетрясение, стихийные явления, эпидемия, война или военные действия, а также решения органов государственной власти или управления.

4.3.При наступлении таких обстоятельств Сторона, испытывающая их действие, должна в течение 5 дней известить о них в письменном виде другую Сторону.

4.4.Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна представить другой Стороне официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору. Не требуют доказывания обстоятельства непреодолимой силы, имеющие общеизвестный характер.

4.5.Если Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, не направит регламентированные Договором документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, то такая Сторона лишается права ссылаться на такие обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

4.6.В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 30 дней, Стороны проводят дополнительные переговоры для определения приемлемых альтернативных способов исполнения Договора или обязательства Сторон прекращаются невозможностью исполнения (за исключением денежных обязательств) с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

5.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1.Досудебное урегулирование спора осуществляется путем переговоров и предъявления претензий и является обязательным.

5.2.Стороны определяют следующий обязательный порядок досудебного урегулирования спора:

5.2.1.Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается должным образом уполномоченным лицом.

5.2.2.В претензии указываются: требования, сумма претензии и обоснованный её расчет (если претензия подлежит денежной оценке); обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

5.2.3.Претензия рассматривается в течение 7 дней со дня получения, и о результатах рассмотрения Сторона, направившая претензию, уведомляется в письменной форме. В ответе на претензию Сторона, получившая претензию, обязательно указывает мотивы принятия решения и предложения о порядке урегулирования спора.

5.3.Споры разрешаются в судебном порядке.

6.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1.Положения настоящего Договора, дополнительные соглашения и приложения к нему, документация и информация, связанная с его исполнением, являются конфиденциальными. Стороны обеспечивают допуск к ним только лиц, непосредственно участвующих в исполнении обязательств по Договору. Допуск иных лиц осуществляется на условиях, согласованных Сторонами в Договоре.

6.2.Стороны обязуются не разглашать третьим лицам и не использовать с целями, отличными от надлежащего исполнения обязательств по Договору, любую информацию, полученную от другой Стороны в соответствии или касательно Договора, без письменного на то согласия предоставившей Стороны, за исключением информации, которая:

6.2.1.была получена получившей ее Стороной до получения ее на основании Договора;

6.2.2.является общеизвестной не по вине получившей ее Стороны, была предоставлена третьей стороной, которая не нарушила таким предоставлением обязательств конфиденциальности перед предоставившей Стороной;

6.2.3.была независимо разработана персоналом получившей ее Стороны, не имеющим доступа к такой информации.

6.3.Несмотря на указанное выше, получившая Сторона имеет право разглашать информацию, если такое разглашение необходимо в соответствии с требованиями законодательства или для предоставления таких сведений судебным и иным государственным компетентным органам, участвующим в рассмотрении какого-либо вопроса, связанного с Договором. При этом Сторона, получившая информацию, приложит все возможные усилия, чтобы незамедлительно уведомить об этом предоставившую Сторону, и приложит разумные усилия с целью защитить информацию в связи с ее разглашением. При этом такое разглашение будет произведено только по запросу уполномоченного лица и только в рамках такого запроса. Предоставившая Сторона настоящим предоставляет получившей Стороне право раскрывать информацию о заключении и исполнении Договора, а также о его содержании уполномоченным представителям сторон.

6.4.Данные положения о конфиденциальности действуют в течение всего срока действия Договора и в течение 6 месяцев со дня прекращения (расторжения) Договора.

6.5.Если между Сторонами Договора было заключено Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, которое действует в течение срока действия Договора, то, в части возможных противоречий, положения такого соглашения будут превалировать над положениями Договора.

7.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1.Предложение об изменении условий Договора направляется другой Стороне в срок не менее чем за 7 дней до предлагаемой даты внесения изменений. Изменение условий Договора совершается в той же форме, что и Договор, путем составления двустороннего соглашения или в иной письменной форме, определенной законодательством.

7.2.Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, а также в случае одностороннего отказа от исполнения Договора (отказа от Договора) по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.

7.3.Предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон направляется другой Стороне в срок не менее чем за 15 дней до предлагаемой даты расторжения. Расторжение Договора совершается в той же форме, что и Договор путем составления двустороннего соглашения или в иной письменной форме, определенной законодательством.

7.4.Односторонний отказ от исполнения Договора производится по письменному уведомлению, направляемому другой Стороне в срок не менее чем за 15 дней до даты отказа от исполнения Договора.

7.5.К установленным законодательством Стороны Договором согласовали иные случаи, обусловленные нарушением Стороной Договора, при которых другая Сторона вправе отказаться от Договора:

7.5.1.По инициативе Заказчика:

7.5.1.1.неоднократное (три раза и более) невыполнение и/или ненадлежащее выполнение Подрядчиком принятых обязательств, регламентированных настоящим Договором;

7.5.1.2.просрочка Подрядчиком выполнения обязательств, регламентированных настоящим Договором;

7.5.1.3.невыполнение и/или ненадлежащее выполнение Подрядчиком обязательств, регламентированных настоящим Договором.

7.5.2.По инициативе Подрядчика:

7.5.2.1.неоднократное (3 раза и более) невыполнение и/или ненадлежащее выполнение Заказчиком принятых обязательств, регламентированных настоящим Договором;

7.5.2.2.просрочка Заказчиком выполнения обязательств, регламентированных настоящим Договором;

7.5.2.3.невыполнение и/или ненадлежащее выполнение Заказчиком обязательств, регламентированных настоящим Договором.

8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения принятых на себя Сторонами обязательств.

8.2.Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их отношениям, возникшим с 20 сентября 2010 года.

8.3.После подписания Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные договоры и протоколы о намерениях по вопросам, которые, так или иначе, относятся к Договору, утрачивают юридическую силу.

8.4.Договор, а также все правоотношения, возникающие в связи с исполнением Договора, регулируются и подлежат толкованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.5.Договор составлен в двух подлинных экземплярах, тексты которых имеют одинаковую юридическую силу: один из которых находится у Заказчика, второй – у Подрядчика. Приложения, дополнения, совершенные в порядке, регламентированном Договором, являются его неотъемлемой частью.

9.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик	**Подрядчик**
ТОО «Беркутстрой и К+»	ТОО «Роспроминвест»
РК, г.Алматы	РК, г.Астана, район "Алматы",
ул. Мустафы Озтюрка, д. 10, оф.19	Текстильщиков 1-510
РНН 600300527473	РНН 620200263327
БИН 050140002028	БИН 590217300148
Директор _____ **Карсакбаев А.А.**	**Директор** _____ **Гуляев Т.Б.**

Акт № 7 от 30 ноября 2010 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО «Беркутстрой и К+»**

Основание: **договор подряда**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ремонт асфальтобетонного покрытия	1680	м2	8 300,00	13 944 000,00
3	Устройство сплошного покрытия толщиной 4	2107	м2	8 300,00	17 488 100,00

Итого: 31 432 100,00

Сумма НДС 3 771 852,00

Всего оказано услуг 1, на сумму =31432100,00KZT
дридцать один миллион четыреста тридцать две тыясчи сто тенге 00 тенге

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО «Роспромнивест»"

РНН 620200263327

БИН 590217300148
Адрес: РК, г.Астана, район "Алматы", Текстильщиков 1-510

М П

Директор
(должность)

Гуляев Т.Б.

(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО «Беркутстрой и К+»

РНН 600300527473

БИН 050140002028
Адрес: РК, г.Алматы
ул. Мустафы Озтюрка, д. 10, оф.19

М П

Директор
(должность)

Карсакбаев А.А.

(ФИО, подпись)

Акт № 6 от 30 октября 2010 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО «Беркутстрой и К+»**

Основание: **договор подряда**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ремонт асфальтобетонного покрытия	1350	м2	8 300,00	11 205 000,00
3	Устройство сплошного покрытия толщиной 4	1610	м2	8 300,00	13 363 000,00

Итого: 24 568 000,00

Сумма НДС 2 948 160,00

Всего оказано услуг 1, на сумму =24568000,00KZT
Двадцать четыре миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч тенге 00 тенге

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО «Роспромнивест»"

РНН 620200263327

БИН 590217300148
Адрес: РК, г.Астана, район "Алматы", Текстильщиков 1-510

М П

Директор
(должность)

Гуляев Т.Б.

(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО «Беркутстрой и К+»

РНН 600300527473

БИН 050140002028
Адрес: РК, г.Алматы
ул. Мустафы Озтюрка, д. 10, оф.19

М П

Директор
(должность)

Карсакбаев А.А.

(ФИО, подпись)

Договор подряда № 3

Город Петропавловск

11 апреля 2010 г.

ТОО «Элен-1» (далее - Заказчик) в лице директора Хнкоян Р.Г., действующего (ей) на основании устава, с одной стороны, и

ТОО «Роспроминвест» (далее - Подрядчик) в лице Гуляева Тимура Борисовича, действующего (ей) на основании устава, с другой стороны,

совместно именуемые – Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий Договор подряда (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить **работы по ремонту щебневого основания и укладка асфальта на территории площадки складского помещения в с.Пресновка**, (далее - Работы) и сдать ее результат Заказчику в срок до 25 августа 2010 года, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работы.

1.2.Подписанием Договора Заказчик подтверждает, что имеет все необходимые полномочия, ресурсы и разрешительные документы для исполнения Договора, копии которых Заказчик представит по запросу Подрядчика.

2.ЦЕНА, СРОК И ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

2.1.Стоимость Работ установлена и определена Сторонами в «Спецификации Работ».

2.2.Стоимость Работ включает все расходы Подрядчика, связанные с исполнением договорных обязательств, в том числе стоимость Работ, стоимость предоставляемого Подрядчиком для выполнения Работ материального обеспечения Работ материалами, включая детали и конструкции, а также оборудованием, транспортные расходы, расходы по разгрузочно-погрузочным работам, расходы по оформлению необходимой документации.

2.3.Цены Договора включают налог на добавленную стоимость.

2.4.Не позднее 3 рабочих дней с момента завершения выполнения Работ Подрядчик обязуется своими силами и средствами представить Заказчику Акт выполненных работ (оказанных услуг)/Накладную (при передаче Подрядчиком материалов) в двух подлинных экземплярах, подписанные со своей стороны. Наряду с Актом выполненных работ (оказанных услуг)/Накладной представляется в одном подлинном экземпляре Счет-фактура.

2.5.Не позднее чем через 5 дней с момента получения Заказчиком Акта выполненных работ (оказанных услуг)/Накладной, Заказчик подпишет Акт выполненных работ (оказанных услуг)/Накладную в случае соответствия Работ условиям Договора, либо даст обоснованный отказ от подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг)/Накладной. В случае направления Заказчиком отказа от подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг)/Накладной, Подрядчик обязан устранить установленные отступления/недостатки Работ в согласованные с Заказчиком сроки, но не более 15 дней, после чего процедура приема-передачи должна быть повторена полностью или частично, в зависимости от договоренности Сторон.

2.6.После подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг)/Накладной Работа считается принятой, приемка совершившейся.

2.7.Работы, выполненные надлежащим образом и в согласованный срок, оплачиваются Заказчиком в течение 15 дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ (оказанных услуг).

2.8.Оплата по Договору производится в безналичном порядке путем перевода денег на банковский счет Подрядчика.

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1.За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и законодательством.

3.2.В случае невыполнения и/илинеадлежащего выполнения обязательств Подрядчиком Заказчик имеет право за каждый такой случай потребовать уплаты неустойки в размере 10 % (десять процентов) от общей стоимости работ.

3.3.В случае выполнения обязательств Подрядчиком с просрочкой Заказчик имеет право потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % (ноль целях одна десятая процентов)от общей стоимости работ, за каждый календарный день просрочки исполнения.

3.4.В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения обязательств Заказчиком Подрядчик имеет право за каждый такой случай потребовать уплаты неустойки в размере 10 % (десять процентов) от общей стоимости работ.

3.5.В случае выполнения обязательств Заказчиком с просрочкой Подрядчик имеет право потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % (ноль целях одна десятая процентов) от общей стоимости работ, за каждый календарный день просрочки исполнения.

4.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

4.1.Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение, или ненадлежащее исполнение обязательства, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить.

4.2.Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: наводнение, пожар, землетрясение, стихийные явления, эпидемия, война или военные действия, а также решения органов государственной власти или управления.

4.3.При наступлении таких обстоятельств Сторона, испытывающая их действие, должна в течение 5 дней известить о них в письменном виде другую Сторону.

4.4.Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна представить другой Стороне официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору. Не требуют доказывания обстоятельства непреодолимой силы, имеющие общеизвестный характер.

4.5.Если Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, не направит регламентированные Договором документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, то такая Сторона лишается права ссылаться на такие обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

4.6.В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 30 дней, Стороны проводят дополнительные переговоры для определения приемлемых альтернативных способов исполнения Договора или обязательства Сторон прекращаются невозможностью исполнения (за исключением денежных обязательств) с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

5.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1.Досудебное урегулирование спора осуществляется путем переговоров и предъявления претензий и является обязательным.

5.2.Стороны определяют следующий обязательный порядок досудебного урегулирования спора:

5.2.1.Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается должным образом уполномоченным лицом.

5.2.2.В претензии указываются: требования, сумма претензии и обоснованный её расчет (если претензия подлежит денежной оценке); обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

5.2.3.Претензия рассматривается в течение 7 дней со дня получения, и о результатах рассмотрения Сторона, направившая претензию, уведомляется в письменной форме. В ответе на претензию Сторона, получившая претензию, обязательно указывает мотивы принятия решения и предложения о порядке урегулирования спора.

5.3.Споры разрешаются в судебном порядке.

6.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1.Положения настоящего Договора, дополнительные соглашения и приложения к нему, документация и информация, связанная с его исполнением, являются конфиденциальными. Стороны обеспечивают допуск к ним только лиц, непосредственно участвующих в исполнении обязательств по Договору. Допуск иных лиц осуществляется на условиях, согласованных Сторонами в Договоре.

6.2.Стороны обязуются не разглашать третьим лицам и не использовать с целями, отличными от надлежащего исполнения обязательств по Договору, любую информацию, полученную от другой Стороны в соответствии или касательно Договора, без письменного на то согласия предоставившей Стороны, за исключением информации, которая:

6.2.1.была получена получившей ее Стороной до получения ее на основании Договора;

6.2.2.является общеизвестной не по вине получившей ее Стороны, была предоставлена третьей стороной, которая не нарушила таким предоставлением обязательств конфиденциальности перед предоставившей Стороной;

6.2.3.была независимо разработана персоналом получившей ее Стороны, не имеющим доступа к такой информации.

6.3.Несмотря на указанное выше, получившая Сторона имеет право разглашать информацию, если такое разглашение необходимо в соответствии с требованиями законодательства или для предоставления таких сведений судебным и иным государственным компетентным органам, участвующим в рассмотрении какого-либо вопроса, связанного с Договором. При этом Сторона, получившая информацию, приложит все возможные усилия, чтобы незамедлительно уведомить об этом предоставившую Сторону, и приложит разумные усилия с целью защитить информацию в связи с ее разглашением. При этом такое разглашение будет произведено только по запросу уполномоченного лица и только в рамках такого запроса. Предоставившая Сторона настоящим предоставляет получившей Стороне право раскрывать информацию о заключении и исполнении Договора, а также о его содержании уполномоченным представителям сторон.

6.4.Данные положения о конфиденциальности действуют в течение всего срока действия Договора и в течение 6 месяцев со дня прекращения (расторжения) Договора.

6.5.Если между Сторонами Договора было заключено Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, которое действует в течение срока действия Договора, то, в части возможных противоречий, положения такого соглашения будут превалировать над положениями Договора.

7.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1.Предложение об изменении условий Договора направляется другой Стороне в срок не менее чем за 7 дней до предлагаемой даты внесения изменений. Изменение условий Договора совершается в той же форме, что и Договор, путем составления двустороннего соглашения или в иной письменной форме, определенной законодательством.

7.2.Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, а также в случае одностороннего отказа от исполнения Договора (отказа от Договора) по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.

7.3.Предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон направляется другой Стороне в срок не менее чем за 15 дней до предлагаемой даты расторжения. Расторжение Договора совершается в той же форме, что и Договор путем составления двустороннего соглашения или в иной письменной форме, определенной законодательством.

7.4.Односторонний отказ от исполнения Договора производится по письменному уведомлению, направляемому другой Стороне в срок не менее чем за 15 дней до даты отказа от исполнения Договора.

7.5.К установленным законодательством Стороны Договором согласовали иные случаи, обусловленные нарушением Стороной Договора, при которых другая Сторона вправе отказаться от Договора:

7.5.1.По инициативе Заказчика:

7.5.1.1.неоднократное (три раза и более) невыполнение и/или ненадлежащее выполнение Подрядчиком принятых обязательств, регламентированных настоящим Договором;

7.5.1.2.просрочка Подрядчиком выполнения обязательств, регламентированных настоящим Договором;

7.5.1.3.невыполнение и/или ненадлежащее выполнение Подрядчиком обязательств, регламентированных настоящим Договором.

7.5.2.По инициативе Подрядчика:

7.5.2.1.неоднократное (3 раза и более) невыполнение и/или ненадлежащее выполнение Заказчиком принятых обязательств, регламентированных настоящим Договором;

7.5.2.2.просрочка Заказчиком выполнения обязательств, регламентированных настоящим Договором;

7.5.2.3.невыполнение и/или ненадлежащее выполнение Заказчиком обязательств, регламентированных настоящим Договором.

8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения принятых на себя Сторонами обязательств.

8.2.Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их отношениям, возникшим с 11 апреля 2010 года.

8.3.После подписания Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные договоры и протоколы о намерениях по вопросам, которые, так или иначе, относятся к Договору, утрачивают юридическую силу.

8.4.Договор, а также все правоотношения, возникающие в связи с исполнением Договора, регулируются и подлежат толкованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.5.Договор составлен в двух подлинных экземплярах, тексты которых имеют одинаковую юридическую силу: один из которых находится у Заказчика, второй – у Подрядчика. Приложения, дополнения, совершенные в порядке, регламентированном Договором, являются его неотъемлемой частью.

9.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик	**Подрядчик**
ТОО «Элен-1» РК, СКО, Жамбылский район с.Пресновка ул.Интернациональная 21а РНН 480900000914 БИН 910 540 000 057 филиал АО «Альянс Банк» БИК IRTIKZKA ИИК KZ593650000061622951 **Директор** _____ **Хикоян Р.Г.**	ТОО «Роспромнивест» РК, г.Астана, район "Алматы", Текстильщиков 1-510 РНН 620200263327 БИН 590217300148 АО "Темірбанк" БИК JSRBKZKA ИИК KZ06125KZT1001300810 **Директор** _____ **Гуляев Т.Б.**

Акт № 5 от 15 сентября 2010 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО "Элен-1"**

Основание: **договор подряда**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Выравнивание гравийного основания	1350	м2	3 510,00	4 738 500,00
2	Укладка асфальтобетонной смеси	1350	м2	9 100,00	12 285 000,00

Итого: 17 023 500,00

Сумма НДС 2 042 820,00

Всего оказано услуг 1, на сумму =17 023 500,00KZT
Семнадцать миллионов двадцать триста тысячи пятьсот тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО «Роспромнивест»"

РНН 620200263327

БИН 590217300148
Адрес: РК, г.Астана, район "Алматы", Текстильщиков 1-510

Расчетный счет: Ф-л АО "Альянс Банк" в г.Алматы
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ409650000265318634

М П

Директор
(должность)

Гуляев Т.Б.

(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО "Элен-1"

РНН 480900000914

БИН 910540000057
Адрес: РК, СКО
Жамбылский район с.Пресновка
ул.Интернациональная 21а
Расчетный счет: филиал АО «Альянс Банк»
БИК IRTIKZKA
ИИК KZ593650000061622951

М П

Директор
(должность)

Хнкоян Р.Г.

(ФИО, подпись)

Акт № 1 от 10 октября 2010 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО "Беркутстрой и К+"**

Основание: **Договор подряда №12**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция участка автодороги Жанакорган- Кентау (подъезд к а.Чернак)	1720	м2	9 300,00	15 996 000,00

Итого: 15 996 000,00

В том числе НДС 1713857,14

Всего оказано услуг , на сумму 15 996 000,00 Тенге

пятнадцать миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО «Роспроминвест»"

РНН 620200263327

БИН 590217300148

Адрес: РК, г.Астана, район "Алматы", Текстильщиков 1-510

М.П.

Директор

(должность)

Гуляев Т.Б.

(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО «Беркутстрой и К+»

РНН 6[illegible]627473

БИН 060140002028

Адрес: РК, г.Алматы

ул. Мустафы Озтюрка, д. 10, оф.19

М.П.

Директор

(должность)

Ка[illegible]

(ФИО, подпись)

Акт № 1 от 21 сентября 2010 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО "Беркутсрой и К+"**

Основание: **Договор подряда №11**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция участка автодороги Жанакорган- Кентау (подъезд к а.Манап)	1200	м2	9 300,00	11 160 000,00

Итого: 11 160 000,00

В том числе НДС 1195714,286

Всего оказано услуг , на сумму 11 160 000,00 Тенге

одинадцать миллионов сто шестьдесят тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО «Роспромнивест»"

РНН 620200263327

БИН 590217300148
Адрес: РК, г.Астана, район "Алматы", Текстильщиков 1-510

М.П.

Директор
(должность)

Гуляев Т.Б.

(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО «Беркутстрой и К+»

РНН 600300527473

БИН 050140002028
Адрес: РК, г.Алматы
ул. Мустафы Озтюрка, д. 10, оф.19

М.П.

Директор
(должность)

Каракаев А.А.

(ФИО, подпись)

Договор подряда № 3

Город Алматы 28 апреля 2010 г.

ТОО «Беркутстрой и К+» (далее - Заказчик) в лице директора Карсакбаев Айдос Ахедилович, действующего (ей) на основании устава, с одной стороны, и

ТОО «Роспроминвест» (далее - Подрядчик) в лице Гуляева Тимура Борисовича, действующего (ей) на основании устава, с другой стороны,

совместно именуемые – Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий Договор подряда (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить **текущий ремонт дорог Ауэзовского района** (далее - Работы) и сдать ее результат Заказчику в срок до 30 июня 2010 года, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работы.

1.2.Подписанием Договора Заказчик подтверждает, что имеет все необходимые полномочия, ресурсы и разрешительные документы для исполнения Договора, копии которых Заказчик представит по запросу Подрядчика.

2.ЦЕНА, СРОК И ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

2.1.Стоимость Работ установлена и определена Сторонами в «Спецификации Работ».

2.2.Стоимость Работ составляет 13000000 (тринадцать миллионов) тенге и включает все расходы Подрядчика, связанные с исполнением договорных обязательств, в том числе стоимость Работ, стоимость предоставляемого Подрядчиком для выполнения Работ материального обеспечения Работ материалами, включая детали и конструкции, а также оборудованием, транспортные расходы, расходы по разгрузочно-погрузочным работам, расходы по оформлению необходимой документации.

2.3.Цены Договора включают налог на добавленную стоимость.

2.4.Не позднее 3 рабочих дней с момента завершения выполнения Работ Подрядчик обязуется своими силами и средствами представить Заказчику Акт выполненных работ (оказанных услуг)/Накладную (при передаче Подрядчиком материалов) в двух подлинных экземплярах, подписанные со своей стороны. Наряду с Актом выполненных работ (оказанных услуг)/Накладной представляется в одном подлинном экземпляре Счет-фактура.

2.5.Не позднее чем через 5 дней с момента получения Заказчиком Акта выполненных работ (оказанных услуг)/Накладной, Заказчик подпишет Акт выполненных работ (оказанных услуг)/Накладную в случае соответствия Работ условиям Договора, либо даст обоснованный отказ от подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг)/Накладной. В случае направления Заказчиком отказа от подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг)/Накладной, Подрядчик обязан устранить установленные отступления/недостатки Работ в согласованные с Заказчиком сроки, но не более 15 дней, после чего процедура приема-передачи должна быть повторена полностью или частично, в зависимости от договоренности Сторон.

2.6.После подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг)/Накладной Работа считается принятой, приемка совершившейся.

2.7.Работы, выполненные надлежащим образом и в согласованный срок, оплачиваются Заказчиком в течение 15 дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ (оказанных услуг).

2.8.Оплата по Договору производится в безналичном порядке путем перевода денег на банковский счет Подрядчика.

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1.За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и законодательством.

3.2.В случае невыполнения и/илиненадлежащего выполнения обязательств Подрядчиком Заказчик имеет право за каждый такой случай потребовать уплаты неустойки в размере 10 % (десять процентов) от общей стоимости работ.

3.3.В случае выполнения обязательств Подрядчиком с просрочкой Заказчик имеет право потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % (ноль целях одна десятая процентов)от общей стоимости работ, за каждый календарный день просрочки исполнения.

3.4.В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения обязательств Заказчиком Подрядчик имеет право за каждый такой случай потребовать уплаты неустойки в размере 10 % (десять процентов) от общей стоимости работ.

3.5.В случае выполнения обязательств Заказчиком с просрочкой Подрядчик имеет право потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % (ноль целях одна десятая процентов) от общей стоимости работ, за каждый календарный день просрочки исполнения.

4.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

4.1.Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение, или ненадлежащее исполнение обязательства, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить.

4.2.Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: наводнение, пожар, землетрясение, стихийные явления, эпидемия, война или военные действия, а также решения органов государственной власти или управления.

4.3.При наступлении таких обстоятельств Сторона, испытывающая их действие, должна в течение 5 дней известить о них в письменном виде другую Сторону.

4.4.Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна представить другой Стороне официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору. Не требуют доказывания обстоятельства непреодолимой силы, имеющие общеизвестный характер.

4.5.Если Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, не направит регламентированные Договором документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, то такая Сторона лишается права ссылаться на такие обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

4.6.В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 30 дней, Стороны проводят дополнительные переговоры для определения приемлемых альтернативных способов исполнения Договора или обязательства Сторон прекращаются невозможностью исполнения (за исключением денежных обязательств) с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

5.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1.Досудебное урегулирование спора осуществляется путем переговоров и предъявления претензий и является обязательным.

5.2.Стороны определяют следующий обязательный порядок досудебного урегулирования спора:

5.2.1.Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается должным образом уполномоченным лицом.

5.2.2.В претензии указываются: требования, сумма претензии и обоснованный её расчет (если претензия подлежит денежной оценке); обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

5.2.3.Претензия рассматривается в течение 7 дней со дня получения, и о результатах рассмотрения Сторона, направившая претензию, уведомляется в письменной форме. В ответе на претензию Сторона, получившая претензию, обязательно указывает мотивы принятия решения и предложения о порядке урегулирования спора.

5.3.Споры разрешаются в судебном порядке.

6.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1.Положения настоящего Договора, дополнительные соглашения и приложения к нему, документация и информация, связанная с его исполнением, являются конфиденциальными. Стороны обеспечивают допуск к ним только лиц, непосредственно участвующих в исполнении обязательств по Договору. Допуск иных лиц осуществляется на условиях, согласованных Сторонами в Договоре.

6.2.Стороны обязуются не разглашать третьим лицам и не использовать с целями, отличными от надлежащего исполнения обязательств по Договору, любую информацию, полученную от другой Стороны в соответствии или касательно Договора, без письменного на то согласия предоставившей Стороны, за исключением информации, которая:

6.2.1.была получена получившей ее Стороной до получения ее на основании Договора;

6.2.2.является общеизвестной не по вине получившей ее Стороны, была предоставлена третьей стороной, которая не нарушила таким предоставлением обязательств конфиденциальности перед предоставившей Стороной;

6.2.3.была независимо разработана персоналом получившей ее Стороны, не имеющим доступа к такой информации.

6.3.Несмотря на указанное выше, получившая Сторона имеет право разглашать информацию, если такое разглашение необходимо в соответствии с требованиями законодательства или для предоставления таких сведений судебным и иным государственным компетентным органам, участвующим в рассмотрении какого-либо вопроса, связанного с Договором. При этом Сторона, получившая информацию, приложит все возможные усилия, чтобы незамедлительно уведомить об этом предоставившую Сторону, и приложит разумные усилия с целью защитить информацию в связи с ее разглашением. При этом такое разглашение будет произведено только по запросу уполномоченного лица и только в рамках такого запроса. Предоставившая Сторона настоящим предоставляет получившей Стороне право раскрывать информацию о заключении и исполнении Договора, а также о его содержании уполномоченным представителям сторон.

6.4.Данные положения о конфиденциальности действуют в течение всего срока действия Договора и в течение 6 месяцев со дня прекращения (расторжения) Договора.

6.5.Если между Сторонами Договора было заключено Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, которое действует в течение срока действия Договора, то, в части возможных противоречий, положения такого соглашения будут превалировать над положениями Договора.

7.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1.Предложение об изменении условий Договора направляется другой Стороне в срок не менее чем за 7 дней до предлагаемой даты внесения изменений. Изменение условий Договора совершается в той же форме, что и Договор, путем составления двустороннего соглашения или в иной письменной форме, определенной законодательством.

7.2.Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, а также в случае одностороннего отказа от исполнения Договора (отказа от Договора) по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.

7.3.Предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон направляется другой Стороне в срок не менее чем за 15 дней до предлагаемой даты расторжения. Расторжение Договора совершается в той же форме, что и Договор путем составления двустороннего соглашения или в иной письменной форме, определенной законодательством.

7.4.Односторонний отказ от исполнения Договора производится по письменному уведомлению, направляемому другой Стороне в срок не менее чем за 15 дней до даты отказа от исполнения Договора.

7.5.К установленным законодательством Стороны Договором согласовали иные случаи, обусловленные нарушением Стороной Договора, при которых другая Сторона вправе отказаться от Договора:

7.5.1.По инициативе Заказчика:

7.5.1.1.неоднократное (три раза и более) невыполнение и/или ненадлежащее выполнение Подрядчиком принятых обязательств, регламентированных настоящим Договором;

7.5.1.2.просрочка Подрядчиком выполнения обязательств, регламентированных настоящим Договором;

7.5.1.3.невыполнение и/или ненадлежащее выполнение Подрядчиком обязательств, регламентированных настоящим Договором.

7.5.2.По инициативе Подрядчика:

7.5.2.1.неоднократное (3 раза и более) невыполнение и/или ненадлежащее выполнение Заказчиком принятых обязательств, регламентированных настоящим Договором;

7.5.2.2.просрочка Заказчиком выполнения обязательств, регламентированных настоящим Договором;

7.5.2.3.невыполнение и/или ненадлежащее выполнение Заказчиком обязательств, регламентированных настоящим Договором.

8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения принятых на себя Сторонами обязательств.

8.2.Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их отношениям, возникшим с 28 апреля 2010 года.

8.3.После подписания Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные договоры и протоколы о намерениях по вопросам, которые, так или иначе, относятся к Договору, утрачивают юридическую силу.

8.4.Договор, а также все правоотношения, возникающие в связи с исполнением Договора, регулируются и подлежат толкованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.5.Договор составлен в двух подлинных экземплярах, тексты которых имеют одинаковую юридическую силу: один из которых находится у Заказчика, второй – у Подрядчика. Приложения, дополнения, совершенные в порядке, регламентированном Договором, являются его неотъемлемой частью.

9.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик

ТОО «Беркутстрой и К+»
РК, г.Алматы
ул. Мустафы Озтюрка, д. 10, оф.19
РНН 600300527473
БИН 050140002028

Директор_____ **Барсакбаев А.А.**

Подрядчик

ТОО «Роспромнивест»
РК, г.Астана, район "Алматы",
Текстильщиков 1-510
РНН 620200263327
БИН 590217300148

Директор_____ **Гуляев Т.Б.**

Акт № 1 от 30 мая 2010 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО «Беркутстрой и К+»**

Основание: **договор подряда**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	ремонт шебеночного основания	760	м2	3 800,00	2 888 000,00
3	укладка асфальтобетона	570	м2	8 300,00	4 731 000,00

Итого: 7 619 000,00

Сумма НДС 914 280,00

Всего оказано услуг 1, на сумму =7619000,00KZT
семь миллионов шестьсот девятнадцать тысяч тенге 00 тенге

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО «Роспромнивест»"

РНН 620200263327

БИН 590217300148
Адрес: РК, г.Астана, район "Алматы", Текстильщиков 1-510

М П

Директор
(должность)
Гуляев В.
(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО «Беркутстрой и К+»

РНН 600300527473

БИН 050140002028
Адрес: РК, г.Алматы
ул. Мустафы Озтюрка, д. 10, оф.19

М П

Директор
(должность)
Карабаев А.А.
(ФИО, подпись)

Акт № 2 от 30 июня 2010 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО «Беркутстрой и К+»**

Основание: **договор подряда**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	ремонт гравионого основания	390	м2	3 800,00	1 482 000,00
3	укладка асфальтобетона	469	м2	8 300,00	3 892 700,00

Итого: 5 381 000,00

Сумма НДС 645 720,00

Всего оказано услуг **1**, на сумму =5381000,00KZT
пять миллионов триста восемьдесят одна тысяча тенге 00 тенге

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО **«Роспромнивест»"**

РНН 620200263327

БИН 590217300148
Адрес: РК, г.Астана, район "Алматы",
Текстильщиков 1-510

М П

Директор
должность

(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО «Беркутстрой и К+»

РНН 600300527473

БИН 050140002028
Адрес: РК, г.Алматы
ул. Мустафы Озтюрка, д. 10, оф.19

М П

Директор
должность

(ФИО, подпись)

Акт № 1 от 30 октября 2010 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО "Беркутстрой и К+"**

Основание: **Договор подряда №10**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция участка дороги Жанакорган-Кентау (подъезд к г.Кентау)	2800	м2	13 000,00	36 400 000,00

Итого: 36 400 000,00

В том числе НДС 3900000

Всего оказано услуг , на сумму 36 400 000,00 Тенге

тридцать шесть миллионов четыреста тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО «Роспромнивест»"

РНН 620200263327

БИН 590217300148
Адрес: РК, г.Астана, район "Алматы",
Текстильщиков 1-510

М П

Директор
(должность)

Гуляев Т.Б.

(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО «Беркутстрой и К+»

РНН 600300527473

БИН 050140002028
Адрес: РК, г.Алматы
ул. Мустафы Озтюрка, д. 10, оф.19

М П

Директор
(должность)

Карбаакбаев А.А.

(ФИО, подпись)

Акт № 1 от 20 мая 2010 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО "Беркутстрой и К+"**

Основание: **Договор подряда №1**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция участка дороги Жанакорган-Кентау (а.Бирлик)	1200	м2	13 000,00	15 600 000,00

Итого: 15 600 000,00
В том числе НДС 1671428,57

Всего оказано услуг , на сумму 15 600 000,00 Тенге
Пятнадцать миллионов шестьсот тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО «Роспромнивест»"

РНН 620200263327

БИН 590217300148
Адрес: РК, г.Астана, район "Алматы",
Текстильщиков 1-510

М П

Директор
(должность)

Гуляев Т.Б.

(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО «Беркутстрой и К+»

РНН 600300527473

БИН 050140002028
Адрес: РК, г.Алматы
ул. Мустафы Озтюрка, д. 10, оф.19

М П

Директор
(должность)

Карбаковев А.А.

(ФИО, подпись)

Акт № 1 от 20 мая 2010 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО "Беркутстрой и К+"**

Основание: **Договор подряда №2**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция участка дороги Жанакорган-Кентау (а.Кызылмакташы)	1200	м2	13 000,00	15 600 000,00

Итого: 15 600 000,00
В том числе НДС 1671428,57

Всего оказано услуг , на сумму 15 600 000,00 Тенге
Пятнадцать миллионов шестьсот тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО «Роспромнивест»"

РНН 620200263327

БИН 590217300148
Адрес: РК, г.Астана, район "Алматы", Текстильщиков 1-510

М П

Директор
(должность)

Гуляев Т.Б.

(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО «Беркутстрой и К+»

РНН 600300527473

БИН 050140002028
Адрес: РК, г.Алматы
ул. Мустафы Озтюрка, д. 10, оф.19

М П

Директор
(должность)

Карбакбаев А.А.

(ФИО, подпись)

Акт № 1 от 20 июня 2010 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО "Беркутсрой и К+"**

Основание: **Договор подряда №3**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция участка дороги Жанакорган-Кентау (а.Мачап)	1390	м2	13 000,00	18 070 000,00

Итого: 18 070 000,00

В том числе НДС 1936071,43

Всего оказано услуг , на сумму 18 070 000,00 Тенге

Восемнадцать миллионов семьдесят тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО «Роспромнивест»"

РНН 620200263327

БИН 590217300148
Адрес: РК, г.Астана, район "Алматы",
Текстильщиков 1-510

М П

Директор
(должность)

Гуляев Т.Б.

(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО «Беркутстрой и К+»

РНН 600300527473

БИН 050140002028
Адрес: РК, г.Алматы
ул. Мустафы Озтюрка, д. 10, оф.19

М П

Директор
(должность)

"Беркутстрой и К+"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Карбакбаев А.А.

(ФИО, подпись)

Акт № 1 от 05 июля 2010 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО "Беркутсрой и К+"**

Основание: **Договор подряда №4**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция участка дороги Жанакорган-Кентау (разъезд Сатымсай)	1390	м2	13 000,00	18 070 000,00

Итого: 18 070 000,00

В том числе НДС 1936071,43

Всего оказано услуг , на сумму 18 070 000,00 Тенге

Восемнадцать миллионов семьдесят тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО «Роспромнивест»"

РНН 620200263327

БИН 590217300148
Адрес: РК, г.Астана, район "Алматы", Текстильщиков 1-510

М П

Директор
(должность)

Гуляев Т.Б.

(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО «Беркутстрой и К+»

РНН 600300527473

БИН 050140002028
Адрес: РК, г.Алматы
ул. Мустафы Озтюрка, д. 10, оф.19

М П

Директор
(должность)

Карбаакбаев А.А.

(ФИО, подпись)

Акт № 1 от 25 июля 2010 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО "Беркутсрой и К+"**

Основание: **Договор подряда №5**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция участка дороги Жанакорган-Кентау (а.Чернак)	1010	м2	13 000,00	13 130 000,00

Итого: 13 130 000,00
В том числе НДС 1406785,71

Всего оказано услуг , на сумму 13 130 000,00 Тенге
тринадцать миллионов сто тридцать тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО «Роспромнивест»"

РНН 620200263327

БИН 590217300148
Адрес: РК, г.Астана, район "Алматы",
Текстильщиков 1-510

М П

Директор
(должность)

Гуляев Т.Б.

(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО «Беркутстрой и К+»

РНН 600300527473

БИН 050140002028
Адрес: РК, г.Алматы
ул. Мустафы Озтюрка, д. 10, оф.19

М П

Директор
(должность)

Карбаковаев А.А.

(ФИО, подпись)

Акт № 1 от 15 августа 2010 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО "Беркутсрой и К+"**

Основание: **Договор подряда №6**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция участка дороги Жанакорган-Кентау (а.Кызыласкер)	1010	м2	13 000,00	13 130 000,00

Итого: 13 130 000,00

В том числе НДС 1406785,71

Всего оказано услуг , на сумму 13 130 000,00 Тенге

тринадцать миллионов сто тридцать тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО «Роспромнивест»"

РНН 620200263327

БИН 590217300148
Адрес: РК, г.Астана, район "Алматы",
Текстильщиков 1-510

М П

Директор
(должность)

Гуляев Т.Б.

(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО «Беркутстрой и К+»

РНН 600300527473

БИН 050140002028
Адрес: РК, г.Алматы
ул. Мустафы Озтюрка, д. 10, оф.19

М П

Директор
(должность)

Карбаковев А.А.

(ФИО, подпись)

Акт № 1 от 15 сентября 2010 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО "Беркутсрой и К+"**

Основание: **Договор подряда №7**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция участка дороги Жанакорган-Кентау (а.Енбекшидикан)	3000	м2	13 000,00	39 000 000,00

Итого: 39 000 000,00

В том числе НДС 4178571,43

Всего оказано услуг , на сумму 39 000 000,00 Тенге

тридцать девять миллионов сто тридцать тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО «Роспромнивест»"

РНН 620200263327

БИН 590217300148
Адрес: РК, г.Астана, район "Алматы", Текстильщиков 1-510

М П

Директор
(должность)

Гуляев Т.Б.

(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО «Беркутстрой и К+»

РНН 600300527473

БИН 050140002028
Адрес: РК, г.Алматы
ул. Мустафы Озтюрка, д. 10, оф.19

М П

Директор
(должность)

Карбаковаев А.А.

(ФИО, подпись)

Акт № 1 от 05 октября 2010 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО "Беркутстрой и К+"**

Основание: **Договор подряда №8**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция участка дороги Жанакорган-Кентау (а.Урангай)	1520	м2	13 000,00	19 760 000,00

Итого: 19 760 000,00

В том числе НДС 2117142,86

Всего оказано услуг , на сумму 19 760 000,00 Тенге

девятнадцать миллионов семьсот шестьдесят тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО «Роспромнивест»"

РНН 620200263327

БИН 590217300148
Адрес: РК, г.Астана, район "Алматы".
Текстильщиков 1-510

М П

Директор
(должность)

Гуляев Т.Б.

(ФИО. подпись)

Заказчик: ТОО «Беркутстрой и К+»

РНН 600300527473

БИН 050140002028
Адрес: РК, г.Алматы
ул. Мустафы Озтюрка, д. 10, оф.19

М П

Директор
(должность)

Каракаев А.А.

(ФИО, подпись)

Акт № 1 от 15 октября 2010 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО "Беркутсрой и К+"**

Основание: **Договор подряда №9**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция участка дороги Жанакорган-Кентау (а.Кушата)	1520	м2	13 000,00	19 760 000,00

Итого: 19 760 000,00
В том числе НДС 2117142,86

Всего оказано услуг , на сумму 19 760 000,00 Тенге
девятнадцать миллионов семьсот шестьдесят тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО «Роспромнивест»"

РНН 620200263327

БИН 590217300148
Адрес: РК, г.Астана, район "Алматы", Текстильщиков 1-510

М П

Директор
(должность)

Гуляев Т.Б.

(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО «Беркутстрой и К+»

РНН 600300527473

БИН 050140002028
Адрес: РК, г.Алматы
ул. Мустафы Озтюрка, д. 10, оф.19

М П

Директор
(должность)

Карбаковаев А.А.

(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО Беркутстой и К+

Подрядчик: ТОО "Роспроминвест"

Наименование работ: Реконструкция участка автодороги «Жанкорган-Кентау» (а.Берлик)

АКТ

Приёмки выполненных работ за май месяц 2010 г.

№ п-п	Наименование прейскуранта, ценника или №	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. Из-я	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей	
					всего	экспл.машин	всего	экспл.машин			
					ЗП рабочих строителей	в т.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч ЗП машинист	тенге	рабочих, обслуживаю	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	345	3635		1254075				
2		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	350	3630		1270500				
3		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	321	3416		1096536				
4		Песок из отсевов дробления М800	м3	180	3472		624960				
5		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I	т	190	24813		4714470				
6		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I	т	183	24813		4540779				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ					13501320				
		Накладные расходы 4,2 %					567055				
		Сметная прибыль 8%					1080106				
Итого по акту							15148481				

		Временные здания и сооружения 1.04 %	157544	
		налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	302970	
		Итого по акту в текущих ценах	13928572	
		НДС 12%	1671428	
		Итого по акту	**15600000**	

Сдал:
ГОО «Роспроминвест»

Директор: Тулеев Т.Б.

Принял:
ТОО «Беркутстрой и К+»

Директор: Сакбаев А.А.

Заказчик: ТОО Беркутстой и К+

Подрядчик: ТОО "Роспроминвест"

Наименование работ: Реконструкция участка автодороги «Жанкорган-Кентау» (а.Берлик)

АКТ

Приёмки выполненных работ за май месяц 2010 г.

№ п-п	Наименование прейскуранта, ценника или №	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. Из-я	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей	
					всего	экспл.машин	всего	экспл.машин			
					ЗП рабочих строителей	в т.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч ЗП машинист	тенге %	рабочих, обслуживаю	
										на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	345	3635		1254075				
2		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	350	3630		1270500				
3		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	321	3416		1096536				
4		Песок из отсевов дробления М800	м3	180	3472		624960				
5		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I	т	187	24813		4640031				
6		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I	т	380	24813		9428940				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ					18315042				
		Накладные расходы 4,2 %					769232				
		Сметная прибыль 8%					1465203				
Итого по акту							20549477				

		Временные здания и сооружения 1.04 %	213715	
		налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	410990	
		Итого по акту в текущих ценах	32500000	
		НДС 12%	3900000	
		Итого по акту	**36400000**	

Сдал:
ТОО «Роспроминвест»

Директор: Гуляев Т.Б.

Принял:
ТОО «Беркутстрой и К+»

Директор: Жаксакбаев А.А.

Заказчик: ТОО Беркутстой и К+

Подрядчик: ТОО "Роспроминвест"

Наименование работ: Реконструкция участка автодороги «Жанкорган-Кентау» (а.Манап)

АКТ

Приёмки выполненных работ за июнь месяц 2010 г.

№ п-п	Наименование прейскуранта, ценника или №	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. Из-я	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей	
					всего	экспл.машин	всего	экспл.машин			
					ЗП рабочих строителей	в т.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч ЗП машинист	тенге %	рабочих, обслуживаю	
										на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	310	3635		1126850				
2		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	302	3630		1096260				
3		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	298	3416		1017968				
4		Песок из отсевов дробления М800	м3	154	3472		534688				
5		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I	т	248	24813		6153624				
6		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I	т	230	24813		5706990				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ					15636380				
		Накладные расходы 4,2 %					656728				
		Сметная прибыль 8%					1250910				
Итого по акту							17544018				

		Временные здания и сооружения 1.04 %		182458	
		налоги, сборы, обязательные платежи (2%)		350880	
		Итого по акту в текущих ценах		16133929	
		НДС 12%		1936071	
		Итого по акту		**18070000**	

Сдал:
ТОО «Роспроминвест»

Директор: **Гуляев Т.Б.**

Принял:
ТОО «Берк[illegible]

Директор: **[illegible]сакбаев А.А.**

Заказчик: ТОО Беркутстой и К+

Подрядчик: ТОО "Роспроминвест"

Наименование работ: Реконструкция участка автодороги «Жанкорган-Кентау» (разъезд Сатымсай)

АКТ

Приёмки выполненных работ за июнь месяц 2010 г.

№ п-п	Наименование прейскуранта, ценника или №	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. Из-я	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей	
					всего	экспл.машин	всего	экспл.машин			
					ЗП рабочих строителей	в т.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч ЗП машинист	тенге	рабочих, обслуживаю	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	310	3635		1126850				
2		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	302	3630		1096260				
3		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	298	3416		1017968				
4		Песок из отсевов дробления М800	м3	154	3472		534688				
5		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I	т	248	24813		6153624				
6		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I	т	230	24813		5706990				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ					15636380				
		Накладные расходы 4,2 %					656728				
		Сметная прибыль 8%					1250910				
Итого по акту							17544018				

		Временные здания и сооружения 1.04 %	182458	
		налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	350880	
		Итого по акту в текущих ценах	16133929	
		НДС 12%	1936071	
		Итого по акту	**18070000**	

Сдал:
ТОО «Роспроминиест»

Директор: **Гуляев Т.Б.**

Принял:
ТОО «Берк[illegible]

Директор: **[illegible]сакбаев А.А.**

Заказчик: ТОО Беркутстой и К+

Подрядчик: ТОО "Роспроминвест"

Наименование работ: Реконструкция участка автодороги «Жанкорган-Кентау» (а.Чернак)

АКТ

Приёмки выполненных работ за июнь месяц 2010 г.

№ п-п	Наименование прейскуранта, ценника или №	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. Из-я	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей	
					всего	экспл.машин	всего	экспл.машин			
					ЗП рабочих строителей	в т.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч ЗП машинист	тенге %	рабочих, обслуживаю	
										на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	310	3635		1126850				
2		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	302	3630		1096260				
3		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	298	3416		1017968				
4		Песок из отсевов дробления М800	м3	154	3472		534688				
5		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I	т	248	24813		6153624				
6		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I	т	230	24813		5706990				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ					15636380				
		Накладные расходы 4,2 %					656728				
		Сметная прибыль 8%					1250910				
		Итого по акту					17544018				

		Временные здания и сооружения 1.04 %		182458	
		налоги, сборы, обязательные платежи (2%)		350880	
		Итого по акту в текущих ценах		16133929	
		НДС 12%		1936071	
		Итого по акту		**18070000**	

Сдал:
ТОО «Роспроминвест»

Директор: **Гуляев Т.Б.**

Принял:
ТОО «Берк

Директор: **Ысакбаев А.А.**

Заказчик: ТОО Беркутстой и К+

Подрядчик: ТОО "Роспроминвест"

Наименование работ: Реконструкция участка автодороги «Жанкорган-Кентау» (а.Урангай)

АКТ

Приёмки выполненных работ за Сентябрь месяц 2010 г.

№ п-п	Наименование прейскуранта, ценника или №	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. Из-я	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей	
					всего	экспл.машин	всего	экспл.машин			
					ЗП рабочих строителей	в т.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч ЗП машинист	тенге %	рабочих, обслуживаю	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		на един.	всего
1		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	330	3635		1199550				
2		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	300	3630		1089000				
3		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	299	3416		1021384				
4		Песок из отсевов дробления М800	м3	134	3472		465248				
5		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I	т	285	24813		7071705				
6		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I	т	252	24813		6252876				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ					17099763				
		Накладные расходы 4,2 %					718190				
		Сметная прибыль 8%					1367981				
Итого по акту							19185934				

		Временные здания и сооружения 1.04 %	199534	
		налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	383719	
		Итого по акту в текущих ценах	17642858	
		НДС 12%	2117142	
		Итого по акту	**19760000**	

Сдал:
ТОО «Роспроминвест»

Директор: **Гуляев Т.Б.**

Принял:
ТОО «Беркутстрой»

Директор: **Кажакбаев А.А.**

Заказчик: ТОО Беркутстой и К+

Подрядчик: ТОО "Роспроминвест"

Наименование работ: Реконструкция участка автодороги «Жанкорган-Кентау» (а.Кызыласкер)

АКТ

Приёмки выполненных работ за июнь месяц 2010 г.

№ п-п	Наименование прейскуранта, ценника или №	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. Из-я	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей	
					всего	экспл.машин	всего	экспл.машин			
					ЗП рабочих строителей	в т.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч ЗП машинист	тенге	рабочих, обслуживаю	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	264	3635		959640				
2		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	260	3630		943800				
3		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	224	3416		765184				
4		Песок из отсевов дробления М800	м3	109	3472		378448				
5		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I	т	180	24813		4466340				
6		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I	т	155	24813		3846015				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ					11359427				
		Накладные расходы 4,2 %					477096				
		Сметная прибыль 8%					908754				
Итого по акту							12745277				

		Временные здания и сооружения 1.04 %	132551	
		налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	254906	
		Итого по акту в текущих ценах	11723215	
		НДС 12%	1406785	
		Итого по акту	**13130000**	

Сдал:
ТОО «Роспроминвест»

Директор: **Гуляев Т.Б.**

Принял:
ТОО «Беркутстрой и К»

Директор: Кенжакбаев А.А.

Заказчик: ТОО Беркутстой и К+

Подрядчик: ТОО "Роспроминвест"

Наименование работ: Реконструкция участка автодороги «Жанкорган-Кентау» (а.Кушата)

АКТ

Приёмки выполненных работ за Октябрь месяц 2010 г.

№ п-п	Наименование прейскуранта, ценника или №	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. Из-я	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей	
					всего	экспл.машин	всего	экспл.машин			
					ЗП рабочих строителей	в т.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч ЗП машинист	тенге	рабочих, обслуживаю	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	330	3635		1199550				
2		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	300	3630		1089000				
3		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	299	3416		1021384				
4		Песок из отсевов дробления М800	м3	134	3472		465248				
5		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I	т	285	24813		7071705				
6		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I	т	252	24813		6252876				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ					17099763				
		Накладные расходы 4,2 %					718190				
		Сметная прибыль 8%					1367981				
Итого по акту							19185934				

		Временные здания и сооружения 1.04 %	199534	
		налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	383719	
		Итого по акту в текущих ценах	17642858	
		НДС 12%	2117142	
		Итого по акту	**19760000**	

Сдал:
ТОО «Роспроминвест»

Директор: **Гуляев Т.Б.**

Принял:
ТОО «Беркутстрой и К»

Директор: **Кенжакбаев А.А.**

Заказчик: ТОО Беркутстой и К+

Подрядчик: ТОО "Роспроминвест"

Наименование работ: Реконструкция участка автодороги «Жанкорган-Кентау» (а.Енбекшидикан)

АКТ

Приёмки выполненных работ за август месяц 2010 г.

№ п-п	Наименование прейскуранта, ценника или №	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. Из-я	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей	
					всего	экспл.машин	всего	экспл.машин			
					ЗП рабочих строителей	в т.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч ЗП машинист	тенге %	рабочих, обслуживаю	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		на един.	всего
1		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	620	3635		2253700				
2		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	598	3630		2170740				
3		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	546	3416		1865136				
4		Песок из отсевов дробления М800	м3	246	3472		854112				
5		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I	т	550	24813		13647150				
6		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I	т	522	24813		12952386				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ					33743224				
		Накладные расходы 4,2 %					1417215				
		Сметная прибыль 8%					2699458				
		Итого по акту					37859897				

		Временные здания и сооружения 1.04 %	393743	
		налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	757198	
		Итого по акту в текущих ценах	34821429	
		НДС 12%	4178571	
		Итого по акту	**39000000**	

Сдал:
ТОО «Роспроминвест»

Директор : Тулаев Т.Б.

Принял:
ТОО «Беркутстрой и К+»

Директор : Жаркбаев А.А.

Заказчик: ТОО Беркутстой и К+

Подрядчик: ТОО "Роспроминвест"

Наименование работ: Реконструкция участка автодороги «Жанкорган-Кентау» (подъезд к г.Кентау)

АКТ

Приёмки выполненных работ за октябрь месяц 2010 г.

№ п-п	Наименование прейскуранта, ценника или №	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. Из-я	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей	
					всего	экспл.машин	всего	экспл.машин			
					ЗП рабочих строителей	в т.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч ЗП машинист	тенге	рабочих, обслуживаю	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	786	3635		2857110				
2		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	780	3630		2831400				
3		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	589	3416		2012024				
4		Песок из отсевов дробления М800	м3	365	3472		1267280				
5		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I	т	400	24813		9925200				
6		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I	т	380	24813		9428940				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ					28321954				
		Накладные расходы 4,2 %					1189522				
		Сметная прибыль 8%					2265756				
Итого по акту							31777232				

		Временные здания и сооружения 1.04 %		330483	
		налоги, сборы, обязательные платежи (2%)		635545	
		Итого по акту в текущих ценах		32500000	
		НДС 12%		3900000	
		Итого по акту		**36400000**	

Сдал:
ТОО «Роспроминвест»

Директор : Гулаев Т.Б.

Принял:
ТОО «Беркутстрой и К+»

Директор Казыгакбаев А.А.