ДОГОВОР

г. Алматы **№ 25** **«20» ноября 2011 г.**

ТОО «Беркутстрой и К+», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает директор Карсакбаев Айдос Ахедилович, действующий на основании Устава, с одной стороны и **ТОО «Роспроминвест»** именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», от лица которого выступает директор Гуляева Тимура Борисовича, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Понятия и определения

1) Подрядчик - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) Генеральный подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Подрядчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами проведения электронных государственных закупок);

3) Субподрядчик (соисполнитель) - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) Технадзор - лицо, назначенное Подрядчиком и сообщенное Субподрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) Объект - сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее капитальному ремонту и передаваемое Подрядчиком Подрядчику в виде, предусмотренном Договором;

6) Участок - территория, отведенная для ремонта Объекта или производства работ;

7) Цена Договора - общая сумма Договора, указанная Подрядчиком в и принятая Субподрядчиком;

8) Договор - гражданско-правовой акт, заключенный между Подрядчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Подрядчиками и Субподрядчиками;

9) Временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения ремонта Объекта;

10) Материалы - все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для ремонта Объекта;

11) Оборудование - все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для ремонта Объекта;

12) Срок продолжительности капитального ремонта - срок, в течение которого Субподрядчик должен завершить ремонт Объекта;

13) Дни - календарные дни, месяцы - календарные месяцы;

14) Изменения - изменения, данные Подрядчиком после подписания Договора;

15) Дефект - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) Период устранения недоделок и дефектов - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ;

17) «Форс-мажор» - обстоятельства непреодолимой силы или препятствия, которые выходят за рамки контроля какой-либо из сторон, и которое ни одна из сторон не могла бы предусмотреть и при его возникновении избежать или преодолеть. Форс - мажорные обстоятельства могут включать в себя следующие события или обстоятельства, но не ограничиваться этим: пожар, стихийные бедствия, военные действия, беспорядки, решения государственных органов и т.д.;

18) ГУ «Солтустікжоллаборатория» - государственное учреждение, осуществляющее экспертизу качества работ и материалов при ремонте автомобильных дорог;

19) Строительная площадка - означает земли постоянного отвода под дорогу и сооружения на ней и земли временного отвода под грунтовые резервы, карьеры каменных, гравийно-песчаных и песчаных материалов, площадки для складирования материалов, размещения полевых станов, офисов, объездных и подъездных автомобильных дорог, железнодорожных тупиков и других временных сооружений, необходимых для выполнения постоянных работ;

20) Гарантийный период - означает срок равный 12 месяцам, в течение которого Субподрядчик гарантирует устойчивое функционирование объекта капитального ремонта после сдачи его в эксплуатацию;

21) «Скрытые работы» - означает работы, скрываемые последующими работами и (или)

конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ или монтажа определенных конструкции.

2. Предмет Договора

2.1 Работы выполняются по среднему ремонт подъезда к парку "Халык"

2.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;
2) Сметный расчет;

3. Стоимость и условия оплаты Договора

3.1 Общая сумма Договора составляет 8000000 (восемь миллионов) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС (далее - сумма Договора).

3.2 Подрядчик, после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере в размере 20 процентов от суммы данного договора. Оставшаяся сумма оплачивается Подрядчиком ежемесячно, после подписания Сторонами акта выполненных работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.

Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается подрядчиком с Подрядчиком.

3.3 Объем выполняемых работ оговорен в локальной смете.

3.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) акт выполненных работ;
2) счет на оплату, предоставленный Субподрядчиком Подрядчику.

3.5 Окончательный расчет за выполненные работы между Подрядчиком и Субподрядчиком производится после завершения работ.

4. Обязательства Сторон

4.1 Субподрядчик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью;

3) не раскрывать без предварительного письменного согласия Подрядчика содержание технической документации, представленной Подрядчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Субподрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

4) предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения обязательств по Договору;

5) без предварительного письменного согласия Подрядчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Субподрядчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Подрядчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) Если Подрядчик просит Субподрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником субподрядчика, указывая при этом причины, Субподрядчик обязан удалить это лицо с объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору;

9) Субподрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Подрядчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора;

10) Субподрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте;

11) Субподрядчик обязан сохранить на весь период производства работ детальную разбивку оси трассы с закреплением пикетажных положений характерных точек и пикетов;

12) Субподрядчик в течение 7 дней после подписания Договора представляет Подрядчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ на Объекте. График производства работ должен содержать конкретные объемы ежемесячно планируемых к выполнению работ с указанием их стоимости;

13) Субподрядчик должен обеспечить наличие дорожно-строительной техники указанной в конкурсной заявке для выполнения работ в сроки, указанные в графике производства работ, представленном Подрядчиком как часть конкурсной заявки;

При этом, оборудование и техника не должны быть задействованы на других объектах. Для обеспечения непрерывности процесса подрядных работ вся необходимая техника, указанная в конкурсной

заявке Подрядчика должна находиться на строительной площадке;

14) Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за действия и упущения своих работников, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

4.2 Подрядчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Субподрядчика для выполнения Работ;

2) в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать Работы, выполненные Субподрядчиком по Договору;

3) Подрядчик обязан в течение 7 дней с момента вступления в силу настоящего Договора, должен передать Объект и Участок Субподрядчику путем подписания акта приема- передачи.

При этом акт приема-передачи должен содержать полное описание Объекта, включая перечень передаваемых искусственных сооружений и содержать пункт об обязательстве Субподрядчика обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспортных средств на период капитального ремонта.

Подрядчик разрешает Субподрядчику пользоваться всем Участком, отведенным для проведения работ. Если Участок или его часть не передана Подрядчику к установленной дате и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Подрядчик должен продлить сроки окончания работ на срок задержки передачи этого Участка;

4) Подрядчик после подписания Договора (в течение 10 календарных дней) передает Субподрядчику проектносметную документацию на капитальный ремонт объекта;

5) В процессе капитального ремонта Объекта Подрядчик имеет право:

1. произвести любые измерения, испытания для определения качества работ;

2. запретить применение технологии, материалов и конструкции не обеспечивающих установленный технический уровень качества;

6) В процессе капитального ремонта Объекта Технадзор имеет право:

1. беспрепятственного доступа к мастерским, заводам, а также к другим местам изготовления, производства и подготовки материалов для капитального ремонта Объекта;

2. беспрепятственного доступа к дорожно-строительным материалам, используемым для капитального ремонта Объекта, с целью их лабораторного исследования;

3. запрашивать у Подрядчика или субподрядчика необходимую исполнительную документацию по Объекту;

4. извещать Подрядчика, а также предупреждать Подрядчика о несоответствии строительно-монтажных и дорожно-строительных работ или строительных материалов, изделий и конструкций требованиям норм и стандартов Республики Казахстан. Инструкции Технадзора должны быть в письменной форме, если же Технадзор по каким-то причинам считает нужным дать устные инструкции, то Подрядчик должен с ними считаться. Подтверждение в письменной форме такой устной инструкции до или после ее выполнения будет считаться инструкцией в контексте данного подпункта. Если Подрядчик в течение 7 дней подтверждает в письменной форме Технадзору устные инструкции Технадзора и такие подтверждения не опровергнуты в письменной форме Технадзором в течение 7 дней, то такие инструкции считаются инструкциями Технадзора;

5. приостанавливать производство работ в случае обнаружения нарушений технологии, отклонений от проекта, применения некачественных материалов до устранения выявленных дефектов и нарушений,

6. вносить предложения Подрядчику о расторжении настоящего Договора в случае систематического нарушения правил производства работ и требований нормативных документов;

7. при выявлении дефектов на участках или конструктивных элементах, принятых ранее путем подписания промежуточного акта приемки, уведомить Подрядчика о необходимости устранения дефектов, в случае невыполнения данных требований удержать стоимость ликвидации возможных дефектов с последующих платежей.

8. Приостановление работ в соответствии с подподпунктом 5. подпункта 6) пункта 4.2 настоящего Договора не является поводом для продления срока завершения работ по Договору;

9. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работы по исправлению выявленных дефектов, Подрядчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки;

10. Подрядчик в течение 10 дней с момента вступления в силу настоящего Договора должен выдать Подрядчику ордер на право производства работ;

11. Ежемесячно Подрядчик оплачивает Субподрядчику сумму, причитающуюся за выполнение фактического объема работ. В случае если Субподрядчик срывает, утвержденный Подрядчиком, месячный график производства работ, за исключением последнего месяца работы, согласно утвержденного графика производства работ, Подрядчик выставляет Субподрядчику неустойку в размере 0,05% от стоимости невыполненных за месяц работ за каждый день просрочки, но не более 3% от соответствующей стоимости месячного объема работ, которые подлежат уплате Подрядчиком в бюджет в пятидневный срок после получения уведомления от Подрядчика о начислении неустойки. В случае отсутствия оплаты начисленной неустойки и после неоднократного получения уведомлений Подрядчиком о начислении неустойки Подрядчик

имеет право взыскать неустойку в судебном порядке.

3) Подрядчик или его уполномоченное лицо, ГУ «Солтустікжоллаборатория», а также Генеральный проектировщик и Технадзор всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору;

4) В процессе капитального ремонта Объекта Подрядчик имеет право:

1. произвести любые измерения, испытания для определения качества работ;

2. запретить применение технологии, материалов и конструкции не обеспечивающих установленный технический уровень качества;

5) В процессе капитального ремонта Объекта Технадзор имеет право:

1. беспрепятственного доступа к мастерским, заводам, а также к другим местам изготовления, производства и подготовки материалов для капитального ремонта Объекта;

2. беспрепятственного доступа к дорожно-строительным материалам, используемым для капитального ремонта Объекта, с целью их лабораторного исследования;

3. запрашивать у Подрядчика или субподрядчика необходимую исполнительную документацию по Объекту;

4. извещать Подрядчика, а также предупреждать Подрядчика о несоответствии строительно-монтажных и дорожно-строительных работ или строительных материалов, изделий и конструкций требованиям норм и стандартов Республики Казахстан. Инструкции Технадзора должны быть в письменной форме, если же Технадзор по каким-то причинам считает нужным дать устные инструкции, то Подрядчик должен с ними считаться. Подтверждение в письменной форме такой устной инструкции до или после ее выполнения будет считаться инструкцией в контексте данного подпункта. Если Подрядчик в течение 7 дней подтверждает в письменной форме Технадзору устные инструкции Технадзора и такие подтверждения не опровергнуты в письменной форме Технадзором в течение 7 дней, то такие инструкции считаются инструкциями Технадзора;

5. приостанавливать производство работ в случае обнаружения нарушений технологии, отклонений от проекта, применения некачественных материалов до устранения выявленных дефектов и нарушений,

6. вносить предложения Субподрядчику о расторжении настоящего Договора в случае систематического нарушения правил производства работ и требований нормативных документов;

7. при выявлении дефектов на участках или конструктивных элементах, принятых ранее путем подписания промежуточного акта приемки, уведомить Подрядчика о необходимости устранения дефектов, в случае невыполнения данных требований удержать стоимость ликвидации возможных дефектов с последующих платежей.

6) Приостановление работ в соответствии с подподпунктом 5. подпункта 6) пункта 4.2 настоящего Договора не является поводом для продления срока завершения работ по Договору;

7) Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работы по исправлению выявленных дефектов. Подрядчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки;

8) Подрядчик в течение 10 дней с момента вступления в силу настоящего Договора должен выдать Подрядчику ордер на право производства работ;

9) Подрядчик и/или Технадзор письменно уведомляют Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1 В случае выявления в гарантийный период дефектов отдельных конструктивных элементов или на определенных участках автомобильной дороги и устранения их Субподрядчиком, гарантийный срок на этот элемент или участок автомобильной дороги устанавливается вновь с момента завершения работ по устранению дефекта.

5.2 Приемка фактически выполненных работ производится Подрядчиком ежемесячно до 25 числа и оформляется актом выполненных работ. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Субподрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки. Подрядчик должен за свой счет обеспечить поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки. Акт освидетельствования скрытых работ подписывается Технадзором, Генеральным проектировщиком и Подрядчиком. Подписание актов освидетельствования скрытых работ или же промежуточных актов выполненных работ Технадзором, Генеральным проектировщиком не освобождает Субподрядчика от обязанностей или ответственности, оговоренных Договором.

5.3 Подрядчик удерживает от каждого платежа, причитающегося Субподрядчику, часть средств в сумме 5 % от выполненных работ до завершения работ. Удержанная сумма будет выплачена Подрядчику после завершения всех возложенных на него работ, подписания Акта приемочной комиссии. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан оперативно приводить Участок в порядок.

После получения уведомления от Субподрядчика о завершении капитального ремонта Объекта, Подрядчик назначает Рабочую комиссию. В состав Рабочей комиссии в соответствии с пунктом 8.2 ПР РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»

включаются представители всех заинтересованных организаций. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Факт устранения всех недоделок определяется Заключением рабочей комиссии. Дата завершения работ по настоящему Договору определяется датой подписания Заключения рабочей комиссии. Дата завершения договора определяется датой подписания Акта Государственной приемочной комиссии.

5.4 Субподрядчик выдает гарантийный паспорт на выполненные работы со сроком действия 36 месяцев со дня подписания Акта приемочной комиссии. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, устраняются за счет Субподрядчика. При получении от Подрядчика извещения о выявлении дефектов Субподрядчик обязан направить своего представителя в установленный в письменном извещении срок для КОМИССИОННОГО обследования Объекта и составления акта обследования.

5.5 При комиссионном обследовании Объекта в гарантийный период в состав комиссии в обязательном порядке включаются представитель Субподрядчика, Подрядчика, Технадзора и Генерального проектировщика. Результаты комиссионного обследования оформляются четырехсторонним актом Субподрядчика, Подрядчика, Технадзора и Генерального проектировщика с указанием характера дефектов, объемов работ, методов и сроков устранения для каждого вида дефектов. Отказ Субподрядчика от участия в комиссионном обследовании или подписании акта комиссионного обследования не освобождает его от обязательств по устранению дефектов.

5.6 Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора и получения всей необходимой документации. Подрядчик обязуется обеспечить завершение работ, запланированных на текущий год по настоящему Договору до 01 августа 2015 года. Подрядчик обязуется выплатить Субподрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Подрядчиком Субподрядчику при условии полного выполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

6. Гарантия

6.1 Подрядчик гарантирует Субподрядчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество. Работа не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Субподрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Субподрядчиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Подрядчика Субподрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и проектно-сметной документации.

6.2 Субподрядчик предоставляет гарантию Подрядчику на эксплуатацию сроком на 36 месяцев.

6.3 Субподрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и других позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Субподрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственности, принадлежащую Подрядчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Субподрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Подрядчика.

7. Ответственность Сторон

7.1 В случае нарушения установленных Договором сроков выполнения Работ со стороны Субподрядчика, Подрядчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору.

7.2 За исключением форс-мажорных условий, если Субподрядчик не может выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, Подрядчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов от суммы договора в случае неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки либо взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов к сумме ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки. Субподрядчик обязан обеспечить взыскание такой неустойки.

7.3 Выплата неустойки не освобождает Субподрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

7.4 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Субподрядчику для выполнения работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Субподрядчика на внесение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Субподрядчика.

7.5 Субподрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Подрядчика.

7.6 Субподрядчик должен предоставить Подрядчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Субподрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

7.7 Подрядчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форсмажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Подрядчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

Кроме того, согласно ПР РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», Субподрядчик подтверждает остановку работ в связи с проливными дождями, последствия которых могут существенно повлиять на сроки и качество работ:

- более 5-ти дней после предоставления Субподрядчиком подтверждающих документов с уполномоченного органа по М[illegible]ологии или местных исполнительных органов с внесением соответствующих записей в Журнал производст[illegible]абот;
- менее 5-ти [illegible]ней необходимо комиссионно с представителями Подрядчика, ГУ «Солтусткжоллаборатория» и С[illegible]бподрядчика с внесением соответствующих записей в Журнал производства работ и составлением акта.

7.8 Субподрядчик [illegible]арантирует Подрядчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего каче[illegible]а и соответствовать техническим спецификациям.

Субподрядчик гаранти[illegible]т, что работа будет выполнена без дефектов. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том чис[illegible]одержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гар[illegible]ю, предоставляемую Субподрядчиком, не входит возмещение ущерба или исправление Дефекта в[illegible]его по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не По[illegible]ком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по [illegible]ине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации.

8. Сро[illegible]йствиями условия расторжения Договора

8.1 Договор вс[illegible]т в силу после его подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2011 г.

8.2 Подрядчик [illegible]Субподрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной со[illegible]но существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, [illegible]усмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее [illegible]ограничивается перечисленным:

1) Подрядчик мо[illegible]сторгнуть Договор, если Субподрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Субподряд[illegible]постанавливает работы сроком свыше 15 дней, причем остановка не была санкционирована Подрядчи[illegible]

3) Субподряд[illegible]е устраняет Дефекты, указанные Подрядчиком в течение обоснованного периода времени, определен[illegible]Подрядчиком;

4) Подрядчик [illegible]Субподрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 дней;

5) либо Подря[illegible]либо Субподрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением [illegible]рганизации или объединения;

6) Подрядчик [illegible]плачивает Субподрядчику подтвержденную сумму в течении 5 дней, следующих за датой подтве[illegible]ия;

7) Субподряд[illegible]ренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, договорной документации.

8.3 Подрядчик [illegible]т в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, [illegible]равив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается [illegible]ия расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступ[illegible] в силу расторжения Договора.

8.4 В этих сл[illegible] Подрядчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов [illegible]т на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

8.5 Когда Дого[illegible]нулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Субподрядчик имеет право требовать оплату то[illegible] фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

8.6 Если Догов[illegible]торгается, Субподрядчик должен немедленно прекратить Работы, обеспечить консервацию Объекта и пер[illegible]го Подрядчику в установленном порядке.

8.7 Все матер[illegible] Оборудование, находящиеся на Объекте, выполненные работы считаются собственностью Подрядчика и на[illegible] в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, е[illegible]говор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора

Субподрядчиком.

8.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

9. Форс-мажор

9.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

9.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

9.3 В случае форс-мажора Подрядчик сообщает о приостановке Договора. Субподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию объекта и приостановление работы.

9.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Подрядчик удостоверяет приостановку Договора. Субподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию объекта и останавливает работы. Подрядчик производит оплату Субподрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

10. Решение спорных вопросов

10.1 Подрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.2 Если в течение 21 (двадцать один) дня после начала таких переговоров Подрядчик и Субподрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомление

11.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

11.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12. Прочие условия

12.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

12.2 Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

12.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, являющихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, были внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, при условии порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в случае необходимости прохождения государственную экспертизу;

7) в части изменения исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением в отношении должностного лица Подрядчика и (или) поставщика.

12.4 Передача о[illegible]остей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.5 Договор с[illegible] в двух э[illegible]емплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляр[illegible]ой из [illegible]орон.

12.6 В части, [illegible]ирова[illegible]й Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13. Реквизиты Сторон

Заказчик

ТОО «Беркутстрой и К+»
РК, г.Алматы
ул. Мустафы Озтюрка, д. 10, [illegible]
РНН 600300527473
БИН 050140002028

Подрядчик

ТОО «Роспромнивест»
РК, г.Астана, район "Алматы",
Текстильщиков 1-510
РНН 620200263327
БИН 590217300148

Директор_____ [illegible]ев А.А.

Директор_____ **Гуляев Т.Б.**

Акт № 20 от 15 декабря 2011 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО «Беркутстрой и К+»**

Основание: **договор подряда**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ремонт асфальтобетонного покрытия	240	м2	8 500,00	2 040 000,00
3	Устройство сплошного покрытия толщиной 4	701	м2	8 502,15	5 960 007,15

Итого: 8 000 000,00

Сумма НДС 960 000,00

Всего оказано услуг 1, на сумму =8000000,00KZT
Восемь миллионов тенге 00 тенге

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО «Роспромнивест»"

РНН 620200263327

БИН 590217300148
Адрес: РК, г.Астана, район "Алматы", Текстильщиков 1-510

М П

Директор
(должность)

Гуляев Т.Б.

(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО «Беркутстрой и К+»

РНН 600300527473

БИН 050140002028
Адрес: РК, г.Алматы
ул. Мустафы Озтюрка, д. 10, оф.19

М П

Директор
(должность)

Кросс А.А.

(ФИО, подпись)

Договор подряда № 1

Город Петропавловск

23 мая 2011 г.

ТОО «Элен-1» (далее - Заказчик) в лице директора Хнкоян Р.Г., действующего на основании устава, с одной стороны, и

ТОО «Роспроминвест» (далее - Подрядчик) в лице Гулясва Тимура Борисовича, действующего (ей) на основании устава, с другой стороны,

совместно именуемые – Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий Договор подряда (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить **работы по ремонту асфальтобетонного покрытия железнодорожного тупика в г.Кокшетау**, (далее - Работы) и сдать ее результат Заказчику в срок до 31 октября 2011 года, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работы.

1.2.Подписанием Договора Заказчик подтверждает, что имеет все необходимые полномочия, ресурсы и разрешительные документы для исполнения Договора, копии которых Заказчик представит по запросу Подрядчика.

2.ЦЕНА, СРОК И ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

2.1.Стоимость Работ установлена и определена Сторонами в «Спецификации Работ».

2.2.Стоимость Работ включает все расходы Подрядчика, связанные с исполнением договорных обязательств, в том числе стоимость Работ, стоимость предоставляемого Подрядчиком для выполнения Работ материального обеспечения Работ материалами, включая детали и конструкции, а также оборудованием, транспортные расходы, расходы по разгрузочно-погрузочным работам, расходы по оформлению необходимой документации.

2.3.Цены Договора включают налог на добавленную стоимость.

2.4.Не позднее 3 рабочих дней с момента завершения выполнения Работ Подрядчик обязуется своими силами и средствами представить Заказчику Акт выполненных работ (оказанных услуг)/Накладную (при передаче Подрядчиком материалов) в двух подлинных экземплярах, подписанные со своей стороны. Наряду с Актом выполненных работ (оказанных услуг)/Накладной представляется в одном подлинном экземпляре Счет-фактура.

2.5.Не позднее чем через 5 дней с момента получения Заказчиком Акта выполненных работ (оказанных услуг)/Накладной, Заказчик подпишет Акт выполненных работ (оказанных услуг)/Накладную в случае соответствия Работ условиям Договора, либо даст обоснованный отказ от подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг)/Накладной. В случае направления Заказчиком отказа от подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг)/Накладной, Подрядчик обязан устранить установленные отступления/недостатки Работ в согласованные с Заказчиком сроки, но не более 15 дней, после чего процедура приема-передачи должна быть повторена полностью или частично, в зависимости от договоренности Сторон.

2.6.После подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг)/Накладной Работа считается принятой, приемка совершившейся.

2.7.Работы, выполненные надлежащим образом и в согласованный срок, оплачиваются Заказчиком в течение 15 дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ (оказанных услуг).

2.8.Оплата по Договору производится в безналичном порядке путем перевода денег на банковский счет Подрядчика.

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1.За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и законодательством.

3.2.В случае невыполнения и/илиненадлежащего выполнения обязательств Подрядчиком Заказчик имеет право за каждый такой случай потребовать уплаты неустойки в размере 10 % (десять процентов) от общей стоимости работ.

3.3.В случае выполнения обязательств Подрядчиком с просрочкой Заказчик имеет право потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % (ноль целях одна десятая процентов)от общей стоимости работ, за каждый календарный день просрочки исполнения.

3.4.В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения обязательств Заказчиком Подрядчик имеет право за каждый такой случай потребовать уплаты неустойки в размере 10 % (десять процентов) от общей стоимости работ.

3.5.В случае выполнения обязательств Заказчиком с просрочкой Подрядчик имеет право потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % (ноль целях одна десятая процентов) от общей стоимости работ, за каждый календарный день просрочки исполнения.

4.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

4.1.Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение, или ненадлежащее исполнение обязательства, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить.

4.2.Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: наводнение, пожар, землетрясение, стихийные явления, эпидемия, война или военные действия, а также решения органов государственной власти или управления.

4.3.При наступлении таких обстоятельств Сторона, испытывающая их действие, должна в течение 5 дней известить о них в письменном виде другую Сторону.

4.4.Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна представить другой Стороне официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору. Не требуют доказывания обстоятельства непреодолимой силы, имеющие общеизвестный характер.

4.5.Если Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, не направит регламентированные Договором документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, то такая Сторона лишается права ссылаться на такие обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

4.6.В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 30 дней, Стороны проводят дополнительные переговоры для определения приемлемых альтернативных способов исполнения Договора или обязательства Сторон прекращаются невозможностью исполнения (за исключением денежных обязательств) с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

5.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1.Досудебное урегулирование спора осуществляется путем переговоров и предъявления претензий и является обязательным.

5.2.Стороны определяют следующий обязательный порядок досудебного урегулирования спора:

5.2.1.Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается должным образом уполномоченным лицом.

5.2.2.В претензии указываются: требования, сумма претензии и обоснованный её расчет (если претензия подлежит денежной оценке); обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

5.2.3.Претензия рассматривается в течение 7 дней со дня получения, и о результатах рассмотрения Сторона, направившая претензию, уведомляется в письменной форме. В ответе на претензию Сторона, получившая претензию, обязательно указывает мотивы принятия решения и предложения о порядке урегулирования спора.

5.3.Споры разрешаются в судебном порядке.

6.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1.Положения настоящего Договора, дополнительные соглашения и приложения к нему, документация и информация, связанная с его исполнением, являются конфиденциальными. Стороны обеспечивают допуск к ним только лиц, непосредственно участвующих в исполнении обязательств по Договору. Допуск иных лиц осуществляется на условиях, согласованных Сторонами в Договоре.

6.2.Стороны обязуются не разглашать третьим лицам и не использовать с целями, отличными от надлежащего исполнения обязательств по Договору, любую информацию, полученную от другой Стороны в соответствии или касательно Договора, без письменного на то согласия предоставившей Стороны, за исключением информации, которая:

6.2.1.была получена получившей ее Стороной до получения ее на основании Договора;

6.2.2.является общеизвестной не по вине получившей ее Стороны, была предоставлена третьей стороной, которая не нарушила таким предоставлением обязательств конфиденциальности перед предоставившей Стороной;

6.2.3.была независимо разработана персоналом получившей ее Стороны, не имеющим доступа к такой информации.

6.3.Несмотря на указанное выше, получившая Сторона имеет право разглашать информацию, если такое разглашение необходимо в соответствии с требованиями законодательства или для предоставления таких сведений судебным и иным государственным компетентным органам, участвующим в рассмотрении какого-либо вопроса, связанного с Договором. При этом Сторона, получившая информацию, приложит все возможные усилия, чтобы незамедлительно уведомить об этом предоставившую Сторону, и приложит разумные усилия с целью защитить информацию в связи с ее разглашением. При этом такое разглашение будет произведено только по запросу уполномоченного лица и только в рамках такого запроса. Предоставившая Сторона настоящим предоставляет получившей Стороне право раскрывать информацию о заключении и исполнении Договора, а также о его содержании уполномоченным представителям сторон.

6.4.Данные положения о конфиденциальности действуют в течение всего срока действия Договора и в течение 6 месяцев со дня прекращения (расторжения) Договора.

6.5.Если между Сторонами Договора было заключено Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, которое действует в течение срока действия Договора, то, в части возможных противоречий, положения такого соглашения будут превалировать над положениями Договора.

7.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1.Предложение об изменении условий Договора направляется другой Стороне в срок не менее чем за 7 дней до предлагаемой даты внесения изменений. Изменение условий Договора совершается в той же форме, что и Договор, путем составления двустороннего соглашения или в иной письменной форме, определенной законодательством.

7.2.Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, а также в случае одностороннего отказа от исполнения Договора (отказа от Договора) по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.

7.3.Предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон направляется другой Стороне в срок не менее чем за 15 дней до предлагаемой даты расторжения. Расторжение Договора совершается в той же форме, что и Договор путем составления двустороннего соглашения или в иной письменной форме, определенной законодательством.

7.4.Односторонний отказ от исполнения Договора производится по письменному уведомлению, направляемому другой Стороне в срок не менее чем за 15 дней до даты отказа от исполнения Договора.

7.5.К установленным законодательством Стороны Договором согласовали иные случаи, обусловленные нарушением Стороной Договора, при которых другая Сторона вправе отказаться от Договора:

7.5.1.По инициативе Заказчика:

7.5.1.1.неоднократное (три раза и более) невыполнение и/или ненадлежащее выполнение Подрядчиком принятых обязательств, регламентированных настоящим Договором;

7.5.1.2.просрочка Подрядчиком выполнения обязательств, регламентированных настоящим Договором;

7.5.1.3.невыполнение и/или ненадлежащее выполнение Подрядчиком обязательств, регламентированных настоящим Договором.

7.5.2.По инициативе Подрядчика:

7.5.2.1.неоднократное (3 раза и более) невыполнение и/или ненадлежащее выполнение Заказчиком принятых обязательств, регламентированных настоящим Договором;

7.5.2.2.просрочка Заказчиком выполнения обязательств, регламентированных настоящим Договором;

7.5.2.3.невыполнение и/или ненадлежащее выполнение Заказчиком обязательств, регламентированных настоящим Договором.

8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения принятых на себя Сторонами обязательств.

8.2.Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их отношениям, возникшим с 11 апреля 2011 года.

8.3.После подписания Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные договоры и протоколы о намерениях по вопросам, которые, так или иначе, относятся к Договору, утрачивают юридическую силу.

8.4.Договор, а также все правоотношения, возникающие в связи с исполнением Договора, регулируются и подлежат толкованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.5.Договор составлен в двух подлинных экземплярах, тексты которых имеют одинаковую юридическую силу: один из которых находится у Заказчика, второй – у Подрядчика. Приложения, дополнения, совершенные в порядке, регламентированном Договором, являются его неотъемлемой частью.

9.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик	**Подрядчик**
ТОО «Элен-1»	ТОО «Роспромнивест»
РК, СКО	РК, г.Астана, район "Алматы",
Жамбылский район с.Пресновка	Текстильщиков 1-510
ул.Интернациональная 21а	РНН 620200263327
РНН 480900000914	БИН 590217300148
БИН 910 540 000 057	АО "Темірбанк"
филиал АО «Альянс Банк»	БИК JSRBKZKA
БИК IRTIKZKA	ИИК KZ06125KZT1001300810
ИИК KZ593650000061622951	
Директор _____ **Хикоян Р.Г.**	**Директор** _____ **Гуляев Т.Б.**

Акт № 18 от 01 октября 2011 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО "Элен-1"**

Основание: **договор подряда**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Выравнивание гравийного основания	2700	м2	4 000,00	10 800 000,00
2	Укладка асфальтобетонной смеси	2700	м2	9 700,00	26 190 000,00

Итого: 36 990 000,00

Сумма НДС 4 438 800,00

Всего оказано услуг 1, на сумму =36 990 000,00KZT
тридцать шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО «Роспромнивест»"

РНН 620200263327

БИН 590217300148
Адрес: РК, г.Астана, район "Алматы", Текстильщиков 1-510

Расчетный счет: Ф-л АО "Альянс Банк" в г.Алматы
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ409650000265318634

М П

Директор
(должность)

Гуляев Т.Б.

(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО "Элен-1"

РНН 480900000914

БИН 910540000057
Адрес: РК, СКО
Жамбылский район с.Пресновка
ул.Интернациональная 21а
Расчетный счет: филиал АО «Альянс Банк»
БИК IRTIKZKA
ИИК KZ593650000061622951

М П

Директор
(должность)

Хнкоян Р.Г.

(ФИО, подпись)

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 3

г.Актобе "19"мая 2011 г.

ТОО "КРТН", в лице директора Костюшкина С.В. именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующего на основании устава с одной стороны, и ТОО «Роспроминвест», именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице директора Гуляева Т. Б. с другой стороны (вместе именуемые "Стороны"), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Согласно настоящему Договору, Подрядчик обязуется, по заданию Заказчика выполнить Текущий ремонт дорог Кобдинского района в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, представленной Заказчиком, в срок, установленный настоящим Договором.

1.2. Подрядчик обязуется полностью выполнить порученный ему объем ремонтно-строительных работ (согласно п.1.1.) и сдать его Заказчику в срок до 30 июня 2011г.

1.3. Заказчик принимает выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их на условиях настоящего договора.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость ремонтно-строительных работ по настоящему Договору, составляет *9000000 (девять миллионов)* тенге, с учетом НДС.

2.2. Заказчик, в течение 10-ти календарных дней со дня подписания настоящего Договора, обязуется оплатить Подрядчику аванс в размере, не более 30% от суммы, подлежащей оплате за выполнение работ по договору, без учета стоимости материалов поставки Заказчика.

2.3. Оплате Заказчиком подлежат все работы, выполненные Подрядчиком, в соответствии с проектно-сметной документацией, и подтвержденные актами приема выполненных работ, подписанными обеими сторонами.

2.4. Превышения Подрядчиком объемов и стоимости ремонтных работ, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон (а также дополнительными сметами) к настоящему Договору, Заказчиком не оплачиваются.

2.5. Заказчик, на основании подписанных сторонами актов выполненных работ за соответствующий период, в течение 30-ти дней производит расчеты с Подрядчиком, осуществляя зачет сумм выданного аванса и резервируя не менее 5% от выполненного объема. Оплате подлежат не более 95% от договорной цены, оставшиеся 5% оплачиваются после подписания Акта приема- сдачи.

3. Обязательства Подрядчика

3.1. Выполнить все работы, в соответствии с полученной, утвержденной и согласованной проектно-сметной документацией и строительными нормами и правилами, в объеме и сроки (пункт 1.2. и 5), предусмотренные настоящим Договором и приложениях к нему, и сдать порученные работы, (*порученную часть* работы) Заказчику.

3.2. Производить работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией, договорной ценой, строительными нормами и правилами и надлежащим качеством.

3.3. Представлять Заказчику надлежащим образом оформленные акты приема выполненных работ на проверку и согласование в срок до 25-го числа отчетного месяца.

3.4. Нести ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению санитарных норм во время проведения работ.

3.5. Нести ответственность за содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

3.6. Получить от Заказчика материалы на основании накладной и доверенности, транспортировка которых, до места проведения работ, осуществляется по согласованию сторон.

3.7. Сдать объект "Заказчику" в сроки, установленные п.п. 1.2.

3.8. Нести ответственность за охрану объекта, в целом, и сохранность материалов Заказчика.

3.9. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки, в том числе переданных Заказчиком; результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком. (Подрядчик компенсирует причиненные Заказчику убытки).

3.10. Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или проектно-сметной документации, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят надлежащему качеству выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в установленный настоящим договором срок, и до получения от него указаний приостановить строительно-монтажные работы.

3.11. Не позднее, чем за 5 календарных дней до окончания ремонтных работ известить Заказчика о готовности выполненных работ к приемке, с указанием ответственного лица за сдачу объекта от лица Подрядчика.

3.13. Подрядчик несет риск случайного удорожания выполняемых работ за счет собственных средств.

4. Обязательства Заказчика

4.1. Предоставить Подрядчику в 3-х дневный срок со дня подписания настоящего договора, проектно-сметную документацию "в производство работ", являющуюся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора.

4.3. В случае необходимости, представить материалы и оборудование, которые не входят в объем поставок Подрядчика.

4.5. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством ведения ремонтно-строительных работ.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Начало работ: не позднее 25 мая 2011 года

Окончание работ: 30 июня 2011 года.

6. Гарантийные обязательства.

6.1. Гарантированный срок эксплуатации объекта, после подписания сторонами акта приемки – сдачи основного средства из ремонта составляет 12 месяцев.

6.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сторонами сроки.

Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов Подрядчика, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех работ, в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

6.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения, Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов, недоделок и их характера.

6.5. При несвоевременном устранении Подрядчиком дефектов, Заказчик вправе потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

7. Ответственность сторон

7.1. При нарушении Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, он уплачивает Подрядчику за задержку расчетов за выполненные работы пеню в размере 0,01% от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы подлежащей к оплате.

7.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,01% от стоимости подлежащих оплате работ Подрядчику, за каждый день просрочки. При задержке сдачи работ свыше 30 дней Подрядчик уплачивает также штраф в размере 5 % стоимости подлежащих оплате работ Подрядчику, указанной в ведомости договорной цены.

7.3 Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

7.4. Стороны обязуются самостоятельно нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.

8. Расторжение договора

8.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ более, чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущее увеличение сроков более, чем на 30 дней;
- систематическое несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ;
- аннулирование лицензий на ремонтно-строительную деятельность, издание актов государственных органов в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, лишающих Подрядчика права на производство указанных в настоящем Договоре работ.
- если Подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре становится явно невозможным.

8.2. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае остановки Заказчиком ремонтных работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 дней, не своевременной оплаты за выполненные объемы работ более 60-ти дней.

8.3. Расторжение настоящего Договора производится при письменном уведомлении сторон друг друга за 14 (четырнадцать) рабочих дней до момента расторжения.

9 Особые условия

9.1. Подрядчик не имеет права продавать или передавать проектно-сметную документацию на выполнение ремонтно-строительных работ или отдельной их части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

9.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведения ремонтно-строительных работ на объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

9.3. При выполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

10. Разрешение споров

10.1. Все разногласия между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, должны решаться путем переговоров. В случае не достижения согласия, любой

спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся настоящего Договора, либо его нарушения, прекращения или недействительности будет рассматриваться в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

11. Форс-мажор

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием воздействия непреодолимой силы природного и техногенного характера, как: землетрясение, эмбарго, война или военные действия; издание государственными органами нормативных правовых актов, запрещающих или каким-то образом препятствующими исполнению "Сторонами" обязательств по договору.

11.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия указанных событий.

11.3. Любая из сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5-ти дней с даты их возникновения информировать другую "Сторону" о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны быть подтверждены государственными уполномоченными органами.

11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы природного и техногенного характера действуют на протяжении последовательных дней (месяцев) и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторгнут любой из сторон путем направления уведомления другой стороне. При этом стороны производят взаиморасчеты.

12. Прочие условия

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до окончательного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

12.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации, стороны обязаны письменно в 5-ти дневный срок сообщить друг другу о произошедших изменениях.

12.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами сторон.

12.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Заказчик:
ТОО «КРТН»
РК, Актюбинская область
г.Актобе, ул. Уалиханова 8
РНН 061800250849
БИН 060240021068

Директор стюшкин С.В.

Подрядчик:
ТОО «Роспроминвест»
РК, г.Астана, район "Алматы",
Текстильщиков, дом № 1., 510
РНН 620200263327
БИН 590217300148

Директор ляев Т.Б

Акт № 1 от 25 июня 2011 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО "КРТН"**

Основание: **договор подряда**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ремонт шебеночного основания	490	м2	4 000,00	1 960 000,00
3	Ремонт асфальтобетонного покрытия	800	м2	8 800,00	7 040 000,00

Итого: 9 000 000,00

Сумма НДС 1 080 000,00

Всего оказано услуг 1, на сумму =9000000,00KZT
Девять миллионов тенге 00 тенге

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО «Роспромнивест»"

РНН 620200263327
БИН 590217300148
Адрес: РК, г.Астана, район "Алматы", Текстильщиков 1-510

М П

Директор
(должность)

Гулаев Т.Б.

(Ф[illegible] подпись)

Заказчик: ТОО "КРТН"

РНН 061800250849
БИН 060240021068
РК, Актюбинская область г.Актобе, ул. Уалиханова 8

М П

Директор

Простюшкин С.[illegible]

(Ф[illegible] подпись)

Акт № 1 от 29 сентября 2011 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО "КРТН"**

Основание: **Договор подряда №8**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция участка дороги Кордай-Мерке (а.Жанатурмыс)	2010	м2	13 000,00	26 130 000,00

Итого: 26 130 000,00
В том числе НДС 2799642,86

Всего оказано услуг , на сумму 26 130 000,00 Тенге

Двадцать шесть миллионов сто тридцать тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ЗАКАЗЧИК

Директор **стопкин С.В.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор **ллев Т.Б**

Акт № 1 от 18 октября 2011 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО "КРТН"**

Основание: **Договор подряда №9**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция участка дороги Кордай-Мерке (а.Актоган)	1000	м2	13 000,00	13 000 000,00

Итого: 13 000 000,00
В том числе НДС 1392857,14

Всего оказано услуг , на сумму 13 000 000,00 Тенге
Тринадцать миллионов тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО «Роспромнивест»"

РНН 620200263327
БИН 590217300148
Адрес: РК, г.Астана, район "Алматы", Текстильщиков 1-510

М П

Директор
(должность)
Гулев Г.В.
(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО "КРТН"

РНН 061800250849
БИН 060240021068
РК, Актюбинская область г.Актобе, ул. Уалиханова 8

М П

Директор
(должность)
Простюшкин С.В.
(ФИО, подпись)

Акт № 1 от 11 ноября 2011 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО "КРТН"**

Основание: **Договор подряда №10**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция участка дороги Кордай-Мерке (а.Ботаноймак)	1030	м2	13 000,00	13 390 000,00

Итого: 13 390 000,00
В том числе НДС 1434643

Всего оказано услуг , на сумму 13 390 000,00 Тенге

Тринадцать миллионов триста девяносто тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО «Роспромнивест»"

РНН 620200263327
БИН 590217300148
Адрес: РК, г.Астана, район "Алматы", Текстильщиков 1-510

М П

Директор
(должность)

Гулбов Д.В.

(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО "КРТН"

РНН 061800250849
БИН 060240021068
РК, Актюбинская область г.Актобе, ул. Уалиханова 8

М П

Директор
(должность)

Простюшкин С.В.

(ФИО, подпись)

Акт № 1 от 25 мая 2011 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО "КРТН"**

Основание: **Договор подряда №1**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция участка дороги Кордай-Мерке (ст.Шайкорык)	1000	м2	13 000,00	13 000 000,00

Итого: 13 000 000,00
В том числе НДС 1392857,14

Всего оказано услуг , на сумму 13 000 000,00 Тенге
тринадцать миллионов тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО «Роспромнивест»"

РНН 620200263327
БИН 590217300148
Адрес: РК, г.Астана, район "Алматы",
Текстильщиков 1-510

М П

Директор
(должность)
Гулев Г.С.
(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО "КРТН"

РНН 061800250849
БИН 060240021068
РК, Актюбинская область
г.Актобе, ул. Уалиханова 8

М П

Директор
Простюшкин С.
(ФИО, подпись)

Акт № 1 от 15 июня 2011 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО "КРТН"**

Основание: **Договор подряда №2**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция участка дороги Кордай-Мерке (р-к Байтерек)	1210	м2	13 000,00	15 730 000,00

Итого: 15 730 000,00
В том числе НДС 1685357,14

Всего оказано услуг , на сумму 15 730 000,00 Тенге
Пятнадцать миллионов семьсот тридцать тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО «Роспромнивест»"

РНН 620200263327
БИН 590217300148
Адрес: РК, г.Астана, район "Алматы",
Текстильщиков 1-510

М П

Директор
(должность)
[illegible]
(Ф[illegible])

Заказчик: ТОО "КРТН"

РНН 061800250849
БИН 060240021068
РК, Актюбинская область
г.Актобе, ул. Уалиханова

М П

Директор
[illegible]
[illegible]остюшкин С[illegible]
([illegible]пись)

Акт № 1 от 16 июля 2011 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО "КРТН"**

Основание: **Договор подряда №3**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция участка дороги Кордай-Мерке (а.Ушбулак)	1210	м2	13 000,00	15 730 000,00

Итого: 15 730 000,00

В том числе НДС 1685357,14

Всего оказано услуг , на сумму 15 730 000,00 Тенге

Пятнадцать миллионов семьсот тридцать тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО «Роспромнивест»"

РНН 620200263327
БИН 590217300148
Адрес: РК, г.Астана, район "Алматы", Текстильщиков 1-510

М П

Директор
(должность)

Кулаев Т.Б.

(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО "КРТН"

РНН 061800250849
БИН 060240021068
РК, Актюбинская область г.Актобе, ул. Уалиханова 8

М П

Директор

Простюшкин С.В.

(ФИО, подпись)

Акт № 1 от 06 августа 2011 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО "КРТН"**

Основание: **Договор подряда №4**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция участка дороги Кордай-Мерке (а.Акчулак)	1380	м2	13 000,00	17 940 000,00

Итого: 17 940 000,00

В том числе НДС 1922142,86

Всего оказано услуг , на сумму 17 940 000,00 Тенге

Семнадцать миллионов девятьсот сорок тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО «Роспромнивест»"

РНН 620200263327
БИН 590217300148
Адрес: РК, г.Астана, район "Алматы", Текстильщиков 1-510

М П

Директор
(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО "КРТН"

РНН 061800250849
БИН 060240021068
РК, Актюбинская область г.Актобе, ул. Уалиханова 8

М П

Директор

Ростюшкин С.

(ФИО, подпись)

Акт № 1 от 26 августа 2011 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО "КРТН"**

Основание: **Договор подряда №5**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция участка дороги Кордай-Мерке (а.Акыртобе)	1010	м2	13 000,00	13 130 000,00

Итого: 13 130 000,00
В том числе НДС 1406785,71

Всего оказано услуг , на сумму 13 130 000,00 Тенге
Тринадцать миллионов сто тридцать тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО «Роспромнивест»"

РНН 620200263327
БИН 590217300148
Адрес: РК, г.Астана, район "Алматы", Текстильщиков 1-510

М П

Директор
(должность)
Жулаев Т.Б.
(ФИО подпись)

Заказчик: ТОО "КРТН"

РНН 061800250849
БИН 060240021068
РК, Актюбинская область г.Актобе, ул. Уалиханова 8

М П

Директор
Костюшкин С.
(подпись)

Акт № 1 от 16 сентября 2011 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО "КРТН"**

Основание: **Договор подряда №6**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция участка дороги Кордай-Мерке (а.Кокдонен)	2100	м2	13 000,00	27 300 000,00

Итого: 27 300 000,00
В том числе НДС 2925000

Всего оказано услуг , на сумму 27 300 000,00 Тенге
Двадцать семь миллионов триста тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО «Роспромнивест»"

РНН 620200263327
БИН 590217300148
Адрес: РК, г.Астана, район "Алматы", Текстильщиков 1-510

М П

Директор
(должность)
Гулаев Т.Б.
(Ф.И.О. подпись)

Заказчик: ТОО "КРТН"

РНН 061800250849
БИН 060240021068
РК, Актюбинская область г.Актобе, ул. Уалиханова 8

М П

Директор
(должность)
Простюшкин С.В.
(Ф.И.О. подпись)

Акт № 1 от 29 сентября 2011 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО "КРТН"**

Основание: **Договор подряда №7**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция участка дороги Кордай-Мерке (а.Казак)	1050	м2	13 000,00	13 650 000,00

Итого: 13 650 000,00

В том числе НДС 1462500

Всего оказано услуг , на сумму 13 650 000,00 Тенге

Тринадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО «Роспромнивест»"

РНН 620200263327
БИН 590217300148
Адрес: РК, г.Астана, район "Алматы", Текстильщиков 1-510

М П

Директор
(должность)
Гулбов Т.Б.
(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО "КРТН"

РНН 061800250849
БИН 060240021068
РК, Актюбинская область г.Актобе, ул. Уалиханова 8

М П

Директор
Простюшкин С.В.
(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО «КРТН»

Подрядчик: ТОО "Роспроминвест"

Наименование работ: Реконструкция участка автодороги «Кордай-Мерке» (а.Казак)

АКТ

Приёмки выполненных работ за сентябрь месяц 2011 г.

№ п-п	Наименование прейскуранта, ценника или №	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. Из-я	Кол-во	Стоимость ед., тенге всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость ед., тенге экспл.машин / в т.ч ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге экспл.машин / в т.ч ЗП машинист	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей на един.	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	156	4071		635076				
2		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	143	4066		581438				
3		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	100	3826		382600				
4		Песок из отсевов дробления М800	м3	65	3889		252785				
5		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I	т	170	27791		4724470				
6		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I	т	144	27791		4001904				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ					10578273				
		Накладные расходы 4,2 %					444287				
		Сметная прибыль 8%					846262				
		Итого по акту					11868822				
		Временные здания и сооружения 1.04 %					123436				
		налоги, сборы, обязательные платежи (2%)					237376				
		Итого по акту в текущих ценах					12187500				
		НДС 12%					1462500				
		Итого по акту					13650000				

Сдал:
ТОО «Роспроминвест»

Директор: Туляев Т.Б.

Принял:
ТОО «КРТН»

Директор: Косолапкин С.В.

Заказчик: ТОО «КРТН»

Подрядчик: ТОО "Роспроминвест"

Наименование работ: Реконструкция участка автодороги «Кордай-Мерке» (а.Жанатурмыс)

АКТ

Приёмки выполненных работ за сентябрь месяц 2010 г.

№ п-п	Наименование прейскуранта, ценника или №	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. Из-я	Кол-во	Стоимость ед., тенге: всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: эксп.машин / в т.ч ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксп.машин / в т.ч ЗП машинист	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей: рабочих, обслуживаю на един.	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей: рабочих, обслуживаю всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	342	4071		1392282				
		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	312	4066		1268592				
		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	311	3826		1189886				
		Песок из отсевов дробления М800	м3	134	3889		521126				
		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I	т	338	27791		9393358				
		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I	т	318	27791		8837538				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ					22602782				
		Накладные расходы 4,2 %					949317				
		Сметная прибыль 8%					1808223				
		Итого по акту					25360321				
		Временные здания и сооружения 1.04 %					263747				
		налоги, сборы, обязательные платежи (2%)					507206				
		Итого по акту в текущих ценах					23330358				
		НДС 12%					2799642				
		Итого по акту					**26130000**				

Сдал:
ТОО «Роспроминвест»

Директор: Гуляев Т.Б.

Принял:
ТОО «КРТН»

Директор: Косолапкин С.В.

Заказчик: ТОО «КРТН»

Подрядчик: ТОО "Роспроминвест"

Наименование работ: Реконструкция участка автодороги «Кордай-Мерке» (а.Акторган)

АКТ

Приёмки выполненных работ за октябрь месяц 2010 г.

№ п-п	Наименование прейскуранта, ценника или №	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. Из-я	Кол-во	Стоимость ед., тенге всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость ед., тенге экспл.машин / в т.ч ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге экспл.машин / в т.ч ЗП машинист	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей / рабочих, обслуживаю на един.	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей / рабочих, обслуживаю всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	171	4071		696141				
2		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	166	4066		674956				
3		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	150	3826		573900				
4		Песок из отсевов дробления М800	м3	67	3889		260563				
5		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I	т	169	27791		4696679				
6		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I	т	157	27791		4363187				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ					11265426				
		Накладные расходы 4,2 %					473148				
		Сметная прибыль 8%					901234				
		Итого по акту					12639808				
		Временные здания и сооружения 1.04 %					131454				
		налоги, сборы, обязательные платежи (2%)					252796				
		Итого по акту в текущих ценах					11607143				
		НДС 12%					1392857				
		Итого по акту					**13000000**				

Сдал:
ТОО «Роспроминвест»

Директор: Гуляев Т.Б.

Принял:
ТОО «КРТН»

Директор: Косолапкин С.В.

Заказчик: ТОО «КРТН»

Подрядчик: ТОО "Роспроминвест"

Наименование работ: Реконструкция участка автодороги «Кордай-Мерке» (а.Ботаноймак)

АКТ

Приёмки выполненных работ за октябрь месяц 2010 г.

№ п-п	Наименование прейскуранта, ценника или №	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. Из-я	Кол-во	Стоимость ед., тенге всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость ед., тенге экспл.машин / в т.ч ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге экспл.машин / в т.ч ЗП машинист	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей / рабочих, обслуживаю на един.	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей / рабочих, обслуживаю всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	171	4071		696141				
2		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	166	4066		674956				
3		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	150	3826		573900				
4		Песок из отсевов дробления М800	м3	67	3889		260563				
5		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I	т	178	27791		4946798				
6		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I	т	160	27791		4446560				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ					11598918				
		Накладные расходы 4,2 %					487155				
		Сметная прибыль 8%					927913				
		Итого по акту					13013986				
		Временные здания и сооружения 1.04 %					135345				
		налоги, сборы, обязательные платежи (2%)					260280				
		Итого по акту в текущих ценах					11955357				
		НДС 12%					1434643				
		Итого по акту					**13390000**				

Сдал:
ТОО «Роспроминвест»

Директор: Гуляев Т.Б.

Принял:
ТОО «КРТН»

Директор: Косолапкин С.В.

Заказчик: ТОО «КРТН»

Подрядчик: ТОО "Роспроминвест"

Наименование работ: Реконструкция участка автодороги «Кордай-Мерке» (ст.Шайкорык)

АКТ

Приёмки выполненных работ за май месяц 2011 г.

№ п-п	Наименование прейскуранта, ценника или №	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. Из-я	Кол-во	Стоимость ед., тенге: всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: экспл.машин / в т.ч ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл.машин / в т.ч ЗП машинист	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей: на един.	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	171	4071		696141				
2		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	166	4066		674956				
3		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	150	3826		573900				
4		Песок из отсевов дробления М800	м3	63	3889		245007				
5		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I	т	166	27791		4613306				
6		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I	т	160	27791		4446560				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ					11249870				
		Накладные расходы 4,2 %					472495				
		Сметная прибыль 8%					899990				
		Итого по акту					12622354				
		Временные здания и сооружения 1.04 %					131272				
		налоги, сборы, обязательные платежи (2%)					252447				
		Итого по акту в текущих ценах					11607143				
		НДС 12%					1392857				
		Итого по акту					**13000000**				

Сдал:
ТОО «Роспроминвест»

Директор: Туляев Т.Б.

Принял:
ТОО «КРТН»

Директор: Косолапкин С.В.

Заказчик: ТОО «КРТН»

Подрядчик: ТОО "Роспроминвест"

Наименование работ: Реконструкция участка автодороги «Кордай-Мерке» (р-к.Байтерек)

АКТ

Приёмки выполненных работ за июнь месяц 2011 г.

№ п-п	Наименование прейскуранта, ценника или №	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. Из-я	Кол-во	Стоимость ед., тенге всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость ед., тенге экспл.машин / в т.ч ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге экспл.машин / в т.ч ЗП машинист	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей на един.	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей всего	Затраты труда, чел-ч, рабочих, обслуживаю всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	181	4071		736851					
2		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	171	4066		695286					
3		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	165	3826		631290					
4		Песок из отсевов дробления М800	м3	66	3889		256674					
5		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I	т	220	27791		6114020					
6		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I	т	187	27791		5196917					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ					13631038					
		Накладные расходы 4,2 %					572504					
		Сметная прибыль 8%					1090483					
		Итого по акту					15294025					
		Временные здания и сооружения 1.04 %					159058					
		налоги, сборы, обязательные платежи (2%)					305880					
		Итого по акту в текущих ценах					14044643					
		НДС 12%					1685357					
		Итого по акту					**15730000**					

Сдал:
ТОО «Роспроминвест»

Директор: Гуляев Т.Б.

Принял:
ТОО «КРТН»

Директор: Косолапкин С.В.

Заказчик: ТОО «КРТН»

Подрядчик: ТОО "Роспроминвест"

Наименование работ: Реконструкция участка автодороги «Кордай-Мерке» (а.Ушбулак)

АКТ

Приёмки выполненных работ за июль месяц 2011 г.

№ п-п	Наименование прейскуранта, ценника или №	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. Из-я	Кол-во	Стоимость ед., тенге всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость ед., тенге экспл.машин / в т.ч ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге экспл.машин / в т.ч ЗП машинист	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей рабочих, обслуживаю на един.	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей рабочих, обслуживаю всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	181	4071		736851				
2		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	171	4066		695286				
3		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	165	3826		631290				
4		Песок из отсевов дробления М800	м3	66	3889		256674				
5		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I	т	220	27791		6114020				
6		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I	т	187	27791		5196917				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ					13631038				
		Накладные расходы 4,2 %					572504				
		Сметная прибыль 8%					1090483				
		Итого по акту					15294025				
		Временные здания и сооружения 1.04 %					159058				
		налоги, сборы, обязательные платежи (2%)					305880				
		Итого по акту в текущих ценах					14044643				
		НДС 12%					1685357				
		Итого по акту					**15730000**				

Сдал:
ТОО «Роспроминвест»

Директор: Гуляев Т.Б.

Принял:
ТОО «КРТН»

Директор: Шишкин С.В.

Заказчик: ТОО «КРТН»

Подрядчик: ТОО "Роспроминвест"

Наименование работ: Реконструкция участка автодороги «Кордай-Мерке» (а.Акчулак)

АКТ

Приёмки выполненных работ за июль месяц 2011 г.

№ п-п	Наименование прейсуранта, ценника или №	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. Из-я	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей	
					всего	экспл.машин	всего	экспл.машин			
					ЗП рабочих строителей	в т.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч ЗП машинист	тенге	рабочих, обслуживаю	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	192	4071		781632				
2		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	178	4066		723748				
3		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	171	3826		654246				
4		Песок из отсевов дробления М800	м3	67	3889		260563				
5		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I	т	253	27791		7031123				
6		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I	т	219	27791		6086229				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ					15537541				
		Накладные расходы 4,2 %					652577				
		Сметная прибыль 8%					1243003				
		Итого по акту					17433121				
		Временные здания и сооружения 1.04 %					181304				
		налоги, сборы, обязательные платежи (2%)					348662				
		Итого по акту в текущих ценах					16017858				
		НДС 12%					1922142				
		Итого по акту					**17940000**				

Сдал:
ТОО «Роспроминвест»

Директор: Гуляев Т.Б.

Принял:
ТОО «КРТН»

Директор: Пятюшкин С.В.

Заказчик: ТОО «КРТН»

Подрядчик: ТОО "Роспроминвест"

Наименование работ: Реконструкция участка автодороги «Кордай-Мерке» (а.Акыртобе)

АКТ

Приёмки выполненных работ за август месяц 2011 г.

№ п-п	Наименование прейсуранта, ценника или №	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. Из-я	Кол-во	Стоимость ед., тенге всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость ед., тенге экспл.машин / в т.ч ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге экспл.машин / в т.ч ЗП машинист	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей на един.	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	124	4071		504804				
2		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	110	4066		447260				
3		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	100	3826		382600				
4		Песок из отсевов дробления М800	м3	55	3889		213895				
5		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I	т	178	27791		4946798				
6		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I	т	132	27791		3668412				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ					10163769				
		Накладные расходы 4,2 %					426878				
		Сметная прибыль 8%					813102				
		Итого по акту					11403749				
		Временные здания и сооружения 1.04 %					118599				
		налоги, сборы, обязательные платежи (2%)					228075				
		Итого по акту в текущих ценах					11723215				
		НДС 12%					1406785				
		Итого по акту					**13130000**				

Сдал:
ТОО «Роспроминвест»

Принял:
ТОО «КРТН»

Директор: Гуляев Т.Б.

Директор: "КРТН" Пятошкин С.В.