Договор
о закупках работ
№ 2011-315

г. Астана «29» 09 2011 г.

АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя председателя Правления Жолдыбаева Т.А., действующего на основании доверенности №1 от 31.12.2010 года, с одной стороны и **ТОО «Стройком+Сервис»,** именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Бибшэрі Ж.О., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, на основании ПРАВИЛ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ «САМРУК-КАЗЫНА» И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПЯТЬДЕСЯТ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ АКЦИИ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ) КОТОРЫХ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО ПРИНАДЛЕЖАТ АО «САМРУК-КАЗЫНА» НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (далее - Правила АО «САМРУК-КАЗЫНА») и приказа № 06 от «11» января 2011 года, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Подрядчик обязуется качественно в соответствии с технической спецификацией приложение №1 провести ремонт кровли здания АТБ в Актюбинском филиале АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр» (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять Работы и произвести оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 1 (один) год.

2.ТОЛКОВАНИЕ ПОНЯТИЙ ДОГОВОРА

2.1.В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:
1)«Заказчик» - АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр»;
2)«Подрядчик» - ТОО «Стройком+Сервис»;
3)«Субподрядчик (соисполнитель)» - означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);
4)«Технадзор» - означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;
5)«Объект» - здание, сооружение, определенное организатором закупок как подлежащее покраске Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;
6)«Участок» - означает территорию, отведенную для проведения работ;
7)«Цена Договора» - означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его ценовом предложении и принятой Заказчиком;
8)«Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Правилами и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем

"Евро-Азия Эйр" Авиакомпаниясы" АҚ
АО "Авиакомпания "Евро-Азия Эйр"

принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Заказчиками и Субподрядчиками;
9)«Материалы» - означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для выполнения работ;
10)«Срок продолжительности выполнения работ» - означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить работы Объекта;
11) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;
12) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;
13)«Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.
2.2.Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
1) настоящий Договор;
2) техническая спецификация – Приложение №1;
4) форма казахстанского содержания – Приложение №2;

3. ЦЕНА ДОГОВОРА.

3.1.Общая сумма Договора составляет 2 150 000 (Два миллиона сто пятьдесят тысяч) тенге, с учетом НДС.
3.2.Оплата по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:

- первоначальный платеж 30% от общей суммы Договора в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания настоящего Договора и предоставление счета на оплату, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.
- окончательный платеж 70% от общей суммы Договора выплачивается Заказчиком Подрядчику в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ в полном объеме и предоставления Подрядчиком Заказчику счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.3.Окончательный расчет по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик:
4.1.1.Подрядчик обязан осуществить качественные Работы в соответствии с технической спецификации (приложение №1), определяющей объем и содержание работ, и другие предъявляемые к работам требования.
4.1.2.Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.
4.1.3.Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно привести Участок в порядок до подписания акта выполненных работ.

"Евро-Азия Эйр" Авиакомпаниясы" АҚ
АО "Авиакомпания Евро-Азия Эйр"

4.1.4.В случае если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.
4.1.5.Подрядчик обязан самостоятельно предоставить материалы, необходимые для производства работ, а также несет все расходы, связанные с выполнением указанных видов работ.
4.1.6.Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 24 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.
4.1.7.При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.
4.1.8.Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.
4.1.9.Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее 20 (двадцать) рабочих дней после подписания настоящего Договора.
4.1.10.Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 1 (один) год.
4.1.11.Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
4.1.12.Течение гарантийного срока приостанавливается на все время. На протяжении, которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов или недоделок), за которые отвечает Подрядчик.
4.1.13.При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, Заказчик должен заявить о них Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней по них обнаружении.
4.1.14.Подрядчик обязан исправить в течение 3 (трех) рабочих дней все обнаруженные дефекты выявленные в течение гарантированного срока.

4.2. Заказчик:

4.2.1.Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах.
4.2.2.Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

5. ПРАВА СТОРОН

5.1.Подрядчик:

5.1.1.Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

5.2. Заказчик:

5.2.1.Заказчик или его уполномоченное лицо всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.
5.2.2.Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца, Заказчик письменным предписанием вправе отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

5.2.3.Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.
5.2.4.Заказчик вправе продлить срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1.Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в трехдневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).
6.2.Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.
6.3.Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.
6.4.Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работы в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результатов работы для указанной в договоре цели и не могут быть устранены подрядчиком, заказчиком или третьим лицом.
6.5.Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.
7.2.Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.
7.3.Подрядчик несет ответственность за безопасность проводимых работ.
7.4.Подрядчик несет ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности модуля или его частей.
7.5.Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика (ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а



также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.
7.6.Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от Общей суммы Договора за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.
7.7.Удержанная сумма будет выплачена Подрядчику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.
7.8.Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.
7.9.За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик и (или) Субподрядчик не может выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает в виде неустойки сумму 0.1% от общей суммы Договора за каждый календарный день просрочки.
7.10.В случае если Подрядчик не в силах или не может выполнить работы по настоящему Договору Подрядчик обязан вернуть предоплату Заказчику согласно п. 3.2. а также уплатить штраф в размере 10% от общей суммы Договора.
7.11.В случае если Подрядчик нарушит срок, указанный в п.4.1.14. настоящего Договора, Заказчик вправе требовать оплаты штрафа, за каждый календарный день просрочки в размере 0,1% от общей суммы Договора, либо произвести удержание штрафа с последующих оплат по настоящему Договору.
7.12.Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1.Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Подрядчика, не связанное с просчетом или небрежностью Подрядчика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на оказание услуг.
8.2.При возникновении форс-мажорных обстоятельств Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

9. УСЛОВИЯ РАССТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1.Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.
9.2.Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

"Евро-Азия Эйр"
Авиакомпаниясы" АК
АО "Авиакомпания
"Евро-Азия Эйр"

1)Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения работ;
2)Подрядчик приостанавливает работы на срок до 10 (десять) календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;
3)Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;
4)Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 2 (двух) дней;
5)либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;
9.3.Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.
9.4.Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
9.5.Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.
9.6.Договор о закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:
1)нарушения ограничений, предусмотренных Правилами;
2)оказания организатором закупок, не предусмотренных Правилами содействия потенциальному поставщику.
9.7.Все материалы, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1.Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
10.2.Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
10.3.Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.
10.4.Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

"Евро-Азия Эйр" Авиакомпаниясы" АҚ
АО "Авиакомпания "Евро-Азия Эйр"

10.5.Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.
10.6.Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
10.7.Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10.8.Настоящий Договор вступает в силу после подписания его обеими Сторонами и действует до выполнения всех обязательств по настоящему Договору.
10.9.Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.
10.10.Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик	**Подрядчик**
АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр»	**ТОО «Стройком+Сервис»**
Республика Казахстан, 010000	г. Актобе, ул. Жубановой 50, оф.81
г. Астана, район Есиль, пр. Туран 18	РНН 061800228814,
РНН 150 100 225 112	БИН 040240008524,
ИИК KZ 256010111000031216	ИИК KZ 03856000000091701 в АФ АО
АО «Народный Банк Казахстана»	«Банк Центр Кредит»
БИК HSBKKZKX	БИК RCJBKZKX,
КБЕ 16	Свидетельство по НДС серия 60001
БИН 971040001526	№0000254 от 01.10.2009 г.
Тел. (7172) 570092	Тел. 8 7132 52-27-48, 52-13-77

Первый зам. Председателя Правления **Директор**

Жолдыбаев Т.А. **Бибшэрі Ж.О.**

"Евро-Азия Эйр" Авиакомпаниясы" АҚ
АО "Авиакомпания "Евро-Азия Эйр"

Приложение №1
к договору №_____
от «__»_____2011г.

Техническая спецификация

	Наименование работ	**Единицы измерения**	**Количество**
	Разборка покрытия кровли лестничных клеток и тех. этажа	Кв.м	122
	Разборка цементной стяжки лестничных клеток и тех. этажа	Кв.м	122
	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 25 мм лестничных клеток и тех. этажа	Кв.м	122
	Огрунтовка поверхности кровли лестничных клеток и тех. этажа.	Кв.м	122
	Устройство кровель из наплавляемых материалов (бикрост, биполь) лестничных клеток и тех. этажа	Кв.м	122
	Устройство примыканий рулонных кровель к стенам и парапетам. лестничных клеток и тех. этажа	Кв.м	77
	Установка парапетных плит.	м	17
	Устройство сливов.	Шт.	3
	Устройство примыканий к лестничным площадкам и тех. этажу.	Кв.м	65
	Частичный ремонт мягкой кровли основного здания АТБ.	Кв.м	494

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик
Первый зам. Председателя Правления

_____ **Жолдыбаев Т.А.**

Подрядчик
Директор

_____ **Бибшәрі Ж.О.**

"Евро-Азия Эйр" Авиакомпаниясы" АҚ
Авиакомпания "Евро-Азия Эйр"

Заказчик: АО «Авиакомпания Евро-Азия Эйр»
Подрядчик: ТОО «Стройком+Сервис»

Наименование объекта: Ремонт кровли здания АТБ в АФ АО"Авиакомпании "Евро-Азия Эйр"

Типовая № КС-3
утверждена: постановление Госкомитета РК от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных объёмов работ и затрат за октябрь 2011 года

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
					Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12%	Всего гр.4+6+7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2011 года	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	2 150 000		964 635	1 882 003		37 640	230 357	2 150 000
В т.ч. за отчетный м-ц.		2 150 000	964 635	1 882 003		37 640	230 357	**2 150 000**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Счет-фактура № 000000010 от 18.10.2011 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Стройком +Сервис" (2)

РНН и его адрес: РНН: 061800228814, Адрес: г Актобе ул Газизы Жубанова 50/81, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 06001 № 0004845 от 05.02.10 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ038560000000091701 в АФ АО Банк Центр Кредит г.Актобе, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 2011-130 от 10.03.2011 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана пр.Туран, 18

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Акционерное Общество "Авиакомпания "Евро-Азия Эйр" (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 150100225112, г.Астана пр.Туран, 18 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ256010111000031216 в АО Народный банк Казахстан, , БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ремонт кровли здания АТБ в АФ АО "Евро-Азия Эйр"	шт	1	1 919 642,86	1 919 642,86	12%	230 357,14	2 150 000,00		
Всего по счету:					**1 919 642,86**		**230 357,14**	**2 150 000,00**		

Директор: Бибшәрі Ж. О.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер: Курмангазина Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО " Стройком +Сервис"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
0000000010	18.10.2011

Акт выполненных работ

Заказчик: Акционерное Общество "Авиакомпания "Евро-Азия Эйр"
Основание: Договор № 2011-130 от 10.03.2011 года

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	ремонт кровли здания АТБ в АФ АО "Евро-Азия Эйр"	шт	1	2 150 000,00	2 150 000,00

Всего работ на сумму: **2 150 000,00**
в т.ч НДС **230 357,14**

Итого сумма: Два миллиона сто пятьдесят тысяч тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Стройком +Сервис"

РНН: 061800228814,
Адрес: г Актобе ул Газизы Жубанова 50/81
Расчетный счет: KZ038560000000091701 в АФ АО Банк Центр Кредит г.Актобе, ,
БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Акционерное Общество "Авиакомпания "Евро-Азия Эйр"

РНН: 150100225112,
Адрес: г.Астана пр.Туран,18
Расчетный счет: KZ256010111000031216 в АО Народный банк Казахстан,
, БИК HSBKKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)