1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	13-080201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	8	18714,48	14538,94	149716	116312	35084	5,00	40
		шт.		4109,85	4060,83	32879	32487	42,8	4,29	34
		Накладные расходы -		*4385,51*		*35084*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3497,05*				*27976*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*888,46*				*7108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1848,00*		*14784*				
		Сметная стоимость				*199584*				
132	ТТОО "Агростимул.KZ"	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 1КнТ-4-16/50-В-М	8	4444,64	--	35557	--	1422	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*177,79*		*1422*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*177,79*				*1422*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*369,79*		*2958*				
		Сметная стоимость				*39938*				
133	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	404	203,82	91,87	82342	37116	25119	0,11	44
		м кабеля		90,42	30,95	36528	12503	42,8	0,04	16
		Накладные расходы -		*62,17*		*25119*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*51,94*				*20986*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,23*				*4133*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,28*		*8597*				
		Сметная стоимость				*116057*				
134	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	84,5	192,23	86,96	16244	7348	4845	0,10	8
		м кабеля		82,20	29,35	6946	2480	42,8	0,04	3
		Накладные расходы -		*57,34*		*4845*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*47,74*				*4034*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,60*				*811*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,97*		*1687*				
		Сметная стоимость				*22776*				
135	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	105	180,41	72,16	18943	7577	5724	0,10	11
		м кабеля		82,20	24,06	8631	2527	42,8	0,03	3
		Накладные расходы -		*54,51*		*5724*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*45,48*				*4775*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,04*				*949*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,79*		*1973*				
		Сметная стоимость				*26640*				
136	23-060137-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,11628	412458,13	--	47961	--	1918	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16498,33*		*1918*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16498,33*				*1918*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34316,52*		*3990*				
		Сметная стоимость				*53870*				
137	23-060137-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,0357**	**209055,28**	--	**7463**	--	**299**	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8362,21*		*299*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8362,21*				*299*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17393,40*		*621*				
		Сметная стоимость				*8382*				
138	23-060137-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,1734**	**187083,03**	--	**32440**	--	**1298**	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7483,32*		*1298*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7483,32*				*1298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15565,31*		*2699*				
		Сметная стоимость				*36437*				
139	23-060137-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,1938**	**223364,24**	--	**43288**	--	**1732**	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8934,57*		*1732*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*8934,57*				*1732*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18583,90*		*3602*				
		Сметная стоимость				*48621*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**11339069**	**786226**			**1180**
			Тенге			**930616**	**242717**			**260**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**4651686**				
	Накладные расходы -		Тенге			**186067**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**387020**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**5224774**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2499197**				
	Материалы -		Тенге			**164983**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**437203**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1665618**				
		Накладные расходы -	Тенге			**294576**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**187123**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**107453**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**223502**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**3017274**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**517**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				437203			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3951741				
	Материалы -		Тенге			202365				
	Всего заработная плата -		Тенге				597958			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			716105				
	Местные материалы -		Тенге			2206707				
		Накладные расходы -	Тенге			533782				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					361262		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					172520		
		Сметная прибыль -	Тенге			358842				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4844366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							752
		Сметная заработная плата -	Тенге				597958			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			227748				
	Материалы -		Тенге			6067				
	Всего заработная плата -		Тенге				138172			
		Накладные расходы -	Тенге			96623				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					84147		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12476		
		Сметная прибыль -	Тенге			25950				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			350320				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							172
		Сметная заработная плата -	Тенге				138172			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8697				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8697				
		Накладные расходы -	Тенге			348				
		Сметная прибыль -	Тенге			724				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9769				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			13446503				

Итого с временными		**2 %**	**268930,06**	**13715433,06**
Итого с зимними удорожаниями в ценах 2016 года		**3,118 %**	**427647,20**	**14143080,26**
в том числе в ценах 2016 года-50%				**7071540,13**
в том числе в ценах 2017 года-50%				**7071540,13**
Итого в текущих ценах				**14636521,02**
в том числе в текущих ценах на 2016 года-50%, К=1				**7071540,13**
в том числе в текущих ценах на 2017 года-50%, К=	1,0697784			**7564980,89**
Итого с учетом договорной цены К=	0,953324637830			**13953356,10**
Итого с НДС		**12 %**	**1674402,73**	**15627758,83**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"

Естемисов С.М.

Технадзор:ТОО "DS&V"

Костыров Е.

расценки по смете проверил

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Красносельская-2" р-н п. Красносельская г.Актобе**

(наименование, адрес)

Объект **6-1 Наружные сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03-3/294** от **23.12.2016, доп.соглашение № 1 от 08.06.2017 г.**

Акт № 10
приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щ машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13-070401-0101 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	2	23557,86	749,10	47116	1498	20241	27,00	
		шт.		21679,38	57,73	43359	115	40,6	0,06	
		Накладные расходы -		*10120,59*		*20241*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*8825,27*				*17651*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1295,33*				*2591*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2694,28*		*5389*				
		Сметная стоимость				*72746*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТТОО "АкваторияАктобе"	Насос глубинный SP14-11 Q 14 м3/час, Н	2	1109797,32	--	2219595	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44391,89*		*88784*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44391,89*				*88784*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92335,14*		*184670*				
		Сметная стоимость				*2493049*				
3	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	2	2277,25	--	4554	--	423	0,23	--
		комплект		191,96	--	384	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*211,67*		*423*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*115,95*				*232*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*95,73*				*191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,11*		*398*				
		Сметная стоимость				*5376*				
4	11-160901-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	2	39563,13	119,17	79126	238	4880	1,68	3
		счетчик (водомер)		1348,94	16,44	2698	33	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*2440,20*		*4880*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*824,69*				*1649*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1615,51*				*3231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3360,27*		*6721*				
		Сметная стоимость				*90727*				
5	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы чугунные диаметром 50 мм. Установка	2	847,65	17,34	1695	35	938	0,88	2
		задвижка или клапан		665,53	8,22	1331	16	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*469,04*		*938*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*418,40*				*837*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,64*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,34*		*211*				
		Сметная стоимость				*2844*				
6	23-051206-1702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	2	54291,81	--	108584	--	4343	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2171,67*		*4343*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2171,67*				*4343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4517,08*		*9034*				
		Сметная стоимость				*121962*				
7	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	8	847,65	17,34	6781	139	3752	0,88	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		задвижка или клапан		**665,53**	**8,22**	**5324**	**66**	**62,1**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*469,04*		*3752*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*418,40*				*3347*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*50,64*				*405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,34*		*843*				
		Сметная стоимость				*11376*				
8	**23-040102-1102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002**	**6**	**38289,36**	**--**	**229736**	**--**	**9189**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1531,57*		*9189*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1531,57*				*9189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3185,67*		*19114*				
		Сметная стоимость				*258039*				
9	**23-041001-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91**	**2**	**12735,32**	**--**	**25471**	**--**	**1019**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*509,41*		*1019*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*509,41*				*1019*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1059,58*		*2119*				
		Сметная стоимость				*28609*				
10	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**0,0076**	**562414,81**	**248673,47**	**4274**	**1890**	**2061**	**312,70**	**2**
		т фасонных частей		**295995,57**	**88989,60**	**2250**	**676**	**62,1**	**94,30**	**1**
		Накладные расходы -		*271135,41*		*2061*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*239075,79*				*1817*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32059,62*				*244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66684,02*		*507*				
		Сметная стоимость				*6841*				
11	**23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**4**	**227,81**	**--**	**911**	**--**	**36**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*9,11*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,11*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,95*		*76*				
		Сметная стоимость				*1023*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	23-020101-0607 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**								
		шт.	4	517,63	--	2071	--	83	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,71*		*83*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,71*				*83*		
		Сметная стоимость		*43,07*		*172*				
						2326				
13	23-020101-1017 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**								
		шт.	4	336,85	--	1347	--	54	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13,47*		*54*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,47*				*54*		
		Сметная стоимость		*28,03*		*112*				
						1513				
14	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**								
		фланец	18	350,58	27,65	6310	498	3774	0,32	6
		Накладные расходы -		302,91	--	5452	--	62,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*209,65*		*3774*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*188,10*				*3386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,55*				*388*		
		Сметная стоимость		*44,82*		*807*				
						10890				
15	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**								
		фланец	4	520,96	41,47	2084	166	1208	0,46	2
		Накладные расходы -		435,43	--	1742	--	62,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*302,05*		*1208*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*270,40*				*1082*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,65*				*127*		
		Сметная стоимость		*65,84*		*263*				
						3556				
16	23-020103-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80**								
		шт.	4	420,76	--	1683	--	67	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*16,83*		*67*				
				16,83				*67*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,01*		*140*				
		Сметная стоимость				*1890*				
17	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	14	784,67	--	10985	--	439	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,39*		*439*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*31,39*				*439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,28*		*914*				
		Сметная стоимость				*12338*				
18	23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	4	1031,08	--	4124	--	165	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,24*		*165*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,24*				*165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,79*		*343*				
		Сметная стоимость				*4632*				
19	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	2	23223,80	72,08	46448	144	2818	0,90	2
		кран		739,77	24,66	1480	49	60,4	0,03	--
		Накладные расходы -		*1409,14*		*2818*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*461,72*				*923*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*947,42*				*1895*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1970,64*		*3941*				
		Сметная стоимость				*53208*				
		Герметизированный оголовок								
20	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	**Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж**	0,0986	72691,70	1846,79	7167	182	4629	95,00	9
		т конструкций		69164,75	373,67	6820	37	60,9	0,40	--
		Накладные расходы -		*46950,52*		*4629*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*42348,90*				*4176*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4601,62*				*454*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9571,38*		*944*				
		Сметная стоимость				*12740*				
21	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	0,0986	363762,02	--	35867	--	1435	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14550,48*		*1435*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*14550,48*				*1435*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30265,00*		*2984*				
		Сметная стоимость				*40286*				
22	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**								
		т	0,0046072	381819,66	--	1759	--	70	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15272,79*		*70*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15272,79*				*70*		
		Сметная стоимость		*31767,40*		*146*				
23	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**				*1976*				
		комплект	2	2277,25	--	4554	--	423	0,23	--
		Накладные расходы -		191,96	--	384	--	60,4	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*211,67*		*423*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*115,95*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,73*				*191*		
		Сметная стоимость		*199,11*		*398*				
24	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**				*5376*				
		шт.	2	227,81	--	456	--	18	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,11*		*18*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,11*				*18*		
		Сметная стоимость		*18,95*		*38*				
25	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**				*512*				
		шт.	2	1040,03	--	2080	--	83	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*41,60*		*83*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,60*				*83*		
		Сметная стоимость		*86,53*		*173*				
26	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**				*2336*				
			4	1098,12	12,79	4392	51	884	0,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		**277,00**	**5,05**	**1108**	**20**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***221,10***		***884***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		***170,36***				***681***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		***50,74***				***203***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***105,54***		***422***				
		Сметная стоимость				***5699***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2859172**	**4841**			**90**
			Тенге			**72331**	**1013**			**1**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2219595**				
	Накладные расходы -		Тенге			**88784**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**184670**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2493049**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**47116**				
	Материалы -		Тенге			**2259**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**43474**			
		Накладные расходы -	Тенге			**20241**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**17651**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2590**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**5389**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**72745**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43474**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**22904**				
	Материалы -		Тенге			**2319**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16857**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1759**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11803**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10468**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1335**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2777**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**37484**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16857**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**43034**				
	Материалы -		Тенге			**166**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6856**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**35867**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6064**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4176**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1888**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3928**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**53026**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				6856			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			526523				
	Материалы -		Тенге			132588				
	Всего заработная плата -		Тенге				6156			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			387448				
	Сдача и испытание -		Тенге			22				
		Накладные расходы -	Тенге			24928				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3718		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21210		
		Сметная прибыль -	Тенге			44116				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			595567				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6156			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3251872				

Итого с временными		2 %	65037,44	3316909,44
Итого с зимними удорожаниями в ценах 2016 года		3,118 %	103421,24	3420330,68
в том числе в ценах 2016 года-50%				1710165,34
в том числе в ценах 2017 года-50%				1710165,34
Итого в текущих ценах				3539663,28
в том числе в текущих ценах на 2016 года-50%, К=1				1710165,34
в том числе в текущих ценах на 2017 года-50%, К=	1,0697784			1829497,94
Итого с учетом договорной цены К=	0,953324637830			3374448,21
Итого с НДС		12 %	404933,79	3779382,00

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"

Естемисов С.М.

Технадзор: ТОО "DS&V" **Костыров Е.**

 расценки по смете проверил

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-070340011917-20170826-35768627
1.1. Номер учетной системы 22
2. Дата выписки 26.08.2017
3. Дата совершения оборота 26.08.2017
4. Исправленный ☐ 4.1 Дата 4.2 Номер 4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐ 5.1 Дата 5.2 Номер 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070340011917 6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй"
8. Адрес места нахождения 030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0000617
10. Категория поставщика
A ☐ Комитент
B ☐ Комиссионер
C ☐ Экспедитор
D ☐ Лизингодатель
E ☐ Участник договора о совместной деятельности
F ☐ Экспортер
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 23
11.2. Дата 26.08.2017
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ58914042203KZ0016Y
15. БИК SABRKZKA
16. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 060140005361 17.1 БИН реорганизованного лица
18. Получатель ГУ "Отдел строительства города Актобе"
19. Адрес места нахождения Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина д.3
20. Код страны
Дополнительные сведения
21. Категория получателя
A ☐ Комитент
B ☐ Комиссионер
C ☐ Лизингополучатель
D ☐ Участник договора о совместной деятельности
E ☑ Государственное учреждение
F ☐ Нерезидент

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 070340011917
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй"
22.3 Адрес отправки 030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 060140005361
23.2 Наименование ГУ "Отдел строительства города Актобе"
23.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина д.3

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер
24.2 Дата
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления самовывоз
28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ95070103KSN0618000
31. Назначение платежа Договор №03-3/294 от 23.12.2016г.доп.согл №1 от 08.06.2017 г.
30. Код товаров, работ, услуг
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Красносельское-2" район п.Красносельское г. Актобе		раб	1	86803192.02	86803192.02			86803192.02	12%	10416383.04	97219575.06		
				Всего по счету:		86803192.02		0	86803192.02		10416383.04	97219575.06		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

oTp4Cp+DLKg34BkujnrC6sCcU0ySr3CHydynYIMTmFi+C867X8/0k/8BR6EyW6Qy8NXSIna+TZ7Q0zZnEziWjg==

М.П.

ЕСТЕМИСОВ СЕРИК МЫРЗАБАЕВИЧ

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

Наименование строительства: **Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Красносельская-2" р-н п. Красносельская г.Актобе**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2017 года.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования	
			номер	дата	наимен.	КОД
			03-3/294	23.12.2016		
			доп.согл № 1	08.06.2017		

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ.	Стоимость выполненных работ, затрат					НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце	из графы № 1				
			СМР в сметных ценах 2016 года	Стоимость оборудо- вания в ценах 2016	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего с начала строительства	662 054 484,27	591 120 075,24	576 259 125,32	14983960,24	0	70 934 409,02	662 054 484,27
Акт № 11		80 603 427,72	80 603 427,72			9 672 411,33	90 275 839,04
Акт № 12		6 199 764,30	6 199 764,30			743 971,72	6 943 736,02
Всего за август 2017 года		86 803 192,02	86 803 192,02			10 416 383,04	97 219 575,06

Итого к оплате : 97 219 575,06 (Девяносто семь миллионов двести девятнадцать тысяч пятьсот семьдесят пять тенге шесть тиын)

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"

_____ **Естемисов С.М.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Красносельская-2" р-н п. Красносельская г.Актобе**

(наименование, адрес)

Объект **6-1 Наружные сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **03-3/294** от **23.12.2016, доп.согл № 1 от 08.06.2017 г.**

Акт № 11
приемки выполненных работ за август месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2016г.

Номер по порядку	Номер позиция по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Поселковая водопроводная сеть								
			Земляные работы								
1	208	11-010102-0316 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1351,3725	196,36	183,33	265355	247741	77091	0,02	28
			м3 грунта		12,89	67,14	17421	90735	59,1	0,06	82
			Накладные расходы -		*57,05*		*77091*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*47,30*				*63920*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,75*				*13171*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*20,27*		*27396*				
			Сметная стоимость				*369842*				
2	209	11-010101-0316 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	16535,8226	131,76	119,64	2178761	1978312	654090	0,02	301
			м3 грунта		12,12	43,66	200449	721944	59,1	0,04	655

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*39,56*		*654090*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*32,97*				*545134*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,59*				*108956*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*13,71*		*226628*				
			Сметная стоимость				*3059479*				
3	210	11-010205-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	511,417193	5075,96	--	2595936	--	1699403	6,97	3566
			м3 грунта		5075,96	--	2595936	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*3322,93*		*1699403*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2999,90*				*1534198*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*323,03*				*165205*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*671,91*		*343627*				
			Сметная стоимость				*4638966*				
4	211	11-010205-0210 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м**	1894,13775	4229,97	--	8012147	--	5245072	5,81	11005
			м3 грунта		4229,97	--	8012147	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*2769,11*		*5245072*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2499,91*				*4735179*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*269,20*				*509893*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*559,93*		*1060577*				
			Сметная стоимость				*14317796*				
5	212	11-010205-0210 РСНБ РК 2015 К=0,96	**Грунты 4 группы. Уширение траншеи под колодцы и стыки труб, глубиной до 3 м**	1014,6375	3898,34	--	3955403	--	2589365	5,58	5659
			м3 грунта		3898,34	--	3955403	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*2552,01*		*2589365*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2303,92*				*2337643*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*248,09*				*251722*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*516,03*		*523581*				
			Сметная стоимость				*7068349*				
6	213	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную уширений. Группа грунтов 3**	1014,6375	843,79	--	856145	--	560466	1,21	1228
			м3 грунта		843,79	--	856145	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*552,38*		*560466*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*498,68*				*505981*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*53,70*				*54485*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*111,69*		*113329*				
			Сметная стоимость				*1529940*				
7	214	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	15153,102	12,89	12,89	195364	195364	52277	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3 грунта		--	4,77	--	72339	59,1	--	66
			Накладные расходы -		*3,45*		*52277*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,82*				*42752*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,63*				*9525*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1,31*		*19811*				
			Сметная стоимость				*267452*				
8	215	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	3788,2755	1095,35	--	4149478	--	2716414	1,38	5228
			м3 грунта		1095,35	--	4149478	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*717,06*		*2716414*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*647,35*				*2452341*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,71*				*264073*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*144,99*		*549271*				
			Сметная стоимость				*7415163*				
9	216	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	15153,102	133,34	54,15	2020456	820493	1057600	0,13	1955
			м3 уплотненного грунта		79,19	25,69	1199962	389231	59,1	0,03	474
			Накладные расходы -		*69,79*		*1057600*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*61,98*				*939213*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,81*				*118387*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*16,25*		*246244*				
			Сметная стоимость				*3324301*				
10	217	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	2418,95678	78,43	--	189719	--	7589	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3,14*		*7589*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,14*				*7589*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*6,53*		*15785*				
			Сметная стоимость				*213092*				
11	218	11-010102-0603 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Работа на отвале**	1351,3725	14,44	11,88	19510	16049	6451	--	5
			м3 грунта		2,42	4,41	3267	5959	59,1	--	5
			Накладные расходы -		*4,77*		*6451*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,03*				*5453*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,74*				*999*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1,54*		*2077*				
			Сметная стоимость				*28038*				
			Монтаж трубопроводов								
12	219	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	362,3725	2329,71	113,58	844224	41160	206970	1,02	370
			м3 основания		711,30	28,77	257754	10425	62,1	0,04	13
			Накладные расходы -		*571,15*		*206970*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*459,58*				*166539*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*111,57*				*40431*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*232,07*		*84096*				
			Сметная стоимость				*1135290*				

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	220	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка	5	352927,66	110363,09	1764638	551815	914212	286,00	1430
			км трубопровода		224372,72	36876,66	1121864	184383	62,1	49,89	249
			Накладные расходы -		*182842,41*		*914212*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*162235,87*				*811179*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20606,54*				*103033*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*42861,61*		*214308*				
			Сметная стоимость				*2893158*				
14	229	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные Н=2500. Установка	16	79479,54	108,32	1271673	1733	65042	1,82	29
			шт.		1325,05	46,71	21201	747	62,1	0,05	1
			Накладные расходы -		*4065,12*		*65042*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*851,86*				*13630*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3213,26*				*51412*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*6683,57*		*106937*				
			Сметная стоимость				*1443652*				
15	232	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная. Установка	712	285,55	2,31	203315	1642	26782	0,05	38
			кг изделия		41,35	0,35	29443	246	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*37,61*		*26782*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,19*				*17932*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,43*				*8850*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*25,85*		*18408*				
			Сметная стоимость				*248504*				
16	233	23-020803-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Подставка пожарная фланцевая ППФ DN 150 ГОСТ 5525-88	16	92201,51	--	1475224	--	59009	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3688,06*		*59009*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3688,06*				*59009*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*7671,17*		*122739*				
			Сметная стоимость				*1656972*				
			Колодцы водопроводные железобетонные(Поселковая водопроводная сеть)								
17	495	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих Дк-2000(38 колодца)	465,751	22678,68	5393,44	10562620	2511999	3080083	8,86	4127
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6619,13	2215,89	3082866	1032051	62,1	2,22	1033
			Накладные расходы -		*6613,15*		*3080083*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5486,54*				*2555363*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1126,61*				*524719*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*2343,35*		*1091416*				
			Сметная стоимость				*14734119*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	502	21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010(для бетонных упоров)								
			м3	3,1008	13896,31	--	43090	--	1724	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*555,85*		*1724*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*555,85*				*1724*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1156,17*		*3585*				
			Сметная стоимость				*48399*				
19	503	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			м3	299,4708	733,00	--	219512	--	8780	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*29,32*		*8780*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,32*				*8780*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*60,99*		*18263*				
			Сметная стоимость				*246556*				
			РАЗДЕЛ 2.Подводки к границам потребителей								
			Земляные работы								
20	533	11-010102-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			м3 грунта	97,173	196,36	183,33	19081	17814	5543	0,02	2
					12,89	67,14	1253	6524	59,1	0,06	6
			Накладные расходы -		*57,05*		*5543*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*47,30*				*4596*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9,75*				*947*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*20,27*		*1970*				
			Сметная стоимость				*26594*				
21	534	11-010101-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3								
			м3 грунта	4907,76767	131,76	119,64	646648	587155	194131	0,02	89
					12,12	43,66	59492	214270	59,1	0,04	194
			Накладные расходы -		*39,56*		*194131*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*32,97*				*161794*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,59*				*32338*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*13,71*		*67262*				
			Сметная стоимость				*908042*				
22	535	11-010205-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
			м3 грунта	151,786629	5075,96	--	770464	--	504376	6,97	1058
					5075,96	--	770464	--	59,1	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*3322,93*		*504376*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2999,90*				*455344*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*323,03*				*49032*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*671,91*		*101987*				
			Сметная стоимость				*1376827*				
23	536	11-010205-0210 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м**	562,1727	4229,97	--	2377974	--	1556717	5,81	3266
			м3 грунта		4229,97	--	2377974	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*2769,11*		*1556717*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2499,91*				*1405383*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*269,20*				*151334*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*559,93*		*314775*				
			Сметная стоимость				*4249466*				
24	537	11-010205-0210 РСНБ РК 2015 К=0,96	**Грунты 4 группы. Уширение траншеи под колодцы и стыки труб, глубиной до 3 м**	285,945	3898,34	--	1114711	--	729734	5,58	1595
			м3 грунта		3898,34	--	1114711	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*2552,01*		*729734*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2303,92*				*658794*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*248,09*				*70940*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*516,03*		*147556*				
			Сметная стоимость				*1992001*				
25	538	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную уширений. Группа грунтов 3**	285,945	843,79	--	241279	--	157951	1,21	346
			м3 грунта		843,79	--	241279	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*552,38*		*157951*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*498,68*				*142596*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*53,70*				*15355*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*111,69*		*31938*				
			Сметная стоимость				*431168*				
26	539	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	4497,3816	12,89	12,89	57983	57983	15516	--	--
			м3 грунта		--	4,77	--	21470	59,1	--	19
			Накладные расходы -		*3,45*		*15516*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,82*				*12689*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,63*				*2827*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1,31*		*5880*				
			Сметная стоимость				*79378*				
27	540	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	1124,3454	1095,35	--	1231549	--	806221	1,38	1552
			м3 грунта		1095,35	--	1231549	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*717,06*		*806221*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*647,35*				*727845*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,71*				*78376*		
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*144,99*		*163022*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*2200792*				
28	541	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	4497,3816	133,34	54,15	599663	243519	313892	0,13	580
			м3 уплотненного грунта		79,19	25,69	356144	115522	59,1	0,03	141
			Накладные расходы -		*69,79*		*313892*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*61,98*				*278755*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,81*				*35137*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*16,25*		*73084*				
			Сметная стоимость				*986639*				
29	542	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	173,93967	78,43	--	13642	--	546	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3,14*		*546*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,14*				*546*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*6,53*		*1135*				
			Сметная стоимость				*15323*				
30	543	11-010102-0603 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Работа на отвале**	97,173	14,44	11,88	1403	1154	464	--	--
			м3 грунта		2,42	4,41	235	428	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*4,77*		*464*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,03*				*392*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,74*				*72*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1,54*		*149*				
			Сметная стоимость				*2016*				
			Монтаж трубопроводов								
31	544	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	102,123	2329,71	113,58	237917	11599	58328	1,02	104
			м3 основания		711,30	28,77	72640	2938	62,1	0,04	4
			Накладные расходы -		*571,15*		*58328*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*459,58*				*46934*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*111,57*				*11394*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*232,07*		*23700*				
			Сметная стоимость				*319944*				
32	545	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	1,4589	179779,96	41250,93	262281	60181	152780	173,00	252
			км трубопровода		137315,29	13699,85	200329	19987	62,1	18,65	27
			Накладные расходы -		*104722,81*		*152780*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*93780,40*				*136816*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10942,41*				*15964*		
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*22760,22*		*33205*				
			Сметная стоимость				*448266*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			48397162	7345714			43813
				Тенге			31929404	2889201			2969
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46718622				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			7008627				
	Всего заработная плата -		Тенге				34788916			
	Местные материалы -		Тенге			262602				
	Транспортные расходы -		Тенге			203361				
		Накладные расходы -	Тенге			23438828				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					20740465		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2698363		
		Сметная прибыль -	Тенге			5612596				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75770047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46744
		Сметная заработная плата -	Тенге				34788916			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1678539				
	Материалы -		Тенге			172230				
	Всего заработная плата -		Тенге				29688			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1475224				
	Сдача и испытание -		Тенге			1480				
		Накладные расходы -	Тенге			85791				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					17932		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					67859		
		Сметная прибыль -	Тенге			141146				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1905476				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				29688			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			77675523				

Итого с временными		**2 %**	**1553510,46**	**79229033,46**
Итого с зимними удорожаниями в ценах 2016 года		**3,118 %**	**2470361,26**	**81699394,72**
в том числе в ценах 2016 года-50%				**40849697,36**
в том числе в ценах 2017 года-50%				**40849697,36**
Итого в текущих ценах				**84549821,25**
в том числе в текущих ценах на 2016 года-50%, К=1				**40849697,36**
в том числе в текущих ценах на 2017 года-50%, К=	1,0697784			**43700123,88**
Итого с учетом договорной цены К=	0,953324637830			**80603427,72**
Итого с НДС		**12 %**	**9672411,33**	**90275839,04**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"

_____ **Естемисов С.М.**

Технадзор: **ТОО "DS&V"**

_____ **Костыров Е.**

расценки по смете проверил

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Красносельская-2" р-н п. Красносельская г.Актобе**

(наименование, адрес)

Объект **6-1 Наружные сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **03-3/294** от **23.12.2016, доп.согл № 1 от 08.06.2017**

Акт № 12
приемки выполненных работ за август месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2016г.

Номер по порядку	Номер позиция по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Смета 4-2-1										
			Площадка 2-го подъема										
			Строительные работы										
1	19	11-010101-0504 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**										
			м3 грунта	540,5616	85,33	85,33	46125	46125	11720	--	--	--	--
					--	29,72	--	16067	59,1	0,03	17		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*21,68*		*11720*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,57*				*9496*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,12*				*2225*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,56*		*4628*				
			Сметная стоимость				*62473*				
2	**20**	**11-010205-0304 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
			м3 грунта	**16,7184**	**3110,23**	**--**	**51998**	**--**	**34040**	**4,27**	**71**
					3110,23	**--**	**51998**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*2036,08*		*34040*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1838,15*				*30731*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*197,94*				*3309*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*411,70*		*6883*				
			Сметная стоимость				*92921*				
3	**21**	**11-010205-0304 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
			м3 грунта	**61,92**	**2591,86**	**--**	**160488**	**--**	**105062**	**3,56**	**220**
					2591,86	**--**	**160488**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1696,73*		*105062*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1531,79*				*94848*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*164,95*				*10213*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*343,09*		*21244*				
			Сметная стоимость				*286794*				
4	**22**	**11-010104-0406 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**								
			м3 грунта	**471,6**	**12,89**	**12,89**	**6080**	**6080**	**1627**	**--**	**--**
					--	**4,77**	**--**	**2251**	**59,1**	**--**	**2**
			Накладные расходы -		*3,45*		*1627*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,82*				*1331*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,63*				*296*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,31*		*617*				
			Сметная стоимость				*8324*				
5	**23**	**11-010205-0504 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**								
			м3 грунта	**117,9**	**1095,35**	**--**	**129141**	**--**	**84541**	**1,38**	**163**
					1095,35	**--**	**129141**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*717,06*		*84541*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*647,35*				*76323*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,71*				*8219*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,99*		*17095*				
			Сметная стоимость				*230777*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	24	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
			м3 уплотненного грунта	471,6	133,34	54,15	62881	25536	32915	0,13	61
			Накладные расходы -		79,19	25,69	37346	12114	59,1	0,03	15
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*69,79*		*32915*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*61,98*				*29231*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*7,81*				*3684*		
			Сметная стоимость		*16,25*		*7664*				
7	25	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели				*103460*				
			м кабеля	3440	304,66	255,34	1048032	878377	264483	0,06	206
			Накладные расходы -		49,32	96,03	169655	330349	42,8	0,10	343
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*76,88*		*264483*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*62,21*				*214001*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*14,67*				*50481*		
			Сметная стоимость		*30,52*		*105001*				
8	26	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014				*1417516*				
			м3	206,4	1368,03	--	282361	--	11294	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*54,72*		*11294*				
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*54,72*				*11294*		
			Сметная стоимость		*113,82*		*23492*				
9	27	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента. Монтаж в готовых траншеях без покрытий				*317148*				
			м кабеля	3440	182,29	91,87	627072	316039	210919	0,11	378
			Накладные расходы -		90,42	30,95	311033	106463	42,8	0,04	138
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*61,31*		*210919*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*51,94*				*178689*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*9,37*				*32230*		
			Сметная стоимость		*19,49*		*67039*				
10	28	ТТОО "Юг-Электрокомплект"	Сигнальная лента ЛСЭ-150 "Осторожно кабель"				*905030*				
			м	3440	38,93	--	133914	--	5357	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,56*		*5357*				
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1,56*				*5357*		
					3,24		*11142*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*150412*				
11	29	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий								
			канало-километр трубопровода	0,0316	892698,26	--	28209	--	3707	175,00	6
			Накладные расходы -		126334,25	--	3992	--	62,1	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*117299,64*		*3707*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*78453,57*				*2479*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38846,07*				*1228*		
			Сметная стоимость		*80799,83*		*2553*				
12	30	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами				*34469*				
			м	30	293,81	34,83	8814	1045	3261	0,26	8
			Накладные расходы -		208,76	9,05	6263	271	42,8	0,01	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*108,70*		*3261*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*93,22*				*2797*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,48*				*464*		
			Сметная стоимость		*32,20*		*966*				
13	31	23-010102-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75				*13041*				
			м	30,6	473,68	--	14495	--	580	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*18,95*		*580*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,95*				*580*		
			Сметная стоимость		*39,41*		*1206*				
14	32	13-080206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка				*16281*				
			ввод	1	967,00	--	967	--	396	1,00	1
			Накладные расходы -		802,94	--	803	--	42,8	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*396,08*		*396*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*343,66*				*344*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,43*				*52*		
			Сметная стоимость		*109,05*		*109*				
							1472				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	33	ТОО"АВТОПРОМТЕХСНАБ-АЛМАТЫ"	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 32-34 мм, длиной 664 мм, тип К1084 У3								
			шт	1	4464,29	--	4464	--	179	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*178,57*		*179*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*178,57*				*179*		
			Сметная стоимость		*371,43*		*371*				
16	34	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка				*5014*				
			м	50	546,96	39,42	27348	1971	6371	0,29	15
			Накладные расходы -		232,85	4,23	11643	212	42,8	--	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*127,41*		*6371*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*101,47*				*5074*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,94*				*1297*		
			Сметная стоимость		*53,95*		*2697*				
17	35	23-061705-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Металлорукав РЗ-ЦХ 25				*36416*				
			м	50	135,94	--	6797	--	272	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,44*		*272*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,44*				*272*		
			Сметная стоимость		*11,31*		*566*				
18	36	24-040201-0652 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Скобы СД-43 ГОСТ 51177-98				*7634*				
			10 шт.	3	302,94	--	909	--	36	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,12*		*36*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,12*				*36*		
			Сметная стоимость		*25,20*		*76*				
19	37	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий				*1021*				
			м кабеля	3540	203,82	91,87	721508	325226	220099	0,11	389
					90,42	30.95	320075	109558	42,8	0,04	142

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*62,17*		*220099*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*51,94*				*183883*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*10,23*				*36216*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,28*		*75329*				
			Сметная стоимость				*1016935*				
20	**38**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**								
			м кабеля	**65**	**192,23**	**86,96**	**12495**	**5652**	**3727**	**0,10**	**7**
			Накладные расходы -		**82,20**	**29,35**	**5343**	**1908**	**42,8**	**0,04**	**2**
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*57,34*		*3727*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*47,74*				*3103*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,60*				*624*		
			Сметная стоимость		*19,97*		*1298*				
21	**39**	**13-080201-0801 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 мдо 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**								
			м кабеля	**280**	**180,41**	**72,16**	**50514**	**20206**	**15264**	**0,10**	**28**
			Накладные расходы -		**82,20**	**24,06**	**23015**	**6738**	**42,8**	**0,03**	**9**
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*54,51*		*15264*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*45,48*				*12734*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,04*				*2530*		
			Сметная стоимость		*18,79*		*5262*				
22	**40**	**23-060217-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КВВбШв 10х1,5 ГОСТ 1508-78**								
			км	**0,0306**	**528629,53**	**--**	**16176**	**--**	**647**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*21145,18*		*647*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21145,18*				*647*		
			Сметная стоимость		*43981,98*		*1346*				
23	**41**	**23-060217-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КВВбШв 4х1,5 ГОСТ 1508-78**								
			км	**3,621**	**283728,19**	**--**	**1027380**	**--**	**41095**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*11349,13*		*41095*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11349,13*				*41095*		
			Сметная стоимость		*23606,19*		*85478*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*1153953*				
24	42	23-060902-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВЗ сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79	0,2472 км	19137,40	--	4731	--	189	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*765,50*		*189*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*765,50*				*189*		
			Сметная стоимость		*1592,23*		*394*				
25	43	23-060902-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВЗ сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0515 км	24603,60	--	1267	--	51	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*984,14*		*51*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*984,14*				*51*		
			Сметная стоимость		*2047,02*		*105*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**4474168**	**1626257**			**1553**
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1230795**	**585931**			**668**
			Материалы -	Тенге			**3691480**				
			Всего заработная плата -	Тенге			**100405**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1403328**			
			Накладные расходы -	Тенге			**1194729**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**772309**				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**600624**		
			Сметная прибыль -	Тенге					**171685**		
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**357103**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**4820892**				
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1403328**			**1666**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**768193**				
			Материалы -	Тенге			**24217**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**413397**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**909**				
			Местные материалы -	Тенге			**282361**				
			Накладные расходы -	Тенге			**284943**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**244438**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					40505		
		Сметная прибыль -	Тенге			84251				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1137387				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							555
		Сметная заработная плата -	Тенге				413397			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14495				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14495				
		Накладные расходы -	Тенге			580				
		Сметная прибыль -	Тенге			1206				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16280				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5974559				
		Итого с временными		2 %	119491,18	6094050,18				
		Итого с зимними удорожаниями в ценах 2016 года		3,118 %	190012,48	6284062,66				
		в том числе в ценах 2016 года-50%				3142031,33				
		в том числе в ценах 2017 года-50%				3142031,33				
		Итого в текущих ценах				6503308,58				
		в том числе в текущих ценах на 2016 года-50%, К=1				3142031,33				
		в том числе в текущих ценах на 2017 года-50%, К=	1,06978			3361277,25				
		Итого с учетом договорной цены К=	0,953324637830			6199764,30				
		Итого с НДС		12 %	743971,72	6943736,02				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефтегаз Строй"

Естемисов С.М.

Технадзор: **ТОО "DS&V"**

Костыров Е.

расценки по смете проверил

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-070340011917-20170929-59998189
1.1. Номер учетной системы 26
2. Дата выписки 29.09.2017
3. Дата совершения оборота 29.09.2017
4. Исправленный ☐ 4.1 Дата
4.2 Номер 4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐ 5.1 Дата
5.2 Номер 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070340011917 6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй"
8. Адрес места нахождения 030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0000617
10. Категория поставщика
A ☐ Комитент
B ☐ Комиссионер
C ☐ Экспедитор
D ☐ Лизингодатель
E ☐ Участник договора о совместной деятельности
F ☐ Экспортер
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 26
11.2. Дата 29.09.2017
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ58914042203KZ0016Y
15. БИК SABRKZKA
16. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 060140005361 17.1 БИН реорганизованного лица
18. Получатель ГУ "Отдел строительства города Актобе"
19. Адрес места нахождения Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина д.3
20. Код страны
Дополнительные сведения
21. Категория получателя
A ☐ Комитент
B ☐ Комиссионер
C ☐ Лизингополучатель
D ☐ Участник договора о совместной деятельности
E ☑ Государственное учреждение
F ☐ Нерезидент

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 070340011917
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй"
22.3 Адрес отправки 030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 060140005361
23.2 Наименование ГУ "Отдел строительства города Актобе"
23.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина д.3

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер
24.2 Дата
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления самовывоз
28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ95070103KSN0618000
31. Назначение платежа Договор №03-3/294 от 23.12.2016г.доп.согл №1 от 08.06.2017 г.
30. Код товаров, работ, услуг
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Красносельское-2" район п.Красносельское г. Актобе		раб	1	182652665.02	182652665.02			182652665.02	12%	21918319.8	204570984.82		
				Всего по счету:		182652665.02		0	182652665.02		21918319.8	204570984.82		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
0Nqfb4cVRY9sGvOqxmy+CIlC9+f+e9n5304AupBF3h+DUKuTQbnhzPYQJx2DAfCv3IbBSD057dLV6DRZvS+8PA==
М.П.
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ЕСТЕМИСОВ СЕРИК МЫРЗАБАЕВИЧ

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

Наименование строительства: **Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Красносельская-2" р-н п. Красносельская г.Актобе**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2017 года.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования	
			номер	дата	наимен.	КОД
			03-3/294	23.12.2016		
			доп.согл № 1	08.06.2017		

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ.	Стоимость выполненных работ, затрат					НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце	из графы № 1				
			СМР в сметных ценах 2016 года	Стоимость оборудо- вания в ценах 2016	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего с начала строительства	866 625 469,08	773 772 813,32	753 322 018,40	20573805,24		92 852 737,59	866 625 469,08
Акт № 13		198 422,91	104 299,91	94 123,00		23 810,75	222 233,66
Акт № 14		847 983,86	847 983,86			101 758,06	949 741,92
Акт № 15		43 560,32	43 560,32			5 227,24	48 787,56
Акт № 16		171 650,16	171 650,16			20 598,02	192 248,18
Акт № 17		74 649,53	37 265,53	37 384,00		8 957,94	83 607,48
Акт № 18		4 410 391,67	4 410 391,67			529 247,00	4 939 638,67
Акт № 19		78 797,33	49 601,33	29 196,00		9 455,68	88 253,01
Акт № 20		154 334,16	154 334,16			18 520,10	172 854,26
Акт № 21		816 569,98	807 640,98	8 929,00		97 988,40	914 558,38
Акт № 22		5 175 704,58	1 070 525,58	4 105 179,00		621 084,55	5 796 789,13

Акт № 23		1 613 068,14	298 034,14	1 315 034,00		193 568,18	1 806 636,31
Акт № 24		9 665,08	9 665,08			1 159,81	10 824,89
Акт № 25		448 327,41	448 327,41			53 799,29	502 126,70
Акт № 26		448 327,41	448 327,41			53 799,29	502 126,70
Акт № 27		12 365 860,62	12 365 860,62			1 483 903,27	13 849 763,89
Акт № 28		796 243,40	796 243,40			95 549,21	891 792,60
Акт № 29		2 173 501,03	2 173 501,03			260 820,12	2 434 321,15
Акт № 30		43 351,74	43 351,74			5 202,21	48 553,95
Акт № 31		152 782 255,68	152 782 255,68			18 333 870,68	171 116 126,36
Всего за сентябрь 2017 года		182 652 665,02	177 062 820,02	5 589 845,00	0,00	21 918 319,80	204 570 984,82

Итого к оплате : 204 570 984,82 (Двести четыре миллиона пятьсот семьдесят тысяч девятьсот восемьдесят четыре тенге восемьдесят два тиын)

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"

_____ **Естемисов С.М.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Красносельская-2" р-н п. Красносельская г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект **Электоснабжение объектов водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03-3/294** от **23.12.2016 доп. согл № 1 от 08.06.2017 г.**

Акт № 13
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2016г.

Номер по порядку	Номер позиция по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Смета 4-1-2 Автоматизация комплекса										
			Монтажные работы										
1		13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х000х350 мм. Установка**	1 шт.	2607,80	853,12	2608	853	999	2,00	2		
			Накладные расходы -		1694,28	315,55	1694	316	42,8	0,36	--		
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		998,93		999						
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		860,21				860				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		138,72				139				
			Сметная стоимость		288,54		289						
2		23-070201-0905 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-3-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	1 шт.	8830,34	--	8830	--	353	--	--		
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		353,21		353		353				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		353,21								
			Сметная стоимость		734,68		735						
3		13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	5 шт.	1746,67	20,36	8733	102	2158	1,00	5		
					812,76	--	4064	--	42,8	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*431,64*		*2158*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*347,86*				*1739*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*83,78*				*419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,26*		*871*				
		Сметная стоимость				*11763*				
4	23-070204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	5	382,35	--	1912	--	76	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,29*		*76*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,29*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,81*		*159*				
		Сметная стоимость				*2148*				
5	ТОО"ЭПС KZ"	Лампа сигнальная, желтая	4	500,00	--	2000	--	80	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,00*		*80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,00*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,60*		*166*				
		Сметная стоимость				*2246*				
6	ТОО"ЭПС KZ"	Лампа сигнальная, белая	4	500,00	--	2000	--	80	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,00*		*80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,00*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,60*		*166*				
		Сметная стоимость				*2246*				
7	ТОО"ЭПС KZ"	Лампа сигнальная, красная	7	500,00	--	3500	--	140	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,00*		*140*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*20,00*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,60*		*291*				
		Сметная стоимость				*3931*				
8	13-080303-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 200 А. Установка на конструкции на полу	2	5661,37	132,32	11323	265	3504	4,00	8
		шт.		3388,56	38,49	6777	77	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*1751,90*		*3504*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1466,78*				*2934*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*285,13*				*570*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*593,06*		*1186*				
		Сметная стоимость				*16013*				
9	ТОО"ЭПС KZ"	Пускатель магнитный ПМ-12-010-600	2	18214,29	--	36429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*728,57*		*1457*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*728,57*				*1457*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1515,43*		*3031*				
		Сметная стоимость				*40917*				
10	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	1	2607,80	853,12	2608	853	999	2,00	2
		шт.		1694,28	315,55	1694	316	42,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*998,93*		*999*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*860,21*				*860*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*138,72*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*288,54*		*289*				
		Сметная стоимость				*3895*				
11	ТОО"АКЭТО"	**Прибор для контроля и управления положением исполнительного механизма ПКП1Т-Щ1**	1	42430,36	--	42430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1697,21*		*1697*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1697,21*				*1697*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3530,21*		*3530*				
		Сметная стоимость				*47657*				
12	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	2	2177,33	249,17	4355	498	1719	2,00	4
		шт.		1643,94	91,54	3288	183	42,8	0,10	--
		Накладные расходы -		*859,59*		*1719*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*742,79*				*1486*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*116,80*				*234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242,95*		*486*				
		Сметная стоимость				*6560*				
13	23-070503-0612 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001**	1	1363,06	--	1363	--	55	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,52*		*55*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*54,52*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,41*		*113*				
		Сметная стоимость				*1531*				
14	13-080303-2502 РСНБ РК 2015	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне**	2	5670,80	51,08	11342	102	3348	4,00	8
		шт.		3251,04	--	6502	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*1673,93*		*3348*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1391,45*				*2783*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*282,49*				*565*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*587,58*		*1175*				
		Сметная стоимость				*15865*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	23-070202-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Коробка с зажимами КЗНС-16**	2	3388,50	--	6777	--	271	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*135,54*		*271*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*135,54*				*271*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*281,92*		*564*				
		Сметная стоимость				*7612*				
16	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	**Датчики уровня. Установка на фланцевых соединениях**	2	787,95	--	1576	--	747	1,00	2
		шт.		747,08	--	1494	--	44	--	--
		Накладные расходы -		*373,38*		*747*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*328,72*				*657*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44,67*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*92,91*		*186*				
		Сметная стоимость				*2509*				
17	ТОО"АКЭТО"	**Поплавковый датчик уровня (горизонтальное крепление)ПДУ-1.1**	1	7632,14	--	7632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*305,29*		*305*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*305,29*				*305*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*634,99*		*635*				
		Сметная стоимость				*8572*				
18	ТОО"АКЭТО"	**Поплавковый датчик уровня (вертикальное крепление)ПДУ-2.1**	1	7632,14	--	7632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*305,29*		*305*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*305,29*				*305*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*634,99*		*635*				
		Сметная стоимость				*8572*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			163049	2673			31
			Тенге			25514	891			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			94123				
	Накладные расходы -		Тенге			3765				
	Сметная прибыль -		Тенге			7831				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			105719				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			68926				
	Материалы -		Тенге			14357				
	Всего заработная плата -		Тенге				26405			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26382				
		Накладные расходы -	Тенге			14529				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11319		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3210		
		Сметная прибыль -	Тенге			6676				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			90131				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				26405			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			195851				

Итого с временными		**2 %**	**2034,56**	**197885,56**
Итого с зимними удорожаниями в ценах 2016 года		**3,118 %**	**3235,32**	**201120,88**
в том числе в ценах 2016 года-50%				**100560,44**
в том числе в ценах 2017 года-50%				**100560,44**
Итого в текущих ценах				**208137,82**
в том числе в текущих ценах на 2016 года-50%, К=1				**100560,44**
в том числе в текущих ценах на 2017 года-50%, К=	1,0697784			**107577,38**
Итого с учетом договорной цены К=	0,953324637830			**198422,91**
Итого с НДС		**12 %**	**23810,75**	**222233,66**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

_____ **Естемисов С.М.**

Технадзор: **ТОО "DS&V"**

_____ **Костыров Е.**

расценки по смете проверил

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Красносельская-2" р-н п. Красносельская г.Актобе**

(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция 1-го подъема(Насос глубинный SP14-11 Q=14 м3/час, H=40 м(2шт)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03-3/294** от **23.12.2016, доп.солг № 1 от 08.06.2017 г.**

Акт № 14
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2016г.

Номер по порядку	Номер позиция по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Смета 6-2-1								
			Земляные работы								
1	1	11-010101-0316 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	176,7744	131,76	119,64	23292	21149	6992	0,02	3
			м3 грунта		12,12	43,66	2143	7718	59,1	0,04	7
			Накладные расходы -		*39,56*		*6992*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*32,97*				*5828*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6,59*				*1165*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,71*		*2423*				
			Сметная стоимость				*32707*				
2	2	11-010205-0210 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м**	13,3056	5075,96	--	67539	--	44214	6,97	93
			м3 грунта		5075,96	--	67539	--	59,1	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*3322,93*		*44214*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2999,90*				*39915*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*323,03*				*4298*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*671,91*		*8940*				
			Сметная стоимость				*120693*				
3	3	11-010205-0210 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м**	21,12	4229,97	--	89337	--	58484	5,81	123
			м3 грунта		4229,97	--	89337	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*2769,11*		*58484*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2499,91*				*52798*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*269,20*				*5685*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*559,93*		*11826*				
			Сметная стоимость				*159646*				
4	4	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	148,96	12,89	12,89	1920	1920	514	--	--
			м3 грунта		--	4,77	--	711	59,1	--	1
			Накладные расходы -		*3,45*		*514*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,82*				*420*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,63*				*94*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,31*		*195*				
			Сметная стоимость				*2629*				
5	5	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	37,24	1095,35	--	40791	--	26703	1,38	51
			м3 грунта		1095,35	--	40791	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*717,06*		*26703*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*647,35*				*24107*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,71*				*2596*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,99*		*5400*				
			Сметная стоимость				*72894*				
6	6	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	148,96	133,34	54,15	19862	8066	10397	0,13	19
			м3 уплотненного грунта		79,19	25,69	11796	3826	59,1	0,03	5
			Накладные расходы -		*69,79*		*10397*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*61,98*				*9233*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,81*				*1164*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,25*		*2421*				
			Сметная стоимость				*32679*				
7	7	11-010104-0108 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	25	61,63	61,63	1541	1541	412	--	--
			м3 грунта		--	22,82	--	571	59,1	0,02	1
			Накладные расходы -		*16,49*		*412*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*13,49*				*337*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,00*				*75*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,25*		*156*				
			Сметная стоимость				*2110*				
8	8	11-010104-0116 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	25	103,38	103,38	2584	2584	692	--	--
			м3 грунта		--	38,28	--	957	59,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*27,66*		*692*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*22,62*				*566*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5,04*				*126*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,48*		*262*				
			Сметная стоимость				*3538*				
			Колодцы сборные железобетонные диам.1500мм								
	9	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих Дк-1500,Нр-1800 (2 шт)	3,8	17596,96	5393,44	66868	20495	24358	8,86	34
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6619,13	2215,89	25153	8420	62,1	2,22	8
			Накладные расходы -		*6409,88*		*24358*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5486,54*				*20849*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*923,34*				*3509*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1920,55*		*7298*				
			Сметная стоимость				*98524*				
10	17	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. (ФМ1)Устройство	4,46	21214,79	683,77	94618	3050	12179	4,90	22
			м3		3567,45	164,00	15911	731	48,5	0,20	1
			Накладные расходы -		*2730,73*		*12179*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1809,75*				*8071*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*920,98*				*4108*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1915,64*		*8544*				
			Сметная стоимость				*115341*				
11	18	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(уклон 10-30)	3,52	472,71	18,38	1664	65	626	0,36	1
			м2 стяжки		241,48	9,25	850	33	60,9	0,01	--
			Накладные расходы -		*177,71*		*626*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*152,69*				*537*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25,02*				*88*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,03*		*183*				
			Сметная стоимость				*2473*				
12	19	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками толщ.150мм	2,8	6875,82	1078,13	19252	3019	5579	3,24	9
			м3 подстилающего слоя		2259,41	452,08	6326	1266	60,9	0,55	2
			Накладные расходы -		*1992,39*		*5579*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1651,30*				*4624*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*341,08*				*955*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*709,46*		*1986*				
			Сметная стоимость				*26817*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	20	11-270602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума								
				1,48	1160,89	81,66	1718	121	131	0,06	--
			м2 покрытия		42,49	24,36	63	36	60,3	0,02	--
			Накладные расходы -		*88,36*		*131*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*40,31*				*60*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*48,05*				*71*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*99,94*		*148*				
			Сметная стоимость				*1997*				
14	21	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
				8,3492	733,00	--	6120	--	245	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*29,32*		*245*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,32*				*245*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*60,99*		*509*				
			Сметная стоимость				*6874*				
15	22	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка								
				0,04	56434,42	649,54	2257	26	498	22,50	1
			м3 древесины в конструкции		16104,83	295,91	644	12	59,8	0,36	--
			Накладные расходы -		*12457,32*		*498*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9807,64*				*392*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2649,68*				*106*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*5511,34*		*220*				
			Сметная стоимость				*2976*				
16	23	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
				38	719,55	12,56	27343	477	4586	0,21	8
			м2 поверхности		172,31	1,64	6548	62	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*120,68*		*4586*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*88,37*				*3358*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*32,32*				*1228*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*67,22*		*2554*				
			Сметная стоимость				*34483*				
					МН1						
17	24	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка								
				0,01374	154297,75	786,37	2120	11	1151	198,00	3
			т		153511,38	337,99	2109	5	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*83773,53*		*1151*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*74616,94*				*1025*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9156,59*				*126*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*19045,70*		*262*				
			Сметная стоимость				*3533*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	25	23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	0,2	9436,72	--	1887	--	75	--	-
			м		--	--	--	--	--	--	-
			Накладные расходы -		*377,47*		*75*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*377,47*				*75*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*785,14*		*157*				
			Сметная стоимость				*2120*				
19	26	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00456	173400,77	--	791	--	32	--	-
			т		--	--	--	--	--	--	-
			Накладные расходы -		*6936,03*		*32*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6936,03*				*32*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14426,94*		*66*				
			Сметная стоимость				*888*				
			Сетка арматурная С5								
20	27	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,0068	197610,59	--	1344	--	54	--	-
			т		--	--	--	--	--	--	-
			Накладные расходы -		*7904,42*		*54*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7904,42*				*54*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16441,20*		*112*				
			Сметная стоимость				*1510*				
			Рама РМ-1								
21	28	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	0,2169	72691,70	1846,79	15767	401	10184	95,00	21
			т конструкций		69164,75	373,67	15002	81	60,9	0,40	--
			Накладные расходы -		*46950,52*		*10184*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*42348,90*				*9185*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4601,62*				*998*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9571,38*		*2076*				
			Сметная стоимость				*28027*				
22	29	21-050201-0329 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 63 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)	0,109	228271,01	--	24882	--	995	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9130,84*		*995*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*9130,84*				*995*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18992,15*		*2070*				
			Сметная стоимость				*27947*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	30	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,06182	157417,73	--	9732	--	389	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6296,71*		*389*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*6296,71*				*389*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13097,16*		*810*				
			Сметная стоимость				*10931*				
24	31	21-050201-0134 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,04136	149266,84	--	6174	--	247	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5970,67*		*247*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*5970,67*				*247*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12419,00*		*514*				
			Сметная стоимость				*6935*				
25	32	21-050106-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,00472	182280,23	--	860	--	34	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7291,21*		*34*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7291,21*				*34*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15165,72*		*72*				
			Сметная стоимость				*966*				
26	33	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	9	247,54	--	2228	--	1345	0,34	3
			м2		247,54	--	2228	--	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*149,43*		*1345*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*134,17*				*1207*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*15,27*				*137*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,76*		*286*				
			Сметная стоимость				*3859*				
27	34	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	9	53,54	1,03	482	9	156	0,03	--
			м2		26,82	0,16	241	1	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*17,35*		*156*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,63*				*132*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,73*				*25*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,67*		*51*				
			Сметная стоимость				*689*				
28	35	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	9	92,33	1,62	831	15	202	0,02	--
			м2		33,03	0,33	297	3	54,2	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*22,50*		*202*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,08*				*163*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*4,42*				*40*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,19*		*83*				
			Сметная стоимость				*1116*				
29	36	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	0,46	21214,79	683,77	9759	315	1256	4,90	2
			м3		3567,45	164,00	1641	75	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*2730,73*		*1256*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1809,75*				*832*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*920,98*				*424*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1915,64*		*881*				
			Сметная стоимость				*11896*				
30	37	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	0,4692	733,00	--	344	--	14	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*29,32*		*14*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*29,32*				*14*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,99*		*29*				
			Сметная стоимость				*386*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**543906**	**63262**			**393**
				Тенге			**288618**	**24509**			**24**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**526252**				
		Материалы -		Тенге			**139528**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**298045**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**43782**				
		Местные материалы -		Тенге			**6464**				
			Накладные расходы -	Тенге			**202484**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**174455**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**28029**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**58299**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**787034**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**397**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**298045**			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**15767**				
		Материалы -		Тенге			**364**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**15083**			
			Накладные расходы -	Тенге			**10184**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9185**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**999**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**2076**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**28026**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**15083**			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1887**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1887				
		Накладные расходы -	Тенге			75				
		Сметная прибыль -	Тенге			157				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2120				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			817181				
		Итого с временными		**2 %**	**16343,62**	**833524,62**				
		Итого с зимними удорожаниями в ценах 2016 года		**3,118 %**	**25989,30**	**859513,92**				
		в том числе в ценах 2016 года-50%				**429756,96**				
		в том числе в ценах 2017 года-50%				**429756,96**				
		Итого в текущих ценах				**889501,67**				
		в том числе в текущих ценах на 2016 года-50%, К=1				**429756,96**				
		в том числе в текущих ценах на 2017 года-50%, К=	1,0697784			**459744,71**				
		Итого с учетом договорной цены К=	0,953324637830			**847983,86**				
		Итого с НДС		**12 %**	**101758,06**	**949741,92**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

_____ **Естемисов С.М.**

Технадзор:
ТОО "DS&V"_____**Костыров Е.**

расценки по смете проверил

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Красносельская-2" р-н п. Красносельская г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция 1-го подъема(2шт) по типовому проекту 901-2-177.91**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03-3/294** от **23.12.2016, доп.согл № 1 от 08.06.2017 г.**

Акт № 15
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2016г.

Номер по порядку	Номер позиция по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Смета 6-2-2								
1	1	11-200801-0102 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка**	2	2611,02	53,67	5222	107	3235	3,30	7
			дефлектор		2400,38	8,63	4801	17	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*1617,69*		*3235*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1455,04*				*2910*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*162,64*				*325*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*338,30*		*677*				
			Сметная стоимость				*9134*				
2	2	Т123-050301-2108	**Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 315 мм**	2	4552,26	--	9105	--	364	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*182,09*		*364*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*182,09*				*364*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*378,75*		*757*				
			Сметная стоимость				*10227*				
3	3	11-200501-0101 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до250 мм. Установка**	2	1196,30	30,33	2393	61	1177	1,11	2
			заслонка		851,99	8,63	1704	17	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*588,46*		*1177*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*519,82*				*1040*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*68,64*				*137*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,78*		*286*				
			Сметная стоимость				*3855*				
4	4	23-050302-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Заслонка воздушная унифицированная круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм**	2	3008,57	--	6017	--	241	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*120,34*		*241*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*120,34*				*241*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*250,31*		*501*				
			Сметная стоимость				*6758*				
5	5	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	1,4	3513,31	32,77	4919	46	1270	1,62	2
			м2 поверхности воздуховодов		1208,03	12,75	1691	18	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*907,38*		*1270*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*737,35*				*1032*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*170,03*				*238*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*353,66*		*495*				
			Сметная стоимость				*6684*				
6	6	11-220101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные ВТ-6, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	0,004	720524,98	51432,09	2882	206	792	311,85	1
			км трубопровода		244652,56	17356,77	979	69	62,1	16,89	--
			Накладные расходы -		*198037,11*		*792*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*162707,80*				*651*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*35329,31*				*141*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*73484,97*		*294*				
			Сметная стоимость				*3968*				
7	7	21-050308-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	0,1	1654,44	--	165	--	7	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*66,18*		*7*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*66,18*				*7*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*137,65*		*14*				
			Сметная стоимость				*185*				
8	8	11-200101-0108 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм.Переход ф200 ф315 L-200 мм. Прокладка	0,32	2803,48	28,92	897	9	182	0,96	--
			м2 поверхности воздуховодов		720,11	8,40	230	3	60,4	0,01	--
			Накладные расходы -		*569,76*		*182*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*440,02*				*141*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*129,74*				*42*		
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*269,86*		*86*				
			Сметная стоимость				*1166*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			31600	429			13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			9405	124			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3048				
	Материалы -		Тенге			1698				
	Всего заработная плата -		Тенге				1048			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			165				
	Сдача и испытание -		Тенге			56				
		Накладные расходы -	Тенге			799				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					651		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					148		
		Сметная прибыль -	Тенге			308				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1048			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28552				
	Материалы -		Тенге			4781				
	Всего заработная плата -		Тенге				8481			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15122				
	Сдача и испытание -		Тенге			412				
		Накладные расходы -	Тенге			6470				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5123		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1347		
		Сметная прибыль -	Тенге			2802				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			37824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				8481			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			41978				

Итого с временными		**2 %**	**839,56**	**42817,56**
Итого с зимними удорожаниями в ценах 2016 года		**3,118 %**	**1335,05**	**44152,61**
в том числе в ценах 2016 года-50%				**22076,31**
в том числе в ценах 2017 года-50%				**22076,31**
Итого в текущих ценах				**45693,06**
в том числе в текущих ценах на 2016 года-50%, К=1				**22076,31**
в том числе в текущих ценах на 2017 года-50%, К=	1,0697784			**23616,76**
Итого с учетом договорной цены К=	0,953324637830			**43560,32**
Итого с НДС		**12 %**	**5227,24**	**48787,56**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

_____ **Естемисов С.М.**

Технадзор: **ТОО "DS&V"**

_____ **Костыров Е.**

расценки по смете проверил

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Красносельская-2" р-н п. Красносельская г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция 1-го подъема(2шт) по типовому проекту 901-2-177.91**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03-3/294** от **23.12.2016, доп.согл № 1 от 08.06.2017 г.**

Акт № 16
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2016г.

Номер по порядку	Номер позиция по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Смета 6-2-3								
1	1	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	2	16439,11	4093,66	32878	8187	12198	13,00	26
			шкаф		10685,61	1539,58	21371	3079	42,8	1,60	3
			Накладные расходы -		*6099,24*		*12198*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*5232,38*				*10465*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*866,86*				*1734*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1803,07*		*3606*				
			Сметная стоимость				*48683*				
2	2	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	70	531,36	247,25	37195	17308	6863	0,12	8
			м кабеля		98,64	73,88	6905	5171	42,8	0,09	6
			Накладные расходы -		*98,04*		*6863*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*73,84*				*5168*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*24,21*				*1695*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,35*		*3525*				
			Сметная стоимость				*47583*				
3	3	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	30	57,47	0,51	1724	15	608	0,05	2
			м		40,15	0,19	1204	6	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*20,25*		*608*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*17,27*				*518*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,99*				*90*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,22*		*187*				
			Сметная стоимость				*2518*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	4	13-080201-2701 РСНБ РК 2015	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечениеодной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования(цена сидит в насосе. КМ CABLE TERMINATION KIT MO)**	2	5531,99	51,17	11064	102	4850	6,00	12
			шт.		4931,82	19,24	9864	38	42,8	0,02	--
			Накладные расходы -		*2425,10*		*4850*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2119,06*				*4238*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*306,04*				*612*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*636,57*		*1273*				
			Сметная стоимость				*17187*				
5	5	23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82(Фонарь переносной аккумуляторный)**	2	3962,31	--	7925	--	317	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*158,49*		*317*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*158,49*				*317*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*329,66*		*659*				
			Сметная стоимость				*8901*				
6	6	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	18	546,96	39,42	9845	709	2293	0,29	5
			м		232,85	4,23	4191	76	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*127,41*		*2293*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*101,47*				*1827*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25,94*				*467*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*53,95*		*971*				
			Сметная стоимость				*13109*				
7	7	23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	18	98,17	--	1767	--	71	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3,93*		*71*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,93*				*71*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*8,17*		*147*				
			Сметная стоимость				*1985*				
8	8	13-080206-1706 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	12	248,58	30,58	2983	367	854	0,16	2
			м		128,47	9,05	1542	109	42,8	0,01	--
			Накладные расходы -		*71,15*		*854*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*58,86*				*706*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,30*				*148*		
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*25,58*		*307*				
			Сметная стоимость				*4144*				
9	9	23-010102-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	12	329,42	--	3953	--	158	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13,18*		*158*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13,18*				*158*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,41*		*329*				
			Сметная стоимость				*4440*				
			Заземление								
10	10	11-010205-0304 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепленнйс откосами**	**0,56**	**2591,86**	**--**	**1451**	**--**	**950**	**3,56**	**2**
			м3 грунта		**2591,86**	**--**	**1451**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1696,73*		*950*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1531,79*				*858*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*164,95*				*92*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*343,09*		*192*				
			Сметная стоимость				*2593*				
11	11	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	**0,56**	**1095,35**	**--**	**613**	**--**	**402**	**1,38**	**1**
			м3 грунта		**1095,35**	**--**	**613**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*717,06*		*402*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*647,35*				*363*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*69,71*				*39*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*144,99*		*81*				
			Сметная стоимость				*1096*				
12	12	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**0,56**	**133,34**	**54,15**	**75**	**30**	**39**	**0,13**	**--**
			м3 уплотненного грунта		**79,19**	**25,69**	**44**	**14**	**59,1**	**0,03**	**--**
			Накладные расходы -		*69,79*		*39*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*61,98*				*35*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*7,81*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,25*		*9*				
			Сметная стоимость				*123*				
13	13	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**26**	**396,97**	**16,07**	**10321**	**418**	**1763**	**0,14**	**4**
			м		**112,41**	**4,23**	**2923**	**110**	**42,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*67,80*		*1763*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,92*				*1298*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*17,88*				*465*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,18*		*967*				
			Сметная стоимость				*13051*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**121796**	**27137**			**62**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			50109	8604			10
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			115703				
	Материалы -		Тенге			30905				
	Всего заработная плата -		Тенге				56589			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9692				
		Накладные расходы -	Тенге			29817				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					24220		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5597		
		Сметная прибыль -	Тенге			11642				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			157162				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				56589			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2140				
	Всего заработная плата -		Тенге				2124			
		Накладные расходы -	Тенге			1391				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1255		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					136		
		Сметная прибыль -	Тенге			282				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2124			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3953				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3953				
		Накладные расходы -	Тенге			158				
		Сметная прибыль -	Тенге			329				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4440				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			165415				

Итого с временными		**2 %**	**3308,30**	**168723,30**
Итого с зимними удорожаниями в ценах 2016 года		**3,118 %**	**5260,79**	**173984,09**
в том числе в ценах 2016 года-50%				**86992,05**
в том числе в ценах 2017 года-50%				**86992,05**
Итого в текущих ценах				**180054,26**
в том числе в текущих ценах на 2016 года-50%, К=1				**86992,05**
в том числе в текуших ценах на 2017 года-50%, К=	1,0697784			**93062,21**
Итого с учетом договорной цены К=	0,953324637830			**171650,16**
Итого с НДС		**12 %**	**20598,02**	**192248,18**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

_____ **Ертемисов С.М.**

Технадзор: **ТОО "DS&V"**

_____ **Костыров Е.**

расценки по смете проверил

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Актобе Нефте Газ Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Красносельская-2" р-н п. Красносельская г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция 1-го подъема(2шт) по типовому проекту 901-2-177.91**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03-3/294** от **23.12.2016, доп.согл № 1 от 08.06.2017 г.**

Акт № 17
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2016г.

Номер по порядку	Номер позиция по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Смета 6-2-5										
1	1	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	**Реле давления. Установка на фланцевых соединениях** шт.	2	787,95	--	1576	--	747	1,00	2		
					747,08	--	1494	--	44	--	--		
			Накладные расходы -		*373,38*		*747*						
			в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*328,72*				*657*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*44,67*				*89*				
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*92,91*		*186*						
			Сметная стоимость				*2509*						
2	2	ТОО"Акватоия-Актобе"	**Реле давлениях диафрагмами их пербунана 0,5-8 бар FF4-4-8 DAH** шт	2	18691,96	--	37384	--	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--	--		
			Накладные расходы -		*747,68*		*1495*						
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*747,68*				*1495*				
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1555,17*		*3110*						
			Сметная стоимость				*41990*						
3	3	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка** комплект	2	2277,25	--	4554	--	423	0,23	--		
					191,96	--	384	--	60,4	--	--		
			Накладные расходы -		*211,67*		*423*						
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*115,95*				*232*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*95,73*				*191*				
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*199,11*		*398*						

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*5376*				
4	4	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	7	67,52	1,02	473	7	170	0,06	--
			м		48,18	0,38	337	3	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*24,32*		*170*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*20,78*				*145*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,53*				*25*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,35*		*51*				
			Сметная стоимость				*695*				
5	5	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	18	57,47	0,51	1035	9	365	0,05	1
			м		40,15	0,19	723	3	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*20,25*		*365*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*17,27*				*311*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*2,99*				*54*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,22*		*112*				
			Сметная стоимость				*1512*				
6	6	13-080206-2209 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	25	32,33	0,51	808	13	213	0,02	1
			м		16,06	0,19	401	5	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*8,53*		*213*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*6,96*				*174*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1,57*				*39*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,27*		*82*				
			Сметная стоимость				*1103*				
7	7	23-060201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кабели контрольные КВВГ 4х1,5ГОСТ 1508-78**	--	171950,16	--	--	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
8	8	23-060902-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79**	0,03	21417,62	--	643	--	26	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*856,70*		*26*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*856,70*				*26*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1781,95*		*53*				
			Сметная стоимость				*722*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	9	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**								
				18	546,96	39,42	9845	709	2293	0,29	5
			м		232,85	4,23	4191	76	42,8	--	--
			Накладные расходы -		*127,41*		*2293*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*101,47*				*1827*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*25,94*				*467*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,95*		*971*				
			Сметная стоимость				*13109*				
10	10	23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**								
				18	98,17	--	1767	--	71	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3,93*		*71*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*3,93*				*71*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,17*		*147*				
			Сметная стоимость				*1985*				
11	11	13-080206-1706 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**								
				7	248,58	30,58	1740	214	498	0,16	1
			м		128,47	9,05	899	63	42,8	0,01	--
			Накладные расходы -		*71,15*		*498*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*58,86*				*412*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*12,30*				*86*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,58*		*179*				
			Сметная стоимость				*2417*				
12	12	23-010102-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**								
				7	329,42	--	2306	--	92	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13,18*		*92*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*13,18*				*92*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,41*		*192*				
			Сметная стоимость				*2590*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**62131**	**953**			**11**
				Тенге			**8430**	**150**			**--**
		Стоимость оборудования -		Тенге			**37384**				
		Накладные расходы -		Тенге			**1495**				
		Сметная прибыль -		Тенге			**3110**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**41990**				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			**17886**				
		Материалы -		Тенге			**6478**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**8197**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2410**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			4383				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3526		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					857		
		Сметная прибыль -	Тенге			1782				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			24050				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				8197			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6860				
	Материалы -		Тенге			4171				
	Всего заработная плата -		Тенге				384			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2306				
	Сдача и испытание -		Тенге			11				
		Накладные расходы -	Тенге			516				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					232		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					284		
		Сметная прибыль -	Тенге			590				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7966				
		Сметная заработная плата -	Тенге				384			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			74006				

Итого с временными		2 %	640,32	74646,32
Итого с зимними удорожаниями в ценах 2016 года		3,118 %	1018,22	75664,54
в том числе в ценах 2016 года-50%				37832,27
в том числе в ценах 2017 года-50%				37832,27
Итого в текущих ценах				78304,42
в том числе в текущих ценах на 2016 года-50%, К=1				37832,27
в том числе в текущих ценах на 2017 года-50%, К=	1,0697784			40472,15
Итого с учетом договорной цены К=	0,953324637830			74649,53
Итого с НДС		12 %	8957,94	83607,48

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

_____ **Естемисов С.М.**

Технадзор:
ТОО "DS&V" _____ **Костыров Е.**

расценки по смете проверил