**ДОГОВОР № 74-Ф/З-КС**

**город Актау** **18 декабря 2013 года**

**Акционерное общество «Әскери құрылыс»** именуемое **«Заказчик»,** в лице директора филиала АО «**Әскери құрылыс» по строительству «Запад» Ешмуханбетова Кайрата Акашевича,** действующего на основании Положения о филиале АО «Әскери құрылыс» по строительству «Запад» и доверенности № 208 от 11.03.2013 г., свидетельства об учетной регистрации филиала от 30.01.2013 г. № 146-1943-01-Ф-л с одной стороны, в рамках исполнения договорных обязательств по договору № 157-12/3 от 10 октября 2012 года **«Капитальное строительство войскового полигона в г.Актау»**

и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жана Арка Гарант»**, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»** в лице коммерческого директора **Ыбрайым Жанібека Налібекұлы** далее именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

## 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ

В настоящем Договоре используются следующие основные понятия:

1.1. «ДОГОВОР» - юридический документ, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, а также все дополнительные соглашения к нему.

1.2. «ЗАКАЗЧИК» - **Акционерное общество «Әскери құрылыс».**

1.3. «ПОДРЯДЧИК» - **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жана Арка Гарант».**

1.4. «СТОРОНЫ» - ЗАКАЗЧИК и ПОДРЯДЧИК в значениях, указанных выше.

1.5. «ОБЪЕКТ» - **Капитальное строительство войскового полигона в г.Актау**

1.6. «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» - совокупность работ по строительству и оснащению Объекта в объеме, предусмотренном условиями настоящего Договора, проектно-сметной документацией и заключением государственной экспертизы.

1.7. «РАБОТЫ» - объем работ, подлежащих выполнению Подрядчиком своими силами и средствами соответствующим условиям Договора подготовительных, строительно-монтажных и прочих работ и поставка материалов, предусмотренных проектно-сметной документацией.

1.8. «СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА» - территория, отведенная для строительства Объекта.

1.9. «ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ» (ПСД) - вся документация согласованная и утвержденная Государственной экспертизой и Заказчиком.

1.10. «СКРЫТЫЕ РАБОТЫ» - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями.

1.11. «АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ» - документ установленной Заказчиком формы, подтверждающий, что скрытые работы выполнены Подрядчиком, надлежащим образом, проверены и одобрены Заказчиком до их закрытия.

1.12. «АКТ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ» - документ установленной Заказчиком формы о приёмке части выполненных работ.

1.13. «АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ» - документ установленной формы, подтверждающий выполненные Подрядчиком определенного этапа работ, подписанный представителями Подрядчика и Заказчика.

1.14. «УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ» - лица, уполномоченные Заказчиком и Подрядчиком на совершение действий и подписание документов, в рамках настоящего договора.

1.15. «ДЕНЬ-ДНИ» - те дни, которые не являются государственными и национальными праздниками, а также выходными на территории Республики Казахстан, установленными

Законом РК «О праздниках», Трудовым Кодексом РК и постановлениями Правительства РК «О переносе дней отдыха». В рамках настоящего Договора суббота не является выходным днем.

1.16. «ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ» - полный комплект рабочей документации, откорректированной в соответствии с фактически выполненными работами, включающая: журнал производства работ, исполнительные схемы и чертежи, акты на скрытые работы, выполненные в соответствии со строительными нормами и правилами, позволяющей Заказчику осуществлять в дальнейшем нормальную эксплуатацию Объекта.

1.17. «ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК» - промежуток времени, который составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами акта приемочной комиссии, в течение которого Подрядчик обязуется устранить своими силами и средствами все дефекты и некачественно выполненные работы, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации Объектов.

1.18. «СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» - различные виды машин, механизмов, оборудования, временные и передвижные источники тепла и энергии, инструменты, инвентарь и всякого рода оснастка, необходимые для выполнения Работ, но не включенные в сметную стоимость Объектов.

1.19. «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» - оборудование, необходимое для нормального функционирования всех технологических, инженерных и вспомогательных систем Объектов или его законченных частей в соответствии с проектно-сметной документацией.

1.20. «МАТЕРИАЛЫ» - строительные конструкции и материалы, в том числе инертные, штукатурные и отделочные материалы, необходимые для выполнения Работ и пуска Объекта или их частей в эксплуатацию.

1.21. «ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД» - время с момента подписания настоящего Договора до начала Работ (не должен превышать 10 дней).

1.22. «СУБПОДРЯДЧИК» - любое юридическое лицо, назначенное для выполнения части работ на основании субподрядного договора с обязательным согласованием кандидатуры Субподрядчика с Заказчиком.

1.23. «ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА» - период от начала выполнения работ (в который не включается подготовительный период) по Объектам до подписания Акта выполненных работ

1.24. «КОММУНИКАЦИИ» - инженерные сети, необходимые для нормальной эксплуатации Объектов, которые включают сети теплоснабжения, водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, связи, радио, телевидения, в соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной Заказчиком.

1.25. «ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА» - работы по оформлению и окончательной отделке фасада и помещений в соответствии с Проектно-сметной документацией.

1.26. «ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» - положительное экспертное заключение, выданное РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

1.27. «ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ» - документ, утвержденный обеими Сторонами, содержащий перечень и объемы работ со стоимостью по настоящему Договору.

1.28. «НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ» - выполнение работ с несоблюдением срока графика производства работ, некачественное выполнение работ, не предоставление или несвоевременное предоставление документов, предусмотренных договором (плана-графика производства работ, графики, счета-фактуры, Акты выполненных работ), нарушение (неисполнение или ненадлежащее исполнение) условий договора.

## 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом Договора является выполнение Подрядчиком работ по **капитальному строительству войскового полигона в г.Актау.**

## 3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

3.1. Ориентировочная стоимость работ по настоящему Договору в соответствии со сметным расчетом (приложение № 1), являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора, составляет **157 265 240 (сто пятьдесят семь миллионов двести шестьдесят пять тысяч двести сорок) тенге в т.ч. НДС – 16 849 847,14 тенге**.

3.2. Сумма договора включает в себя:

3.2.1. оплату за поставку материалов, оборудования и его монтажа;

3.2.2. оплату за выполнение строительно-монтажных работ;

3.2.3. оплату за все виды налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РК.

3.3. Сумма, выделенная Подрядчику по п.3.1 может быть изменена в сторону уменьшения, если закуп и поставку товаров будет осуществлять непосредственно Заказчик. В случае закупа и поставки материалов Заказчиком, последний передаёт материалы Подрядчику с подписанием накладной в 3 (трёх) экземплярах. В данном случае Подрядчик не несет ответственность за сроки и качество поставки материалов и оборудования, предусмотренную настоящим Договором.

## 4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

4.1. Заказчик производит предварительную оплату в размере 30% от стоимости, указанной в п.3.1. Договора, что составляет 47 179 572 (сорок семь миллионов сто семьдесят девять тысяч пятьсот семьдесят два) тенге.

4.2. Заказчик производит предварительную оплату в течение 3-х рабочих дней с даты выставления Подрядчиком счета и выполнения Подрядчиком условий договора, предусмотренных п.6.1.1.

4.3. Расчеты за выполненные работы производятся ежемесячно по факту выполненных работ после выставления Подрядчиком счета-фактуры, выставленной на основании акта приемки выполненных работ (Форма-2в), справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма-3КС), подписанных сторонами. При этом 30% от стоимости выполненных и представленных на оплату объемов выполненных работ погашается из суммы аванса т.е. удерживается в счет погашения выплаченного аванса, 65% от стоимости выполненных и принятых работ оплачивается Заказчиком. Срок оплаты работ Заказчиком – 3 (три) дня с даты получения от Подрядчика счета-фактуры.

4.4. В случае невыполнения Подрядчиком условий, указанных в п. 6.1.1 настоящего договора, Заказчик вправе удержать сумму гарантийного обязательства из стоимости объемов выполненных работ. Указанная сумма выплачивается Подрядчику после завершения всего объема работ, предусмотренных договором, при условии надлежащего ее выполнения.

4.5. Окончательный расчет в размере 5% от суммы договора производится после предоставления Подрядчиком исполнительной документации и подписания акта приемочной комиссии. Срок оплаты работ Заказчиком при окончательном расчете – 3 (три) дня с даты подписания сторонами акта приемочной комиссии.

4.6. Оплата производятся путем перечисления на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.

4.7. Подрядчик обязан ежемесячно до 25 числа текущего месяца предоставлять Заказчику документы, подтверждающие ход выполнения работ, оказания услуг (счета-фактуры, акты

выполненных работ, оказанных услуг или накладные на приобретённые материалы и товары) согласно условий Договора. В случае не предоставления к указанному сроку документов, подписанных должностными лицами и закреплённых печатью Подрядчика, Заказчик вправе приостановить оплату по настоящему Договору.

4.8. После завершения объема работ и подписания акта приемочной комиссии Подрядчик обязуется в течение 10-ти рабочих дней после получения соответствующего уведомления от Заказчика, осуществить Заказчику возврат материалов (в размере 15%) от временных зданий и сооружений. В случае отсутствия материалов от временных зданий и сооружений Подрядчик возвращает их в виде денежных средств согласно сметному расчету (Приложение №1) с учетом месячного расчетного показателя (МРП) и НДС.

## 5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Срок начала работ – с даты получения уведомления от Заказчика о готовности объекта.

Срок окончания работ 8 декабря 2014 года.

5.2. В случае возникновения необходимости внесения в ходе выполнения работ по Объекту отдельных изменений в график производства работ по Объекту, то такие изменения должны совершаться по согласованию Сторон в письменной форме путем заключения соответствующего соглашения к настоящему Договору.

## 6. ПРАВА ИОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

6.1. **Подрядчик обязан**:

6.1.1. После подписания настоящего Договора Подрядчик обязуется предоставить обеспечение исполнения договорных обязательств в виде «Гарантийного обязательства банка» из расчета 3% от общей стоимости Договора или перечислить вышеуказанные денежные средства на депозитный счет Заказчика. Срок действия гарантийного обязательства банка должен быть до окончания срока действия договора. При этом обеспечение надлежащего исполнения договорных обязательств представляется только для Заказчика и не возвращается Подрядчику в случае ненадлежащего исполнения им договорных обязательств.

6.1.2. В течение 7-ми дней с момента подписания настоящего договора обязан предоставить Заказчику следующие документы:

1)-копию государственной Лицензии;

2)-копию приказа о назначении ответственного лица за строительством;

3)-копию удостоверения личности, диплома об образовании ответственного лица Подрядчика;

4)-контактные данные лица, ответственного за выполнение работ;

6.1.3. Выполнить все Работы, запланированные в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, согласно План-графика производства работ, разработанного Подрядчиком и согласованного обеими сторонами.

6.1.4. Выполнять требования программы контроля качества, предусмотренные Приложением № 2, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

6.1.5. Обеспечить строительство материалами, включая детали и конструкции, соответствующего качества, а также оборудованием (за исключением случаев, когда закуп и поставку материалов, и оборудования осуществляет Заказчик);

6.1.6. По указанию Заказчика незамедлительно приостановить поставку материалов, оборудования и конструкций и произвести их замену, если:

1) не соответствуют требованиям проектно-сметной документации;
2) не соответствуют требованиям стандартов и нормативов, действующих в Республике Казахстан.

6.1.7. Самостоятельно оплачивать:
- коммунальные услуги подведённых временных коммуникаций, потребленные в период строительства (электроэнергия, вода, канализация, связь и т.д.);
6.1.8. Предоставить на согласование и утверждение Заказчику (Уполномоченному представителю Заказчика):
1) план-график производства работ не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала работ;
2) -журнал выполненных работ (титульный лист).
3) -акт приема-передачи строительной площадки;
6.1.9. Соблюдать требования действующего Экологического кодекса РК и нормативных актов в сфере охраны окружающей среды, в соответствии с требованиями законодательства.
6.1.10. Контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.
6.1.11. В период выполнения работ на строительной площадке выполнить и обеспечивать во время проведения работ на объекте необходимые противопожарные мероприятия и мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды в соответствии с нормами и нормативно-правовыми актами Республики Казахстан.
6.1.12. Соблюдать требования Заказчика по недопущению провоза, распространения, употребления и нахождения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения своего персонала Подрядчика. Подрядчик должен незамедлительно заменить такого работника на условиях предусмотренных п.11.4 Договора.
6.1.13. Ежемесячно до 20 числа текущего месяца предоставлять Заказчику документы, подтверждающие ход выполнения работ (счета-фактуры, акты выполненных работ и/или накладные на приобретение материалов, оборудования).
6.1.14. Установить требуемый режим входа персонала и въезда автотранспорта на строительную площадку и выхода с неё, осуществить охрану Объекта, за исключением случаев, когда Объект находится на режимной территории
6.1.15. Самостоятельно обеспечивать сохранность строительных материалов и оборудования находящихся на Объекте и принадлежащих Подрядчику до момента сдачи работ Заказчику.
6.1.16. Завершить работы с подписанием акта приёмочной комиссии передать Объект Заказчику.
6.1.17. Обеспечить за свой счет уборку строительной площадки, сбор и вывоз всех отходов и строительного мусора, возникших в результате работ подрядчика, как в период выполнения работ, так и после их завершения.
6.1.18. Не передавать обязательства по договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
6.2. **Подрядчик имеет право**
6.2.1. Досрочно завершить работы с подписанием акта приёмочной комиссии.
6.2.2. Заключать Договоры с субподрядными организациями. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.
6.2.3. Вносить предложение и рекомендации на рассмотрение Заказчику, целью которых является качественное улучшение показателей Объекта, в том числе изменение технологии строительства, используемых материалов и оборудования по сравнению с исходными проектными данными. Заказчик в этом случае вправе по согласованию с другими компетентными органами рассмотреть данные предложения и рекомендации Подрядчика и внести соответствующие изменения в проектно-сметную документацию, в том числе влекущие изменения или удорожание договорной стоимости строительства. Данные изменения оговариваются путем заключения соответствующего соглашения к настоящему Договору.

6.2.4.При обнаружении в ходе строительства не учтенных проектно-сметной документацией работ и в связи с этим необходимостью дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, сообщить об этом Заказчику. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, Подрядчик может приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика.

6.3. Стороны имеют иные права и несут обязанности, предусмотренные действующим законодательством РК.

## 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

7.1. **Заказчик имеет право:**

7.1.1 установить Подрядчику окончательный срок оформления и сдачи отчетных документов о выполненных объемах работ (форма-2в, ведомости материалов, справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма-3КС), исполнительная документация и др. документы) по Объекту. В данном случае Заказчик обязан направить Подрядчику письменное уведомление с указанием срока для оформления и сдачи вышеуказанных документов, при этом данный срок не может быть менее 30 (тридцати) дней с даты получения Подрядчиком данного уведомления.

7.1.2.Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик уведомляет в об этом Подрядчика в письменной форме, перечисляет имеющиеся недостатки и устанавливает Подрядчику срок, не превышающий 30 дней, для устранения недостатков, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, расторгает Договор в одностороннем порядке. В случае одностороннего отказа от исполнения договора Заказчик обязан в письменной форме уведомить об этом Подрядчика за 30 дней до даты его расторжения, с указанием мотивированной причины расторжения. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке, Заказчик: 1) осуществляет с Подрядчиком расчеты пропорционально выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

7.2. **Заказчик обязуется**:

7.2.1. Назначить на строительной площадке своего Уполномоченного представителя, который от имени Заказчика, в пределах своих полномочий будет осуществлять технический надзор и контроль за выполнением Работ. При этом он обязан производить проверку качества, объёма выполненных Работ, соответствие используемых материалов и оборудования строительным нормам и правилам, подписывать и принимать оформленный акт выполненных работ на Объекте, используя при этом качественные критерии, заложенные в строительных нормах и правилах Республики Казахстан и технических условиях.

7.2.2. оплачивать выполнение этапов работ в порядке, установленном п.4.3. Договора.

7.2.3.в течение 7 (семи) дней с даты заключения настоящего Договора, предоставить Подрядчику контактные данные Уполномоченного представителя.

7.2.4. Своевременно предоставить для строительства земельный участок, при этом площадь и состояние земельного участка должны обеспечивать своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок. Своевременно предоставить для работ подрядчика фундаменты, выполненные в соответствии с проектной документацией.

7.2.5. Обеспечить Подрядчику возможность подключение к электросетям (380в) и водопроводу.

7.2.6. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы в объеме и в порядке, предусмотренных договором. При неисполнении Заказчиком этой обязанности Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем либо перенесением сроков исполнения работы, либо увеличением

цены работы. В случаях, когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему установленной цены с учетом выполненной части работы.
7.2.7. Оплатить стоимость выполненных и (или) восстановительных работ и принятых Заказчиком при разрушении или повреждении объекта строительства вследствие непреодолимой силы до истечения установленного договором срока сдачи работ.

## 8. КОНТРОЛЬ И НАДЗОРА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

8.1. Заказчик имеет право направлять Уполномоченного представителя на заводы и склады Подрядчика и его субпоставщиков для проверки качества комплектующих изделий и оборудования.
8.2. Подрядчик обязан бесплатно предоставить Уполномоченного представителя Заказчика необходимые для этих целей технические средства и помещения.
8.3. Подрядчик обязан проверять материалы, конструкции и комплектующие изделия и испытать оборудование и конструкции на соответствие техническим условиям, нормам и правилам, действующим на территории Республики Казахстан.

## 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Заказчик за нарушение обязательства по оплате принятых по акту Работ по требованию Подрядчика уплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости подлежащих оплате Работ за каждый день просрочки, но не более 10%.
9.2. Подрядчик при нарушении обязательств по настоящему Договору уплачивает Заказчику:
а) за нарушение установленных сроков выполнения работ -пеню в размере 0,1% от стоимости просроченного этапа Работ за каждый день просрочки, но не более 10%;
б) за несвоевременное устранение дефектов и недоделок, обнаруженных Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% (одна десятая процента) от стоимости соответствующих некачественно выполненных Работ за каждый день просрочки, но не более 10%.
9.3. Заказчик вправе в без акцептном порядке, удержать из сумм, причитающихся выплате Подрядчику, сумму начисленных и предъявленных Подрядчику в соответствии с условиями договора неустоек и штрафов.
9.4. Подрядчик возмещает Заказчику в полном объеме убытки, вызванные неисполнением и / или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Договором.
9.5. Подрядчик несет полную ответственность за весь риск уничтожения или порчи выполненных работ и за сохранность строительных материалов и оборудования до момента сдачи работ Заказчику.
9.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика (ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.
9.7. Подрядчик в ходе выполнения обязательств по Договору несет самостоятельную ответственность за безопасность всех методов проведения Работ, соблюдение законодательства РК в области охраны труда, окружающей среды, техники безопасности. В случае необходимости получения разрешений или других установленных законодательством документов, Подрядчик обеспечивает их получение за счет собственных средств.
9.8. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, разгрузки всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект.

9.9. В случае если Заказчик понес расходы по возмещению ущерба и убытков третьим лицам, в том числе за нарушение законодательства РК, причиненных по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик, то Подрядчик возмещает данные расходы Заказчику в регрессном порядке. При этом, заказчик обязан предоставить все необходимые и достоверные письменные доказательства несения и возмещения таких убытков, и расходов в порядке, установленном законодательством РК.

## 10. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

10.1. **Представительство.**

**10.1.1.** На строительной площадке интересы Подрядчика будет представлять Уполномоченный представитель Подрядчика, который от имени Подрядчика будет выполнять все правомерные действия, направленные на своевременное и надлежащее выполнение работ в пределах своих полномочий.

10.2. **Строительные площадки.**

**10.2.1.** Подрядчик за свой счет осуществляет необходимые временные присоединения к инженерным коммуникациям на период выполнения Работ.

**10.2.2.** Подрядчик должен направить своего Уполномоченного представителя для осмотра и приемки строительной площадки и оформления соответствующего акта.

**10.2.3.** Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору, не вмешиваясь при этом в ход и исполнение работ Подрядчиком и его персоналом.

10.3. **Качество изготовления и испытания.**

**10.3.1.** Подрядчик гарантирует, что качество, вид и марка используемых отделочных материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для выполнения Работ на месте строительства Объекта, будет соответствовать Проектной документации. Подрядчик должен предоставить Заказчику сертификаты или протоколы о результатах испытаний качества, инженерного и технологического оборудования, и комплектующих изделий.

**10.3.2.** Руководство Подрядчика обязано производить периодические испытания или проверку выполненных работ и качество используемых в строительстве Объекта материалов.

**10.3.3.** Заказчик может проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию за счет своих средств в следующем порядке:

1) Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием разумного срока исправления Дефектов, при этом, срок исправления дефектов не может составлять менее 10 дней.

2) Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком, если такие указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

**10.3.4.** Проведение Подрядчиком испытаний (проверки) в присутствии этих лиц, а также самостоятельное проведение Заказчиком испытаний (проверок) не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов для выполнения работ по Договору.

10.4. **Скрытые работы.**

**10.4.1.** По отдельным видам ответственных работ и инженерных систем (земляные работы, устройство свай, фундаменты, и др.), подлежащих закрытию в связи с выполнением последующих работ, Подрядчик обязан проверять готовность Работ с участием

Уполномоченного представителя Заказчика с составлением актов освидетельствования скрытых работ. Указанные Акты составляются в 3 (трех) экземплярах и подписываются Уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.

**10.4.2.** Уполномоченный представитель Подрядчика сообщает Уполномоченному представителю Заказчика (посредством любого средства связи (телефон, смс рассылка, факсовая связь) или посредством электронной почты) о необходимости проведения освидетельствования скрытых работ, подлежащих закрытию конструкций или систем, не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до начала проведения этой приемки. Производство промежуточных испытаний не снимает ответственности с Подрядчика за качество выполненных Работ.

**10.4.3.** Никакие подлежащие закрытию работы не должны закрываться без составления Акта освидетельствования скрытых работ. Если представитель Заказчика не был поставлен в известность о производстве промежуточных испытаний или был поставлен об этом в известность с опозданием (что повлекло за собой отсутствие Уполномоченного представителя при освидетельствовании скрытого участка), то Дирекция Подрядчика должна за свой счет открыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Уполномоченного представителя Заказчика, а затем восстановить её.

10.5. **Устранение некачественно выполненных Работ.**

**10.5.1.** В случае, если будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в кратчайший срок, не более 30 дней переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. Заказчик в процессе выполнения Работ может давать предписания Подрядчику в отношении:

а) вывоза со строительных площадок любых материалов, оборудования и конструкции, признанных несоответствующими условиями Проекта и Договора (за исключением оборудования, закупленного и поставленного непосредственно Заказчиком).,

б) замены некачественных материалов, обнаруженных во время проверки и испытания и устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки и испытания (за исключением материалов, закупленных и поставленных непосредственно Заказчиком).

Подрядчик обязан за свой счет и своими силами, и средствами выполнить любое из этих предписаний Заказчика без изменения графика производства работ по Объекту.

**10.5.2.** Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, в порядке, установленном п.п.10.5.1 п. 10.5 Договора, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать обязательное для исполнения распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

**10.5.3.** Если во время выполнения работы обнаружены некачественно выполненные Работы, Заказчик уведомляет в об этом Подрядчика в письменной форме, перечисляет имеющиеся недостатки и устанавливает Подрядчику срок, не превышающий 30 дней, для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик расторгает Договор в одностороннем порядке. В этом случае Заказчик должен в письменной форме уведомить об этом Подрядчика за 15 дней до даты его расторжения, с указанием мотивированной причины расторжения. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке, Заказчик осуществляет с Подрядчиком расчеты пропорционально выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

10.6. **Изменения в объеме Работ.**

**10.6.1.** Заказчик имеет право дать письменное предписание Уполномоченному представителю Подрядчика о внесении изменения в объемы Работ в пределах договорной суммы, при этом предварительно составив соответствующий Акт с указанием основания

для внесения данных изменений. Данные изменения оговариваются путем заключения соответствующего соглашения к настоящему Договору.

**Журнал производства Работ.**

**10.6.2.** С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик должен вести журнал ежедневного производства работ. Каждая запись в журнал должна быть подписана Уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.

**10.6.3.** Журнал производства Работ должен отражать весь ход производства Работ, а также факты и обязательства, имеющие важное значение в договорных отношениях Заказчика и Подрядчика (например, дата начала и окончания отделочных работ, дата представления детального перечня материалов и услуг, сообщения о подписании актов на скрытые работы, о задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов или выходом из строя строительной техники, технические просчеты и пр.).

**10.6.4.** Если Уполномоченный представитель Заказчика не согласится с записями Уполномоченного представителя Подрядчика, он должен изложить свое мнение в журнале. Заказчик, не сделавший своевременно такой записи, теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.

**10.6.5.** Подрядчик обязан в течение 10 дней принять меры для устранения отмеченных Заказчиком недостатков в журнале работ. В случае неоднократного (3-х и более последовательных нарушений в течение календарного месяца) нарушения Подрядчиком данных сроков Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив Подрядчику письменное уведомление за 15 (тридцать) дней до даты его расторжения, с указанием причины расторжения Договора. .

В случае расторжения Договора в одностороннем порядке, Заказчик осуществляет с Подрядчиком расчеты пропорционально выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

## 11. ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА

11.1. Для выполнения Работ Подрядчик использует квалифицированных и опытных специалистов и рабочих, имеющих гражданство Республики Казахстан или вид на жительство в РК.

11.2. Подрядчик заблаговременно (не позднее одного дня до даты изменения) будет информировать Заказчика обо всех предполагаемых изменениях в штате своего Персонала относительно графика движения Персонала Подрядчика на Объекте. Допускается информирование посредством телефонной, факсовой связи, электронной почты, смс-сообщений и иных современных средств связи.

11.3. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, по причине провоза, распространения, употребления и нахождения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения таким работником, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

11.4. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом, в процессе выполнения работ.

11.5. Подрядчик обязан ежемесячно представлять Заказчику отчет о движении рабочей силы на строительной площадке.

11.6. Все вопросы взаимоотношений Подрядчика со своими рабочими и служащими, в том числе касающиеся оплаты труда, приема и увольнения, предоставления отпусков, страхования, социального обеспечения и другие решаются Подрядчиком, в соответствии с

действующим законодательством Республики Казахстан.
11.7. В случае смерти Специалиста Подрядчика или члена его семьи, все расходы, в том числе связанные с перевозкой тела умершего до места погребения, несет Подрядчик.

## 12. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ

12.1. Уполномоченный представитель Заказчика участвует в проверке выполненных работ путем подписания соответствующих актов, осуществляет надзор за ходом и контроль качества выполняемых Работ, соблюдение Подрядчиком сроков выполнения Работ, качеством используемых Подрядчиком материалов.
12.2. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

## 13. ОХРАНА

13.1. От начала Работ и до их завершения Подрядчик несёт ответственность за сохранность принадлежащего ему имущества, материалов, оборудования, находящегося на объекте. В случае ущерба, утраты или порчи имущества, материалов, оборудования не по вине Заказчика, Подрядчик обязан принять меры к своевременному и качественному выполнению работ по договору.

## 14. СТРАХОВАНИЕ

14.1. Подрядчик, не ограничивая своих обязательств и ответственности, по Договору производит страхование в страховом обществе, зарегистрированного на территории РК, за свой счёт и в пользу Заказчика, при этом в объём страховой ответственности входит:
**14.1.1.** Транспортировка поставляемых Подрядчиком материалов, оборудования до строительных площадок на условиях «все риски»;
14.2. Подрядчик, не ограничивая своих обязательств и ответственности по Договору, за свой счёт и в свою пользу производит страхование в любом страховом обществе Республики Казахстан Персонала Подрядчика, если он будет работать на Объекте, от несчастных случаев.
14.3. Подрядчик должен соблюдать все условия страховых полисов.

## 15. ОТСТРАНЕНИЕ ПОДРЯДЧИКА ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

15.1. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время с отстранением Подрядчика от выполнения работ в случае, если:
**15.1.1.** После подписания настоящего договора Подрядчик не приступит к выполнению работ в сроки указанные в договоре или, если конкретные срок не определен, в срок, указанный Заказчиком.
**15.1.2.** Подрядчик обанкротится или будет констатирована его неплатежеспособность;
**15.1.3.** Подрядчик переуступит настоящий Договор третьему лицу без письменного согласия Заказчика;
**15.1.4.** Подрядчик объявит о своей ликвидации;
**15.1.5.** Подрядчик откажется от исполнения договорных обязательств без основания;
**15.1.6.** Подрядчик неоднократно (последовательно более трех раз подряд в течение календарного месяца) срывает сроки выполнения графика работ;
**15.1.7.** Подрядчик остановит работы сроком от10 (десяти) и более дней, если остановка не была санкционирована Заказчиком и не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, а также длительными последовательными праздничными и/или выходными днями в соответствии с законодательством РК;

**15.1.8.** Подрядчик не возобновит ход Работ в течение 10 (десяти) дней после получения от Заказчика письменного извещения приступить к работам;
**15.1.9.** Подрядчиком в течение одного финансового года получено от Заказчика 3 (три) письменных уведомления о том, что работы выполняются с нарушением сроков сдачи работ, строительных норм и правил или иных законодательных норм в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
**15.1.10.** Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Договором;
**15.1.11.** Заказчик дает Подрядчику указание задержать ход работ, и такое указание не выполняется в течение 15 (пятнадцати) дней;
**15.1.12.** Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.
15.2. В случае наступления любого из подпунктов пункта 15.1. Заказчик:
**15.2.1.** При расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке, Заказчик направляет письменное уведомление Подрядчику об этом за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения договора., С даты расторжения договора прекращается выплата причитающихся Подрядчику платежей за выполненные работы, а все завезённые Подрядчиком на строительные площадки материалы и оборудование, а также прочие материальные ценности, в том числе проектно-сметная документация, становятся собственностью Заказчика, который вправе по своему усмотрению использовать их для производства Работ или продать и обратить вырученные средства от продажи на покрытие любых сумм, которые могут причитаться Заказчику от Подрядчика по Договору в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;
**15.2.2.** После исполнения подпункта 15.2.1, настоящего Договора в течение двух месяцев производит окончательный расчёт своих расходов и убытков. После этого Подрядчик будет иметь право на возмещение компенсации, определённой как разница между стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ, предусмотренных Договором. и расходами, понесёнными Заказчиком в связи с расторжением настоящего Договора.
**15.2.3.** Заказчик обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между частью цены, выплаченной за выполненную работу, и ценой, определенной за всю работу, если такое прекращение не вызвано упущениями Подрядчика или обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор).
**15.2.4.** Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные прекращением договора, если такое прекращение вызвано упущениями Подрядчика.

## 16. ГАРАНТИИ

16.1. Подрядчик несёт ответственность за правильное выполнение Работ согласно условиям Договора.
16.2. Подрядчик гарантирует:
1) выполнение всех Работ в полном объеме, в соответствии с Проектно-сметной документацией, подтвержденной Заказчиком и Государственной экспертизой в сроки. определённые настоящим Договором;
2) Качество всех Работ в соответствии с требованиями СНиП РК и ПСД;
3) Своевременное устранение всех недоделок, недостатков и дефектов, выявленных Сторонами в ходе выполнения Работ и при приёмке выполненных работ. Подрядчик приступает к устранению дефектов в течение 5 (пяти) дней после получения соответствующего письменного извещения;
16.3. Срок Гарантийной эксплуатации Объекта составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания обеими Сторонами акта приемочной комиссии. Срок Гарантийного периода эксплуатации Объекта или отдельных его частей продлевается на время, в течение которого были исправлены значительные дефекты и недоделки.

16.4. Если в течение Гарантийного периода выявится, что отдельные Работы или отдельные единицы технологического оборудования или Объекта в целом, будут иметь дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляют Акт о дефектах, где в обязательном порядке фиксируется наличие дефекта, дата обнаружения дефекта и дата его устранения. Соответственно на этот период продлевается срок гарантии на неисправное оборудование и конструкции или на весь Объект в целом. Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счёт в кратчайшее время.
16.5. Если Подрядчик в письменной форме откажется от составления или подписания Акта о дефектах, то Заказчик имеет право обратиться в Территориальное управление архитектурно-строительного контроля, инспектирования и лицензирования с целью констатации обнаружения дефектов и их характера и утвердить Акт о дефектах в одностороннем порядке. Документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является данный Акт.
16.6. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте о дефектах не заменит некачественное оборудование или не устранит дефекты и недостатки Работ, то Заказчик назначает срок 10 (десять) дней для устранения и при неисполнении этого требования Подрядчиком в назначенный срок, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке. После этого Подрядчик выплачивает Заказчику стоимость материалов, оборудования и работ, подлежащих устранению данных дефектов и недостатков.
16.7. В случае возникновения любых претензий со стороны третьих лиц к Подрядчику, в том числе вызванных производством Работ и другой деятельностью Подрядчика, Заказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности.
16.8. При досрочном расторжении Договора по любым основаниям, предусмотренным настоящим Договором, в том числе при расторжении договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, Подрядчик не несет перед заказчиком гарантийной ответственности, предусмотренной настоящим Договором.

## 17. СДАЧА ОБЪЕКТА

17.1. Сдача работ будет производиться Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, действующими в Республике Казахстан нормами и правилами.
17.2. Приемка выполненных работ приемочной комиссией проводится с участием Подрядчика.
17.3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки законченного объекта один экземпляр исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам
17.4. Подрядчик при сдаче работы Заказчику (в рамках произведённых Подрядчиком работ) обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
17.5. Дата подписания Сторонами Акта приемочной комиссии определяется как момент перехода Объекта в собственность Заказчика. При этом, несмотря на подписание указанного акта, Подрядчик не освобождается от выполнения Работ, которые будут обнаружены в течение Гарантийного срока. С даты подписания Акта приемочной комиссии все риски, связанные с гибелью принятого Объекта несет исключительно Заказчик, в том числе:
1) Обеспечение необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды на принятом Объекте в соответствии с нормами и нормативно-правовыми актами Республики Казахстан.
2) Обеспечение защиты и сохранности как самого Объекта, так и выполненных на нем

работ и всех материалов, механизмов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, переданных Заказчику по окончании работ на соответствующем Объекте, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.

## 18. ФОРС-МАЖОР

18.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
18.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают обстоятельства, которые возникли после подписания договора в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, включая, но не ограничиваясь: стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, оползни, ураганы и т.п.); война и военные операции любого характера; массовые беспорядки; блокады, введение моратория и санкций; введение новых законов и указов; действия органов законодательной и/или исполнительной власти РК, Национального банка РК, запрещающие или ограничивающие деятельность, непосредственно относящуюся к предмету настоящего договора и других, независящих от сторон обстоятельств. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течении которого будут действовать такие обстоятельства.
18.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнение обязательств по договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, известить другую сторону в течение 10 дней со дня их наступления.
18.4. Не уведомление или несвоевременное извещение о наступивших обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на какое-нибудь из них в качестве основания, освобождающего его от ответственности за исполнения договорных обязательств.
18.5. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 месяцев, каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору и расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление другой стороне. В этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение другой стороной возможных убытков. В течение 5-ти рабочих дней после получения уведомления стороны обязуются произвести взаиморасчеты, после чего договор будет считаться расторгнутым.

## 19. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

19.1. Подрядчик представляет Заказчику списки субпоставщиков и субподрядчиков. Заказчик может рекомендовать Подрядчику заменить субпоставщиков и субподрядчиков, но независимо от этого полную ответственность за сроки и качество выполняемых Работ по Договору несёт Подрядчик.
19.2. Внесение изменений в заключенный Договор при условии неизменности качества и других условий допускается в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу.
19.3. Все изменения, дополнения и приложения к Договору считаются действительными,

если они оформляются в письменной форме и подписаны полномочными представителями и заверены печатью обеих Сторон.
19.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами. Если Стороны не могут договориться, то спор разрешается в Специализированном межрайонном экономическом суде Мангистауской области.
19.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (экземпляр для Заказчика, экземпляр для Подрядчика). Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

## 20. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

20.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.12.2014 года.

## 21. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

**ЗАКАЗЧИК:**

**АО «Әскери құрылыс»**
Республика Казахстан, г.Астана, район Сарыарка, ул.Ауезова д. 7.
БИН 111240010425,
ИИК KZ45998BTB0000098798,
Столичный филиал АО «Цеснабанк» г. Астана
БИК TSESKZKA, КБЕ 16
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость (НДС), Серия 62001, №0007197 от 15.03.2012г
**Филиал АО «Әскери құрылыс» по строительству «Запад»**
РК, 130000, Мангистауская область, г. Актау, промзона в районе АО «Казвторчермет».
БИН 130141022441
ИИК KZ719261401166652000
АО "Казкоммерцбанк"
БИК: KZKOKZKX
КБЕ 16
Тел/факс: 8(7292) 303849
E-mail: ak.bild.west@mail.ru

**Директор Филиала К.А.Ешмуханбетов**

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО «Жаңа Арка Гарант»**
010000, г.Астана, район Алматы, ул.Иманбаевой, д.9 кв. 112
юридический адрес:
160000, ЮКО, г.Шымкент,
Ул.Торекулова, 265
БИН 030740011858
ИИК: KZ658210239812142637
АО «Bank RBK» г.Шымкент

БИК: JSRBKZKA
Тел/факс: 8 7292 40-00-70, 40-01-00

**Директор Ж.Н.Ыбрайым**

Приложение № 1 к договору № 74- Ф/З-КС
от 18.12.2013 Г.

Заказчик: АО "Әскери құрылыс"
Подрядчик " Жаңа Арқа Гарант"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 157 265,240 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 16 849,847 тыс.тенге

## СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство военно-учебного полигона в Мунайлинском районе в местности Кызылкум, Мангистаусвкой области

*(наименование стройки)*

| № п/п | № смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Всего, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | |
| 1 | 2-4уч | Участок для проведения занятий с мелкими подразделениями в городских условиях. Учебно-тренировочное здание тип 1 | 10 845,940 | | | 10 845,940 |
| 2 | 2-5уч | Участок для проведения занятий с мелкими подразделениями в городских условиях учебно-тренировочное здание тип 1.1 | 10 767,680 | | | 10 767,680 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2-6уч | Участок для проведения занятий с мелкими подразделениями в городских условиях учебно-тренировочное здание тип 1.2 | 10 447,700 | | | 10 447,700 |
| 4 | 2-8уч | Участок для проведения занятий с мелкими подразделениями в условиях учебно-тренировочное здание тип 2 | 14 497,523 | | | 14 497,523 |
| 5 | 2-9уч | Участок для проведения занятий с мелкими подразделениями в городских условиях учебно-тренировочное здание тип 2.1 | 14 305,650 | | | 14 305,650 |
| | | **Всего по главе** | **60 864,493** | **0,000** | | **60 864,493** |
| | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | **60 864,493** | **0,000** | | **60 864,493** |
| | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.** | **60 864,493** | **0,000** | **0,000** | **60 864,493** |
| 6 | СН РК 8.02-02-2002 | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г. - К=2,307017 | 140 415,392 | 0,000 | 0,000 | 140 415,392 |
| | | **Итого** | 140 415,392 | 0,000 | 0,000 | 140 415,392 |
| | | **СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН** | | | | **140 415,392** |
| 7 | Решения Правительства | НДС (12%) | | | | 16 849,85 |
| | | **СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА** | | | | **157 265,240** |

**ЗАКАЗЧИК.**

**Заказчик:**
**АО"Әскери құрылыс"**
**Директор**
**филиала по строительству "Запад"**
_____ **К.А.Елимуханбетов**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Подрядчик:**
**ТОО "Жана Арка Гарант"**
**Коммерческий директор**
_____ **Ж.Н.Ыбрайым**

**Дополнительное соглашение № 1 к договору**
**№ 74-Ф/З-КС от 18.12.2013 г.**

**город Актау** **14 октября 2014 года**

**Акционерное общество «Әскери құрылыс» - «Заказчик»,** в лице директора филиала **Акционерного общества «Әскери құрылыс» по строительству «Запад»** Ешмуханбетова К.А., **действующего** на основании Положения о филиале и доверенности № 22 от 10.01.2014 г. г., в рамках исполнения договорных обязательств по договору № 157-12/3 от 10 октября 2012 года **«Капитальное строительство войскового полигона в г.Актау»,** и

**Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаңа Арқа Гарант»**, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»** в лице коммерческого директора **Ыбрайым Ж.Н.** действующего на основании Устава, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. **Пункт 3.1 изменить и изложить в следующей редакции:** «*3.1* Общая стоимость работ по настоящему Договору в соответствии со сметным расчетом (Приложение № 1). Являющимся неотъемлемой частью настоящего договора составляет **157 265 242 (сто пятьдесят семь миллионов двести шестьдесят пять тысяч двести сорок два) тенге,** в том числе НДС 16 849 847,36 тенге, из них: стоимость работ, запланированных на 2013 год – 0 (ноль) тенге;
стоимость работ, запланированных на **2014** год - **79 784 263 (семьдесят девять миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи двести шестьдесят)** тенге с учетом НДС;
стоимость работ, запланированных на **2015** год- **77 480 979 (семьдесят семь миллионов четыреста восемьдесят тысяч девятьсот семьдесят девять)** тенге с учетом НДС.

1. Пункт 4.1 изменить и изложить в следующей редакции: «4.1. Заказчик производит предварительную оплату в размере 30% от стоимости работ, запланированных на 2014 год, что составляет 23 935 278,9 (двадцать три миллиона девятьсот тридцать пять тысяч двести семьдесят восемь) тенге 90 тиын с учетом НДС».

2. Пункт 4.1 дополнить пунктом 4.1.1 следующего содержания: «4.1.1. Заказчик производит предварительную оплату за запланированные на 2015 год работы в размере 19 940 085,1 (девятнадцать миллионов девятьсот сорок тысяч восемьдесят пять) тенге 10 тиын с учетом НДС.»

3. Пункт 5.1 изменить и изложить в следующей редакции: «5.1. Срок начала работ: после получения предварительной оплаты согласно п.4.1;
Срок завершения работ предусмотренных на 2014 год – 15 декабря 2014 года;
Срок завершения работ, предусмотренных на 2015 год – 30 апреля 2015 года. С правом досрочного выполнения»

4. Пункт 20.1 изменить и изложить в следующей редакции: «20.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.12.2015 года».

В остальной части Договор сохраняет свою силу и Стороны подтверждают по нему свои обязательства.

Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу с даты подписания и является неотъемлемой частью Договора № 74-Ф/З-КС от 18.12.2013 г.

Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

**ЗАКАЗЧИК:**

**АО «Әскери құрылыс»**

**Директор Филиала К.А.Ешмуханбетов**

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО «Жаңа Арқа Гарант»**

**Директор Ж.Н.Ыбрайым**

Приложение № 1 к договору № 74- Ф/3-КС
от 18.12.2013 Г.

Заказчик: АО "Әскери құрылыс"
Подрядчик " Жаңа Арқа Гарант"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 157 265,242 тыс.тенге

в том числе
налог на добавленную стоимость 16 849,847 тыс.тенге

## СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство военно-учебного полигона в Мунайлинском районе в местности Кызылкум, Мангистауской области

*(наименование стройки)*

Составлен в ценах 2001г

| № п/п | № смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Всего, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | | | |
| 1 | 2-4уч | Участок для проведения занятий с мелкими подразделениями в городских условиях. Учебно-тренировочное здание **тип 1** | 10 845,94 | | | 10 845,94 |
| 2 | 2-5уч | Участок для проведения занятий с мелкими подразделениями в городских условиях учебно-тренировочное здание **тип 1.1** | 10 767,68 | | | 10 767,68 |
| 3 | 2-6уч | Участок для проведения занятий с мелкими подразделениями в городских условиях учебно-тренировочное здание **тип 1.2** | 10 447,70 | | | 10 447,70 |
| 4 | 2-8уч | Участок для проведения занятий с мелкими подразделениями в условиях учебно-тренировочное здание **тип 2** | 14 497,52 | | | 14 497,52 |
| 5 | 2-9уч | Участок для проведения занятий с мелкими подразделениями в городских условиях учебно-тренировочное здание **тип 2.1** | 14 305,65 | | | 14 305,65 |
| | | **Всего по главе** | **60 864,49** | **0,00** | | **60 864,49** |
| | | ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г. | 60 864,49 | 0,00 | 0,00 | 60 864,49 |
| 6 | СН РК 8.02-02-2002 К-2,3070167 | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ** | **140 415,395** | **0,00** | **0,000** | **140 415,395** |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | Решения Правительства | НДС (12%) |
| | | СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА |

**ЗАКАЗЧИК:**

**Заказчик:**
**АО"Әскери құрылыс"**
**Директор**
**филиала по строительству "Запад"**
**_____ К.А.Ешмуханбетов**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | -- | -- | 16 849,847 | 16 849,847 |
| | 140 415,395 | 0,00 | 16 849,847 | 157 265,242 |

**ПОДРЯДЧИК:**

**Подрядчик:**
**ТОО "Жаңа Арқа Гарант"**
**Коммерческий директор**

_____ **Ж.Н.Ыбрайым**

**АКТ**

**промежуточной приемки выполненных работ**

объект «Участок для проведения занятий с мелкими подразделениями в городских условиях. Учебно-тренировочные здания
Тип 1., Тип 1.1., Тип 1.2., Тип 2., Тип 2.1»

выполненного в Строительство военно-учебного полигона в Мунайлинском районе в местности Кызылкум, Мангистауской области

г. Актау «16» 06 2015 г.

Комиссия в составе представителей подрядчика (субподрядчика): **ТОО «Жана-Арка Гарант»**

_____ 1. Ыбрайым Ж. - директор

_____ 2. Саменов М. - прораб

Представителей заказчика (генподрядчика): Филиала АО «Әскери Құрылыс» по строительству «Запад»

_____ 1. Султанов К. - главный инженер

_____ 2. Егинбергенов М. - начальник участка

Произвели осмотр объекта и проверку качества работ, выполненных **ТОО «Жана-Арка Гарант»**

И составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К приемке предъявлены следующие объекты: **Учебно-тренировочные здания Тип 1., Тип 1.1., Тип 1.2., Тип 2., Тип 2.1»**
2. Работы выполнены по проектной документации **ТОО «Трест ABS – group»**
3. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной документации

_____

**Решение комиссии:**

Выполненные работы и объект принимаются с замечаниями согласно перечня недоделок под сохранность до приемки его в эксплуатацию госкомиссией **Объект «Участок для проведения занятий с мелкими подразделениями в городских условиях. Учебно-тренировочные здания Тип 1., Тип 1.1., Тип 1.2., Тип 2., Тип 2.1» (общие строительные работы)**

Представители заказчика (генподрядчика):

_____ Султанов К.. - главный инженер

_____ Егинбергенов М.- начальник участка

Представители подрядчика (субподрядчика):

_____ Ыбрайым Ж.- директор

_____ Саменов М. -прораб

Заказчик: АО "Әскери Құрылыс"
Подрядчик : ТОО "Жаңа Арқа Гарант"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство военно-учебного полигона в Мунайлинском рай[illegible]2 в.местности Кызылкум,Мангистауской области

Наименование объекта - УЧАСТОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С МЕЛКИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗДАНИЕ ТИП 1.2

Доп.соглашение №1 от 14.10.2014 г к договору № 74-Ф/З-КС от 18.12.2013г.

# А К Т №

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за Февраль 2015 г

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЯ** | | | | | | | | |
| | | **НА +3,3** | | | | | | | | |
| 1 | Е0107-45-6 | **Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2** | 33,37026 | 1669,07 | 373,54 | 55697 | 12465 | 28069 | 2,66 | 89 |
| | | шт | | 465,75 | 135,07 | 15542 | 4507 | 140 | 0,61 | 20 |
| 2 | С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см** | 234,61867 | 3360,00 | -- | 788319 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | С143017-8-А | **Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов** | 234,61867 | 45,00 | -- | 10558 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | С143017-70-9 | **Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м** | 234,61867 | 306,00 | -- | 71793 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Е0107-26-1 | **Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры** | 0,020189 | 8261,82 | 364,32 | 167 | 7 | 227 | 52,70 | 1 |
| | | т | | 7897,50 | 137,25 | 159 | 3 | 140 | 0,67 | -- |
| 6 | С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм** | 0,020189 | 45800,00 | -- | 925 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **УМ-1 2шт** | | | | | | | | |
| 7 | Е0106-22-9 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 0,238359 | 18676,30 | 269,20 | 4452 | 64 | 359 | 8,21 | 2 |
| | | м3 | | 1332,00 | 101,70 | 317 | 24 | 105 | 0,50 | -- |
| 8 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0011441 | 65000,00 | -- | 74 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0169076 | 65900,00 | -- | 1114 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **УМ-2 1шт** | | | | | | | | |
| 10 | Е0106-22-9 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 0,3019214 | 18676,30 | 269,20 | 5639 | 81 | 455 | 8,21 | 2 |
| | | м3 | | 1332,00 | 101,70 | 402 | 31 | 105 | 0,50 | -- |
| 11 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0073335 | 69000,00 | -- | 506 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0446764 | 64400,00 | -- | 2877 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **942121** | **12618** | | | **94** |
| | | | **Тенге** | | | **16421** | **4565** | | | **20** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 942121 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 8412 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 20986 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 5496 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 899173 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 29110 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4366 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 58274 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 1029504 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 129 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 25353 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1029504 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 129 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 25353 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **942121** | **12618** | | | **94** |
| | | | **Тенге** | | | **16421** | **4565** | | | **20** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 942121 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 8412 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 20986 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 5496 | | | | |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | 899173 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 29110 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 15 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4366 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 58274 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 1029504 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 129 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 25353 | | | |
| | | ИТОГО ПО Ф2: | Тенге | | | 1029504 | | | | |

**Всего в базовых ценах 2001г** **1 029 504**
**с к = 2,388 в текущих ценах 2014-2015гг.,** **2 458 441**
**НДС 12%** **295 013**

**Всего** **2 753 454**

**Заказчик:**

**Главный инженер** _____ **Султанов К.**

**Начальник ПТО** _____ **Наурызбаев А.**

**Подрядчик:**

**Директор** _____ **Ж.Н.Ыбрайым**

Заказчик: АО "Әскери Құрылыс"
Подрядчик : ТОО "Жана Арка Гарант"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство военно-учебного полигона в Мунайлинском районе в местности Кызылкум,Мангистауской области

Наименование объекта - УЧАСТОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С МЕЛКИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗДАНИЕ ТИП 1

Доп.соглашение №1 от 14.10.2014 г к договору № 74-Ф/3-КС от 18.12.2013г.

**А К Т №**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ за Февраль 2015 г**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ** | | | | | | | | |
| | | **НА +0,00** | | | | | | | | |
| 1 | Е0111-19-3 | **Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм** | **343,36** | **381,98** | **25,04** | **131157** | **8598** | **13358** | **0,14** | **49** |
| | | **м2** | | **22,25** | **9,38** | **7640** | **3221** | **123** | **0,05** | **16** |
| 2 | Е0111-19-4 К=25 | **добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытийт.125мм** | **343,36** | **1776,00** | **77,75** | **609807** | **26696** | **43711** | **0,50** | **173** |
| | | **м2** | | **74,25** | **29,25** | **25494** | **10043** | **123** | **0,14** | **49** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **740964** | **35294** | | | **222** |
| | | | **Тенге** | | | **33134** | **13264** | | | **65** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **740964** | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **3588** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **46398** | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | **668948** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **57070** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **29** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **8560** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **47882** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **845916** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **315** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **54959** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **845916** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **315** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **54959** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **740964** | **35294** | | | **222** |
| | | | **Тенге** | | | **33134** | **13264** | | | **65** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **740964** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы - | | Тенге | | | 3588 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 46398 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 668948 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 57070 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 8560 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 47882 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 845916 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 315 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 54959 | | | |
| | | ИТОГО ПО Ф2: | Тенге | | | 845916 | | | | |

**Всего в базовых ценах 2001г** **845 916**

**с к = 2,388 в текущих ценах 2014-2015гг.,** **2 020 036**

**НДС 12%** **242 404**

**Всего** **2 262 440**

**Заказчик:**

**Главный инженер** _____ **Султанов К.**

**Начальник ПТО** _____ **Наурызбаев А.**

**Подрядчик:**

**Директор** _____ **Ж.Н.Ыбрайым**

Заказчик: АО "Әскери Құрылыс"
Подрядчик : ТОО "Жана Арка Гарант"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство военно-учебного полигона в Мунайлинском районе в местности Кызылкум,Мангистауской области

Наименование объекта - УЧАСТОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С МЕЛКИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗДАНИЕ ТИП 2.1

Доп.соглашение №1 от 14.10.2014 г к договору № 74-Ф/3-КС от 18.12.2013г.

**А К Т №**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ за Февраль 2015 г**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЯ** | | | | | | | | |
| | | **НА +3,3** | | | | | | | | |
| 1 | Е0107-45-6 | **Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2** | 44 | 1669,07 | 373,54 | 73439 | 16436 | 37011 | 2,66 | 117 |
| | | шт | | 465,75 | 135,07 | 20493 | 5943 | 140 | 0,61 | 27 |
| 2 | С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см** | 309,5248 | 3360,00 | -- | 1040003 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | С143017-8-А | **Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов** | 309,5248 | 45,00 | -- | 13929 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | С143017-70-9 | **Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м** | 309,5248 | 306,00 | -- | 94715 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Е0107-26-1 | **Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры** | 0,02689 | 8261,82 | 364,32 | 222 | 10 | 302 | 52,70 | 1 |
| | | т | | 7897,50 | 137,25 | 212 | 4 | 140 | 0,67 | -- |
| 6 | С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм** | 0,02689 | 45800,00 | -- | 1232 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **УМ-2 2шт** | | | | | | | | |
| 7 | Е0106-22-9 | **Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм** | **0,3** | **18676,30** | **269,20** | **5603** | **81** | **452** | **8,21** | **2** |
| | | **м3** | | **1332,00** | **101,70** | **400** | **31** | **105** | **0,50** | **--** |
| 8 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм** | **0,00144** | **65000,00** | **--** | **94** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | **0,02128** | **65900,00** | **--** | **1402** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **УМ-2 1шт** | | | | | | | | |
| 10 | Е0106-22-9 | **Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм** | **0,38** | **18676,30** | **269,20** | **7097** | **102** | **572** | **8,21** | **3** |
| | | **м3** | | **1332,00** | **101,70** | **506** | **39** | **105** | **0,50** | **--** |
| 11 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм** | **0,00923** | **69000,00** | **--** | **637** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм** | **0,05623** | **64400,00** | **--** | **3621** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **1241993** | **16628** | | | **124** |
| | | | **Тенге** | | | **21611** | **6016** | | | **27** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1241993** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **11042** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **27627** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **6986** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **1185726** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **38337** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **19** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **5750** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5820 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1357150 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 170 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 33378 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1357150 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 170 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 33378 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ** | | | | | | | | |
| | | **НА -2,5** | | | | | | | | |
| 13 | **Е0111-19-3** | **Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм** | **343,36** | **381,98** | **25,04** | **131157** | **8598** | **13358** | **0,14** | **49** |
| | | м2 | | 22,25 | 9,38 | 7640 | 3221 | 123 | 0,05 | 16 |
| 14 | **Е0111-19-4 К=25** | **добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытийт.125мм** | **343,36** | **1776,00** | **77,75** | **609807** | **26696** | **43711** | **0,50** | **173** |
| | | м2 | | 74,25 | 29,25 | 25494 | 10043 | 123 | 0,14 | 49 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **740964** | **35294** | | | **222** |
| | | | **Тенге** | | | **33134** | **13264** | | | **65** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 740964 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3588 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 46398 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 668948 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 57070 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 8560 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 47882 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 845916 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 315 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 54959 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 845916 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 315 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 54959 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **1982957** | **51922** | | | **346** |
| | | | **Тенге** | | | **54745** | **19280** | | | **92** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1982957 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 14630 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 74025 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 6986 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1854674 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 95406 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 48 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 14311 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4702 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2203065 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 485 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 88336 | | | |
| | | ИТОГО ПО Ф2: | Тенге | | | 2203065 | | | | |

**Всего в базовых ценах 2001г** **2 203 065**

**с к = 2,388 в текущих ценах 2014-2015гг.,** **5 260 889**

**НДС 12%** **631 307**

**Всего** **5 892 196**

**Заказчик:**

**Главный инженер** _____ **Султанов К.**

**Начальник ПТО** _____ **Наурызбаев А.**

**Подрядчик:**

**Директор** _____ **Ж.Н.Ыбрайым**

Форма 3-КС

Заказчик: Филиал АО "Әскери Құрылыс" по строительству "Запад"
Подрядчик: ТОО "Жаңа Арқа Гарант"

Объект: Строительство военно-учебного полигона в Мунайлинском районе в местности Кызылкум,Мангистауской области
Основание : Доп.соглашение №1 от 14.10.2014 г к договору № 74-Ф/3-КС от 18.12.2013г.

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат за Февраль месяц 2015 года**

| код заказчика | код подрядчика | договор, источник финансирования, организационно- правовая форма | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование, код, | | | | | |
| | | Доп.сог.№1 к дог. № 74-Ф/3-КС | Доп.соглашение от 14.10.2014 г дог. от 18.12.2013г. | | | | | | |
| | | | | специфика | | | | | |
| 1 | | | | | | | дополнительные | | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г. | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | на приобретение материалов | другие дополнительные затраты | Налог на добавленную стоимость 12% | Всего: |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 96 584 549 | | | | | | | | | 96 584 549 |
| В том числе за отчетный месяц | 16 800 286 | 15 000 255 | | | | | | | 1 800 031 | 16 800 286 |
| Погашение аванса 30% | | | | | | | | | | |
| Удержание, согласно договора 5% | | 750 013 | | | | | | | 90 002 | 840 014 |
| Итого к оплате: | | 14 250 242 | | | | | | | 1 710 029 | 15 960 272 |

**Заказчик :**

Филиал АО "Әскери Құрылыс" по строительству "Запад"

Директор _____ К.А.Ешмуханбетов
(подпись)

**Подрядчик:**

ТОО "Жаңа Арқа Гарант"

Директор _____ Ж.Н.Ыбрайым
(подпись)

Заказчик: АО "Эскери Құрылыс"
Подрядчик : ТОО "Жана Арка Гарант"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство военно-учебного полигона в Мунайлинском районе в местности Кызылкум,Мангистауской области

Наименование объекта - УЧАСТОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С МЕЛКИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗДАНИЕ ТИП 2

Доп.соглашение №1 от 14.10.2014 г к договору № 74-Ф/З-КС от 18.12.2013г.

**А К Т №**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ за Февраль 2015 г**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЯ** | | | | | | | | |
| | | **НА +3,3** | | | | | | | | |
| 1 | E0107-45-6 | **Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2** | 44 | 1669,07 | 373,54 | 73439 | 16436 | 37011 | 2,66 | 117 |
| | | шт | | 465,75 | 135,07 | 20493 | 5943 | 140 | 0,61 | 27 |
| 2 | С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см** | 309,5248 | 3360,00 | -- | 1040003 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | С143017-8-А | **Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов** | 309,5248 | 45,00 | -- | 13929 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | С143017-70-9 | **Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м** | 309,5248 | 306,00 | -- | 94715 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | E0107-26-1 | **Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры** | 0,02689 | 8261,82 | 364,32 | 222 | 10 | 302 | 52,70 | 1 |
| | | т | | 7897,50 | 137,25 | 212 | 4 | 140 | 0,67 | -- |
| 6 | С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм** | 0,02689 | 45800,00 | -- | 1232 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **УМ-1 2шт** | | | | | | | | |
| 7 | Е0106-22-9 | **Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм** | 0,3 | 18676,30 | 269,20 | 5603 | 81 | 452 | 8,21 | 2 |
| | | м3 | | 1332,00 | 101,70 | 400 | 31 | 105 | 0,50 | -- |
| 8 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм** | 0,00144 | 65000,00 | -- | 94 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** | 0,02128 | 65900,00 | -- | 1402 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **УМ-2 1шт** | | | | | | | | |
| 10 | Е0106-22-9 | **Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм** | 0,38 | 18676,30 | 269,20 | 7097 | 102 | 572 | 8,21 | 3 |
| | | м3 | | 1332,00 | 101,70 | 506 | 39 | 105 | 0,50 | -- |
| 11 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм** | 0,00923 | 69000,00 | -- | 637 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм** | 0,05623 | 64400,00 | -- | 3621 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **1241993** | **16628** | | | **124** |
| | | | **Тенге** | | | **21611** | **6016** | | | **27** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1241993 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 11042 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 27627 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 6986 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1185726 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 38337 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 19 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 5750 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 76820 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1357150 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 170 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 33378 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1357150 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 170 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 33378 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ** | | | | | | | | |
| | | **НА -2,5** | | | | | | | | |
| **13** | **Е0111-19-3** | **Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм** | **343,36** | **381,98** | **25,04** | **131157** | **8598** | **13358** | **0,14** | **49** |
| | | **м2** | | **22,25** | **9,38** | **7640** | **3221** | **123** | **0,05** | **16** |
| **14** | **Е0111-19-4 К=25** | **добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытийт.125мм** | **343,36** | **1776,00** | **77,75** | **609807** | **26696** | **43711** | **0,50** | **173** |
| | | **м2** | | **74,25** | **29,25** | **25494** | **10043** | **123** | **0,14** | **49** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **740964** | **35294** | | | **222** |
| | | | **Тенге** | | | **33134** | **13264** | | | **65** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 740964 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3588 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 46398 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 668948 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 57070 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 8560 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 47882 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 845916 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 315 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 54959 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 845916 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 315 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 54959 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **1982957** | **51922** | | | **346** |
| | | | **Тенге** | | | **54745** | **19280** | | | **92** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1982957 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 14630 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 74025 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 6986 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1854674 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 95406 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 48 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 14311 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4702 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2203065 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 485 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 88336 | | | |
| | | ИТОГО ПО Ф2: | Тенге | | | 2203065 | | | | |

**Всего в базовых ценах 2001г** **2 203 065**

**с к = 2,388 в текущих ценах 2014-2015гг.,** **5 260 889**

**НДС 12%** **631 307**

**Всего** **5 892 196**

**Заказчик:**

**Главный инженер** _____ **Султанов К.**

**Начальник ПТО** _____ **Наурызбаев А.**

**Подрядчик:**

**Директор** _____ **Ж.Н.Ыбрайым**

Форма 3-КС

Заказчик: Филиал АО "Әскери Құрылыс" по строительству "Запад"
Подрядчик: ТОО "Жаңа Арқа Гарант"

Объект: Строительство военно-учебного полигона в Мунайлинском районе в местности Кызылкум,Мангистауской области
Основание : Доп.соглашение №1 от 14.10.2014 г к договору № 74-Ф/3-КС от 18.12.2013г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Март месяц 2015 года

| код заказчика | код подрядчика | договор, источник финансирования, организационно- правовая форма | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование, код, | | | | | |
| | | Доп.сог.№1 к дог. № 74-Ф/3-КС | Доп.соглашение от 14.10.2014 г дог. от 18.12.2013г. | | | | | | |
| | | | | специфика | | | | | |
| 1 | | | | | | | дополнительные | | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г. | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | на приобретение материалов | другие дополнительные затраты | Налог на добавленную стоимость 12% | Всего: |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 48 894 090 | | | | | | | | | 48 894 090 |
| В том числе за отчетный месяц | 32 093 804 | 28 655 182 | | | | | | | 3 438 622 | 32 093 804 |
| Погашение аванса 30% | | | | | | | | | | |
| Удержание, согласно договора 5% | | 1 432 759 | | | | | | | 171 931 | 1 604 690 |
| Итого к оплате: | | 27 222 423 | | | | | | | 3 266 691 | 30 489 114 |

**Заказчик :**

Филиал АО "Әскери Құрылыс" по строительству "Запад"

Директор _____ К.А.Ешмуханбетов
(подпись)

**Подрядчик:**

ТОО "Жаңа Арқа Гарант"

Директор _____ Ж.Н.Ыбрайым
(подпись)

Наименование стройки - Строительство военно-учебного полигона в Мунайлинском районе в местности Кызылкум,Мангистауской области

Наименование объекта - УЧАСТОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С МЕЛКИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗДАНИЕ ТИП 1.2

Доп.соглашение №1 от 14.10.2014 г к договору № 74-Ф/З-КС от 18.12.2013г. (смета № 51760)

# А К Т № 3

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за Март 2015 г

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ** | | | | | | | | |
| 1 | Е0108-23-1 прим. | Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м наружные | 128,4632 | 2450,87 | 309,62 | 314847 | 39775 | 86973 | 3,13 | 402 |
| | | м3 | | 456,75 | 117,00 | 58676 | 15030 | 118 | 0,57 | 73 |
| 2 | Е0108-23-1 прим. | Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м внутренние т.400 | 30,4385 | 2450,87 | 309,62 | 74601 | 9424 | 20608 | 3,13 | 95 |
| | | м3 | | 456,75 | 117,00 | 13903 | 3561 | 118 | 0,57 | 17 |
| 3 | Е0108-23-1 прим. | Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м внутренние т.200 | 27,9736 | 2450,87 | 309,62 | 68560 | 8661 | 18939 | 3,13 | 88 |
| | | м3 | | 456,75 | 117,00 | 12777 | 3273 | 118 | 0,57 | 16 |
| 4 | Е0108-23-1 прим. | Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м внутренние т.100 | 22,69685 | 2450,87 | 309,62 | 55627 | 7027 | 15366 | 3,13 | 71 |
| | | м3 | | 456,75 | 117,00 | 10367 | 2656 | 118 | 0,57 | 13 |
| 5 | СПрайс-лист 74 | Стоимость блоков из ракушечника | 188,13293 | 2476,23 | -- | 465860 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ПЕРЕМЫЧКИ** | | | | | | | | |
| 6 | Е0106-18-9 | Устройство перемычек | 4,82 | 22737,97 | 367,51 | 109597 | 1771 | 11851 | 13,10 | 63 |
| | | 1м3 | | 2202,75 | 138,83 | 10617 | 669 | 105 | 0,68 | 3 |
| 7 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,1878 | 69000,00 | -- | 12958 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,1878 | 69000,00 | -- | 12958 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,24404 | 71100,00 | -- | 17351 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1119401 | 66659 | | | 719 |
| | | | Тенге | | | 106339 | 25189 | | | 123 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1119401 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 28015 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 131528 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 496170 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 422218 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 153736 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 77 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 23060 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 76388 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1349525 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 919 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 154589 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 1349525 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 919 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 154589 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЯ** | | | | | | | | |
| | | НА +6,6 | | | | | | | | |
| 9 | Е0107-45-6 | Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 | 45 | 1669,07 | 373,54 | 75108 | 16809 | 37852 | 2,66 | 120 |
| | | шт | | 465,75 | 135,07 | 20959 | 6078 | 140 | 0,61 | 27 |
| 10 | С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см | 315,445 | 3360,00 | -- | 1059895 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | С143017-8-А | Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов<br>м2 | 315,445 | 45,00<br>-- |
| 12 | С143017-70-9 | Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м<br>м2 | 315,445 | 306,00<br>-- |
| 13 | Е0107-26-1 | Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры<br>т | 0,02541 | 8261,82<br>7897,50 |
| 14 | С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм<br>т | 0,02541 | 45800,00<br>-- |
| | | УМ-1 2шт | | |
| 15 | Е0106-22-9 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм<br>м3 | 0,3 | 18676,30<br>1332,00 |
| 16 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм<br>т | 0,00144 | 65000,00<br>-- |
| 17 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм<br>т | 0,02128 | 65900,00<br>-- |
| | | УМ-2 1шт | | |
| 18 | Е0106-22-9 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм<br>м3 | 0,38 | 18676,30<br>1332,00 |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 14195 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 96526 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 364,32 | 210 | 9 | 286 | 52,70 | 1 |
| 137,25 | 201 | 3 | 140 | 0,67 | -- |
| -- | 1164 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 269,20 | 5603 | 81 | 452 | 8,21 | 2 |
| 101,70 | 400 | 31 | 105 | 0,50 | -- |
| -- | 94 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 1402 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 269,20 | 7097 | 102 | 572 | 8,21 | 3 |
| 101,70 | 506 | 39 | 105 | 0,50 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм** | 0,00923 | 69000,00 | -- | 637 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | -- | -- | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм** | 0,05623 | 64400,00 | -- | 3621 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | -- | -- | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | 1265552 | 17001 | | | 127 |
| | | | **Тенге** | | | 22065 | 6151 | | | 28 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1265552 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 11269 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 28216 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 6918 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1208299 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 39161 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 20 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 5874 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 78283 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1382996 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 174 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 34090 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1382996 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 174 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 34090 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 2384953 | 83661 | | | 846 |
| | | | **Тенге** | | | 128405 | 31340 | | | 150 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2384953 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 39283 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 159744 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 503087 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1630517 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 192898 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 96 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 28935 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 154671 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2732521 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1092 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 188679 | | | |
| | | ИТОГО ПО Ф2: | Тенге | | | 2732521 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|

**Всего в базовых ценах 2001г**
**с к = 2,388 в текущих ценах 2014-2015гг.,**
**НДС 12%**

**Всего**

**Заказчик:**

**Главный инженер** _____ **Султанов К.**

**Начальник ПТО** _____ **Наурызбаев А.**

Филиал ҚАРЖЫ ҚҰЖАТТАР ҮШІН «ЗАПАД»

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 732 031 | | | | |
| | 6 525 223 | | | | |
| | 783 027 | | | | |
| | 7 308 250 | | | | |

**Подрядчик:**

**Директор** _____ **Ж.Н.Ыбрайым**

ҚР ОҚО Шымкент қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Шымкент товарищ-во с ограниченной ответственностью «Жана-Арка Гарант» РК ОКО г. Шымкент БИН 030740011858 БСН

Заказчик: АО "Әскери Құрылыс"
Подрядчик : ТОО "Жаңа Арка Гарант"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство военно-учебного полигона в Мунайлинском районе в местности Кызылкум,Мангистауской области

Наименование объекта - УЧАСТОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С МЕЛКИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗДАНИЕ ТИП 1

Доп.соглашение №1 от 14.10.2014 г к договору № 74-Ф/З-КС от 18.12.2013г.( смета №51740)

## А К Т № 1

### приемки выполненных строительно-монтажных работ за Март 2015 г

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | |
| 1 | Е0108-23-1 прим. | Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м наружные | 148,655 | 2450,87 | 309,62 | 364334 | 46027 | 100643 | 3,13 | 465 |
| | | м3 | | 456,75 | 117,00 | 67898 | 17393 | 118 | 0,57 | 85 |
| 2 | Е0108-23-1 прим. | Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м внутренние т.400 | 34,6908 | 2450,87 | 309,62 | 85023 | 10741 | 23487 | 3,13 | 109 |
| | | м3 | | 456,75 | 117,00 | 15845 | 4059 | 118 | 0,57 | 20 |
| 3 | Е0108-23-1 прим. | Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м внутренние т.200 | 27,9736 | 2450,87 | 309,62 | 68560 | 8661 | 18939 | 3,13 | 88 |
| | | м3 | | 456,75 | 117,00 | 12777 | 3273 | 118 | 0,57 | 16 |
| 4 | Е0108-23-1 прим. | Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м внутренние т.100 | 22,69685 | 2450,87 | 309,62 | 55627 | 7027 | 15366 | 3,13 | 71 |
| | | м3 | | 456,75 | 117,00 | 10367 | 2656 | 118 | 0,57 | 13 |
| 5 | СПрайс-лист 74 | Стоимость блоков из ракушечника | 210,13262 | 2476,23 | – | 520336 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| | | **ПЕРЕМЫЧКИ** | | | | | | | | |
| 6 | Е0106-18-9 | Устройство перемычек | 4,82 | 22737,97 | 367,51 | 109597 | 1771 | 11851 | 13,10 | 63 |
| | | 1м3 | | 2202,75 | 138,83 | 10617 | 669 | 105 | 0,68 | 3 |
| 7 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,1878 | 69000,00 | – | 12958 | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 8 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,24404 | 71100,00 | -- | 17351 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ПЕРЕКРЫТИЯ** | | | | | | | | |
| | | **НА +6,6** | | | | | | | | |
| 9 | Е0107-45-6 | Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 | 45 | 1669,07 | 373,54 | 75108 | 16809 | 37852 | 2,66 | 120 |
| | | шт | | 465,75 | 135,07 | 20959 | 6078 | 140 | 0,61 | 27 |
| 10 | С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см | 315,445 | 3360,00 | -- | 1059895 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С143017-8-А | Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов | 315,445 | 45,00 | -- | 14195 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С143017-70-9 | Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м | 315,445 | 306,00 | -- | 96526 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Е0107-26-1 | Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры | 0,02689 | 8261,82 | 364,32 | 222 | 10 | 302 | 52,70 | 1 |
| | | т | | 7897,50 | 137,25 | 212 | 4 | 140 | 0,67 | -- |
| 14 | С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,02689 | 45800,00 | -- | 1232 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | УМ-1 2шт | | | | | | | | |
| 15 | Е0106-22-9 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 0,3 | 18676,30 | 269,20 | 5603 | 81 | 452 | 8,21 | 2 |
| | | м3 | | 1332,00 | 101,70 | 400 | 31 | 105 | 0,50 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм<br>т | 0.00144 | 65000.00<br>-- |
| 17 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм<br>т | 0.02128 | 65900,00<br>-- |
| | | УМ-2 1шт | | |
| 18 | Е0106-22-9 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм<br>м3 | 0.38 | 18676,30<br>1332.00 |
| 19 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм<br>т | 0.00923 | 69000,00<br>-- |
| 20 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм<br>т | 0.05623 | 64400,00<br>-- |
| | | УМ-3 1шт | | |
| 21 | Е0106-22-11 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм<br>м3 | 1.21 | 19465,78<br>1332.00 |
| 22 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм<br>т | 0.17548 | 62100.00<br>-- |
| 23 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм<br>т | 0.0092 | 69000,00<br>-- |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 94 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 1402 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 269,20 | 7097 | 102 | 572 | 8,21 | 3 |
| 101,70 | 506 | 39 | 105 | 0,50 | -- |
| -- | 637 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 3621 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 243,44 | 23554 | 295 | 1809 | 8,42 | 10 |
| 91,96 | 1612 | 111 | 105 | 0,45 | 1 |
| -- | 10897 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 635 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,03801 | 41200,00 |
| | | т | | -- |
| 25 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00224 | 50600,00 |
| | | т | | -- |
| 26 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0005 | 50600,00 |
| | | т | | -- |
| 27 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,00204 | 53000,00 |
| | | т | | -- |
| 28 | Е0112-14-2 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом | 0,55 | 5435,23 |
| | | м3 | | 382,50 |
| | | УМ-3-1 1шт | | |
| 29 | Е0106-22-11 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм | 1,21 | 19465,78 |
| | | м3 | | 1332,00 |
| 30 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,17548 | 62100,00 |
| | | т | | -- |
| 31 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0092 | 69000,00 |
| | | т | | -- |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1566 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 113 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 25 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 108 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 245,72 | 2989 | 135 | 311 | 2,71 | 1 |
| 92,25 | 210 | 51 | 119 | 0,45 | -- |
| 243,44 | 23554 | 295 | 1809 | 8,42 | 10 |
| 91,96 | 1612 | 111 | 105 | 0,45 | 1 |
| -- | 10897 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 635 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 32 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм<br>т | 0,03801 |
| 33 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм<br>т | 0,00224 |
| 34 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм<br>т | 0,0005 |
| 35 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм<br>т | 0,00204 |
| 36 | Е0112-14-2 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом<br>м3 | 0,55 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге |
| | | | Тенге |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге |
| Материалы - | | | Тенге |
| Всего заработная плата - | | | Тенге |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге |
| Местные материалы - | | | Тенге |
| | | Накладные расходы - | Тенге |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге |
| ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге |
| | | ИТОГО ПО Ф2: | Тенге |

**Всего в базовых ценах 2001г**
**с к = 2,388 в текущих ценах 2014-2015гг.,**
**НДС 12%**

5

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41200,00 | -- | 1566 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50600,00 | -- | 113 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50600,00 | -- | 25 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53000,00 | -- | 108 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5435,23 | 245,72 | 2989 | 135 | 311 | 2,71 | 1 |
| 382,50 | 92,25 | 210 | 51 | 119 | 0,45 | -- |
| | | 2579194 | 92089 | | | 946 |
| | | 143225 | 34524 | | | 166 |
| | | 2579194 | | | | |
| | | 45657 | | | | |
| | | | 177749 | | | |
| | | 584321 | | | | |
| | | 1713902 | | | | |
| | | 213703 | | | | |
| | | | | | | 107 |
| | | | 32055 | | | |
| | | 167574 | | | | |
| | | 2960471 | | | | |
| | | | | | | 1218 |
| | | | 209805 | | | |
| | | 2960471 | | | | |

2 960 471
7 069 564
848 348

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | Всего | | |

**Заказчик:**

**Главный инженер** _____ **Султанов К.**

**Начальник ПТО** _____ **Наурызбаев А.**

Бурмеулы Е.

Кисберов В.Н.

Филиал ҚАРЖЫ ҚҰЖАТТАР ҮШІН «ЗАПАД»

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|

7 917 912

**Подрядчик:**

**Директор** _____ **Ж.Н.Ыбрайым**

Наименование объекта - УЧАСТОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С МЕЛКИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗДАНИЕ ТИП 1.1

Доп.соглашение №1 от 14.10.2014 г к договору № 74-Ф/З-КС от 18.12.2013г. (смета №51750)

# А К Т № 2

**приемки выполненных строительно-монтажных работ за Март 2015 г**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ** | | | | | | | | |
| 1 | Е0108-23-1 прим. | Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м наружные | 138,575 | 2450,87 | 309,62 | 339629 | 42906 | 93819 | 3,13 | 434 |
| | | м3 | | 456,75 | 117,00 | 63294 | 16213 | 118 | 0,57 | 79 |
| 2 | Е0108-23-1 прим. | Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м внутренние т.400 | 32,3228 | 2450,87 | 309,62 | 79219 | 10008 | 21883 | 3,13 | 101 |
| | | м3 | | 456,75 | 117,00 | 14763 | 3782 | 118 | 0,57 | 18 |
| 3 | Е0108-23-1 прим. | Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м внутренние т.200 | 27,9736 | 2450,87 | 309,62 | 68560 | 8661 | 18939 | 3,13 | 88 |
| | | м3 | | 456,75 | 117,00 | 12777 | 3273 | 118 | 0,57 | 16 |
| 4 | Е0108-23-1 прим. | Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м внутренние т.100 | 22,69685 | 2450,87 | 309,62 | 55627 | 7027 | 15366 | 3,13 | 71 |
| | | м3 | | 456,75 | 117,00 | 10367 | 2656 | 118 | 0,57 | 13 |
| 5 | СПрайс-лист 74 | Стоимость блоков из ракушечника | 198,92942 | 2476,23 | -- | 492595 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ПЕРЕМЫЧКИ** | | | | | | | | |
| 6 | Е0106-18-9 | Устройство перемычек | 4,82 | 22737,97 | 367,51 | 109597 | 1771 | 11851 | 13,10 | 63 |
| | | 1м3 | | 2202,75 | 138,83 | 10617 | 669 | 105 | 0,68 | 3 |
| 7 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,1878 | 69000,00 | -- | 12958 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d** | | | | | | | | |
| | | | **0,1878** | **69000,00** | -- | **12958** | -- | -- | -- | -- |
| | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм** | | | | | | | | |
| | | | **0,24404** | **71100,00** | -- | **17351** | -- | -- | -- | -- |
| | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **1175536** | **70373** | | | **757** |
| | | | **Тенге** | | | **111819** | **26593** | | | **130** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1175536** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **28339** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **138411** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **522904** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **442102** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **161858** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **81** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **24279** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **80244** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1417638** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **967** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **162690** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **1417638** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **967** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **162690** | | | |

## РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЯ

**НА +6,6**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е0107-45-6 | **Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2** | | | | | | | | |
| | | | **49** | **1669,07** | **373,54** | **81784** | **18303** | **41216** | **2,66** | **130** |
| | | шт | | **465,75** | **135,07** | **22822** | **6618** | **140** | **0,61** | **30** |
| 10 | С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см** | | | | | | | | |
| | | | **343,9098** | **3360,00** | -- | **1155537** | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 11 | С143017-8-А | Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2 | 343,9098 |
| 12 | С143017-70-9 | Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м м2 | 343,9098 |
| 13 | Е0107-26-1 | Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры т | 0,02689 |
| 14 | С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т | 0,02689 |
| | | УМ-1 2шт | |
| 15 | Е0106-22-9 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм м3 | 0,3 |
| 16 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т | 0,00144 |
| 17 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т | 0,02128 |
| | | УМ-2 1шт | |
| 18 | Е0106-22-9 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм м3 | 0,38 |

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,00 | -- | 15476 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 306,00 | -- | 105236 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8261,82 | 364,32 | 222 | 10 | 302 | 52,70 | 1 |
| 7897,50 | 137,25 | 212 | 4 | 140 | 0,67 | -- |
| 45800,00 | -- | 1232 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18676,30 | 269,20 | 5603 | 81 | 452 | 8,21 | 2 |
| 1332,00 | 101,70 | 400 | 31 | 105 | 0,50 | -- |
| 65000,00 | -- | 94 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65900,00 | -- | 1402 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18676,30 | 269,20 | 7097 | 102 | 572 | 8,21 | 3 |
| 1332,00 | 101,70 | 506 | 39 | 105 | 0,50 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм** | 0.00923 | 69000,00 | -- | 637 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм** | 0.05623 | 64400,00 | -- | 3621 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | 1377941 | 18496 | | | 137 |
| | | | **Тенге** | | | 23940 | 6691 | | | 30 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1377941 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 12177 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 30631 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 6986 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1316343 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 42542 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 21 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 6381 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 85229 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1505713 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 189 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 37013 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 1505713 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 189 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 37013 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 2553477 | 88870 | | | 894 |
| | | | **Тенге** | | | 135758 | 33284 | | | 160 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2553477 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 40516 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 169042 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 529890 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1758444 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 204400 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 102 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 30660 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 165473 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2923350 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1156 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 199702 | | | |
| | | ИТОГО ПО Ф2: | Тенге | | | 2923350 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | **Всего в базовых ценах 2001г**<br>**с к = 2,388 в текущих ценах 2014-2015гг.,**<br>**НД 2%** | | |
| | | **Всего** | | |

**Заказчик:**

**Главный инженер _____ Султанов К.**

**Начальник ПТО _____ Наурызбаев А.**

Буршеулы Е

Филиал
ҚАРЖЫ
ҚҰЖАТТАР
ҮШІН
«ЗАПАД»

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 923 350<br>6 980 920<br>837 710<br><br>7 818 630 | | | | |

**Подрядчик:**

**Директор** _____ **Ж.Н.Ыбрайым**

Заказчик: АО "Экери Құрылыс"
Подрядчик : ТОО "Жаңа Арқа Гарант"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство военно-учебного полигона в Мунайлинском районе в местности Кызылкум,Мангистауской области

Наименование объекта - УЧАСТОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С МЕЛКИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗДАНИЕ ТИП 2

Доп.соглашение №1 от 14.10.2014 г к договору № 74-Ф/3-КС от 18.12.2013г. (смета N59540)

# АКТ № 5

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за Март 2015 г

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | |
| 1 | СПрайс-лист 74 | Стоимость блоков из ракушечника | 222,07615 | 2476,23 | -- | 549911 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ПЕРЕКРЫТИЯ НА +6,6** | | | | | | | | |
| 2 | С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см | 315,445 | 3360,00 | -- | 1059895 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **1609806** | -- | | | -- |
| | | | **Тенге** | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1609806 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 549911 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1059895 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 96588 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1706395 | | | | |
| | | ИТОГО ПО Ф2: | Тенге | | | 1706395 | | | | |

**Всего в базовых ценах 2001г** 1 706 395
**с к = 2,388 в текущих ценах 2014-2015гг.,** 4 074 848
**НДС 12%** 488 982

**Всего** 4 563 830

**Заказчик:**

**Главный инженер** _____ **Султанов К.**

**Начальник ПТО** _____ **Наурызбаев А.**

**Подрядчик:**

**Директор** _____ **Ж.Н.Ыбрайым**

Заказчик: АО "Эскери Құрылыс"
Подрядчик : ТОО "Жана Арка Гарант"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство военно-учебного полигона в Мунайлинском районе в местности Кызылкум,Мангистауской области

Наименование объекта - УЧАСТОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С МЕЛКИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗДАНИЕ ТИП 2.1

Доп.соглашение №1 от 14.10.2014 г к договору № 74-Ф/З-КС от 18.12.2013г. смета №51780

# А К Т № 4

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за Март 2015 г

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | |
| 1 | СПрайс-лист 74 | **Стоимость блоков из ракушечника** | 210,87295 | 2476.23 | -- | 522170 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ПЕРЕКРЫТИЯ НА +6,6** | | | | | | | | |
| 2 | С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см** | 315,445 | 3360.00 | -- | 1059895 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | 1582065 | -- | | | |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1582065 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 522170 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1059895 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 94924 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1676989 | | | | |
| | | ИТОГО ПО Ф2: | Тенге | | | 1676989 | | | | |

**Всего в базовых ценах 2001г** 1 676 989
**с к = 2,388 в текущих ценах 2014-2015гг.,** 4 004 627
**НДС 12%** 480 555

**Всего** 4 485 182

**Заказчик:**

**Главный инженер** Султанов К.

**Начальник ПТО** Науризбаев А.

**Подрядчик:**

**Директор** Ж.Н.Ыбрайымов

Страница - 1

Форма 3-КС

Заказчик: Филиал АО "Әскери Құрылыс" по строительству "Запад"
Подрядчик: ТОО "Жаңа Арқа Гарант"

Объект: Строительство военно-учебного полигона в Мунайлинском районе в местности Кызылкум,Мангистауской области
Основание : Доп.соглашение №1 от 14.10.2014 г к договору № 74-Ф/3-КС от 18.12.2013г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Апрель месяц 2015 года

| код заказчика | код подрядчика | договор, источник финансирования, организационно- правовая форма | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование, код, | | | |
| | | Доп.сог.№1 к дог. № 74-Ф/3-КС | Доп.соглашение от 14.10.2014 г дог. от 18.12.2013г. | | | | |
| | | | | спецификa | | | |

| 1 | | | | | | | дополнительные | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование пусковых комплексов, объектов работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г. | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | на приобретение материалов | другие дополнительные затраты | Налог на добавленную стоимость 12% | Всего: |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 70 553 521 | | | | | | | | | 70 553 521 |
| В том числе за отчетный месяц | 21 659 431 | 21 659 431 | | | | | | | 2 320 653 | 21 659 431 |
| Погашение аванса 30% | | | | | | | | | | |
| Удержание, согласно договора 5% | | 1 082 972 | | | | | | | 116 033 | 1 082 972 |
| Итого к оплате: | | 20 576 459 | | | | | | | 2 204 621 | 20 576 459 |

**Заказчик :**

Филиал АО "Әскери Құрылыс" по строительству "Запад"

Директор _____ К.А.Ешмуханбетов
(подпись)

**Подрядчик:**

ТОО "Жаңа Арқа Гарант"

Директор _____ К.Н.Бобрайым
(подпись)

Заказчик: АО "Әскери Құрылыс"

Подрядчик : ТОО "Жаңа Арқа Гарант"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство военно-учебного полигона в Мунайлинском районе в местности Кызылкум,Мангистауской области

Наименование объекта - УЧАСТОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С МЕЛКИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗДАНИЕ ТИП 1

Доп.соглашение №1 от 14.10.2014 г к договору № 74-Ф/3-КС от 18.12.2013г.( смета 2-4 уч)

**А К Т № 1**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ за Апрель 2015 г**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | на един. | всего |
| | | | | | | | | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| | | **КРЫЛЬЦО КР1 2шт** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-164-2 | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | 4,459 | 218,93 | -- | 976 | -- | 1103 | 1,54 | 7 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 976 | -- | 113 | -- | -- |
| 2 | Е0101-166-2 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** | 2,8665 | 134,10 | -- | 384 | -- | 434 | 0,97 | 3 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 384 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0106-1-20 | **Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ В10** | 1,48 | 16492,15 | 311,32 | 24408 | 461 | 868 | 2,82 | 4 |
| | | м3 | | 441,00 | 117,61 | 653 | 174 | 105 | 0,57 | 1 |
| 4 | Е0111-2-9 | **Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В10** | 1,29 | 16433,08 | -- | 21199 | -- | 900 | 3,66 | 5 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 731 | -- | 123 | -- | -- |
| 5 | С143001-62 | **Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2** | 2,818 | 519,00 | -- | 1463 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | С143001-63 | **Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2** | 2,818 | 605,00 | -- | 1705 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Е0106-11-10 | **Армирование подстилающих слоев и набетонок** | 0,03752 | 5239,08 | 327,33 | 197 | 12 | 79 | 11,60 | -- |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 71 | 5 | 105 | 0,60 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,03752 | 41200,00 | -- | 1546 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Е0113-24-1 прим. | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 огрунтовка | 12,74 | 102,33 | 0,12 | 1304 | 2 | 93 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 103 | 1 | 90 | -- | -- |
| 10 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 12,74 | 102,33 | 0,12 | 1304 | 2 | 93 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 103 | 1 | 90 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 54485 | 476 | | | 20 |
| | | | Тенге | | | 3022 | 180 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 54485 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3498 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3201 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1546 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 45943 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3571 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 536 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3483 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 61539 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3737 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 61539 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3737 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ** | | | | | | | | |
| 11 | С11021-77 | Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта | 1,66 | 7310,00 | -- | 12135 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С11021-15 | Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | 3,74 | 8200,00 | -- | 30668 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,08648 | 40200,00 | -- | 3476 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, 4 мм | 0,01559 | 32300,00 | – | 504 | – | – | – | – |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С11021-76 | Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | 0,255 | 9700,00 | – | 2474 | – | – | – | – |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С11021-72 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта | 0,13 | 10600,00 | – | 1378 | – | – | – | – |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С11021-14 | Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта стойка | 0,014 | 10900,00 | – | 153 | – | – | – | – |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С12061-152 прим. | Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой | 0,84 | 3960,00 | – | 3326 | – | – | – | – |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С11021-69 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, IV сорта | 0,244 | 7570,00 | – | 1847 | – | – | – | – |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С11021-15 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта | 0,13 | 8200,00 | – | 1066 | – | – | – | – |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 57026 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 57026 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 57026 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3422 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 60448 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 60448 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ЛЕСТНИЦА Л1 2шт** | | | | | | | | |
| 21 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | 0,468 | 17423,75 | 95,97 | 8154 | 45 | 397 | 4,90 | 2 |
| | | м3 | | 771,75 | 36,25 | 361 | 17 | 105 | 0,18 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 22 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2<br>м3 | 0,47736 |
| 23 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2<br>м3 | 0,47736 |
| 24 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг<br>1т | 0,04004 |
| 25 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры<br>т | 0,04004 |
| 26 | Е0113-24-1 прим. | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 огрунтовка<br>м2 | 1,56 |
| 27 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734<br>м2 | 1,56 |
| 28 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке ОП1,ОП2<br>1м3 | 0,676 |
| 29 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм<br>т | 0,0184 |
| 30 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг<br>1т | 0,07872 |
| 31 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры<br>т | 0,07872 |
| 32 | Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м<br>т | 0,5436022 |

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519,00 | -- | 248 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 605,00 | -- | 289 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70437,87 | 304,24 | 2820 | 12 | 412 | 58,00 | 2 |
| 9675,00 | 114,75 | 387 | 5 | 105 | 0,56 | -- |
| 40200,00 | -- | 1610 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 102,33 | 0,12 | 160 | -- | 11 | 0,04 | -- |
| 8,08 | 0,05 | 13 | -- | 90 | -- | -- |
| 102,33 | 0,12 | 160 | -- | 11 | 0,04 | -- |
| 8,08 | 0,05 | 13 | -- | 90 | -- | -- |
| 18663,72 | 316,01 | 12617 | 214 | 1056 | 8,25 | 6 |
| 1368,00 | 119,39 | 925 | 81 | 105 | 0,58 | -- |
| 41200,00 | -- | 758 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93997,62 | 304,24 | 7399 | 24 | 2743 | 198,00 | 16 |
| 33075,00 | 114,75 | 2604 | 9 | 105 | 0,56 | -- |
| 40200,00 | -- | 3165 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8108,11 | 5078,47 | 4408 | 2761 | 1857 | 16,29 | 9 |
| 2956,64 | 839,11 | 1607 | 456 | 90 | 2,46 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 33 | Е0109-48-4 | Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий<br>т | 0,5436022 |
| 34 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т<br>т | 0,5436022 |
| 35 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением<br>т | 1,6611672 |
| 36 | С12021-146 | Косоуры<br>т | 1,6611672 |
| 37 | С1202т.ч.т.3.2 | Доплата за изменение марки стали С235 на С245<br>т | 1,3907296 |
| | | ЛПм-1 2шт;ЛПм2 1шт | |
| 38 | Е0106-22-7 | Устройство перекрытий по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм<br>м3 | 1,58 |
| 39 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм<br>т | 0,0242 |
| 40 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой сталиВ-I, ВР-1, d 5 мм<br>т | 0,13988 |
| 41 | Е0107-59-1 | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких<br>м | 57,5 |
| 42 | С143021-9 | Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки<br>м | 57,5 |
| 43 | Е0107-60-3 | Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида | 17,58 |

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2452,13 | 545,76 | 1333 | 297 | 602 | 5,25 | 3 |
| 1230,75 | -- | 669 | -- | 90 | -- | -- |
| 172800,00 | -- | 93934 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13711,47 | 5475,87 | 22777 | 9096 | 9857 | 28,90 | 48 |
| 5040,00 | 1552,87 | 8372 | 2580 | 90 | 5,46 | 9 |
| 108500,00 | -- | 180237 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1860,00 | -- | 2587 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21298,58 | 383,89 | 33652 | 607 | 4048 | 14,20 | 22 |
| 2295,00 | 145,01 | 3626 | 229 | 105 | 0,71 | 1 |
| 50600,00 | -- | 1225 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41200,00 | -- | 5763 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 212,84 | 12,56 | 12238 | 722 | 14872 | 1,08 | 62 |
| 180,00 | 4,75 | 10350 | 273 | 140 | 0,02 | 1 |
| 392,00 | -- | 22540 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 273,53 | 6,56 | 4809 | 115 | 2487 | 0,57 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | 98,55 | 2,48 | 1733 | 44 | 140 | 0,01 | -- |
| 44 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,23948 | 133700,00 | -- | 32018 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | Е0115-70-2 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков | 53,8 | 1123,09 | 4,92 | 60422 | 265 | 12333 | 1,28 | 69 |
| | | м2 | | 216,45 | 1,87 | 11645 | 101 | 105 | 0,01 | -- |
| 46 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0,2164834 | 13711,47 | 5475,87 | 2968 | 1185 | 1285 | 28,90 | 6 |
| | | т | | 5040,00 | 1552,87 | 1091 | 336 | 90 | 5,46 | 1 |
| 47 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,2164834 | 133700,00 | -- | 28944 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 547233 | 15343 | | | 255 |
| | | | Тенге | | | 43395 | 4130 | | | 15 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 178027 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 47190 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 32414 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 12520 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 84657 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 38370 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 19 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 5756 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 12984 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 229381 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 212 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 38169 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 369206 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 6407 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 15112 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 337720 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 13600 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2040 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 22968 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 405775 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 84 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 17152 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 635156 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 297 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 55321 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ** | | | | | | | | |
| | | **ПА[illegible]3,3** | | | | | | | | |
| 48 | E0111-11-3 | **Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм БМ В15** | 332,58 | 439,41 | 13,43 | 146140 | 4467 | 23599 | 0,37 | 122 |
| | | м2 | | 52,65 | 5,04 | 17510 | 1676 | 123 | 0,02 | 8 |
| 49 | E0106-11-10 | **Армирование подстилающих слоев и набетонок** | 0,5753634 | 5239,08 | 327,33 | 3014 | 188 | 1217 | 11,60 | 7 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 1087 | 71 | 105 | 0,60 | -- |
| 50 | C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм** | 0,5753634 | 41200,00 | -- | 23705 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | 172859 | 4655 | | | 128 |
| | | | **Тенге** | | | 18598 | 1747 | | | 9 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 172859 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2048 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 20345 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 23705 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 123853 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 24816 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3722 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 11861 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 209536 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 149 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 24068 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 209536 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 149 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 24068 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 831603 | 20474 | | | 404 |
| | | | **Тенге** | | | 65015 | 6057 | | | 25 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 462397 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 52736 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 55960 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 94797 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 254454 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 66757 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 33 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 10014 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 31749 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 560904 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 384 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 65974 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 369206 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 6407 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 15112 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 337720 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 13600 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2040 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 22968 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 405775 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 84 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 17152 | | | |
| | | ИТОГО ПО ф2: | Тенге | | | 966678 | | | | |

**Всего в базовых ценах 2001г** **966 678**
**с к = 2,307017 в текущих ценах 2014г.,** **2 230 142**
**НДС 12%** **267 617**

**Всего** **2 497 759**
**Разница по корректировке** **851 485**
**Итого с учетом разницы:** **1 646 274**
**в том числе НДС 12%** **176 387**

**Заказчик:**

**Главный инженер** _____ **Султанов К.**

**Начальник ПТО** _____ **Наурызбаев А.**

**Подрядчик:**

**Директор** _____ **Ж.Н.Ыбрайым**

Заказчик: АО "Әскери Құрылыс"
Подрядчик : ТОО "Жаңа Арқа Гарант"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство военно-учебного полигона в Мунайлинском районе в местности Кызылкум,Мангистауской области

Наименование объекта - УЧАСТОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С МЕЛКИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗДАНИЕ ТИП 1.1

Доп.соглашение №1 от 14.10.2014 г к договору № 74-Ф/3-КС от 18.12.2013г.( смета 2-5уч)

# А К Т № 2

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за Апрель 2015 г

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| | | **КРЫЛЬЦО КР1 2шт** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 4,459 | 218,93 | -- | 976 | -- | 1103 | 1,54 | 7 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 976 | -- | 113 | -- | -- |
| 2 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 2,8665 | 134,10 | -- | 384 | -- | 434 | 0,97 | 3 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 384 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0106-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ В10 | 1,48 | 16492,15 | 311,32 | 24408 | 461 | 868 | 2,82 | 4 |
| | | м3 | | 441,00 | 117,61 | 653 | 174 | 105 | 0,57 | 1 |
| 4 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В10 | 1,29 | 16433,08 | -- | 21199 | -- | 900 | 3,66 | 5 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 731 | -- | 123 | -- | -- |
| 5 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 2,818 | 519,00 | -- | 1463 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | 2,818 | 605,00 | -- | 1705 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,03752 | 5239,08 | 327,33 | 197 | 12 | 79 | 11,60 | -- |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 71 | 5 | 105 | 0,60 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,03752 | 41200,00 | -- | 1546 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Е0113-24-1 прим. | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 огрунтовка | 12,74 | 102,33 | 0,12 | 1304 | 2 | 93 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 103 | 1 | 90 | -- | -- |
| 10 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 12,74 | 102,33 | 0,12 | 1304 | 2 | 93 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 103 | 1 | 90 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 54485 | 476 | | | 20 |
| | | | Тенге | | | 3022 | 180 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 54485 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3498 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3201 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1546 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 45943 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3571 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 536 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3483 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 61539 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3737 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 61539 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3737 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ЛЕСТНИЦА Л1 2шт** | | | | | | | | |
| 11 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | 0,468 | 17423,75 | 95,97 | 8154 | 45 | 397 | 4,90 | 2 |
| | | м3 | | 771,75 | 36,25 | 361 | 17 | 105 | 0,18 | -- |
| 12 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,47736 | 519,00 | -- | 248 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | 0,47736 | 605,00 | -- | 289 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,04004 | 70437,87 | 304,24 | 2820 | 12 | 412 | 58,00 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 387 | 5 | 105 | 0,56 | – |
| 15 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,04004 | 40200,00 | – | 1610 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Е0113-24-1 прим. | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 огрунтовка | 1,56 | 102,33 | 0,12 | 160 | – | 11 | 0,04 | – |
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 13 | – | 90 | – | – |
| 17 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 1,56 | 102,33 | 0,12 | 160 | – | 11 | 0,04 | – |
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 13 | – | 90 | – | – |
| 18 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке ОП1,ОП2 | 0,676 | 18663,72 | 316,01 | 12617 | 214 | 1056 | 8,25 | 6 |
| | | 1м3 | | 1368,00 | 119,39 | 925 | 81 | 105 | 0,58 | – |
| 19 | С12041-90 Изм. 4 доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0184 | 41200,00 | – | 758 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,07872 | 93997,62 | 304,24 | 7399 | 24 | 2743 | 198,00 | 16 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 2604 | 9 | 105 | 0,56 | – |
| 21 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,07872 | 40200,00 | – | 3165 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | Е0109-17-12 Изм. 4 и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м | 0,5436022 | 8108,11 | 5078,47 | 4408 | 2761 | 1857 | 16,29 | 9 |
| | | т | | 2956,64 | 839,11 | 1607 | 456 | 90 | 2,46 | 1 |
| 23 | Е0109-48-4 | Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий | 0,5436022 | 2452,13 | 545,76 | 1333 | 297 | 602 | 5,25 | 3 |
| | | т | | 1230,75 | – | 669 | – | 90 | – | – |
| 24 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т | 0,5436022 | 172800,00 | – | 93934 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1,6611672 | 13711,47 | 5475,87 | 22777 | 9096 | 9857 | 28,90 | 48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | 5040,00 | 1552,87 | 8372 | 2580 | 90 | 5,46 | 9 |
| 26 | С12021-146 | Конструкции | 1,6611672 | 108500,00 | -- | 180237 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С1202т.ч.т.3.2 | Доплата за изменение марки стали С235 на С245 | 1,3907296 | 1860,00 | -- | 2587 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ЛПм-1 2шт;ЛПм2 1шт | | | | | | | | |
| 28 | Е0106-22-7 | Устройство перекрытий по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм | 1,58 | 21298,58 | 383,89 | 33652 | 607 | 4048 | 14,20 | 22 |
| | | м3 | | 2295,00 | 145,01 | 3626 | 229 | 105 | 0,71 | 1 |
| 29 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0242 | 50600,00 | -- | 1225 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой сталиВ-I, ВР-1, d 5 мм | 0,13988 | 41200,00 | -- | 5763 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | Е0107-59-1 | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких | 57,5 | 212,84 | 12,56 | 12238 | 722 | 14872 | 1,08 | 62 |
| | | м | | 180,00 | 4,75 | 10350 | 273 | 140 | 0,02 | 1 |
| 32 | С143021-9 | Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки | 57,5 | 392,00 | -- | 22540 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | Е0107-60-3 | Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида | 17,58 | 273,53 | 6,56 | 4809 | 115 | 2487 | 0,57 | 10 |
| | | м | | 98,55 | 2,48 | 1733 | 44 | 140 | 0,01 | -- |
| 34 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,23948 | 133700,00 | -- | 32018 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Е0115-70-2 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков | 53,8 | 1123,09 | 4,92 | 60422 | 265 | 12333 | 1,28 | 69 |
| | | м2 | | 216,45 | 1,87 | 11645 | 101 | 105 | 0,01 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 515321 | 14157 | | | 249 |
| | | | Тенге | | | 42304 | 3794 | | | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 178027 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 47190 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 32414 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 12520 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 84657 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 38370 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 19 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 5756 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 12984 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 229381 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 212 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 38169 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 337294 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 5715 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 13684 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 308776 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 12316 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1847 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 20977 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 370586 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 76 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 15532 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 599968 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 289 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 53701 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ** | | | | | | | | |
| | | **НА +3,3** | | | | | | | | |
| **36** | **Е0111-11-3** | **Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм БМ В15** | **332,58** | **439,41** | **13,43** | **146140** | **4467** | **23599** | **0,37** | **122** |
| | | м2 | | 52,65 | 5,04 | 17510 | 1676 | 123 | 0,02 | 8 |
| **37** | **Е0106-11-10** | **Армирование подстилающих слоев и набетонок** | **0,5753634** | **5239,08** | **327,33** | **3014** | **188** | **1217** | **11,60** | **7** |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 1087 | 71 | 105 | 0,60 | -- |
| **38** | **С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм** | **0,5753634** | **41200,00** | **--** | **23705** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **НА +6,6** | | | | | | | | |
| **39** | **Е0111-11-3** | **Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм БМ В22,5** | **394,24** | **463,89** | **13,43** | **182885** | **5295** | **27975** | **0,37** | **144** |
| | | м2 | | 52,65 | 5,04 | 20757 | 1987 | 123 | 0,02 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Е0111-11-4 К=6 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек из БМ В22,5 т.30мм | 394,24 | 512,70 | 4,02 | 202127 | 1585 | 2560 | 0,03 | 10 |
| | | м2 | | 3,78 | 1,50 | 1490 | 591 | 123 | 0,01 | 3 |
| 41 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 2,1801472 | 5239,08 | 327,33 | 11422 | 714 | 4610 | 11,60 | 25 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 4120 | 270 | 105 | 0,60 | 1 |
| 42 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 2,1801472 | 68200,00 | -- | 148686 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 717979 | 12248 | | | 308 |
| | | | Тенге | | | 44965 | 4596 | | | 22 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 717979 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 9002 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 49561 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 172391 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 479372 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 59961 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 30 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 8994 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 46676 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 824616 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 361 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 58555 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 824616 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 361 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 58555 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1287784 | 26882 | | | 577 |
| | | | Тенге | | | 90291 | 8569 | | | 37 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 950490 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 59691 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 85176 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 186457 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 609973 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 101902 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 51 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 15285 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 63144 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1115536 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 596 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 100461 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 337294 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 5715 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 13684 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 308776 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 12316 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1847 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 20977 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 370586 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 76 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 15532 | | | |
| | | ИТОГО ПО ф2: | Тенге | | | 1486123 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Всего в базовых ценах 2001г** | **1 486 123** |
| **с к = 2,307017 в текущих ценах 2014г.,** | **3 428 510** |
| **НДС 12%** | **411 421** |
| **Всего** | **3 839 932** |
| **Разница по корректировке** | **764 996** |
| **Итого с учетом разницы:** | **3 074 936** |
| **в том числе НДС 12%** | **329 457** |

**Заказчик:**

**Главный инженер** _____ **Султанов К.**

**Начальник ПТО** _____ **Наурызбаев А.**

**Подрядчик:**

**Директор** _____ **Ж.Н.Ыбрайым**

«Жана-Арка Гарант»

Заказчик: АО "Әскери Құрылыс"
Подрядчик : ТОО "Жаңа Арқа Гарант"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство военно-учебного полигона в Мунайлинском районе в местности Кызылкум,Мангистауской области

Наименование объекта - УЧАСТОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С МЕЛКИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗДАНИЕ ТИП 1.2

Доп.соглашение №1 от 14.10.2014 г к договору № 74-Ф/3-КС от 18.12.2013г. (смета 2-6уч)

**А К Т № 3**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ за Апрель 2015 г**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | на един. | всего |
| | | | | | | | | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| | | **КРЫЛЬЦО КР1 2шт** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 4,459 | 218,93 | -- | 976 | -- | 1103 | 1,54 | 7 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 976 | -- | 113 | -- | -- |
| 2 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 2,8665 | 134,10 | -- | 384 | -- | 434 | 0,97 | 3 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 384 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0106-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ В10 | 1,48 | 16492,15 | 311,32 | 24408 | 461 | 868 | 2,82 | 4 |
| | | м3 | | 441,00 | 117,61 | 653 | 174 | 105 | 0,57 | 1 |
| 4 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В10 | 1,29 | 16433,08 | -- | 21199 | -- | 900 | 3,66 | 5 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 731 | -- | 123 | -- | -- |
| 5 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 2,818 | 519,00 | -- | 1463 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | 2,818 | 605,00 | -- | 1705 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,03752 | 5239,08 | 327,33 | 197 | 12 | 79 | 11,60 | -- |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 71 | 5 | 105 | 0,60 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм | 0,03752 | 41200,00 | -- | 1546 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Е0113-24-1 прим. | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 огрунтовка | 12,74 | 102,33 | 0,12 | 1304 | 2 | 93 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 103 | 1 | 90 | -- | -- |
| 10 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 12,74 | 102,33 | 0,12 | 1304 | 2 | 93 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 103 | 1 | 90 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 54485 | 476 | | | 20 |
| | | | Тенге | | | 3022 | 180 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 54485 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3498 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3201 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1546 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 45943 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3571 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 536 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3483 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 61539 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3737 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 61539 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3737 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ЛЕСТНИЦА Л1 2шт** | | | | | | | | |
| 11 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | 0,486 | 17423,75 | 95,97 | 8468 | 47 | 412 | 4,90 | 2 |
| | | м3 | | 771,75 | 36,25 | 375 | 18 | 105 | 0,18 | -- |
| 12 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,49572 | 519,00 | -- | 257 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | 0,49572 | 605,00 | -- | 300 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,04004 | 70437,87 | 304,24 | 2820 | 12 | 412 | 58,00 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 387 | 5 | 105 | 0,56 | -- |
| 15 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,04004 | 40200,00 | -- | 1610 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Е0113-24-1 прим. | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 огрунтовка | 1,56 | 102,33 | 0,12 | 160 | -- | 11 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 13 | -- | 90 | -- | -- |
| 17 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 1,56 | 102,33 | 0,12 | 160 | -- | 11 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 13 | -- | 90 | -- | -- |
| 18 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке ОП1,ОП2 | 0,676 | 18663,72 | 316,01 | 12617 | 214 | 1056 | 8,25 | 6 |
| | | 1м3 | | 1368,00 | 119,39 | 925 | 81 | 105 | 0,58 | -- |
| 19 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0184 | 41200,00 | -- | 758 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,07872 | 93997,62 | 304,24 | 7399 | 24 | 2743 | 198,00 | 16 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 2604 | 9 | 105 | 0,56 | -- |
| 21 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,07872 | 40200,00 | -- | 3165 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м | 0,5436022 | 8108,11 | 5078,47 | 4408 | 2761 | 1857 | 16,29 | 9 |
| | | т | | 2956,64 | 839,11 | 1607 | 456 | 90 | 2,46 | 1 |
| 23 | Е0109-48-4 | Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий | 0,5436022 | 2452,13 | 545,76 | 1333 | 297 | 602 | 5,25 | 3 |
| | | т | | 1230,75 | -- | 669 | -- | 90 | -- | -- |
| 24 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т | 0,5436022 | 172800,00 | -- | 93934 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1,6611672 | 13711,47 | 5475,87 | 22777 | 9096 | 9857 | 28,90 | 48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | 5040,00 | 1552,87 | 8372 | 2580 | 90 | 5,46 | 9 |
| 26 | С12021-146 | Кроуры | 1,6611672 | 108500,00 | -- | 180237 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С1202т.ч.т.3.2 | Доплата за изменение марки стали С235 на С245 | 1,3907296 | 1860,00 | -- | 2587 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ЛПм-1 2шт;ЛПм2 1шт | | | | | | | | |
| 28 | Е0106-22-7 | Устройство перекрытий по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм | 1,58 | 21298,58 | 383,89 | 33652 | 607 | 4048 | 14,20 | 22 |
| | | м3 | | 2295,00 | 145,01 | 3626 | 229 | 105 | 0,71 | 1 |
| 29 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0242 | 50600,00 | -- | 1225 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой сталиВ-I, ВР-1, d 5 мм | 0,13988 | 41200,00 | -- | 5763 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | Е0107-59-1 | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких | 57,5 | 212,84 | 12,56 | 12238 | 722 | 14872 | 1,08 | 62 |
| | | м | | 180,00 | 4,75 | 10350 | 273 | 140 | 0,02 | 1 |
| 32 | С143021-9 | Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки | 57,5 | 392,00 | -- | 22540 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | Е0107-60-3 | Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида | 17,58 | 273,53 | 6,56 | 4809 | 115 | 2487 | 0,57 | 10 |
| | | м | | 98,55 | 2,48 | 1733 | 44 | 140 | 0,01 | -- |
| 34 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,23948 | 133700,00 | -- | 32018 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Е0115-70-2 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков | 53,8 | 1123,09 | 4,92 | 60422 | 265 | 12333 | 1,28 | 69 |
| | | м2 | | 216,45 | 1,87 | 11645 | 101 | 105 | 0,01 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 515655 | 14159 | | | 249 |
| | | | Тенге | | | 42318 | 3794 | | | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 178361 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 47207 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 32428 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 12520 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 84959 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 38386 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 19 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 5758 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 13005 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 229752 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 212 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 38186 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 337294 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 5715 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 13684 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 308776 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 12316 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1847 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 20977 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 370586 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 76 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 15532 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 600338 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 289 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 53718 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ** | | | | | | | | |
| | | **НА +3,3** | | | | | | | | |
| **36** | **Е0111-11-3** | **Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм БМ В15** | **332,58** | **439,41** | **13,43** | **146140** | **4467** | **23599** | **0,37** | **122** |
| | | **м2** | | **52,65** | **5,04** | **17510** | **1676** | **123** | **0,02** | **8** |
| **37** | **Е0106-11-10** | **Армирование подстилающих слоев и набетонок** | **0,5753634** | **5239,08** | **327,33** | **3014** | **188** | **1217** | **11,60** | **7** |
| | | **1т** | | **1890,00** | **123,75** | **1087** | **71** | **105** | **0,60** | **--** |
| **38** | **С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм** | **0,5753634** | **41200,00** | **--** | **23705** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **НА +6,6** | | | | | | | | |
| **39** | **Е0111-11-3** | **Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм БМ В22,5** | **394,24** | **463,89** | **13,43** | **182885** | **5295** | **27975** | **0,37** | **144** |
| | | **м2** | | **52,65** | **5,04** | **20757** | **1987** | **123** | **0,02** | **10** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Е0111-11-4 К=6 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных смежек из БМ В22,5 т.30мм | 394,24 | 512,70 | 4,02 | 202127 | 1585 | 2560 | 0,03 | 10 |
| | | м2 | | 3,78 | 1,50 | 1490 | 591 | 123 | 0,01 | 3 |
| 41 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 2,1801472 | 5239,08 | 327,33 | 11422 | 714 | 4610 | 11,60 | 25 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 4120 | 270 | 105 | 0,60 | 1 |
| 42 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 2,1801472 | 68200,00 | -- | 148686 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 717979 | 12248 | | | 308 |
| | | | Тенге | | | 44965 | 4596 | | | 22 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 717979 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 9002 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 49561 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 172391 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 479372 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 59961 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 30 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 8994 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 46676 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 824616 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 361 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 58555 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 824616 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 361 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 58555 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1288119 | 26883 | | | 578 |
| | | | Тенге | | | 90305 | 8570 | | | 37 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 950825 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 59708 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 85190 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 186457 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 610274 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 101918 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 51 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 15288 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 63165 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1115907 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 596 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 100478 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 337294 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 5715 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 13684 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 308776 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 12316 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1847 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 20977 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 370586 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 76 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 15532 | | | |
| | | ИТОГО ПО Ф2: | Тенге | | | 1486493 | | | | |

**Всего в базовых ценах 2001г** **1 486 493**
**с к = 2,307017 в текущих ценах 2014г.,** **3 429 364**
**НДС 12%** **411 524**

**Всего** **3 840 888**
**Разница по корректировке** **735 944**
**Итого с учетом разницы:** **3 104 944**
**в том числе НДС 12%** **332 673**

**Заказчик:**

**Главный инженер** _____ **Султанов К.**

**Начальник ПТО** _____ **Наурызбаев А.**

**Подрядчик:**

**Директор** _____ **Ж.Н.Ыбрайым**

Заказчик: АО "Әскери Құрылыс"
Подрядчик : ТОО "Жаңа Арқа Гарант"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство военно-учебного полигона в Мунайлинском районе в местности Кызылкум,Мангистауской области
Наименование объекта - УЧАСТОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С МЕЛКИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗДАНИЕ ТИП 2

Доп.соглашение №1 от 14.10.2014 г к договору № 74-Ф/З-КС от 18.12.2013г.( смета 2-8уч)

**А К Т № 4**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ за Апрель 2015 г**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| | | **КРЫЛЬЦО КР1 2шт** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-164-2 | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | 4,459 | 218,93 | -- | 976 | -- | 1103 | 1,54 | 7 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 976 | -- | 113 | -- | -- |
| 2 | Е0101-166-2 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** | 2,8665 | 134,10 | -- | 384 | -- | 434 | 0,97 | 3 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 384 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0106-1-20 | **Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ В10** | 1,48 | 16492,15 | 311,32 | 24408 | 461 | 868 | 2,82 | 4 |
| | | м3 | | 441,00 | 117,61 | 653 | 174 | 105 | 0,57 | 1 |
| 4 | Е0111-2-9 | **Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В10** | 1,29 | 16433,08 | -- | 21199 | -- | 900 | 3,66 | 5 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 731 | -- | 123 | -- | -- |
| 5 | С143001-54 | **Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента** | 2,818 | 183,00 | -- | 516 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | С143001-62 | **Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2** | 2,818 | 519,00 | -- | 1463 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | С143001-64 | **Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2** | 2,818 | 1209,00 | -- | 3407 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е0113-24-1 прим. | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 огрунтовка | 12,74 | 102,33 | 0,12 | 1304 | 2 | 93 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 103 | 1 | 90 | -- | -- |
| 9 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 12,74 | 102,33 | 0,12 | 1304 | 2 | 93 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 103 | 1 | 90 | -- | -- |
| 10 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,03752 | 5239,08 | 327,33 | 197 | 12 | 79 | 11,60 | -- |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 71 | 5 | 105 | 0,60 | -- |
| 11 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,03752 | 41200,00 | -- | 1546 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 56702 | 476 | | | 20 |
| | | | Тенге | | | 3022 | 180 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 56702 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3498 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3201 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1546 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 48161 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3571 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 536 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3616 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 63890 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3737 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 63890 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3737 | | | |

## РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ

| 12 | Е0108-23-1 прим. | Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м наружные | 154,349 | 2450,87 | 309,62 | 378289 | 47790 | 104498 | 3,13 | 483 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 456,75 | 117,00 | 70499 | 18059 | 118 | 0,57 | 88 |
| 13 | Е0108-23-1 прим. | Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м внутренние т.400 | 36,3604 | 2450,87 | 309,62 | 89115 | 11258 | 24617 | 3,13 | 114 |
| | | м3 | | 456,75 | 117,00 | 16608 | 4254 | 118 | 0,57 | 21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е0108-23-1 прим. | Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м внутренние т.200 | 33,3222 | 2450,87 | 309,62 | 81668 | 10317 | 22560 | 3,13 | 104 |
| | | м3 | | 456,75 | 117,00 | 15220 | 3899 | 118 | 0,57 | 19 |
| 15 | Е0108-23-1 прим. | Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м внутренние т.100 | 23,2239 | 2450,87 | 309,62 | 56919 | 7191 | 15723 | 3,13 | 73 |
| | | м3 | | 456,75 | 117,00 | 10608 | 2717 | 118 | 0,57 | 13 |
| | | ПЕРЕМЫЧКИ | | | | | | | | |
| 16 | Е0106-18-9 | Устройство перемычек | 4,538 | 22737,97 | 367,51 | 103185 | 1668 | 11157 | 13,10 | 59 |
| | | 1м3 | | 2202,75 | 138,83 | 9996 | 630 | 105 | 0,68 | 3 |
| 17 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,1852 | 69000,00 | -- | 12779 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,24221 | 71100,00 | -- | 17221 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 739176 | 78223 | | | 833 |
| | | | Тенге | | | 122930 | 29559 | | | 144 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 739176 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 27724 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 152489 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 30000 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 480299 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 178556 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 89 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 26783 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 55064 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 972795 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1067 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 179272 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 972795 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1067 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 179272 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЯ** | | | | | | | | |
| | | НА +6,6 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е0107-45-6 | Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 | 45 | 1669,07 | 373,54 | 75108 | 16809 | 37852 | 2,66 | 120 |
| | | шт | | 465,75 | 135,07 | 20959 | 6078 | 140 | 0,61 | 27 |
| 20 | С143017-8-А | Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов | 315,445 | 45,00 | -- | 14195 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С143017-70-9 | Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м | 315,445 | 306,00 | -- | 96526 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Е0107-26-1 | Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры | 0,02689 | 8261,82 | 364,32 | 222 | 10 | 302 | 52,70 | 1 |
| | | т | | 7897,50 | 137,25 | 212 | 4 | 140 | 0,67 | -- |
| 23 | С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,02689 | 45800,00 | -- | 1232 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | УМ-1 2шт | | | | | | | | |
| 24 | Е0106-22-9 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 0,3 | 18676,30 | 269,20 | 5603 | 81 | 452 | 8,21 | 2 |
| | | м3 | | 1332,00 | 101,70 | 400 | 31 | 105 | 0,50 | -- |
| 25 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00144 | 65000,00 | -- | 94 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,02128 | 65900,00 | -- | 1402 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | УМ-2 1шт | | | | | | | | |
| 27 | Е0106-22-9 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 0,38 | 18676,30 | 269,20 | 7097 | 102 | 572 | 8,21 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 1332,00 | 101,70 | 506 | 39 | 105 | 0,50 | -- |
| 28 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00923 | 69000,00 | -- | 637 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,05623 | 64400,00 | -- | 3621 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | УМ-3 1шт | | | | | | | | |
| 30 | Е0106-22-11 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм | 1,21 | 19465,78 | 243,44 | 23554 | 295 | 1809 | 8,42 | 10 |
| | | м3 | | 1332,00 | 91,96 | 1612 | 111 | 105 | 0,45 | 1 |
| 31 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,17548 | 62100,00 | -- | 10897 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0092 | 69000,00 | -- | 635 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,03801 | 41200,00 | -- | 1566 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00224 | 50600,00 | -- | 113 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0005 | 50600,00 | -- | 25 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,00204 | 53000,00 | -- | 108 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | Е0112-14-2 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом | 0,55 | 5435,23 | 245,72 | 2989 | 135 | 311 | 2,71 | 1 |
| | | м3 | | 382,50 | 92,25 | 210 | 51 | 119 | 0,45 | -- |
| | | УМ-3-1 1шт | | | | | | | | |
| 38 | Е0106-22-11 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм | 1,21 | 19465,78 | 243,44 | 23554 | 295 | 1809 | 8,42 | 10 |
| | | м3 | | 1332,00 | 91,96 | 1612 | 111 | 105 | 0,45 | 1 |
| 39 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,17548 | 62100,00 | -- | 10897 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0092 | 69000,00 | -- | 635 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,03801 | 41200,00 | -- | 1566 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00224 | 50600,00 | -- | 113 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0005 | 50600,00 | -- | 25 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм** | 0,00204 | 53000,00 | -- | 108 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | Е0112-14-2 | **Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом** | 0,55 | 5435,23 | 245,72 | 2989 | 135 | 311 | 2,71 | 1 |
| | | м3 | | 382,50 | 92,25 | 210 | 51 | 119 | 0,45 | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | 285513 | 17861 | | | 150 |
| | | | **Тенге** | | | 25721 | 6475 | | | 29 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 285513 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 16982 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 32196 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 33675 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 191273 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 43418 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 22 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 6513 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 19736 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 348666 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 201 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 38709 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 348666 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 201 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 38709 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ** | | | | | | | | |
| 46 | С11021-77 | **Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта** | 1,66 | 7310,00 | -- | 12135 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | С11021-15 | **Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта** | 3,74 | 8200,00 | -- | 30668 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | С12041-132 | **Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** | 0,08643 | 40200,00 | -- | 3476 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм | 0,01559 | 32300,00 | -- | 504 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | С12021-96 | Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения | 0,37563 | 177400,00 | -- | 66637 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | С11021-76 | Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | 0,255 | 9700,00 | -- | 2474 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | С11021-72 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта | 0,13 | 10600,00 | -- | 1378 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | С11021-14 | Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта стойка | 0,014 | 10900,00 | -- | 153 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | С12061-152 прим. | Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой | 0,84 | 3960,00 | -- | 3326 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | С11021-69 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, IV сорта | 0,244 | 7570,00 | -- | 1847 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | С11021-15 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта | 0,13 | 8200,00 | -- | 1066 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 123663 | -- | | | -- |
| | | | Тенге | | | -- | -- | | | -- |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 57026 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 57026 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3422 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 60448 | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 66637 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 66637 | | | | |
| | | Неучтенные и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3998 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 70635 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 131083 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦА Л1 2шт** | | | | | | | | |
| 57 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов БМ В15 | 3,04 | 17423,75 | 95,97 | 52968 | 292 | 2579 | 4,90 | 15 |
| | | м3 | | 771,75 | 36,25 | 2346 | 110 | 105 | 0,18 | 1 |
| 58 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 3,1008 | 183,00 | -- | 567 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 3,1008 | 519,00 | -- | 1609 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | С143001-64 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 | 3,1008 | 1209,00 | -- | 3749 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | Е0113-24-1 прим. | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 огрунтовка | 9,62 | 102,33 | 0,12 | 984 | 1 | 70 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 78 | -- | 90 | -- | -- |
| 62 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 9,62 | 102,33 | 0,12 | 984 | 1 | 70 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 78 | -- | 90 | -- | -- |
| 63 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,04004 | 70437,87 | 304,24 | 2820 | 12 | 412 | 58,00 | 2 |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 387 | 5 | 105 | 0,56 | -- |
| 64 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,04004 | 40200,00 | -- | 1610 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке ОП1,ОП2 | 0,676 | 18663,72 | 316,01 | 12617 | 214 | 1056 | 8,25 | 6 |
| | | 1м3 | | 1368,00 | 119,39 | 925 | 81 | 105 | 0,58 | -- |
| 66 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0184 | 41200,00 | -- | 758 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,07872 | 93997,62 | 304,24 | 7399 | 24 | 2743 | 198,00 | 16 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 2604 | 9 | 105 | 0,56 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,0872 | 40200,00 | -- | 3165 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м | 0,5436022 | 8108,11 | 5078,47 | 4408 | 2761 | 1857 | 16,29 | 9 |
| | | т | | 2956,64 | 839,11 | 1607 | 456 | 90 | 2,46 | 1 |
| 70 | Е0109-48-4 | Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий | 0,5436022 | 2452,13 | 545,76 | 1333 | 297 | 602 | 5,25 | 3 |
| | | т | | 1230,75 | -- | 669 | -- | 90 | -- | -- |
| 71 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т | 0,5436022 | 172800,00 | -- | 93934 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1,6611672 | 13711,47 | 5475,87 | 22777 | 9096 | 9857 | 28,90 | 48 |
| | | т | | 5040,00 | 1552,87 | 8372 | 2580 | 90 | 5,46 | 9 |
| 73 | С12021-146 | Косоуры | 1,6611672 | 108500,00 | -- | 180237 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | С1202т.ч.т.3.2 | Доплата за изменение марки стали С235 на С245 | 1,3907296 | 1860,00 | -- | 2587 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ЛПм-1 2шт;ЛПм2 1шт | | | | | | | | |
| 75 | Е0106-22-7 | Устройство перекрытий по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм | 1,58 | 21298,58 | 383,89 | 33652 | 607 | 4048 | 14,20 | 22 |
| | | м3 | | 2295,00 | 145,01 | 3626 | 229 | 105 | 0,71 | 1 |
| 76 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0242 | 50600,00 | -- | 1225 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой сталиВ-I, ВР-1, d 5 мм | 0,13988 | 41200,00 | -- | 5763 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Е0107-59-1 | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких | 57,5 | 212,84 | 12,56 | 12238 | 722 | 14872 | 1,08 | 62 |
| | | м | | 180,00 | 4,75 | 10350 | 273 | 140 | 0,02 | 1 |
| 79 | С143021-9 | Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки | 57,5 | 392,00 | -- | 22540 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | Е0107-60-3 | Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида | 17,58 | 273,53 | 6,56 | 4809 | 115 | 2487 | 0,57 | 10 |
| | | м | | 98,55 | 2,48 | 1733 | 44 | 140 | 0,01 | -- |
| 81 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,23948 | 133700,00 | -- | 32018 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | Е0115-70-2 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков | 53,8 | 1123,09 | 4,92 | 60422 | 265 | 12333 | 1,28 | 69 |
| | | м2 | | 216,45 | 1,87 | 11645 | 101 | 105 | 0,01 | -- |
| 83 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0,2164834 | 13711,47 | 5475,87 | 2968 | 1185 | 1285 | 28,90 | 6 |
| | | т | | 5040,00 | 1552,87 | 1091 | 336 | 90 | 5,46 | 1 |
| 84 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,2164834 | 133700,00 | -- | 28944 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ЛМм1 и ПС1 | | | | | | | | |
| 85 | Е0106-22-5 прим. | Устройство лестничного марша | 0,62 | 22332,46 | 379,21 | 13846 | 235 | 1472 | 13,00 | 8 |
| | | м3 | | 2117,25 | 143,26 | 1313 | 89 | 105 | 0,70 | -- |
| 86 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,6293 | 183,00 | -- | 115 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,6293 | 519,00 | -- | 327 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | С143001-64 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 | 0,6293 | 1209,00 | -- | 761 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,01559 | 41200,00 | -- | 642 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | Е0106-1-15 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских БМ В15 | 0,48 | 15946,22 | 100,65 | 7654 | 48 | 93 | 0,97 | -- |
| | | м3 | | 146,25 | 38,03 | 70 | 18 | 105 | 0,19 | -- |
| 91 | Е0106-13-1 | Устройство бетонных стен подвалов БМ В15 | 1,77 | 16904,47 | 86,60 | 29921 | 153 | 972 | 3,06 | 5 |
| | | м3 | | 490,50 | 32,72 | 868 | 58 | 105 | 0,16 | -- |
| 92 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 2,295 | 183,00 | -- | 420 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 2,295 | 519,00 | -- | 1191 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94 | С143001-64 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 | 2,295 | 1209,00 | -- | 2775 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 95 | Е0113-24-1 прим. | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 огрунтовка | 4,2 | 102,33 | 0,12 | 430 | 1 | 31 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 34 | -- | 90 | -- | -- |
| 96 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 4,2 | 102,33 | 0,12 | 430 | 1 | 31 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 8.08 | 0,05 | 34 | -- | 90 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 657597 | 16029 | | | 283 |
| | | | Тенге | | | 47830 | 4389 | | | 17 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 288391 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 55933 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 37107 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 13162 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 180515 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 43269 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 22 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 6490 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 19900 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 351559 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 244 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | |
| | Материалы - | | Тенге | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | |

## РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ

**НА 0,00**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **97** | **Е0111-11-3** | **Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм БМ В15** | | |
| | | м2 | **332,58** | **439,41** |
| | | | | **52,65** |
| **98** | **Е0106-11-10** | **Армирование подстилающих слоев и набетонок** | | |
| | | | **0,5753634** | **5239,08** |
| | | 1т | | **1890,00** |
| **99** | **С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм** | | |
| | | т | **0,5753634** | **41200,00** |
| | | | | – |

**НА +3,3**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **100** | **Е0111-11-3** | **Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм БМ В15** | | |
| | | м2 | **332,58** | **439,41** |
| | | | | **52,65** |
| **101** | **Е0106-11-10** | **Армирование подстилающих слоев и набетонок** | | |
| | | | **0,5753634** | **5239,08** |
| | | 1т | | **1890,00** |
| **102** | **С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм** | | |
| | | т | **0,5753634** | **41200,00** |
| | | | | – |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | |
| | | | **Тенге** | |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 43598 | | | |
| | 369206 | | | | |
| | 6407 | | | | |
| | | 15112 | | | |
| | 337720 | | | | |
| | 13600 | | | | |
| | | | | | 7 |
| | | 2040 | | | |
| | 22968 | | | | |
| | 405775 | | | | |
| | | | | | 84 |
| | | 17152 | | | |
| | 757334 | | | | |
| | | | | | 328 |
| | | 60749 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 13,43 | 146140 | 4467 | 23599 | 0,37 | 122 |
| 5,04 | 17510 | 1676 | 123 | 0,02 | 8 |
| 327,33 | 3014 | 188 | 1217 | 11,60 | 7 |
| 123,75 | 1087 | 71 | 105 | 0,60 | – |
| – | 23705 | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| | | | | | |
| 13,43 | 146140 | 4467 | 23599 | 0,37 | 122 |
| 5,04 | 17510 | 1676 | 123 | 0,02 | 8 |
| 327,33 | 3014 | 188 | 1217 | 11,60 | 7 |
| 123,75 | 1087 | 71 | 105 | 0,60 | – |
| – | 23705 | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – |
| | 345718 | 9310 | | | 257 |
| | 37196 | 3495 | | | 17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 345718 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 4096 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 40690 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 47410 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 247707 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 49632 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 25 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 7445 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 23721 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 419071 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 299 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 48135 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 419071 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 299 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 48135 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. ВХОД В ПОДВАЛ** | | | | | | | | |
| **103** | **Е0106-1-1** | **Устройство бетонной подготовки** | **0,35** | **14672,17** | **66,01** | **5135** | **23** | **81** | **1,35** | **--** |
| | | **м3** | | **195,75** | **24,93** | **69** | **9** | **105** | **0,12** | **--** |
| **104** | **С143001-54** | **Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента** | **0,357** | **183,00** | **--** | **65** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м3** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **105** | **Е0106-13-1** | **Устройство бетонных стен подвалов БМ В15** | **4,5** | **16904,47** | **86,60** | **76070** | **390** | **2472** | **3,06** | **14** |
| | | **м3** | | **490,50** | **32,72** | **2207** | **147** | **105** | **0,16** | **1** |
| **106** | **С143001-54** | **Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента** | **4,59** | **183,00** | **--** | **840** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м3** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **107** | **С143001-62** | **Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2** | **4,59** | **519,00** | **--** | **2382** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м3** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **108** | **С143001-64** | **Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2** | **4,59** | **1209,00** | **--** | **5549** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м3** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **109** | **Е0113-24-1 прим.** | **Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 огрунтовка** | **17,6875** | **102,33** | **0,12** | **1810** | **2** | **129** | **0,04** | **1** |
| | | **м2** | | **8,08** | **0,05** | **143** | **1** | **90** | **--** | **--** |
| **110** | **Е0113-24-1** | **Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734** | **17,6875** | **102,33** | **0,12** | **1810** | **2** | **129** | **0,04** | **1** |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | м2 | |
| 111 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В15<br>м3 | 0,98 |
| 112 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента<br>м3 | 0,9996 |
| 113 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2<br>м3 | 0,9996 |
| 114 | С143001-64 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2<br>м3 | 0,9996 |
| 115 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок<br>1т | 0,02151 |
| 116 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм<br>т | 0,02151 |
| 117 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весомдо 4 кг<br>1т | 0,00687 |
| 118 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерныхизделий и выпусков арматуры<br>т | 0,00687 |
| 119 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали<br>м2 | 2,4 |
| 120 | Е0107-60-4 | Установка металлических ограждений без поручня<br>м | 5 |
| 121 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т<br>т | 0,0423 |

15

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,08 | 0,05 | 143 | 1 | 90 | -- | -- |
| 16841,08 | -- | 16504 | -- | 683 | 3,66 | 4 |
| 567,00 | -- | 556 | -- | 123 | -- | -- |
| 183,00 | -- | 183 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519,00 | -- | 519 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1209,00 | -- | 1209 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5239,08 | 327,33 | 113 | 7 | 45 | 11,60 | -- |
| 1890,00 | 123,75 | 41 | 3 | 105 | 0,60 | -- |
| 41200,00 | -- | 886 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93997,62 | 304,24 | 646 | 2 | 239 | 198,00 | 1 |
| 33075,00 | 114,75 | 227 | 1 | 105 | 0,56 | -- |
| 40200,00 | -- | 276 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 544,76 | 1,24 | 1307 | 3 | 439 | 0,97 | 2 |
| 153,23 | 0,47 | 368 | 1 | 119 | -- | -- |
| 84,93 | 5,89 | 425 | 29 | 518 | 0,42 | 2 |
| 71,78 | 2,23 | 359 | 11 | 140 | 0,01 | -- |
| 172800,00 | -- | 7309 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Е0109-17-1 | Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий,крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т | 0,037875 | 4646,85 | 2285,57 | 176 | 87 | 75 | 9,35 | -- |
| | | т | | 1579,50 | 617,13 | 60 | 23 | 90 | 2,34 | -- |
| 123 | Е0109-48-2 | Электродуговая сварка опорныхчастей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий | 0,037875 | 542,84 | 144,52 | 21 | 5 | 10 | 1,34 | -- |
| | | т | | 292,50 | -- | 11 | -- | 90 | -- | -- |
| 124 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т | 0,037875 | 172800,00 | -- | 6545 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 125 | Е0109-25-1 | Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м | 0,085951 | 5030,50 | 2020,02 | 432 | 174 | 215 | 14,10 | 1 |
| | | т | | 2272,50 | 502,43 | 195 | 43 | 90 | 1,79 | -- |
| 126 | Е0109-48-4 | Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий | 0,085951 | 2452,13 | 545,76 | 211 | 47 | 95 | 5,25 | -- |
| | | т | | 1230,75 | -- | 106 | -- | 90 | -- | -- |
| 127 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т | 0,085951 | 172800,00 | -- | 14852 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 128 | С1202т.ч.т.3.2 | Доплата за изменение марки стали С235 на С245 | 0,123826 | 1860,00 | -- | 230 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 129 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,00369 | 175710,10 | 1826,10 | 648 | 7 | 45 | 42,70 | -- |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 30 | 3 | 140 | 3,37 | -- |
| 130 | С11011-76 | Винты самонарезающие оцинкованные,марка СМ1-25, длина 25 мм | 0,00114 | 475300,00 | -- | 542 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 131 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя | 4,03354 | 40,72 | 0,04 | 164 | -- | 30 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 8,32 | -- | 34 | -- | 90 | -- | -- |
| 132 | Е0109-42-1 | Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа | 9,6 | 112,45 | 34,24 | 1080 | 329 | 514 | 0,32 | 3 |
| | | м2 | | 51,08 | 8,45 | 490 | 81 | 90 | 0,03 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 133 | С11011-3788 Изм. и доп. вып.17 | **Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010** м2 | 9,6 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** |
| | | | **Тенге** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге |
| | Материалы - | | Тенге |
| | Всего заработная плата - | | Тенге |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге |
| | Местные материалы - | | Тенге |
| | | Накладные расходы - | Тенге |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге |
| | Материалы - | | Тенге |
| | Всего заработная плата - | | Тенге |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге |
| | | Накладные расходы - | Тенге |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** |
| | | | **Тенге** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге |
| | Материалы - | | Тенге |
| | Всего заработная плата - | | Тенге |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге |
| | Местные материалы - | | Тенге |
| | | Накладные расходы - | Тенге |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге |

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 635,00 | -- | 6096 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 154036 | 1107 | | | 31 |
| | | 5038 | 324 | | | 1 |
| | | 123180 | | | | |
| | | 8874 | | | | |
| | | | 4351 | | | |
| | | 7800 | | | | |
| | | 101864 | | | | |
| | | 4813 | | | | |
| | | | | | | 2 |
| | | | 722 | | | |
| | | 7680 | | | | |
| | | 135673 | | | | |
| | | | | | | 29 |
| | | | 5073 | | | |
| | | 30856 | | | | |
| | | 416 | | | | |
| | | | 1010 | | | |
| | | 28937 | | | | |
| | | 909 | | | | |
| | | | 136 | | | |
| | | 1906 | | | | |
| | | 33671 | | | | |
| | | | | | | 6 |
| | | | 1146 | | | |
| | | 169344 | | | | |
| | | | | | | 35 |
| | | | 6220 | | | |
| | | 2362405 | 123006 | | | 1574 |
| | | 241735 | 44422 | | | 209 |
| | | 1895706 | | | | |
| | | 117108 | | | | |
| | | | 270035 | | | |
| | | 190620 | | | | |
| | | 1249819 | | | | |
| | | 323258 | | | | |
| | | | | | | 162 |
| | | | 48489 | | | |
| | | 133138 | | | | |
| | | 2352102 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1861 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 318524 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 466699 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 6823 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 16122 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 433294 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 14509 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2176 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 28873 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 510081 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 90 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 18298 | | | |
| | | ИТОГО ПО ф2: | Тенге | | | 2862183 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Всего в базовых ценах 2001г** | **2 862 183** |
| **с к = 2,307017 в текущих ценах 2014г.,** | **6 603 104** |
| **НДС 12%** | **792 372** |
| **Всего** | **7 395 476** |
| **Разница по корректировке** | **1 009 885** |
| **Итого с учетом разницы:** | **6 385 591** |
| **в том числе НДС 12%** | **684 170** |

**Заказчик:**

**Главный инженер** _____ **Султанов К.**

**Начальник ПТО** _____ **Наурызбаев А.**

**Подрядчик:**

**Директор** _____ **Ж.Н.Ыбрайым**

Заказчик: АО "Әскери Құрылыс"
Подрядчик : ТОО "Жаңа Арқа Гарант"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство военно-учебного полигона в Мунайлинском районе в местности Кызылкум,Мангистауской области

Наименование объекта - УЧАСТОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С МЕЛКИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗДАНИЕ ТИП 2.1

Доп.соглашение №1 от 14.10.2014 г к договору № 74-Ф/З-КС от 18.12.2013г.( смета 2-9уч)

**А К Т № 5**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ за Апрель 2015 г**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| | | **КРЫЛЬЦО КР1 2шт** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 4,459 | 218,93 | -- | 976 | -- | 1103 | 1,54 | 7 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 976 | -- | 113 | -- | -- |
| 2 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 2,8665 | 134,10 | -- | 384 | -- | 434 | 0,97 | 3 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 384 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0106-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ В10 | 1,48 | 16492,15 | 311,32 | 24408 | 461 | 868 | 2,82 | 4 |
| | | м3 | | 441,00 | 117,61 | 653 | 174 | 105 | 0,57 | 1 |
| 4 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В10 | 1,29 | 16433,08 | -- | 21199 | -- | 900 | 3,66 | 5 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 731 | -- | 123 | -- | -- |
| 5 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 2,818 | 183,00 | -- | 516 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 2,818 | 519,00 | -- | 1463 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | С143001-64 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 | 2,818 | 1209,00 | -- | 3407 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | E0113-24-1 прим. | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 огрунтовка | 12,74 | 102,33 | 0,12 | 1304 | 2 | 93 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 103 | 1 | 90 | -- | -- |
| 9 | E0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 12,74 | 102,33 | 0,12 | 1304 | 2 | 93 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 103 | 1 | 90 | -- | -- |
| 10 | E0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,03752 | 5239,08 | 327,33 | 197 | 12 | 79 | 11,60 | -- |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 71 | 5 | 105 | 0,60 | -- |
| 11 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,03752 | 41200,00 | -- | 1546 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 56702 | 476 | | | 20 |
| | | | Тенге | | | 3022 | 180 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 56702 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3498 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3201 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1546 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 48161 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3571 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 536 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3616 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 63890 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3737 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 63890 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3737 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ** | | | | | | | | |
| 12 | E0108-23-1 прим. | Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м наружные | 144,269 | 2450,87 | 309,62 | 353585 | 44669 | 97674 | 3,13 | 452 |
| | | м3 | | 456,75 | 117,00 | 65895 | 16879 | 118 | 0,57 | 82 |
| 13 | E0108-23-1 прим. | Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м внутренние т.400 | 33,9924 | 2450,87 | 309,62 | 83311 | 10525 | 23014 | 3,13 | 106 |
| | | м3 | | 456,75 | 117,00 | 15526 | 3977 | 118 | 0,57 | 19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е0108-23-1 прим. | Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м внутренние т.200 | 33,3222 | 2450,87 | 309,62 | 81668 | 10317 | 22560 | 3,13 | 104 |
| | | м3 | | 456,75 | 117,00 | 15220 | 3899 | 118 | 0,57 | 19 |
| 15 | Е0108-23-1 прим. | Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м внутренние т.100 | 23,2239 | 2450,87 | 309,62 | 56919 | 7191 | 15723 | 3,13 | 73 |
| | | м3 | | 456,75 | 117,00 | 10608 | 2717 | 118 | 0,57 | 13 |
| | | ПЕРЕМЫЧКИ | | | | | | | | |
| 16 | Е0106-18-9 | Устройство перемычек | 4,538 | 22737,97 | 367,51 | 103185 | 1668 | 11157 | 13,10 | 59 |
| | | 1м3 | | 2202,75 | 138,83 | 9996 | 630 | 105 | 0,68 | 3 |
| 17 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,1852 | 69000,00 | -- | 12779 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,24221 | 71100,00 | -- | 17221 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 708667 | 74369 | | | 794 |
| | | | Тенге | | | 117244 | 28103 | | | 137 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 708667 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 27388 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 145347 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 30000 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 459666 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 170128 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 85 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 25519 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 52728 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 931523 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1016 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 170866 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 931523 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1016 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 170866 | | | |

## РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЯ

НА +6,6

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 19 | Е0107-45-6 | Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2<br>шт | 5 |
| 20 | С143017-8-А | Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов<br>м2 | 315,445 |
| 21 | С143017-70-9 | Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м<br>м2 | 315,445 |
| 22 | Е0107-26-1 | Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры<br>т | 0,02689 |
| 23 | С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм<br>т | 0,02689 |
| | | УМ-1 2шт | |
| 24 | Е0106-22-9 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм<br>м3 | 0,3 |
| 25 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм<br>т | 0,00144 |
| 26 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм<br>т | 0,02128 |
| | | УМ-2 1шт | |
| 27 | Е0106-22-9 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 0,38 |

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1669,07 | 373,54 | 75108 | 16809 | 37852 | 2,66 | 120 |
| 465,75 | 135,07 | 20959 | 6078 | 140 | 0,61 | 27 |
| 45,00 | -- | 14195 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 306,00 | -- | 96526 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8261,82 | 364,32 | 222 | 10 | 302 | 52,70 | 1 |
| 7897,50 | 137,25 | 212 | 4 | 140 | 0,67 | -- |
| 45800,00 | -- | 1232 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18676,30 | 269,20 | 5603 | 81 | 452 | 8,21 | 2 |
| 1332,00 | 101,70 | 400 | 31 | 105 | 0,50 | -- |
| 65000,00 | -- | 94 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65900,00 | -- | 1402 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18676,30 | 269,20 | 7097 | 102 | 572 | 8,21 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 1332,00 | 101,70 | 506 | 39 | 105 | 0,50 | |
| 28 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00923 | 69000,00 | -- | 637 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,05623 | 64400,00 | -- | 3621 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | УМ-3 1шт | | | | | | | | |
| 30 | Е0106-22-11 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм | 1,21 | 19465,78 | 243,44 | 23554 | 295 | 1809 | 8,42 | 10 |
| | | м3 | | 1332,00 | 91,96 | 1612 | 111 | 105 | 0,45 | 1 |
| 31 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,17548 | 62100,00 | -- | 10897 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0092 | 69000,00 | -- | 635 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,03801 | 41200,00 | -- | 1566 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00224 | 50600,00 | -- | 113 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0005 | 50600,00 | -- | 25 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | – | – | – | – | – | – | |
| 36 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,00204 | 53000,00 | – | 108 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 37 | Е0112-14-2 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом | 0,55 | 5435,23 | 245,72 | 2989 | 135 | 311 | 2,71 | 1 |
| | | м3 | | 382,50 | 92,25 | 210 | 51 | 119 | 0,45 | – |
| | | УМ-3-1 1шт | | | | | | | | |
| 38 | Е0106-22-11 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм | 1,21 | 19465,78 | 243,44 | 23554 | 295 | 1809 | 8,42 | 10 |
| | | м3 | | 1332,00 | 91,96 | 1612 | 111 | 105 | 0,45 | 1 |
| 39 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,17548 | 62100,00 | – | 10897 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 40 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0092 | 69000,00 | – | 635 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 41 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,03801 | 41200,00 | – | 1566 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 42 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00224 | 50600,00 | – | 113 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 43 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0005 | 50600,00 | – | 25 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: из стали периодического профиля класса А-III, d 10 мм | Сб | | | | | | | |
| | | т | 0,00204 | 53000,00 | -- | 108 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | Е0112-14-2 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом | | | | | | | | |
| | | м3 | 0,55 | 5435,23 | 245,72 | 2989 | 135 | 311 | 2,71 | 1 |
| | | | | 382,50 | 92,25 | 210 | 51 | 119 | 0,45 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 285513 | 17861 | | | 150 |
| | | | Тенге | | | 25721 | 6475 | | | 29 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 285513 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 16982 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 32196 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 33675 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 191273 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 43418 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 22 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 6513 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 19736 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 348666 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 201 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 38709 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 348666 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 201 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 38709 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦА Л1 2шт** | | | | | | | | |
| 46 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов БМ В15 | | | | | | | | |
| | | м3 | 3,04 | 17423,75 | 95,97 | 52968 | 292 | 2579 | 4,90 | 15 |
| | | | | 771,75 | 36,25 | 2346 | 110 | 105 | 0,18 | 1 |
| 47 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | | | | | | | | |
| | | м3 | 3,1008 | 183,00 | -- | 567 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | | | | | | | | |
| | | м3 | 3,1008 | 519,00 | -- | 1609 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | С143001-64 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 | | | | | | | | |
| | | м3 | 3,1008 | 1209,00 | -- | 3749 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Е0113-24-1 прим. | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 огрунтовка | 9,62 | 102,33 | 0,12 | 984 | 1 | 70 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 78 | -- | 90 | -- | -- |
| 51 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 9,62 | 102,33 | 0,12 | 984 | 1 | 70 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 78 | -- | 90 | -- | -- |
| 52 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,04004 | 70437,87 | 304,24 | 2820 | 12 | 412 | 58,00 | 2 |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 387 | 5 | 105 | 0,56 | -- |
| 53 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,04004 | 40200,00 | -- | 1610 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке ОП1,ОП2 | 0,676 | 18663,72 | 316,01 | 12617 | 214 | 1056 | 8,25 | 6 |
| | | 1м3 | | 1368,00 | 119,39 | 925 | 81 | 105 | 0,58 | -- |
| 55 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0184 | 41200,00 | -- | 758 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,07872 | 93997,62 | 304,24 | 7399 | 24 | 2743 | 198,00 | 16 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 2604 | 9 | 105 | 0,56 | -- |
| 57 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,07872 | 40200,00 | -- | 3165 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м | 0,5436022 | 8108,11 | 5078,47 | 4408 | 2761 | 1857 | 16,29 | 9 |
| | | т | | 2956,64 | 839,11 | 1607 | 456 | 90 | 2,46 | 1 |
| 59 | Е0109-48-4 | Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий | 0,5436022 | 2452,13 | 545,76 | 1333 | 297 | 602 | 5,25 | 3 |
| | | т | | 1230,75 | -- | 669 | -- | 90 | -- | -- |
| 60 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т | 0,5436022 | 172800,00 | -- | 93934 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1,66 1672 | 13711,47 | 5475,87 | 22777 | 9096 | 9857 | 28,90 | 48 |
| | | т | | 5040,00 | 1552,87 | 8372 | 2580 | 90 | 5,46 | 9 |
| 62 | С12021-146 | Косоуры | 1,6611672 | 108500,00 | -- | 180237 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | С1202т.ч.т.3.2 | Доплата за изменение марки стали С235 на С245 | 1,3907296 | 1860,00 | -- | 2587 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ЛПм-1 2шт;ЛПм2 1шт | | | | | | | | |
| 64 | Е0106-22-7 | Устройство перекрытий по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм | 1,58 | 21298,58 | 383,89 | 33652 | 607 | 4048 | 14,20 | 22 |
| | | м3 | | 2295,00 | 145,01 | 3626 | 229 | 105 | 0,71 | 1 |
| 65 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0242 | 50600,00 | -- | 1225 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой сталиВ-I, ВР-1, d 5 мм | 0,13988 | 41200,00 | -- | 5763 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | Е0107-59-1 | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких | 57,5 | 212,84 | 12,56 | 12238 | 722 | 14872 | 1,08 | 62 |
| | | м | | 180,00 | 4,75 | 10350 | 273 | 140 | 0,02 | 1 |
| 68 | С143021-9 | Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки | 57,5 | 392,00 | -- | 22540 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | Е0107-60-3 | Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида | 17,58 | 273,53 | 6,56 | 4809 | 115 | 2487 | 0,57 | 10 |
| | | м | | 98,55 | 2,48 | 1733 | 44 | 140 | 0,01 | -- |
| 70 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,23948 | 133700,00 | -- | 32018 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | Е0115-70-2 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков | 53,8 | 1123,09 | 4,92 | 60422 | 265 | 12333 | 1,28 | 69 |
| | | м2 | | 216,45 | 1,87 | 11645 | 101 | 105 | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ЛМм1 и ПС1** | | | | | | | | |
| 72 | Е0106-22-5 прим. | Устройство лестничного марша | 0,62 | 22332,46 | 379,21 | 13846 | 235 | 1472 | 13,00 | 8 |
| | | м3 | | 2117,25 | 143,26 | 1313 | 89 | 105 | 0,70 | -- |
| 73 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,6293 | 183,00 | -- | 115 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,6293 | 519,00 | -- | 327 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | С143001-64 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона но водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 | 0,6293 | 1209,00 | -- | 761 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,01559 | 41200,00 | -- | 642 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | Е0106-1-15 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских БМ В15 | 0,48 | 15946,22 | 100,65 | 7654 | 48 | 93 | 0,97 | -- |
| | | м3 | | 146,25 | 38,03 | 70 | 18 | 105 | 0,19 | -- |
| 78 | Е0106-13-1 | Устройство бетонных стен подвалов БМ В15 | 1,77 | 16904,47 | 86,60 | 29921 | 153 | 972 | 3,06 | 5 |
| | | м3 | | 490,50 | 32,72 | 868 | 58 | 105 | 0,16 | -- |
| 79 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 2,295 | 183,00 | -- | 420 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 2,295 | 519,00 | -- | 1191 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | С143001-64 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 | 2,295 | 1209,00 | -- | 2775 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | Е0113-24-1 прим. | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 огрунтовка | 4,2 | 102,33 | 0,12 | 430 | 1 | 31 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 34 | -- | 90 | -- | -- |
| 83 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 4,2 | 102,33 | 0,12 | 430 | 1 | 31 | 0,04 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 34 | -- | 90 | -- | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | **625685** | **14844** | | | **277** |
| | | | **Тенге** | | | **46739** | **4053** | | | **15** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 288391 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 55933 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 37107 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 13162 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 180515 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 43269 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 22 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 6490 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 19900 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 351559 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 244 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 43598 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 337294 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 5715 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 13684 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 308776 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 12316 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1847 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 20977 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 370586 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 76 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 15532 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 722146 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 320 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 59129 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ** | | | | | | | | |
| | | **НА 0,00** | | | | | | | | |
| **84** | **Е0111-11-3** | **Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм БМ В15** | **332,58** | **439,41** | **13,43** | **146140** | **4467** | **23599** | **0,37** | **122** |
| | | м2 | | 52,65 | 5,04 | 17510 | 1676 | 123 | 0,02 | 8 |
| **85** | **Е0106-11-10** | **Армирование подстилающих слоев и набетонок** | **0,5753634** | **5239,08** | **327,33** | **3014** | **188** | **1217** | **11,60** | **7** |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 1087 | 71 | 105 | 0,60 | -- |
| **86** | **С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм** | **0,5753634** | **41200,00** | -- | **23705** | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **НА +3,3** | | | | | | | | |
| 87 | Е0111-11-3 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм БМ В15 | 332,58 | 439,41 | 13,43 | 146140 | 4467 | 23599 | 0,37 | 122 |
| | | м2 | | 52,65 | 5,04 | 17510 | 1676 | 123 | 0,02 | 8 |
| 88 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,5753634 | 5239,08 | 327,33 | 3014 | 188 | 1217 | 11,60 | 7 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 1087 | 71 | 105 | 0,60 | -- |
| 89 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,5753634 | 41200,00 | -- | 23705 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **НА +6,6** | | | | | | | | |
| 90 | Е0111-11-3 | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм БМ В22,5 | 394,24 | 463,89 | 13,43 | 182885 | 5295 | 27975 | 0,37 | 144 |
| | | м2 | | 52,65 | 5,04 | 20757 | 1987 | 123 | 0,02 | 10 |
| 91 | Е0111-11-4 К=6 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек из БМ В22,5 т.30мм | 394,24 | 512,70 | 4,02 | 202127 | 1585 | 2560 | 0,03 | 10 |
| | | м2 | | 3,78 | 1,50 | 1490 | 591 | 123 | 0,01 | 3 |
| 92 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 2,1801472 | 5239,08 | 327,33 | 11422 | 714 | 4610 | 11,60 | 25 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 4120 | 270 | 105 | 0,60 | 1 |
| 93 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 2,1801472 | 68200,00 | -- | 148686 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | **890838** | **16903** | | | **437** |
| | | | **Тенге** | | | **63563** | **6343** | | | **31** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 890838 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 11050 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 69906 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 196096 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 603225 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 84777 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 42 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 12717 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 58537 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1034151 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 510 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 82622 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 34151 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 510 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 82622 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. ВХОД В ПОДВАЛ** | | | | | | | | |
| 94 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 0,35 | 14672,17 | 66,01 | 5135 | 23 | 81 | 1,35 | -- |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 69 | 9 | 105 | 0,12 | -- |
| 95 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,357 | 183,00 | -- | 65 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96 | Е0106-13-1 | Устройство бетонных стен подвалов БМ В15 | 4,5 | 16904,47 | 86,60 | 76070 | 390 | 2472 | 3,06 | 14 |
| | | м3 | | 490,50 | 32,72 | 2207 | 147 | 105 | 0,16 | 1 |
| 97 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 4,59 | 183,00 | -- | 840 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 4,59 | 519,00 | -- | 2382 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99 | С143001-64 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 | 4,59 | 1209,00 | -- | 5549 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | Е0113-24-1 прим. | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 огрунтовка | 17,6875 | 102,33 | 0,12 | 1810 | 2 | 129 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 143 | 1 | 90 | -- | -- |
| 101 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 17,6875 | 102,33 | 0,12 | 1810 | 2 | 129 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 143 | 1 | 90 | -- | -- |
| 102 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В15 | 0,98 | 16841,08 | -- | 16504 | -- | 683 | 3,66 | 4 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 556 | -- | 123 | -- | -- |
| 103 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 0,9996 | 183,00 | -- | 183 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 104 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до4: за 4 кг/см2 | 0,9996 | 519,00 | -- | 519 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 105 | С143001-64 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2<br>м3 | 0,5596 | 1209,00<br>-- |
| 106 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающихслоев и набетонок<br>1т | 0,02151 | 5239,08<br>1890,00 |
| 107 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволокаарматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм<br>т | 0,02151 | 41200,00<br>-- |
| 108 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг<br>1т | 0,00687 | 93997,62<br>33075,00 |
| 109 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры<br>т | 0,00687 | 40200,00<br>-- |
| 110 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали<br>м2 | 2,4 | 544,76<br>153,23 |
| 111 | Е0107-60-4 | Установка металлических ограждений без поручня<br>м | 5 | 84,93<br>71,78 |
| 112 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т<br>т | 0,0423 | 172800,00<br>-- |
| 113 | Е0109-17-1 | Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий,крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т<br>т | 0,037875 | 4646,85<br>1579,50 |
| 114 | Е0109-48-2 | Электродуговая сварка опориыхчастей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий<br>т | 0,037875 | 542,84<br>292,50 |
| 115 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т<br>т | 0,037875 | 172800,00<br>-- |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1209 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 327,33 | 113 | 7 | 45 | 11,60 | -- |
| 123,75 | 41 | 3 | 105 | 0,60 | -- |
| -- | 886 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 304,24 | 646 | 2 | 239 | 198,00 | 1 |
| 114,75 | 227 | 1 | 105 | 0,56 | -- |
| -- | 276 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,24 | 1307 | 3 | 439 | 0,97 | 2 |
| 0,47 | 368 | 1 | 119 | -- | -- |
| 5,89 | 425 | 29 | 518 | 0,42 | 2 |
| 2,23 | 359 | 11 | 140 | 0,01 | -- |
| -- | 7309 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2285,57 | 176 | 87 | 75 | 9,35 | -- |
| 617,13 | 60 | 23 | 90 | 2,34 | -- |
| 144,52 | 21 | 5 | 10 | 1,34 | -- |
| -- | 11 | -- | 90 | -- | -- |
| -- | 6545 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 116 | Е0109-25-1 | Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм 12 м<br>т | 0,085951 |
| 117 | Е0109-48-4 | Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий<br>т | 0,085951 |
| 118 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т<br>т | 0,085951 |
| 119 | С1202т.ч.т.3.2 | Доплата за изменение марки стали С235 на С245<br>т | 0,123826 |
| 120 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг<br>т | 0,00369 |
| 121 | С11011-76 | Винты самонарезающие оцинкованные,марка СМ1-25, длина 25 мм<br>т | 0,00114 |
| 122 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя<br>м2 | 4,03354 |
| 123 | Е0109-42-1 | Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа<br>м2 | 9,6 |
| 124 | С11011-3788 Изм. и доп. вып.17 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010<br>м2 | 9,6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге |
| | | | Тенге |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге |
| Материалы - | | | Тенге |
| Всего заработная плата - | | | Тенге |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге |
| Местные материалы - | | | Тенге |
| | | Накладные расходы - | Тенге |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге |

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5030,50 | 2020,02 | 432 | 174 | 215 | 14,10 | 1 |
| 2272,50 | 502,43 | 195 | 43 | 90 | 1,79 | -- |
| 2452,13 | 545,76 | 211 | 47 | 95 | 5,25 | -- |
| 1230,75 | -- | 106 | -- | 90 | -- | -- |
| 172800,00 | -- | 14852 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1860,00 | -- | 230 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 175710,10 | 1826,10 | 648 | 7 | 45 | 42,70 | -- |
| 8100,00 | 690,75 | 30 | 3 | 140 | 3,37 | -- |
| 475300,00 | -- | 542 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40,72 | 0,04 | 164 | -- | 30 | 0,04 | -- |
| 8,32 | -- | 34 | -- | 90 | -- | -- |
| 112,45 | 34,24 | 1080 | 329 | 514 | 0,32 | 3 |
| 51,08 | 8,45 | 490 | 81 | 90 | 0,03 | -- |
| 635,00 | -- | 6096 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 154036 | 1107 | | | 31 |
| | | 5038 | 324 | | | 1 |
| | | 123180 | | | | |
| | | 8874 | | | | |
| | | | 4351 | | | |
| | | 7800 | | | | |
| | | 101864 | | | | |
| | | 4813 | | | | |
| | | | | | | 2 |
| | | | 722 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 7680 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость об строительных работ - | | Тенге | | | 135673 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5073 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 30856 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 416 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1010 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 28937 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 909 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 136 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1906 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 33671 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1146 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 169344 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 35 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6220 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | 2721441 | 125560 | | | 1709 |
| | | | **Тенге** | | | 261326 | 45477 | | | 215 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2353291 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 123726 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 292109 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 282279 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1584705 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 349975 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 175 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 52496 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 162196 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2865462 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2023 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 344605 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 368150 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 6131 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 14694 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 337713 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 13225 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1984 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 22882 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 404257 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 82 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 16678 | | | |
| | | ИТОГО ПО Ф2: | Тенге | | | 3269720 | | | | |
| | | **Всего в базовых ценах 2001г** | | | | **3 269 720** | | | | |
| | | **с к = 2,307017 в текущих ценах 2014г.,** | | | | **7 543 298** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **НДС 12%** | | | | **905 06** | | | | |
| | | **Всего** | | | | **8 448 494** | | | | |
| | | **Разница по корректировке** | | | | **1 000 808** | | | | |
| | | **Итого с учетом разницы:** | | | | **7 447 686** | | | | |
| | | **в том числе НДС 12%** | | | | **797 966** | | | | |

**Заказчик:**

**Главный инженер** _____ **Султанов К.**

**Начальник ПТО** _____ **Наурызбаев А.**

**Подрядчик:**

**Директор** _____ **Ж.Н.Ыбрайым**

Форма 3-КС

Заказчик: Филиал АО "Әскери Құрылыс" по строительству "Запад"
Подрядчик: ТОО "Жаңа Арқа Гарант"

Объект: Строительство военно-учебного полигона в Мунайлинском районе в местности Кызылкум,Мангистауской области
Основание : Доп.соглашение №1 от 14.10.2014 г к договору № 74-Ф/3-КС от 18.12.2013г.

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за Май месяц 2015 года

| код заказчика | код подрядчика | договор, источник финансирования, организационно- правовая форма | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование, код, | | | | | |
| | | Доп.сог.№1 к дог. № 74-Ф/3-КС | Доп.соглашение от 14.10.2014 г дог. от 18.12.2013г. | | | | | | |
| | | | | специфика | | | | | |

| 1 | | | | | | | дополнительные | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование пусковых комплексов, объектов работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г. | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | на приобретение материалов | другие дополнительные затраты | Налог на добавленную стоимость 12% | Всего: |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 77 480 977 | | | | | | | | | 77 480 977 |
| В том числе за отчетный месяц | 6 927 456 | 6 927 456 | | | | | | | 742 227 | 6 927 456 |
| Погашение аванса 30% | | | | | | | | | | |
| Удержание, согласно договора 5% | | 346 373 | | | | | | | 37 111 | 346 373 |
| Итого к оплате | | 6 581 083 | | | | | | | 705 116 | 6 581 083 |

**Заказчик :**

Филиал АО "Әскери Құрылыс" по строительству "Запад"

Директор _____ К.А.Ешмуханбетов

**Подрядчик:**

ТОО "Жаңа Арқа Гарант"

Директор _____ Ж.Н.Ыбрайым

Заказчик: АО "Әскери Құрылыс"
Подрядчик : ТОО "Жаңа Арқа Гарант"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство военно-учебного полигона в Мунайлинском районе в местности Кызылкум,Мангистауской области

Наименование объекта - УЧАСТОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С МЕЛКИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗДАНИЕ ТИП 1

Доп.соглашение №1 от 14.10.2014 г к договору № 74-Ф/З-КС от 18.12.2013г.( смета 2-4 уч)

# А К Т № 1

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2015 г

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **КРОВЛЯ** | | | | | | | | |
| 1 | Е0110-14-1 | **Установка стропил** | 7,749 | 21304,82 | 334,28 | 165091 | 2590 | 32764 | 22,10 | 171 |
| | | м3 | | 3397,50 | 126,00 | 26327 | 976 | 120 | 0,62 | 5 |
| 2 | Е0110-51-1 | **Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов** | 7,749 | 573,75 | 28,11 | 4446 | 218 | 1249 | 0,78 | 6 |
| | | м3 | | 123,75 | 10,58 | 959 | 82 | 120 | 0,05 | -- |
| 3 | Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12 | **Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством** | 396 | 474,75 | 8,20 | 188001 | 3247 | 33369 | 0,42 | 168 |
| | | м2 | | 67,73 | 3,08 | 26821 | 1220 | 119 | 0,02 | 6 |
| 4 | Е0110-52-1 | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам** | 396 | 20,48 | 0,91 | 8111 | 360 | 2386 | 0,03 | 11 |
| | | м2 | | 4,68 | 0,34 | 1853 | 135 | 120 | -- | 1 |
| 5 | Е0107-20-3 | **Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг уголок** | 0,0216 | 175710,10 | 1826,10 | 3795 | 39 | 266 | 42,70 | 1 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 175 | 15 | 140 | 3,37 | -- |
| 6 | Е0106-11-7 | **Установка закладных деталей весом до 4 кг** | 0,08648 | 93997,62 | 304,24 | 8129 | 26 | 3014 | 198,00 | 17 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 2860 | 10 | 105 | 0,56 | -- |
| 7 | Е0110-15-1 | **Устройство слуховых окон** | 2 | 1155,99 | 81,61 | 2312 | 163 | 2387 | 6,08 | 12 |
| | | шт | | 963,00 | 31,50 | 1926 | 63 | 120 | 0,15 | -- |
| 8 | Е0110-51-2 | **Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад** | 0,399 | 1862,35 | 14,17 | 743 | 6 | 148 | 1,88 | 1 |
| | | м3 | | 303,75 | 5,40 | 121 | 2 | 120 | 0,03 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е0115-163-1 | Простая окраска деревянных стен колером масляным по побеленным | 7,28 | 97,07 | 1,19 | 707 | 9 | 318 | 0,26 | 2 |
| | | м2 | | 41,18 | 0,45 | 300 | 3 | 105 | -- | -- |
| 10 | Е0110-5-1 | Установка элементов лестницы | 0,111 | 22541,72 | 316,57 | 2502 | 35 | 480 | 22,50 | 2 |
| | | м3 | | 3487,50 | 119,25 | 387 | 13 | 120 | 0,58 | -- |
| 11 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | 0,111 | 1862,35 | 14,17 | 207 | 2 | 41 | 1,88 | -- |
| | | м3 | | 303,75 | 5,40 | 34 | 1 | 120 | 0,03 | -- |
| 12 | Е0110-13-1 | Укладка ходовых досок | 64,3 | 6,60 | 0,90 | 424 | 58 | 444 | 0,03 | 2 |
| | | м | | 5,42 | 0,34 | 349 | 22 | 120 | -- | -- |
| 13 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | 0,374 | 1862,35 | 14,17 | 697 | 5 | 139 | 1,88 | 1 |
| | | м3 | | 303,75 | 5,40 | 114 | 2 | 120 | 0,03 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 385165 | 6759 | | | 395 |
| | | | Тенге | | | 62226 | 2544 | | | 12 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 385165 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 316180 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 64769 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 77005 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 39 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 11551 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 27730 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 489900 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 446 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 76320 | | | |
| | | ИТОГО ПО Ф2: | Тенге | | | 489900 | | | | |

**Всего в базовых ценах 2001г** 489 900

**с к = 2,307017 в текущих ценах 2014г.,** 1 130 207

**НДС 12%** 135 625

**Всего** 1 265 832

**Заказчик:**

**Главный инженер** _____ **Султанов К.**

**Ответственный прораб** _____ **Егинбергенов М.А.**

**Подрядчик:**

**Директор** _____ **Ж.Н.Ыбрайым**

Заказчик: АО "Эскери Құрылыс"

Подрядчик : ТОО "Жаңа Арқа Гарант"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство военно-учебного полигона в Мунайлинском районе в местности Кызылкум,Мангистауской области

Наименование объекта - УЧАСТОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С МЕЛКИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗДАНИЕ ТИП 1.1

Доп.соглашение №1 от 14.10.2014 г к договору № 74-Ф/3-КС от 18.12.2013г.( смета 2-5уч)

# А К Т № 2

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2015 г

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **ПОЛЫ** | | | | | | | | |
| | | **НА +0,00** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0111-19-3** | **Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм** | **343,36** | **381,98** | **25,04** | **131157** | **8598** | **13358** | **0,14** | **49** |
| | | **м2** | | **22,25** | **9,38** | **7640** | **3221** | **123** | **0,05** | **16** |
| 2 | **Е0111-19-4 К=25** | **добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытийт.125мм** | **343,36** | **1776,00** | **77,75** | **609807** | **26696** | **43711** | **0,50** | **173** |
| | | **м2** | | **74,25** | **29,25** | **25494** | **10043** | **123** | **0,14** | **49** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **740964** | **35294** | | | **222** |
| | | | **Тенге** | | | **33134** | **13264** | | | **65** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **740964** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **3588** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **46398** | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **668948** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **57070** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **29** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **8560** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **47882** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **845916** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **315** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **54959** | | | |
| | | ИТОГО ПО Ф2: | Тенге | | | **845916** | | | | |

**Всего в базовых ценах 2001г** **845 916**

**с к 2,307017 в текущих ценах 2014г.,** **1 951 542**

**НДС 12%** **234 185**

**Всего** **2 185 727**

**Заказчик:**

**Главный инженер** _____ **Султанов К.**

**Ответственный прораб** _____ **Егинбергенов М.А.**

**Подрядчик:**

**Директор** _____ **Ж.Н.Ыбраһым**

Заказчик: АО "Әскери Құрылыс"

Подрядчик : ТОО "Жаңа Арка Гарант"

Форма

Наименование стройки - Строительство военно-учебного полигона в Мунайлинском районе в местности Кызылкум,Мангистауской обла

Наименование объекта - УЧАСТОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С МЕЛКИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗДАНИЕ ТИП 2

Доп.соглашение №1 от 14.10.2014 г к договору № 74-Ф/3-КС от 18.12.2013г.( смета 2-8уч)

# А К Т № 4

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2015 г

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **КРОВЛЯ** | | | | | | | | |
| 1 | Е0110-14-1 | **Установка стропил** | 7,749 | 21304,82 | 334,28 | 165091 | 2590 | 32764 | 22,10 | 171 |
| | | м3 | | 3397,50 | 126,00 | 26327 | 976 | 120 | 0,62 | 5 |
| 2 | Е0110-51-1 | **Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов** | 7,749 | 573,75 | 28,11 | 4446 | 218 | 1249 | 0,78 | 6 |
| | | м3 | | 123,75 | 10,58 | 959 | 82 | 120 | 0,05 | -- |
| 3 | Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12 | **Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством** | 396 | 474,75 | 8,20 | 188001 | 3247 | 33369 | 0,42 | 168 |
| | | м2 | | 67,73 | 3,08 | 26821 | 1220 | 119 | 0,02 | 6 |
| 4 | Е0110-52-1 | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам** | 396 | 20,48 | 0,91 | 8111 | 360 | 2386 | 0,03 | 11 |
| | | м2 | | 4,68 | 0,34 | 1853 | 135 | 120 | -- | 1 |
| 5 | Е0107-20-3 | **Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг уголок** | 0,0216 | 175710,10 | 1826,10 | 3795 | 39 | 266 | 42,70 | 1 |
| | | т | | 8100,00 | 690,75 | 175 | 15 | 140 | 3,37 | -- |
| 6 | Е0106-11-7 | **Установка закладных деталей весом до 4 кг** | 0,08648 | 93997,62 | 304,24 | 8129 | 26 | 3014 | 198,00 | 17 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 2860 | 10 | 105 | 0,56 | -- |
| 7 | Е0112-12-1 | **Ограждение кровель перилами** | 85 | 13,42 | 2,49 | 1141 | 212 | 1072 | 0,06 | 5 |
| | | м | | 9,68 | 0,92 | 823 | 78 | 119 | -- | -- |
| 8 | Е0115-172-4 | **Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2** | 25,5 | 148,40 | 0,07 | 3784 | 2 | 2892 | 0,65 | 16 |
| | | м2 | | 108,00 | 0,02 | 2754 | 1 | 105 | -- | -- |
| 9 | Е0110-15-1 | **Устройство слуховых окон** | 2 | 1155,99 | 81,61 | 2312 | 163 | 2387 | 6,08 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 963,00 | 31,50 | 1926 | 63 | 120 | | |
| 10 | E0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | 0,399 | 1862,35 | 14,17 | 743 | 6 | 148 | 1,88 | |
| | | м3 | | 303,75 | 5,40 | 121 | 2 | 120 | 0,03 | |
| 11 | E0115-163-1 | Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным | 7,28 | 97,07 | 1,19 | 707 | 9 | 318 | 0,26 | 2 |
| | | м2 | | 41,18 | 0,45 | 300 | 3 | 105 | -- | -- |
| 12 | E0110-5-1 | Установка элементов лестницы | 0,111 | 22541,72 | 316,57 | 2502 | 35 | 480 | 22,50 | 2 |
| | | м3 | | 3487,50 | 119,25 | 387 | 13 | 120 | 0,58 | -- |
| 13 | E0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | 0,111 | 1862,35 | 14,17 | 207 | 2 | 41 | 1,88 | -- |
| | | м3 | | 303,75 | 5,40 | 34 | 1 | 120 | 0,03 | -- |
| 14 | E0110-13-1 | Укладка ходовых досок | 64,3 | 6,60 | 0,90 | 424 | 58 | 444 | 0,03 | 2 |
| | | м | | 5,42 | 0,34 | 349 | 22 | 120 | -- | -- |
| 15 | E0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | 0,374 | 1862,35 | 14,17 | 697 | 5 | 139 | 1,88 | 1 |
| | | м3 | | 303,75 | 5,40 | 114 | 2 | 120 | 0,03 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 390090 | 6972 | | | 417 |
| | | | Тенге | | | 65803 | 2622 | | | 13 |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 390090 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 317315 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 68425 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 80969 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 40 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 12145 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 28264 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 499323 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 470 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 80570 | | | |
| | | ИТОГО ПО Ф2: | Тенге | | | 499323 | | | | |

**Всего в базовых ценах 2001г** 499 323

**с к = 2,307017 в текущих ценах 2014г.,** 1 151 938

**НДС 12%** 138 232

**Всего** 1 290 170

**Заказчик:**

**Главный инженер** _____ **Султанов К.**

**Ответственный прораб** _____ **Егинбергенов М.А.**

**Подрядчик:**

**Директор** _____ **Ж.Н.Ыбрайым**

Заказчик: АО "Әскери Құрылыс"
Подрядчик : ТОО "Жаңа Арқа Гарант"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство военно-учебного полигона в Мунайлинском райо в местности Кызылкум,Мангистауской области

Наименование объекта - УЧАСТОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С МЕЛКИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗДАНИЕ ТИП 2.1

Доп.соглашение №1 от 14.10.2014 г к договору № 74-Ф/3-КС от 18.12.2013г.

# АКТ №

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за Декабрь 2014 г

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | на един. | всего |
| | | | | | | | | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | |
| 1 | Е0108-23-1 прим. | Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м наружные | 144,269 | 2450,87 | 309,62 | 353585 | 44669 | 97674 | 3,13 | 452 |
| | | м3 | | 456,75 | 117,00 | 65895 | 16879 | 118 | 0,57 | 82 |
| 2 | Е0108-23-1 прим. | Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м внутренние т.400 | 33,9924 | 2450,87 | 309,62 | 83311 | 10525 | 23014 | 3,13 | 106 |
| | | м3 | | 456,75 | 117,00 | 15526 | 3977 | 118 | 0,57 | 19 |
| 3 | Е0108-23-1 прим. | Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м внутренние т.200 | 33,3222 | 2450,87 | 309,62 | 81668 | 10317 | 22560 | 3,13 | 104 |
| | | м3 | | 456,75 | 117,00 | 15220 | 3899 | 118 | 0,57 | 19 |
| 4 | Е0108-23-1 прим. | Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м внутренние т.100 | 23,2239 | 2450,87 | 309,62 | 56919 | 7191 | 15723 | 3,13 | 73 |
| | | м3 | | 456,75 | 117,00 | 10608 | 2717 | 118 | 0,57 | 13 |
| 5 | СПрайс-лист 74 | Стоимость блоков из ракушечника | 210,87295 | 2476,23 | -- | 522170 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ПЕРЕМЫЧКИ** | | | | | | | | |
| 6 | Е0106-18-9 | Устройство перемычек | 4,538 | 22737,97 | 367,51 | 103185 | 1668 | 11157 | 13,10 | 59 |
| | | 1м3 | | 2202,75 | 138,83 | 9996 | 630 | 105 | 0,68 | 3 |
| 7 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,1852 | 69000,00 | -- | 12779 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм<br>кас<br>т | 0,24221 | 71100,00<br>-- |
| | | **ПЕРЕКРЫТИЯ** | | |
| | | **НА 0,00** | | |
| 9 | Е0107-45-6 | Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2<br>шт | 44 | 1669,07<br>465,75 |
| 10 | С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см<br>м2 | 309,5248 | 3360,00<br>-- |
| 11 | С143017-8-А | Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов<br>м2 | 309,5248 | 45,00<br>-- |
| 12 | С143017-70-9 | Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м<br>м2 | 309,5248 | 306,00<br>-- |
| 13 | Е0107-26-1 | Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры<br>т | 0,02689 | 8261,82<br>7897,50 |
| 14 | С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм<br>т | 0,02689 | 45800,00<br>-- |
| | | **УМ-1 2шт** | | |
| 15 | Е0106-22-9 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм<br>м3 | 0,3 | 18676,30<br>1332,00 |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 17221 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | |
| 373,54 | 73439 | 16436 | 37011 | 2,66 | 117 |
| 135,07 | 20493 | 5943 | 140 | 0,61 | 27 |
| -- | 1040003 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 13929 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 94715 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 364,32 | 222 | 10 | 302 | 52,70 | 1 |
| 137,25 | 212 | 4 | 140 | 0,67 | -- |
| -- | 1232 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | |
| 269,20 | 5603 | 81 | 452 | 8,21 | 2 |
| 101,70 | 400 | 31 | 105 | 0,50 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00144 | 65000,00 | -- | 94 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,02128 | 65900,00 | -- | 1402 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | УМ-2 1шт | | | | | | | | |
| 18 | Е0106-22-9 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 0,38 | 18676,30 | 269,20 | 7097 | 102 | 572 | 8,21 | 3 |
| | | м3 | | 1332,00 | 101,70 | 506 | 39 | 105 | 0,50 | -- |
| 19 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00923 | 69000,00 | -- | 637 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,05623 | 64400,00 | -- | 3621 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 2472830 | 90997 | | | 918 |
| | | | Тенге | | | 138856 | 34118 | | | 164 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2472830 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 38430 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 172974 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 559155 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1645393 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 208465 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 104 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 31270 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 160877 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2842172 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1187 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 204244 | | | |
| | | ИТОГО ПО Ф2: | Тенге | | | 2842172 | | | | |
| | | **Всего в базовых ценах 2001г** | | | | **2 842 172** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | **с к = 2,388 в текущих ценах 2014-2015гг., НДС 12%** | | |
| | | **Всего** | | |

**Заказчик:**

**Главный инженер** _____ **Султанов К.**

**Начальник ПТО** _____ **Наурызбаев А.**

Дуйсенбаев С.

Афанасьева А.И.

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| | 6 787 068<br>814 4[illegible]<br><br>7 601 516 | | | |

Подрядчик:

Директор _____ Ж. Н. Ыбрайым

КР ОҚО ШЫМКЕНТ Қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ * РК ЮКО г. ШЫМКЕНТ ТОВАРИЩ-ВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-ТЬЮ * ЖСН 030740011858 БСН

«Жаңа-Арқа Гарант»

Заказчик: АО "Әскери Құрылыс"

Подрядчик : ТОО "Жаңа Арқа Гарант"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство военно-учебного полигона в Мунайлинском районе в местности Кызылкум,Мангистауской области

Наименование объекта - УЧАСТОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С МЕЛКИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗДАНИЕ ТИП 1.2

Доп.соглашение №1 от 14.10.2014 г к договору № 74-Ф/З-КС от 18.12.2013г. (смета 2-6уч)

# А К Т № 3

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за Май 2015 г

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **ПОЛЫ** | | | | | | | | |
| | | **НА +0,00** | | | | | | | | |
| 1 | Е0111-19-3 | **Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм** | **343,36** | **381,98** | **25,04** | **131157** | **8598** | **13358** | **0,14** | **49** |
| | | м2 | | 22,25 | 9,38 | 7640 | 3221 | 123 | 0,05 | 16 |
| 2 | Е0111-19-4 К=25 | **добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытийт.125мм** | **343,36** | **1776,00** | **77,75** | **609807** | **26696** | **43711** | **0,50** | **173** |
| | | м2 | | 74,25 | 29,25 | 25494 | 10043 | 123 | 0,14 | 49 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **740964** | **35294** | | | **222** |
| | | | **Тенге** | | | **33134** | **13264** | | | **65** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 740964 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3588 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 46398 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 668948 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 57070 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 8560 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 47882 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 845916 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 315 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 54959 | | | |
| | | ИТОГО ПО Ф2: | Тенге | | | 845916 | | | | |

**Всего в базовых ценах 2001г** 845 916

**с к = 2,307017 в текущих ценах 2014г.,** 1 951 542

**НДС 12%** 234 185

**Всего** 2 185 727

**Заказчик:**

**Главный инженер** _____ **Султанов К.**

**Ответственный прораб** _____ **Сапбергенов М.А.**

**Подрядчик:**

**Директор** _____ **Ж.Н.Ыбраимов**

Форма 3-КС

Заказчик:АО "Әскери Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Жаңа Арқа Гарант"

Объект: Строительство военно-учебного полигона в Мунайлинском районе в местности Кызылкум,Мангистауской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Декабрь месяц 2014 года

| код заказчика | код подрядчика | договор, источник финансирования, организационно- правовая форма | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование, код, | | | | | |
| | | 74-Ф/3-КС | 18.12.13 | | | | | | |
| | | доп.согл №1 | 14.10.2014 | | | | | | |

| 1 | | | | | | | Дополнительные затраты | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование пусковых комплексов, объектов работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце, без НДС | стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г. | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | на приобретение материалов | другие дополнительные затраты | Налог на добавленную стоимость 12% | Всего: |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 45 039 156 | 40 213 532 | | | | | | | 4 825 624 | 45 039 156 |
| Аванс 35% | 15 763 705 | | | | | | | | | |
| **Итого к оплате:** | **29 275 451** | | | | | | | | | **29 275 451** |

**Заказчик :**

АО "Әскери Құрылыс"

Директор филиала _____ К.А.Ешмуханбетов

**Подрядчик:**

ТОО "Жаңа Арқа Гарант"

Директор _____ Ж.Н.Ыбрайым

Заказчик: АО "Әскери Құрылыс"

Форма 2в

Подрядчик : ТОО "Жана Арка Гарант"

Наименование стройки - Строительство военно-учебного полигона в Мунайлинском районе в местности Кызылкум,Мангистауской обла

Наименование объекта - Строительство военно-учебного полигона в Мунайлинском районе в местности Кызылкум,Мангистауской области

**А К Т №**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ за Декабрь 2014 г**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. УЧАСТОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С МЕЛКИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗДАНИЕ ТИП 1** | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения | 143,7831 | 42,09 | 40,13 | 6052 | 5769 | 2422 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | 1,96 | 15,41 | 282 | 2215 | 97 | 0,06 | 9 |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 4,4469 | 262,72 | -- | 1168 | -- | 1320 | 1,85 | 8 |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 1168 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 74,796 | 6,48 | 6,48 | 485 | 485 | 153 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 157 | 97 | 0,01 | 1 |
| 4 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 74,796 | 21,55 | 4,52 | 1612 | 338 | 1236 | 0,11 | 8 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 1274 | -- | 97 | -- | -- |
| 5 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 74,796 | 14,12 | 12,00 | 1056 | 897 | 317 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,62 | 2,75 | 121 | 205 | 97 | 0,01 | 1 |
| 6 | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 подача грунта для подсыпки под полы | 326,192 | 33,67 | 32,10 | 10983 | 10471 | 4397 | 0,01 | 4 |
| | | м3 | | 1,57 | 12,33 | 512 | 4020 | 97 | 0,05 | 16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 7 | Е0101-166-2 | Разравнивание подсыпки под полы<br>м3 | 17,168 |
| 8 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками<br>м3 | 309,024 |
| 9 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей<br>м3 | 326,192 |
| 10 | Е0101-24-2 | Разработка недостающего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м<br>м3 | 252,758 |
| 11 | Е0101-24-10 К=9 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на 90м<br>м3 | 252,758 |
| | | **ФУНДАМЕНТЫ** | |
| | | **ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ** | |
| 12 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки<br>м3 | 14,09 |
| 13 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента<br>м3 | 14,3718 |
| 14 | Е0106-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ В10<br>м3 | 108,2 |
| 15 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2<br>м3 | 109,823 |
| 16 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2<br>м3 | 109,823 |
| 17 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок<br>1т | 0,48519 |
| 18 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,11771 |

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134,10 | -- | 2302 | -- | 2602 | 0,97 | 17 |
| 134,10 | -- | 2302 | -- | 113 | -- | -- |
| 21,55 | 4,52 | 6658 | 1396 | 5105 | 0,11 | 33 |
| 17,03 | -- | 5263 | -- | 97 | -- | -- |
| 14,12 | 12,00 | 4605 | 3913 | 1381 | 0,01 | 4 |
| 1,62 | 2,75 | 528 | 895 | 97 | 0,01 | 4 |
| 9,24 | 9,24 | 2337 | 2337 | 736 | -- | -- |
| -- | 3,00 | -- | 759 | 97 | 0,01 | 3 |
| 71,19 | 71,19 | 17995 | 17995 | 5667 | -- | -- |
| -- | 23,11 | -- | 5842 | 97 | 0,09 | 22 |
| 14672,17 | 66,01 | 206731 | 930 | 3265 | 1,35 | 19 |
| 195,75 | 24,93 | 2758 | 351 | 105 | 0,12 | 2 |
| 183,00 | -- | 2630 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16492,15 | 311,32 | 1784451 | 33685 | 63464 | 2,82 | 305 |
| 441,00 | 117,61 | 47716 | 12725 | 105 | 0,57 | 62 |
| 519,00 | -- | 56998 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 605,00 | -- | 66443 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5239,08 | 327,33 | 2542 | 159 | 1026 | 11,60 | 6 |
| 1890,00 | 123,75 | 917 | 60 | 105 | 0,60 | -- |
| 65000,00 | -- | 7651 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,36748 | 67700,00 | -- | 78 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Е0113-24-1 прим. | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 огрунтовка | 458,24 | 102,33 | 0,12 | 46889 | 55 | 3353 | 0,04 | 19 |
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 3703 | 23 | 90 | -- | -- |
| 21 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 458,24 | 102,33 | 0,12 | 46889 | 55 | 3353 | 0,04 | 19 |
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 3703 | 23 | 90 | -- | -- |
| | | ПОД ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | |
| 22 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В7,5 | 7,48 | 16433,08 | -- | 122919 | -- | 5217 | 3,66 | 27 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 4241 | -- | 123 | -- | -- |
| 23 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 7,6296 | 519,00 | -- | 3960 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | 7,6296 | 605,00 | -- | 4616 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок С2 | 0,16356 | 5239,08 | 327,33 | 857 | 54 | 346 | 11,60 | 2 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 309 | 20 | 105 | 0,60 | -- |
| 26 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,053 | 65000,00 | -- | 3445 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,11056 | 67700,00 | -- | 7485 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Е0108-4-1 | Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов цементным раствором 1:2 т.20мм | 79,79 | 337,69 | 4,19 | 26944 | 334 | 5614 | 0,38 | 30 |
| | | м2 | | 58,05 | 1,58 | 4632 | 126 | 118 | 0,01 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2471581 | 78872 | | | 504 |
| | | | Тенге | | | 79429 | 27424 | | | 121 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2471581 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 158043 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 106853 | | | |
| | | Стоимость материалов конструкций - | Тенге | | | 43459 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 2111777 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 110972 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 55 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 16646 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 154953 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2737506 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 681 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 123499 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 2737506 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 681 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 123499 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. УЧАСТОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С МЕЛКИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗДАНИЕ ТИП 1.1** | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 29 | Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения | 143,7831 | 42,09 | 40,13 | 6052 | 5769 | 2422 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | 1,96 | 15,41 | 282 | 2215 | 97 | 0,06 | 9 |
| 30 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 4,4469 | 262,72 | -- | 1168 | -- | 1320 | 1,85 | 8 |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 1168 | -- | 113 | -- | -- |
| 31 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 74,796 | 6,48 | 6,48 | 485 | 485 | 153 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 157 | 97 | 0,01 | 1 |
| 32 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 74,796 | 21,55 | 4,52 | 1612 | 338 | 1236 | 0,11 | 8 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 1274 | -- | 97 | -- | -- |
| 33 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 74,796 | 14,12 | 12,00 | 1056 | 897 | 317 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,62 | 2,75 | 121 | 205 | 97 | 0,01 | 1 |
| 34 | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 подача грунта для подсыпки под полы | 326,192 | 33,67 | 32,10 | 10983 | 10471 | 4397 | 0,01 | 4 |
| | | м3 | | 1,57 | 12,33 | 512 | 4020 | 97 | 0,05 | 16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 35 | Е0101-166-2 | Разравнивание подсыпки под полы<br>м3 | 17,168 |
| 36 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками<br>м3 | 309,024 |
| 37 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей<br>м3 | 326,192 |
| 38 | Е0101-24-2 | Разработка недостающего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м<br>м3 | 252,758 |
| 39 | Е0101-24-10 К=9 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на 90м<br>м3 | 252,758 |
| | | **ФУНДАМЕНТЫ** | |
| | | **ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ** | |
| 40 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки<br>м3 | 14,09 |
| 41 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента<br>м3 | 14,3718 |
| 42 | Е0106-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ В10<br>м3 | 108,2 |
| 43 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2<br>м3 | 109,823 |
| 44 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2<br>м3 | 109,823 |
| 45 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетопок<br>1т | 0,48519 |
| 46 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,11771 |

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134,10 | -- | 2302 | -- | 2602 | 0,97 | 17 |
| 134,10 | -- | [illegible]2 | -- | 113 | -- | -- |
| 21,55 | 4,52 | 6658 | 1396 | 5105 | 0,11 | 33 |
| 17,03 | -- | 5263 | -- | 97 | -- | -- |
| 14,12 | 12,00 | 4605 | 3913 | 1381 | 0,01 | 4 |
| 1,62 | 2,75 | 528 | 895 | 97 | 0,01 | 4 |
| 9,24 | 9,24 | 2337 | 2337 | 736 | -- | -- |
| -- | 3,00 | -- | 759 | 97 | 0,01 | 3 |
| 71,19 | 71,19 | 17995 | 17995 | 5667 | -- | -- |
| -- | 23,11 | -- | 5842 | 97 | 0,09 | 22 |
| | | | | | | |
| 14672,17 | 66,01 | 206731 | 930 | 3265 | 1,35 | 19 |
| 195,75 | 24,93 | 2758 | 351 | 105 | 0,12 | 2 |
| 183,00 | -- | 2630 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16492,15 | 311,32 | 1784451 | 33685 | 63464 | 2,82 | 305 |
| 441,00 | 117,61 | 47716 | 12725 | 105 | 0,57 | 62 |
| 519,00 | -- | 56998 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 605,00 | -- | 66443 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5239,08 | 327,33 | 2542 | 159 | 1026 | 11,60 | 6 |
| 1890,00 | 123,75 | 917 | 60 | 105 | 0,60 | -- |
| 65000,00 | -- | 7651 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,36748 | 67700,00 | -- | 24878 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | Е0113-24-1 прим. | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 огрунтовка | 458,24 | 102,33 | 0,12 | 46889 | 55 | 3353 | 0,04 | 19 |
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 3703 | 23 | 90 | -- | -- |
| 49 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 458,24 | 102,33 | 0,12 | 46889 | 55 | 3353 | 0,04 | 19 |
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 3703 | 23 | 90 | -- | -- |
| | | ПОД ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | |
| 50 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В7,5 | 7,48 | 16433,08 | -- | 122919 | -- | 5217 | 3,66 | 27 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 4241 | -- | 123 | -- | -- |
| 51 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 7,6296 | 519,00 | -- | 3960 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | 7,6296 | 605,00 | -- | 4616 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок С2 | 0,16356 | 5239,08 | 327,33 | 857 | 54 | 346 | 11,60 | 2 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 309 | 20 | 105 | 0,60 | -- |
| 54 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,053 | 65000,00 | -- | 3445 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,11056 | 67700,00 | -- | 7485 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | Е0108-4-1 | Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов цементным раствором 1:2 т.20мм | 79,79 | 337,69 | 4,19 | 26944 | 334 | 5614 | 0,38 | 30 |
| | | м2 | | 58,05 | 1,58 | 4632 | 126 | 118 | 0,01 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 2471581 | 78872 | | | 504 |
| | | | Тенге | | | 79429 | 27424 | | | 121 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2471581 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 158043 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 106853 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 43459 | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 2111777 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 110972 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 55 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 16646 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 154953 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2737506 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 681 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 123499 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 2737506 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 681 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 123499 | | | |

## РАЗДЕЛ 3. УЧАСТОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С МЕЛКИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗДАНИЕ ТИП 1.2

**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения | 143,7831 | 42,09 | 40,13 | 6052 | 5769 | 2422 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | 1,96 | 15,41 | 282 | 2215 | 97 | 0,06 | 9 |
| 58 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 4,4469 | 262,72 | -- | 1168 | -- | 1320 | 1,85 | 8 |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 1168 | -- | 113 | -- | -- |
| 59 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 74,796 | 6,48 | 6,48 | 485 | 485 | 153 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 157 | 97 | 0,01 | 1 |
| 60 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 74,796 | 21,55 | 4,52 | 1612 | 338 | 1236 | 0,11 | 8 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 1274 | -- | 97 | -- | -- |
| 61 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 74,796 | 14,12 | 12,00 | 1056 | 897 | 317 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,62 | 2,75 | 121 | 205 | 97 | 0,01 | 1 |
| 62 | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 подача грунта для подсыпки под полы | 326,192 | 33,67 | 32,10 | 10983 | 10471 | 4397 | 0,01 | 4 |
| | | м3 | | 1,57 | 12,33 | 512 | 4020 | 97 | 0,05 | 16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Е0101-166-2 | Разравнивание подсыпки под полы | 17,168 | 134,10 |
| | | м3 | | 134,10 |
| 64 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 309,024 | 21,55 |
| | | м3 | | 17,03 |
| 65 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 326,192 | 14,12 |
| | | м3 | | 1,62 |
| 66 | Е0101-24-2 | Разработка недостающего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м | 252,758 | 9,24 |
| | | м3 | | -- |
| 67 | Е0101-24-10 К=9 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на 90м | 252,758 | 71,19 |
| | | м3 | | -- |
| | | **ФУНДАМЕНТЫ** | | |
| | | **ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ** | | |
| 68 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 14,09 | 14672,17 |
| | | м3 | | 195,75 |
| 69 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 14,3718 | 183,00 |
| | | м3 | | -- |
| 70 | Е0106-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ В10 | 108,2 | 16492,15 |
| | | м3 | | 441,00 |
| 71 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 109,823 | 519,00 |
| | | м3 | | -- |
| 72 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | 109,823 | 605,00 |
| | | м3 | | -- |
| 73 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,48519 | 5239,08 |
| | | 1т | | 1890,00 |
| 74 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,11771 | 65000,00 |
| | | т | | |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 2302 | -- | 2602 | 0,97 | 17 |
| -- | [illegible]2 | -- | 113 | -- | -- |
| 4,52 | 6658 | 1396 | 5105 | 0,11 | 33 |
| -- | 5263 | -- | 97 | -- | -- |
| 12,00 | 4605 | 3913 | 1381 | 0,01 | 4 |
| 2,75 | 528 | 895 | 97 | 0,01 | 4 |
| 9,24 | 2337 | 2337 | 736 | -- | -- |
| 3,00 | -- | 759 | 97 | 0,01 | 3 |
| 71,19 | 17995 | 17995 | 5667 | -- | -- |
| 23,11 | -- | 5842 | 97 | 0,09 | 22 |
| | | | | | |
| 66,01 | 206731 | 930 | 3265 | 1,35 | 19 |
| 24,93 | 2758 | 351 | 105 | 0,12 | 2 |
| -- | 2630 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 311,32 | 1784451 | 33685 | 63464 | 2,82 | 305 |
| 117,61 | 47716 | 12725 | 105 | 0,57 | 62 |
| -- | 56998 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 66443 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 327,33 | 2542 | 159 | 1026 | 11,60 | 6 |
| 123,75 | 917 | 60 | 105 | 0,60 | -- |
| -- | 7651 | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,36748 | 67700,00 | -- | 78 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | Е0113-24-1 прим. | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 огрунтовка | 458,24 | 102,33 | 0,12 | 46889 | 55 | 3353 | 0,04 | 19 |
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 3703 | 23 | 90 | -- | -- |
| 77 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 458,24 | 102,33 | 0,12 | 46889 | 55 | 3353 | 0,04 | 19 |
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 3703 | 23 | 90 | -- | -- |
| | | ПОД ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | |
| 78 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В7,5 | 7,48 | 16433,08 | -- | 122919 | -- | 5217 | 3,66 | 27 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 4241 | -- | 123 | -- | -- |
| 79 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 7,6296 | 519,00 | -- | 3960 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | 7,6296 | 605,00 | -- | 4616 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок С2 | 0,16356 | 5239,08 | 327,33 | 857 | 54 | 346 | 11,60 | 2 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 309 | 20 | 105 | 0,60 | -- |
| 82 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,053 | 65000,00 | -- | 3445 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,11056 | 67700,00 | -- | 7485 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | Е0108-4-1 | Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов цементным раствором 1:2 т.20мм | 79,79 | 337,69 | 4,19 | 26944 | 334 | 5614 | 0,38 | 30 |
| | | м2 | | 58,05 | 1,58 | 4632 | 126 | 118 | 0,01 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 2471581 | 78872 | | | 504 |
| | | | Тенге | | | 79429 | 27424 | | | 121 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2471581 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 158043 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 106853 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 43459 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 2111777 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 110972 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 55 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 16646 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 154953 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2737506 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 681 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 123499 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 2737506 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 681 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 123499 | | | |

## РАЗДЕЛ 4. УЧАСТОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С МЕЛКИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗДАНИЕ ТИП 2.1

**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **85** | **Е0101-24-2** | **Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м съезд** | **92,45** | **9,24** | **9,24** | **855** | **855** | **269** | **--** | **--** |
| | | **м3** | | **--** | **3,00** | **--** | **277** | **97** | **0,01** | **1** |
| **86** | **Е0101-24-10** | **Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м** | **92,45** | **7,91** | **7,91** | **731** | **731** | **230** | **--** | **--** |
| | | **м3** | | **--** | **2,57** | **--** | **237** | **97** | **0,01** | **1** |
| **87** | **Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 К=1,2** | **Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м** | **588,6864** | **38,79** | **36,92** | **22833** | **21737** | **6691** | **0,01** | **7** |
| | | **м3** | | **1,70** | **10,01** | **1003** | **5895** | **97** | **0,03** | **20** |
| **88** | **Е0101-17-7 т.ч. п-3.37 К=1,2** | **Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м** | **676,98136** | **31,52** | **30,03** | **21341** | **20327** | **6254** | **0,01** | **6** |
| | | **м3** | | **1,38** | **8,14** | **934** | **5513** | **97** | **0,03** | **19** |
| **89** | **Е010334-А2** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 0,1 до 0,2 км во временный отвал** | **2254,3636** | **7,56** | **7,56** | **17043** | **17043** | **3409** | **--** | **--** |
| | | **т** | | **--** | **1,51** | **--** | **3409** | **100** | **0,03** | **72** |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 90 | Е0101-165-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3 | 22,54 |
| 91 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3 | 633,33376 |
| 92 | Е010334-А2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 0,1 до 0,2 км из временного отвала т | 1108,3341 |
| 93 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3 | 533,03776 |
| 94 | Е0101-27-8 К=3 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м съезд на 15м м3 | 92,45 |
| 95 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3 | 533,03776 |
| 96 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 | 533,03776 |
| 97 | Е0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 подача грунта для подсыпки под полы м3 | 192,746 |
| 98 | Е0101-166-2 | Разравнивание подсыпки под полы м3 | 17,168 |
| 99 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3 | 175,578 |
| 100 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3 | 206,016 |

## ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛА

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 483,30 | -- | 10894 | -- | 12310 | 3,36 | 76 |
| 483,30 | -- | 10894 | -- | 113 | -- | -- |
| 32,35 | 30,77 | 20487 | 19488 | 5999 | 0,01 | 6 |
| 1,42 | 8,34 | 899 | 5285 | 97 | 0,03 | 18 |
| 7,56 | 7,56 | 8379 | 8379 | 1676 | -- | -- |
| -- | 1,51 | -- | 1676 | 100 | 0,03 | 35 |
| 6,48 | 6,48 | 3454 | 3454 | 1088 | -- | -- |
| -- | 2,10 | -- | 1121 | 97 | 0,01 | 4 |
| 9,60 | 9,60 | 887 | 887 | 279 | -- | -- |
| -- | 3,12 | -- | 288 | 97 | 0,01 | 1 |
| 21,55 | 4,52 | 11485 | 2407 | 8805 | 0,11 | 58 |
| 17,03 | -- | 9078 | -- | 97 | -- | -- |
| 14,12 | 12,00 | 7525 | 6395 | 2257 | 0,01 | 7 |
| 1,62 | 2,75 | 864 | 1463 | 97 | 0,01 | 7 |
| 23,36 | 22,08 | 4502 | 4256 | 1279 | 0,01 | 2 |
| 1,28 | 5,56 | 247 | 1071 | 97 | 0,02 | 4 |
| 134,10 | -- | 2302 | -- | 2602 | 0,97 | 17 |
| 134,10 | -- | 2302 | -- | 113 | -- | -- |
| 21,55 | 4,52 | 3783 | 793 | 2900 | 0,11 | 19 |
| 17,03 | -- | 2990 | -- | 97 | -- | -- |
| 14,12 | 12,00 | 2908 | 2472 | 872 | 0,01 | 3 |
| 1,62 | 2,75 | 334 | 566 | 97 | 0,01 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 18,28 | 14672,17 | 66,01 | 268207 | 1207 | 4236 | 1,35 | 25 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 5078 | 456 | 105 | 0,12 | 2 |
| 102 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 18,6456 | 183,00 | -- | 3412 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103 | Е0106-1-15 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских БМ В15 | 28,248 | 15946,22 | 100,65 | 450449 | 2843 | 5466 | 0,97 | 27 |
| | | м3 | | 146,25 | 38,03 | 4131 | 1074 | 105 | 0,19 | 5 |
| 104 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 28,81296 | 183,00 | -- | 5273 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 105 | С143001-62 | Надбавки к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 28,81296 | 519,00 | -- | 14954 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 106 | С143001-64 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 | 28,81296 | 1209,00 | -- | 34835 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 107 | Е0106-13-1 | Устройство бетонных стен подвалов БМ В15 | 144,862 | 16904,47 | 86,60 | 2448815 | 12545 | 79584 | 3,06 | 443 |
| | | м3 | | 490,50 | 32,72 | 71055 | 4740 | 105 | 0,16 | 23 |
| 108 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 147,75924 | 183,00 | -- | 27040 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 109 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 147,75924 | 519,00 | -- | 76687 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 110 | С143001-64 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 | 147,75924 | 1209,00 | -- | 178641 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 111 | Е0106-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ В15 | 6,16 | 16898,15 | 311,32 | 104093 | 1918 | 3613 | 2,82 | 17 |
| | | м3 | | 441,00 | 117,61 | 2717 | 724 | 105 | 0,57 | 4 |
| 112 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 6,2524 | 183,00 | -- | 1144 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 2524 | 519,00 | -- | 3245 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 114 | С143001-64 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 | 6,2524 | 1209,00 | -- | 7559 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 115 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,5531 | 5239,08 | 327,33 | 2898 | 181 | 1169 | 11,60 | 6 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 1045 | 68 | 105 | 0,60 | -- |
| 116 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,13366 | 65000,00 | -- | 8688 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 117 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,41944 | 67700,00 | -- | 28396 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 118 | Е0113-24-1 прим. | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 огрунтовка | 386,87 | 102,33 | 0,12 | 39586 | 46 | 2831 | 0,04 | 16 |
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 3126 | 19 | 90 | -- | -- |
| 119 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 386,87 | 102,33 | 0,12 | 39586 | 46 | 2831 | 0,04 | 16 |
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 3126 | 19 | 90 | -- | -- |
| 120 | Е0108-4-1 | Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов цементным раствором 1:2 т.20мм | 73,44 | 337,69 | 4,19 | 24800 | 308 | 5167 | 0,38 | 28 |
| | | м2 | | 58,05 | 1,58 | 4263 | 116 | 118 | 0,01 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 3907719 | 128317 | | | 779 |
| | | | Тенге | | | 122586 | 34019 | | | 219 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3907719 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 188612 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 156605 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 37084 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 3431120 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 161817 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 81 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 24273 | | | |
| | | Неформируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 244172 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4313708 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1079 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 180877 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 43[illegible]08 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1079 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 180877 | | | |

## РАЗДЕЛ 5. УЧАСТОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С МЕЛКИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗДАНИЕ ТИП 2

**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Е0101-24-2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м съезд | 92,45 | 9,24 | 9,24 | 855 | 855 | 269 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 3,00 | -- | 277 | 97 | 0,01 | 1 |
| 122 | Е0101-24-10 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | 92,45 | 7,91 | 7,91 | 731 | 731 | 230 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,57 | -- | 237 | 97 | 0,01 | 1 |
| 123 | Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 К=1,2 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м | 588,6864 | 38,79 | 36,92 | 22833 | 21737 | 6691 | 0,01 | 7 |
| | | м3 | | 1,70 | 10,01 | 1003 | 5895 | 97 | 0,03 | 20 |
| 124 | Е0101-17-7 т.ч. п-3.37 К=1,2 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м | 676,98136 | 31,52 | 30,03 | 21341 | 20327 | 6254 | 0,01 | 6 |
| | | м3 | | 1,38 | 8,14 | 934 | 5513 | 97 | 0,03 | 19 |
| 125 | Е010334-А2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 0,1 до 0,2 км во временный отвал | 2254,3636 | 7,56 | 7,56 | 17043 | 17043 | 3409 | -- | -- |
| | | т | | -- | 1,51 | -- | 3409 | 100 | 0,03 | 72 |
| 126 | Е0101-165-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 22,54 | 483,30 | -- | 10894 | -- | 12310 | 3,36 | 76 |
| | | м3 | | 483,30 | -- | 10894 | -- | 113 | -- | -- |
| 127 | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 633,33376 | 32,35 | 30,77 | 20487 | 19488 | 5999 | 0,01 | 6 |
| | | м3 | | 1,42 | 8,34 | 899 | 5285 | 97 | 0,03 | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Е010334-А2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 0,1 до 0,2 км из временного отвала | 1108,3341 | 7,56 | 7,56 | 8379 | 8379 | 1676 | -- | -- |
| | | т | | -- | 1,51 | -- | 1676 | 100 | 0,03 | 35 |
| 129 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 533,03776 | 6,48 | 6,48 | 3454 | 3454 | 1088 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 1121 | 97 | 0,01 | 4 |
| 130 | Е0101-27-8 К=3 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м съезд на 15м | 92,45 | 9,60 | 9,60 | 887 | 887 | 279 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 3,12 | -- | 288 | 97 | 0,01 | 1 |
| 131 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 533,03776 | 21,55 | 4,52 | 11485 | 2407 | 8805 | 0,11 | 58 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 9078 | -- | 97 | -- | -- |
| 132 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 533,03776 | 14,12 | 12,00 | 7525 | 6395 | 2257 | 0,01 | 7 |
| | | м3 | | 1,62 | 2,75 | 864 | 1463 | 97 | 0,01 | 7 |
| 133 | Е0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 подача грунта для подсыпки под полы | 192,746 | 23,36 | 22,08 | 4502 | 4256 | 1279 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | 1,28 | 5,56 | 247 | 1071 | 97 | 0,02 | 4 |
| 134 | Е0101-166-2 | Разравнивание подсыпки под полы | 17,168 | 134,10 | -- | 2302 | -- | 2602 | 0,97 | 17 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 2302 | -- | 113 | -- | -- |
| 135 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 175,578 | 21,55 | 4,52 | 3783 | 793 | 2900 | 0,11 | 19 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 2990 | -- | 97 | -- | -- |
| 136 | Е0101-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 206,016 | 14,12 | 12,00 | 2908 | 2472 | 872 | 0,01 | 3 |
| | | м3 | | 1,62 | 2,75 | 334 | 566 | 97 | 0,01 | 3 |
| | | **ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛА** | | | | | | | | |
| 137 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 18,28 | 14672,17 | 66,01 | 268207 | 1207 | 4236 | 1,35 | 25 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 3578 | 456 | 105 | 0,12 | 2 |
| 138 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 18,6456 | 183,00 | -- | 3412 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 139 | Е0106-1-15 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских БМ В15 | 28,248 | 15946,22 | 100,65 | 450449 | 2843 | 5466 | 0,97 | 27 |
| | | м3 | | 146,25 | 38,03 | 4131 | 1074 | 105 | 0,19 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 140 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента<br>м3 | 28,81296 |
| 141 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона но водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2<br>м3 | 28,81296 |
| 142 | С143001-64 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2<br>м3 | 28,81296 |
| 143 | Е0106-13-1 | Устройство бетонных стен подвалов БМ В15<br>м3 | 144,862 |
| 144 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента<br>м3 | 147,75924 |
| 145 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2<br>м3 | 147,75924 |
| 146 | С143001-64 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2<br>м3 | 147,75924 |
| 147 | Е0106-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ В15<br>м3 | 6,16 |
| 148 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента<br>м3 | 6,2524 |
| 149 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2<br>м3 | 6,2524 |
| 150 | С143001-64 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2<br>м3 | 6,2524 |
| 151 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набстонок<br>1т | 0,5531 |

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183,00 | – | 5273 | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 519,00 | – | 14954 | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 1209,00 | – | 34835 | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 16904,47 | 86,60 | 2448815 | 12545 | 79584 | 3,06 | 443 |
| 490,50 | 32,72 | 71055 | 4740 | 105 | 0,16 | 23 |
| 183,00 | – | 27040 | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 519,00 | – | 76687 | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 1209,00 | – | 178641 | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 16898,15 | 311,32 | 104093 | 1918 | 3613 | 2,82 | 17 |
| 441,00 | 117,61 | 2717 | 724 | 105 | 0,57 | 4 |
| 183,00 | – | 1144 | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 519,00 | – | 3245 | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 1209,00 | – | 7559 | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 5239,08 | 327,33 | 2898 | 181 | 1169 | 11,60 | 6 |
| 1890,00 | 133,85 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,43366 | 65000,00 | -- | 28 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 153 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,41944 | 67700,00 | -- | 28396 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 154 | Е0113-24-1 прим. | Защита бстопных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 огрунтовка | 386,87 | 102,33 | 0,12 | 39586 | 46 | 2831 | 0,04 | 16 |
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 3126 | 19 | 90 | -- | -- |
| 155 | Е0113-24-1 | Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 | 386,87 | 102,33 | 0,12 | 39586 | 46 | 2831 | 0,04 | 16 |
| | | м2 | | 8,08 | 0,05 | 3126 | 19 | 90 | -- | -- |
| 156 | Е0108-4-1 | Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов цементным раствором 1:2 т.20мм | 73,44 | 337,69 | 4,19 | 24800 | 308 | 5167 | 0,38 | 28 |
| | | м2 | | 58,05 | 1,58 | 4263 | 116 | 118 | 0,01 | 1 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | **3907719** | **128317** | | | **779** |
| | | | **Тенге** | | | **122586** | **34019** | | | **219** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **3907719** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **188612** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **156605** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **37084** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **3431120** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **161817** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **81** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **24273** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **244172** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **4313708** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1079** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **180877** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | **4313708** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1079** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **180877** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **15230181** | **493252** | | | **3070** |
| | | | **Тенге** | | | **483459** | **150309** | | | **801** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **15230181** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **851354** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **633769** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **204546** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **13197570** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 656549 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 328 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 98482 | | | |
| | | Нормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 953204 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 16839934 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4200 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 732251 | | | |
| | | ИТОГО ПО Ф2: | Тенге | | | 16839934 | | | | |

**Всего в базовых ценах 2001г** **16 839 934**

**с к = 2,388 в текущих ценах 2014-2015гг.,** **40 213 532**

**НДС 12%** **4 825 624**

**Всего** **45 039 156**

**Заказчик:**

**Главный инженер** _____ **Султанов К.**

**Начальник ПТО** _____ **Наурызбаев А.**

**Подрядчик:**

**Директор** _____ **Ж.Н.Ыбрайым**

«Жаңа-Арқа Гарант»

Форма 3-КС

Заказчик: Филиал АО "Әскери Құрылыс" по строительству "Запад"
Подрядчик: ТОО "Жаңа Арқа Гарант"

Объект: Строительство военно-учебного полигона в Мунайлинском районе в местности Кызылкум,Мангистауской области
Основание : Доп.соглашение №1 от 14.10.2014 г к договору № 74-Ф/3-КС от 18.12.2013г.

## СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Декабрь месяц 2014 года

| код заказчика | код подрядчика | договор, источник финансирования, организационно- правовая форма | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование, код, | | | | | |
| | | Доп.сог.№1 к дог. № 74-Ф/3-КС | Доп.соглашение от 14.10.2014 г дог. от 18.12.2013г. | | | | | | |
| | | | | специфика | | | | | |
| 1 | | | | | | | дополнительные | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г. | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | на приобретение материалов | другие дополнительные затраты | Налог на добавленную стоимость 12% | Всего: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 79 784 263 | | | | | | | | | 79 784 263 |
| В том числе за отчетный месяц | 34 745 107 | 31 022 417 | | | | | | | 3 722 690 | 34 745 107 |
| Погашение аванса 30% | | 9 306 725 | | | | | | | 1 116 807 | 10 423 532 |
| Удержание, согласно договора 5% | | 1 551 121 | | | | | | | 186 135 | 1 737 255 |
| Итого к оплате: | | 20 164 571 | | | | | | | 2 419 748 | 22 584 320 |

**Заказчик :**

Филиал АО "Әскери Құрылыс" по строительству "Запад"

Директор _____ К.А.Ешмуханбетов
(подпись)

**Подрядчик:**

ТОО "Жаңа Арқа Гарант"

Директор _____ Ж.Н.Ыбрайым
(подпись)

Заказчик: АО "Әскери Құрылыс"
Подрядчик : ТОО "Жаңа Арқа Гарант"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство военно-учебного полигона в Мунайлинском районе в местности Кызылкум,Мангистауской области

Наименование объекта - УЧАСТОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С МЕЛКИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗДАНИЕ ТИП 2

Доп.соглашение №1 от 14.10.2014 г к договору № 74-Ф/З-КС от 18.12.2013г.

# А К Т №

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за Декабрь 2014 г

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | |
| 1 | Е0108-23-1 прим. | **Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м наружные** | 154,349 | 2450,87 | 309,62 | 378289 | 47790 | 104498 | 3,13 | 483 |
| | | м3 | | 456,75 | 117,00 | 70499 | 18059 | 118 | 0,57 | 88 |
| 2 | Е0108-23-1 прим. | **Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м внутренние т.400** | 36,3604 | 2450,87 | 309,62 | 89115 | 11258 | 24617 | 3,13 | 114 |
| | | м3 | | 456,75 | 117,00 | 16608 | 4254 | 118 | 0,57 | 21 |
| 3 | Е0108-23-1 прим. | **Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м внутренние т.200** | 33,3222 | 2450,87 | 309,62 | 81668 | 10317 | 22560 | 3,13 | 104 |
| | | м3 | | 456,75 | 117,00 | 15220 | 3899 | 118 | 0,57 | 19 |
| 4 | Е0108-23-1 прим. | **Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м внутренние т.100** | 23,2239 | 2450,87 | 309,62 | 56919 | 7191 | 15723 | 3,13 | 73 |
| | | м3 | | 456,75 | 117,00 | 10608 | 2717 | 118 | 0,57 | 13 |
| 5 | СПрайс-лист 74 | **Стоимость блоков из ракушечника** | 222,07615 | 2476,23 | -- | 549911 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ПЕРЕМЫЧКИ** | | | | | | | | |
| 6 | Е0106-18-9 | **Устройство перемычек** | 4,538 | 22737,97 | 367,51 | 103185 | 1668 | 11157 | 13,10 | 59 |
| | | 1м3 | | 2202,75 | 138,83 | 9996 | 630 | 105 | 0,68 | 3 |
| 7 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм** | 0,1852 | 69000,00 | -- | 12779 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,24221 | 71100,00 | -- | 17221 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ПЕРЕКРЫТИЯ** | | | | | | | | |
| | | **НА 0,00** | | | | | | | | |
| 9 | Е0107-45-6 | Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 | 44 | 1669,07 | 373,54 | 73439 | 16436 | 37011 | 2,66 | 117 |
| | | шт | | 465,75 | 135,07 | 20493 | 5943 | 140 | 0,61 | 27 |
| 10 | С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см | 309,5248 | 3360,00 | -- | 1040003 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С143017-8-А | Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов | 309,5248 | 45,00 | -- | 13929 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С143017-70-9 | Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м | 309,5248 | 306,00 | -- | 94715 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Е0107-26-1 | Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры | 0,02689 | 8261,82 | 364,32 | 222 | 10 | 302 | 52,70 | 1 |
| | | т | | 7897,50 | 137,25 | 212 | 4 | 140 | 0,67 | -- |
| 14 | С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,02689 | 45800,00 | -- | 1232 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **УМ-1 2шт** | | | | | | | | |
| 15 | Е0106-22-9 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 0,3 | 18676,30 | 269,20 | 5603 | 81 | 452 | 8,21 | 2 |
| | | м3 | | 1332,00 | 101,70 | 400 | 31 | 105 | 0,50 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00144 | 65000,00 | -- | 94 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,02128 | 65900,00 | -- | 1402 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | УМ-2 1шт | | | | | | | | |
| 18 | Е0106-22-9 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 0,38 | 18676,30 | 269,20 | 7097 | 102 | 572 | 8,21 | 3 |
| | | м3 | | 1332,00 | 101,70 | 506 | 39 | 105 | 0,50 | -- |
| 19 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00923 | 69000,00 | -- | 637 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,05623 | 64400,00 | -- | 3621 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 2531080 | 94851 | | | 957 |
| | | | Тенге | | | 144541 | 35575 | | | 171 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2531080 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 38766 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 180116 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 586897 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1666025 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 216892 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 108 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 32534 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 164877 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2912850 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1237 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 212650 | | | |
| | | ИТОГО ПО Ф2: | Тенге | | | 2912850 | | | | |
| | | **Всего в базовых ценах 2001г** | | | | **2 912 850** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | **с к = 2,388 в текущих ценах 2014-2015гг., НДС 12%** | | |
| | | **Всего** | | |

**Заказчик:**

**Главный инженер** _____ **Султанов К.**

**Начальник ПТО** _____ **Наурызбаев А.**

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6 955 846 | | | | |
| | 834 70[illegible] | | | | |
| | 7 790 548 | | | | |

**Подрядчик:**

**Директор** _____ **Ж. Н. Ыбрайым**

Заказчик: АО "Әскери Құрылыс"
Подрядчик : ТОО "Жана Арқа Гарант"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство военно-учебного полигона в Мунайлинском районе в местности Кызылкум,Мангистауской области

Наименование объекта - УЧАСТОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С МЕЛКИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗДАНИЕ ТИП 1.2

Доп.соглашение №1 от 14.10.2014 г к договору № 74-Ф/З-КС от 18.12.2013г.

# А К Т №

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за Декабрь 2014 г

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0108-23-1 прим.** | **Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м наружные** | **128,4632** | **2450,87** | **309,62** | **314847** | **39775** | **86973** | **3,13** | **402** |
| | | **м3** | | **456,75** | **117,00** | **58676** | **15030** | **118** | **0,57** | **73** |
| 2 | **Е0108-23-1 прим.** | **Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м внутренние т.400** | **30,4385** | **2450,87** | **309,62** | **74601** | **9424** | **20608** | **3,13** | **95** |
| | | **м3** | | **456,75** | **117,00** | **13903** | **3561** | **118** | **0,57** | **17** |
| 3 | **Е0108-23-1 прим.** | **Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м внутренние т.200** | **27,9736** | **2450,87** | **309,62** | **68560** | **8661** | **18939** | **3,13** | **88** |
| | | **м3** | | **456,75** | **117,00** | **12777** | **3273** | **118** | **0,57** | **16** |
| 4 | **Е0108-23-1 прим.** | **Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м внутренние т.100** | **22,69685** | **2450,87** | **309,62** | **55627** | **7027** | **15366** | **3,13** | **71** |
| | | **м3** | | **456,75** | **117,00** | **10367** | **2656** | **118** | **0,57** | **13** |
| 5 | **СПрайс-лист 74** | **Стоимость блоков из ракушечника** | **188,13294** | **2476,23** | **--** | **465860** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м3** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ПЕРЕМЫЧКИ** | | | | | | | | |
| 6 | **Е0106-18-9** | **Устройство перемычек** | **4,82** | **22737,97** | **367,51** | **109597** | **1771** | **11851** | **13,10** | **63** |
| | | **1м3** | | **2202,75** | **138,83** | **10617** | **669** | **105** | **0,68** | **3** |
| 7 | **С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004** | **Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм** | **0,1878** | **69000,00** | **--** | **12958** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,24404 | 71100,00 | -- | 17351 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ПЕРЕКРЫТИЯ** | | | | | | | | |
| | | **НА +3,3** | | | | | | | | |
| 9 | Е0107-45-6 | Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 | 8,62974 | 1669,07 | 373,54 | 14404 | 3224 | 7259 | 2,66 | 23 |
| | | шт | | 465,75 | 135,07 | 4019 | 1166 | 140 | 0,61 | 5 |
| 10 | С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см | 60,673729 | 3360,00 | -- | 203864 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С143017-8-А | Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов | 60,673729 | 45,00 | -- | 2730 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С143017-70-9 | Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м | 60,673729 | 306,00 | -- | 18566 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Е0107-26-1 | Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры | 0,005221 | 8261,82 | 364,32 | 43 | 2 | 59 | 52,70 | -- |
| | | т | | 7897,50 | 137,25 | 41 | 1 | 140 | 0,67 | -- |
| 14 | С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,005221 | 45800,00 | -- | 239 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **УМ-1 2шт** | | | | | | | | |
| 15 | Е0106-22-9 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 0,061641 | 18676,30 | 269,20 | 1151 | 17 | 93 | 8,21 | 1 |
| | | м3 | | 1332,00 | 101,70 | 82 | 6 | 105 | 0,50 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0002959 | 65000,00 | -- | 19 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0043724 | 65900,00 | -- | 288 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | УМ-2 1шт | | | | | | | | |
| 18 | Е0106-22-9 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 0,0780786 | 18676,30 | 269,20 | 1458 | 21 | 118 | 8,21 | 1 |
| | | м3 | | 1332,00 | 101,70 | 104 | 8 | 105 | 0,50 | -- |
| 19 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0018965 | 69000,00 | -- | 131 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0115536 | 64400,00 | -- | 744 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1363038 | 69922 | | | 743 |
| | | | Тенге | | | 110586 | 26370 | | | 128 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1363038 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 30190 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 136956 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 497591 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 654749 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 161264 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 81 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 24190 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 91458 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1615761 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 952 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 161145 | | | |
| | | ИТОГО ПО Ф2: | Тенге | | | 1615761 | | | | |
| | | **Всего в базовых ценах 2001г** | | | | **1 615 761** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | **с к = 2,388 в текущих ценах 2014-2015гг., НДС 12%** | | |
| | | **Всего** | | |

**Заказчик:**

**Главный инженер _____ Султанов К.**

**Начальник ПТО _____ Наурызбаев А.**

Дуйсенбаев С.

Афанасьева Н.И.

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 858 415<br>463 01 | | | | |
| | 4 321 425 | | | | |

**Подрядчик:**

**Директор** _____ **Ж. Н. Ыбрайым**

Заказчик: АО "Әскери Құрылыс"
Подрядчик : ТОО "Жаңа Арқа Гарант"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство военно-учебного полигона в Мунайлинском районе в местности Кызылкум,Мангистауской области

Наименование объекта - УЧАСТОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С МЕЛКИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗДАНИЕ ТИП 1

Доп.соглашение №1 от 14.10.2014 г к договору № 74-Ф/З-КС от 18.12.2013г.

# А К Т №

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за Декабрь 2014 г

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | |
| 1 | Е0108-23-1 прим. | Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м наружные | 148,655 | 2450,87 | 309,62 | 364334 | 46027 | 100643 | 3,13 | 465 |
| | | м3 | | 456,75 | 117,00 | 67898 | 17393 | 118 | 0,57 | 85 |
| 2 | Е0108-23-1 прим. | Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м внутренние т.400 | 34,6908 | 2450,87 | 309,62 | 85023 | 10741 | 23487 | 3,13 | 109 |
| | | м3 | | 456,75 | 117,00 | 15845 | 4059 | 118 | 0,57 | 20 |
| 3 | Е0108-23-1 прим. | Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м внутренние т.200 | 27,9736 | 2450,87 | 309,62 | 68560 | 8661 | 18939 | 3,13 | 88 |
| | | м3 | | 456,75 | 117,00 | 12777 | 3273 | 118 | 0,57 | 16 |
| 4 | Е0108-23-1 прим. | Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м внутренние т.100 | 22,69685 | 2450,87 | 309,62 | 55627 | 7027 | 15366 | 3,13 | 71 |
| | | м3 | | 456,75 | 117,00 | 10367 | 2656 | 118 | 0,57 | 13 |
| 5 | СПрайс-лист 74 | Стоимость блоков из ракушечника | 210,13263 | 2476,23 | -- | 520336 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ПЕРЕМЫЧКИ** | | | | | | | | |
| 6 | Е0106-18-9 | Устройство перемычек | 4,82 | 22737,97 | 367,51 | 109597 | 1771 | 11851 | 13,10 | 63 |
| | | 1м3 | | 2202,75 | 138,83 | 10617 | 669 | 105 | 0,68 | 3 |
| 7 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,1878 | 69000,00 | -- | 12958 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,24404 | 71100,00 | -- | 17351 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ПЕРЕКРЫТИЯ** | | | | | | | | |
| | | **НА +3,3** | | | | | | | | |
| 9 | Е0107-45-6 | Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 | 44 | 1669,07 | 373,54 | 73439 | 16436 | 37011 | 2,66 | 117 |
| | | шт | | 465,75 | 135,07 | 20493 | 5943 | 140 | 0,61 | 27 |
| 10 | С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см | 309,5248 | 3360,00 | -- | 1040003 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С143017-8-А | Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов | 309,5248 | 45,00 | -- | 13929 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С143017-70-9 | Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м | 309,5248 | 306,00 | -- | 94715 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Е0107-26-1 | Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры | 0,02689 | 8261,82 | 364,32 | 222 | 10 | 302 | 52,70 | 1 |
| | | т | | 7897,50 | 137,25 | 212 | 4 | 140 | 0,67 | -- |
| 14 | С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,02689 | 45800,00 | -- | 1232 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **УМ-1 2шт** | | | | | | | | |
| 15 | Е0106-22-9 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 0,3 | 18676,30 | 269,20 | 5603 | 81 | 452 | 8,21 | 2 |
| | | м3 | | 1332,00 | 101,70 | 400 | 31 | 105 | 0,50 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00144 | 65000,00 | -- | 94 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,02128 | 65900,00 | -- | 1402 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | УМ-2 1шт | | | | | | | | |
| 18 | Е0106-22-9 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 0,38 | 18676,30 | 269,20 | 7097 | 102 | 572 | 8,21 | 3 |
| | | м3 | | 1332,00 | 101,70 | 506 | 39 | 105 | 0,50 | -- |
| 19 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00923 | 69000,00 | -- | 637 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,05623 | 64400,00 | -- | 3621 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 2475779 | 90856 | | | 920 |
| | | | Тенге | | | 139115 | 34065 | | | 164 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2475779 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 39716 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 173180 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 557631 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1648460 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 208622 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 104 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 31293 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 161064 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2845466 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1188 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 204474 | | | |
| | | ИТОГО ПО Ф2: | Тенге | | | 2845466 | | | | |
| | | **Всего в базовых ценах 2001г** | | | | **2 845 466** | | | | |

Заказчик: АО "Әскери Құрылыс"
Подрядчик : ТОО "Жаңа Арқа Гарант"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство военно-учебного полигона в Мунайлинском районе в местности Кызылкум,Мангистауской области

Наименование объекта - УЧАСТОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С МЕЛКИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗДАНИЕ ТИП 1.1

Доп.соглашение №1 от 14.10.2014 г к договору № 74-Ф/З-КС от 18.12.2013г.

# А К Т №

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за Декабрь 2014 г

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | |
| 1 | Е0108-23-1 прим. | **Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м наружные** | 138,575 | 2450,87 | 309,62 | 339629 | 42906 | 93819 | 3,13 | 434 |
| | | м3 | | 456,75 | 117,00 | 63294 | 16213 | 118 | 0,57 | 79 |
| 2 | Е0108-23-1 прим. | **Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м внутренние т.400** | 32,3228 | 2450,87 | 309,62 | 79219 | 10008 | 21883 | 3,13 | 101 |
| | | м3 | | 456,75 | 117,00 | 14763 | 3782 | 118 | 0,57 | 18 |
| 3 | Е0108-23-1 прим. | **Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м внутренние т.200** | 27,9736 | 2450,87 | 309,62 | 68560 | 8661 | 18939 | 3,13 | 88 |
| | | м3 | | 456,75 | 117,00 | 12777 | 3273 | 118 | 0,57 | 16 |
| 4 | Е0108-23-1 прим. | **Кладка обычная из ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м внутренние т.100** | 22,69685 | 2450,87 | 309,62 | 55627 | 7027 | 15366 | 3,13 | 71 |
| | | м3 | | 456,75 | 117,00 | 10367 | 2656 | 118 | 0,57 | 13 |
| 5 | СПрайс-лист 74 | **Стоимость блоков из ракушечника** | 198,92943 | 2476,23 | -- | 492595 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ПЕРЕМЫЧКИ** | | | | | | | | |
| 6 | Е0106-18-9 | **Устройство перемычек** | 4,82 | 22737,97 | 367,51 | 109597 | 1771 | 11851 | 13,10 | 63 |
| | | 1м3 | | 2202,75 | 138,83 | 10617 | 669 | 105 | 0,68 | 3 |
| 7 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм** | 0,1878 | 69000,00 | -- | 12958 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,24404 | 71100,00 | -- | 17351 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ПЕРЕКРЫТИЯ** | | | | | | | | |
| | | **НА +3,3** | | | | | | | | |
| 9 | Е0107-45-6 | Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 | 44 | 1669,07 | 373,54 | 73439 | 16436 | 37011 | 2,66 | 117 |
| | | шт | | 465,75 | 135,07 | 20493 | 5943 | 140 | 0,61 | 27 |
| 10 | С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см | 309,5248 | 3360,00 | -- | 1040003 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С143017-8-А | Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов | 309,5248 | 45,00 | -- | 13929 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С143017-70-9 | Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м | 309,5248 | 306,00 | -- | 94715 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Е0107-26-1 | Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры | 0,02689 | 8261,82 | 364,32 | 222 | 10 | 302 | 52,70 | 1 |
| | | т | | 7897,50 | 137,25 | 212 | 4 | 140 | 0,67 | -- |
| 14 | С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,02689 | 45800,00 | -- | 1232 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **УМ-1 2шт** | | | | | | | | |
| 15 | Е0106-22-9 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 0,3 | 18676,30 | 269,20 | 5603 | 81 | 452 | 8,21 | 2 |
| | | м3 | | 1332,00 | 101,70 | 400 | 31 | 105 | 0,50 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00144 | 65000,00 | -- | 94 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,02128 | 65900,00 | -- | 1402 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | УМ-2 1шт | | | | | | | | |
| 18 | Е0106-22-9 | Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм | 0,38 | 18676,30 | 269,20 | 7097 | 102 | 572 | 8,21 | 3 |
| | | м3 | | 1332,00 | 101,70 | 506 | 39 | 105 | 0,50 | -- |
| 19 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00923 | 69000,00 | -- | 637 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,05623 | 64400,00 | -- | 3621 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 2417529 | 87002 | | | 881 |
| | | | Тенге | | | 133430 | 32609 | | | 157 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2417529 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 39380 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 166038 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 529890 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1627828 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 200195 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 100 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 30029 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 157063 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2774787 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1137 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 196067 | | | |
| | | ИТОГО ПО Ф2: | Тенге | | | 2774787 | | | | |
| | | **Всего в базовых ценах 2001г** | | | | **2 774 787** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | **с к = 2,388 в текущих ценах 2014-2015гг., НДС 12%** | | |
| | | **Всего** | | |

**Заказчик:**

**Главный инженер** _____ **Султанов К.**

**Начальник ПТО** _____ **Наурызбаев А.**

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6 626 153<br>795 13[illegible]<br><br>7 421 292 | | | | |

**Подрядчик:**

**Директор _____ Ж. Н. Ыбрайым**

ҚР ОҚО ШЫМКЕНТ Қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ * РК ЮКО Г.ШЫМКЕНТ ТОВАРИЩ-ВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-ТЬЮ * БИН 030740011858 БСН

«Жаңа-Арқа Гарант»