ДОГОВОР ПОДРЯДА №196

г. Астана **«04» ноября 2016 года**

Акционерное общество «Национальный центр экспертизы и сертификации», именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице президента Дюсембаева Е.С., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ТОО «Жаңа-Арқа Гарант», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора Бактыбаева Н.С., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство: выполнить работы по капитальному ремонту помещений в здании Южно-Казахстанского филиала «Национальный центр экспертизы и сертификации», расположенного по адресу: г.Шымкент, ул.Алимбетова, 18, согласно утвержденными Приложениями к Договору подряда: №1 (График производства и оплаты работ) и №2 (Сметный расчет).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1 обеспечивать Подрядчика необходимыми условиями для выполнения работ;

2.1.2 своевременно принять и произвести оплату выполненных работ.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1 требовать от Подрядчика качественного выполнения работ указанных в пункте 1.1 раздела 1 договора в соответствии с договором и действующим законодательством Республики Казахстан;

2.2.2 на возмещение вреда, нанесенного ему Подрядчиком.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. При производстве работ обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, обеспечить рабочих средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила по охране окружающей среды, предусмотренных экологическим, трудовым и строительным законодательством;

2.3.2. Предоставлять по запросу Заказчика информацию о ходе выполнения работ, в том числе на утверждение документы, подтверждающие объемы выполненных работ;

2.3.3. Выполнять работы в сроки, указанные в настоящем договоре;

2.3.4. Обеспечить сохранность своего имущества, материалов, оборудования и результатов работ на объекте;

2.3.5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков/дефектов в результате работ при приемке, устранить их после получения от Заказчика соответствующего уведомления в разумный срок, не превышающий 7 (семи) календарных дней. В случае аварийной ситуации в реальные сроки для исправления данного дефекта, сроки оговариваются обеими сторонами;

2.3.6. Немедленно уведомлять о любых потенциальных случаях ненадлежащего исполнения настоящего Договора, а также об изменении адреса, реквизитов, ликвидации, возбуждении процедуры банкротства, о случаях неисполнения обязательств, либо о потенциальных случаях неисполнения настоящего Договора, а также о наступивших ограничениях или запретах на осуществление деятельности путем направления по адресу Заказчика письменного уведомления в срок, не превышающий 3 (три) календарных дня со дня возникновения таких обстоятельств и прочее;

2.3.7. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы, в течение 7 (семи) календарных дней;

2.3.8. Не разглашать информацию и сведения, касающиеся данного Договора и ставшие известными ему в ходе выполнения работ;

2.3.9. Выполнять качественно и своевременно, поручения, задания и указания уполномоченных лиц Заказчика, данных ими в соответствии с их компетенцией.

2.3.10. Соблюдать необходимые мероприятия по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии, предусмотренные трудовым и иным законодательством РК.

2.3.11. Несет ответственность за риск, который связан с убытками или нанесением ущерба своей личной собственности и своему здоровью, а также гибелью, возникающих в течение и вследствие оказания услуг по настоящему Договору.

3. Сумма договора и условия оплаты

3.1. Сумма Договора составляет 1 800 000 тенге (Один миллион восемьсот тысяч) тенге (в т.ч. НДС 12%) согласно сметным расчетам.

3.2. Заказчик производит оплату на расчетный счет Подрядчика на основании выставленных счетов на оплату и в соответствии с Приложением №1 «График производства и оплаты работ» настоящего договора:

1 этап – предоплата в течение 5-ти рабочих дней со дня подписания настоящего договора и выставления Подрядчиком счета на оплату в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) тенге;

2 этап – остаток суммы договора в размере 600 000 тенге (шестьсот тысяч) тенге Заказчик перечисляет Подрядчику после подписания Акта приема-передачи результатов выполненных работ приемочной комиссией.

3.3. Работы должны соответствовать требованиям строительных норм и правил.

3.4. Прием выполненных работ осуществляется комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Подрядчика, путем подписания ими Акта приема-передачи результатов выполненных работ (форма № 2) (далее – Акт).

4. Качество работ и гарантии Подрядчика

4.1 Подрядчик гарантирует наличие необходимых лицензий и иных разрешений уполномоченных органов Республики Казахстан на выполнение

Работ по настоящему договору. В случае, если лицензии и/или разрешения прекратят свое действие по причине истечения срока, на который они выданы и/или будут аннулированы уполномоченными органами Республики Казахстан и/или будут отсутствовать по каким - либо причинам у подрядчика, в том числе по причинам, не зависящим от Подрядчика, Подрядчик несет самостоятельную ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан, за выполнение работ/оказания услуг без лицензии и/или необходимых разрешений уполномоченных органов, и возмещает Заказчику все ущербы и убытки, которые будут причинены Заказчику в связи с выполнением Работ без лицензии и/или иных необходимых разрешений уполномоченных органов Республики Казахстан. В этом случае Подрядчик обязан возвратить Заказчику все суммы, которые оплачены Заказчиком Подрядчику за работы, выполненные без лицензии и/или разрешений уполномоченных органов Республики Казахстан, а также штраф в размере 5 (пяти) процентов от общей суммы, оплаченной Заказчиком Подрядчику по настоящему Договору.

4.2. В случае обнаружения любого рода недостатков во время производства работ, так и полного завершения капитального ремонта помещений вышеуказанного объекта, Подрядчик обязуется в установленный Заказчиком срок устранить все недостатки за свой счет. При этом Акт до полного устранения всех недостатков не подписывается.

4.3. Заказчик вправе произвести независимый контроль качества и технический надзор за ходом ремонтно-строительных работ, проводимых Подрядчиком.

4.4. Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Акта.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут материальную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них договорных обязательств в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.2. В случае нарушения графика производства работ и срока устранений замечаний Подрядчик выплачивает штраф в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы договора.

5.3. В случае выявления скрытых недостатков, обнаруженных по истечении гарантийного срока, Подрядчик устраняет их за свой счет в сроки согласованные с Заказчиком.

5.4. В случае нарушения сроков оплаты стоимости выполненных работ, Заказчик выплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы договора.

6. Расторжение договора

6.1. Расторжение договора может иметь место в следующих случаях:

6.1.1 по взаимному соглашению сторон;

6.1.2 по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан, с возмещением понесенных убытков.

7. Форс-мажор

7.1. При наступлении обстоятельств, явившихся следствием непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, вмешательство государственных органов или любое изменения закона при условии, если эти обстоятельства оказали прямое воздействие на выполнение настоящего договора) срок исполнения обязательства сторон по договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют подобные обстоятельства или их последствия.

7.2. В случае если стороны не способны на то, что возникли обстоятельства форс-мажора, бремя доказательства возникновения таких обстоятельств ложится на сторону, заявляющую о случае форс-мажора.

7.3. Стороны должны немедленно в письменной форме уведомить друг друга о факте наступления указанных обстоятельств, а также прекращения их действия.

7.4. Задержка выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору не должна превышать продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств, а также их последствий.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением договорных обязательств между сторонами решаются путем переговоров.

8.2. Все споры и разногласия, связанные или вытекающие из настоящего договора, разрешаются путем переговоров. Неурегулированные споры рассматриваются в судебном порядке в судах города Астаны.

9. Прочие условия

9.1. Любые изменения и дополнения к договору имеют силу, только если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.2. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного выполнения обеими Сторонами взятых на себя обязательств.

9.3. Договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждого из сторон.

9.4. Настоящий договор действует с даты подписания и действует до выполнения взятых на себя обязательств.

10. Адреса и реквизиты сторон

10.1. Заказчик	**10.2. Подрядчик**
АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» г. Астана, ул. М. Ауэзова,28/1 ИИК KZ25319Y010000359320 Ф-л Астана АО «БТА Банк» БИК ABKZKZKX БИН 001040000498 **Президент** _____ **Е.Дюсембаев** (подпись) МП	ТОО «Жаңа-Арқа Гарант» г. Шымкент, ул.Торекулова, 265 БИН 030740011858 ИИК KZ658210239812142637 Филиал АО «Bank RBK» г.Шымкент БИК KINCKZKA **Директор:** _____ **Бактыбаев Н.С.** (подпись) МП

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **АО "Национальный центр экспертизы и сертификации",Республика Казахстан, г.Астана, ул. М.Ауэзова** ИИН/БИН **001040000498**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Жаңа-Арқа Гарант",Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Шымкент г., Н.Торекулова, дом № 265** **030740011858**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №196 от 04.11.2016 г.

Номер документа	Дата составления
8	05.12.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение работы по капитальному ремонту помещений в здании Южно-Казахстанского филиала "Национальный центр экспертизы и сертификации"			шт	1		1 800 000,00
				Итого	1	x	1 800 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / [подпись] / Бактыбаев Н.С
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.12.2016

М.П.

Форма №3-КС

Утвержден постоновлением

Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки -Капитальный ремонт помещений в здании ЮКФ "Национальный центр экспертизы и сертификации" расположенного по адресу: г.Шымкент, ул.Алимбетова 18

Заказчик-АО "Национальный центр экспертизы и сертификации"

Подрядчик-ТОО Жана-Арка-Гарант

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2016 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудо-вания		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	за отчетный месяц		приобрите-ние материалов	другие доп-ные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	1 800 000	192 857	575 724	575 724	-	-	-	-	-	192 857	1 800 000
					-	-	-	-	-		
Всего по стройке	1 800 000	192 857	575 724	575 724	-	-	-	-	-	192 857	1 800 000

Заказчик

Президент

АО "Национальный центр экспертизы и сертификации"

Е.Дюсембаев

Подрядчик

Директор

ТОО Жана-Арка-Гарант

Н.С.Бактыбаев

Наименование стройки -Капитальный ремонт помещений в здании ЮКФ "Национальный центр экспертизы и сертификации" расположенного по адресу: г.Шымкент, ул.Алимбетова 18

Заказчик-АО "Национальный центр экспертизы и сертификации"

Подрядчик-ТОО Жана-Арка-Гарант

АКТ
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016 года
(форма №2)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	24,5	15,57	0,83	381	20	403	0,11	3
		1м2		14,73	0,13	361	3	110,7	--	--
2	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	23	5,05	0,17	116	4	125	0,04	1
		1м		4,88	0,02	112	--	110,7	--	--
3	E0155-1-1	Разборка перегородок из гипсокартона	11,02	170,83	25,55	1883	282	1779	1,14	13
		м2		145,28	4,16	1601	46	108	0,04	--
4	E0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	287,38	27,00	862	81	852	1,96	6
		шт		260,37	2,60	781	8	108	0,19	1
5	E0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	193,08	19,02	386	38	382	1,29	3
		шт		174,06	2,96	348	6	108	0,03	--
6	E0162-36-1	Очистка вручную стен и потолков от краски	111	23,02	--	2555	--	2415	0,18	20
		м2		23,02	--	2555	--	94,5	--	--
7	E0115-79-5	Очистка стен от старой шпаклевки	50	56,45	1,64	2823	82	2910	0,30	15
		м2		54,82	0,61	2741	30	105	--	--
8	E0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	10	7,54	--	75	--	73	0,06	1

		шт		7,54	--	75	--	97,2	--	--
9	С01031-А26 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,7	24,27	--	41	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	1,7	79,89	79,89	136	136	27	--	--
		т		--	15,98	--	27	100	0,34	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9259	643			60
			Тенге			8575	121			2
		Накладные расходы -	Тенге			8965				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1094				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19318				
		РАЗДЕЛ 2.РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
11	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	10,5	2339,38	302,21	24563	3173	8839	4,38	46
		м3		600,55	112,85	6306	1185	118	0,62	7
		ЗАКЛАДКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА 2100х900								
12	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	1,2312	5879,08	302,21	7238	372	1036	4,38	5
		м3		600,55	112,85	739	139	118	0,62	1
13	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,00098	7774,14	378,11	8	--	9	56,40	--
		т		7396,03	141,07	7	--	118	0,77	--
14	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,001332	36901,77	--	49	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0001404	57412,70	--	8	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0110-87-3	Устройство перегородок с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	9,04	1794,47	12,66	16222	114	3834	2,32	21
		м2		348,64	4,77	3152	43	120	0,03	--
		ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
17	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	4,512	338,81	16,60	1529	75	787	0,93	4

		м2		139,79	5,54	631	25	120	0,03	--
18	С12061-718	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	4,512	5907,87	--	26656	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0110-22-2	Установка подоконных досок ПХВ	2,4	211,61	5,00	508	12	248	0,59	1
		м2		84,24	1,90	202	5	120	0,01	--
20	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	2,4	1818,22	--	4364	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ								
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ 3ШТ								
21	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,75696	13261,36	1014,93	10038	768	8110	82,10	62
		т		11547,48	356,70	8741	270	90	1,95	1
22	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	0,75696	107749,58	--	81562	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	11,88	58,43	1,65	694	20	214	0,11	1
		м2		16,53	0,63	196	7	105	--	--
		ВНУТРЕНЯЯ ДВЕРЬ								
24	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,1	356,91	91,83	750	193	423	0,90	2
		м2		135,83	31,95	285	67	120	0,14	--
25	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	2,1	3591,65	--	7542	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
		Ламинат S=22 М2								
26	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20(30) мм	22	223,50	8,91	4917	196	1356	0,36	8
		м2		46,75	3,35	1029	74	123	0,02	--
27	Е0111-11-2к=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /с 20мм до 30мм/	22	62,90	1,20	1384	26	43	0,01	--

		м2		1,13	0,45	25	10	123	--	--
28	Е0111-35-3	Устройство покрытий из ЛАМИНАТА	22	688,91	4,35	15156	96	1958	0,50	11
		м2		70,74	1,63	1556	36	123	0,01	--
29	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	35	110,45	0,14	3866	5	627	0,09	3
		м		14,49	0,06	507	2	123	--	--
		КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА - S=3 М2								
30	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3	231,91	8,91	696	27	185	0,36	1
		м2		46,75	3,35	140	10	123	0,02	--
31	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	3	875,88	10,50	2628	31	582	1,06	3
		м2		153,77	3,93	461	12	123	0,02	--
32	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	8	125,12	0,29	1001	2	368	0,24	2
		м		37,29	0,10	298	1	123	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
33	Е0115-52-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких	50	342,35	1,96	17118	98	8807	1,01	51
		м2		167,27	0,48	8363	24	105	0,03	1
34	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7мм	100	165,91	1,64	16591	164	5820	0,30	30
		м2		54,82	0,61	5482	61	105	--	--
35	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	140	225,41	1,68	31557	236	5220	0,23	32
		м2		34,87	0,64	4882	90	105	--	--
36	Е0115-37-9	Облицовка потолков плитами типа Армстронг на металлическом каркасе	22	5406,59	2,56	118945	56	5855	1,63	36
		м2		252,62	0,84	5558	19	105	--	--
37	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,2	132,91	0,06	691	--	528	0,65	3
		м2		96,73	0,02	503	--	105	--	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА ХРАНИЛИЩА								
38	Е0109-53-2	Монтаж металлических решеток	0,529	8822,82	1041,62	4667	551	3184	46,60	25
		т		6589,92	96,73	3486	51	90	0,53	--

39	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,529	44337,65	--	23455	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0115-172-4	Масляная окраска м/к решеток за 2 раза	22,608	132,91	0,06	3005	1	2297	0,65	15
		м2		96,73	0,02	2187	--	105	--	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ ОКОН								
41	Е0109-53-2	Монтаж металлических решеток	0,05808	8822,82	1041,62	512	60	350	46,60	3
		т		6589,92	96,73	383	6	90	0,53	--
42	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,03488	46666,41	--	1628	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С11011-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0232	52576,06	--	1220	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0115-172-4	Масляная окраска м/к решеток за 2 раза	3,4	132,91	0,06	452	--	345	0,65	2
		м2		96,73	0,02	329	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			431218	6279			367
			Тенге			55448	2137			13
		Накладные расходы -	Тенге			61023				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29534				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			521776				
		РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
45	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	448,91	11,82	449	12	195	1,00	1
		шт		203,32	2,06	203	2	95	0,01	--
46	СПРАЙС	АВТОМАТ ВА 47-29/4Р 32А	1	315,59	--	316	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	100	92,89	10,28	9289	1028	8600	0,50	50
		м кабеля		73,16	6,47	7316	647	108	0,03	3

48	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	100	14,54	1,74	1454	174	1402	0,08	8
		м		11,95	1,03	1195	103	108	0,01	1
49	СПРАЙС	ПРОВОД ЩУНП 3х2,5	100	38,86	--	3886	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	19	33,63	--	639	--	621	0,24	5
		шт		33,63	--	639	--	97,2	--	--
51	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	10	41,20	--	412	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	139,73	--	559	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,005	16122,13	--	81	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,014	14599,49	--	204	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	6	152,14	51,55	913	309	713	0,55	3
		шт		77,79	32,18	467	193	108	0,16	1
56	С151701-10	Светильники для местного освещения, тип НКПО3-100-002-УХЛ4	6	494,41	--	2966	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	6	34,93	--	210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			21378	1524			67
			Тенге			9820	945			5
		Накладные расходы -	Тенге			11531				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1722				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			34631				

		итого в базовых ценах				575 724				
		итого в текущих ценах к=2,73677				1 575 627				
		налоги, сборы, платежи 2%				31 513				
		итого				1 607 143				
		НДС 12%				192 857				
		всего к оплате				**1 800 000**				

ЗАКАЗЧИК
Президент
АО "Национальный центр экспертизы и сертификации"
_____ **Дюсембаев Е.С.**

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО Жана-Арка-Гарант
_____ **Бактыбаев Н.С.**

Директор ЮКФ АО "Национальный центр экспертизы и сертификации"

_____**Боранбаев Н.Т.**

Начальник АХО ЮКФ АО "Национальный центр экспертизы и сертификации"

_____**Агыбаев Ж.Ж.**