2

ДОГОВОР № 15 с/к
о государственных закупках работ
в соответствии с бюджетной программой 354 005 015 431

354 – Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
005 – развитие объектов охраны окружающей среды
015 – за счет средств местного бюджета
431 - строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
168 - перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам

город Алматы "20" мая **2013** г.
(Место нахождения)

КГУ «Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице **начальника КГУ «Управления природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы Рахимбетова Алтая Ергазиновича»,** действующего на основании Положения, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Г.С.Г. Высотник»,** именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице **директора Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы,** действующего на основании Устава, свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица № 937-1910-05-ТОО от 02.12.2012г. приказа от 26.11.2012г. №1, с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках" (далее - Закон) и итогов электронных государственных закупок способом конкурса по теме: **«Реконструкция отдельных участков водоохраных полос и русла реки Малая Алматинка от ул. Макатаева до Алматинского озера в черте города Алматы (1-я очередь строительства)»** в соответствии с протоколом об итогах электронных государственных закупок способом конкурса от «15» мая 2013 года № 584137-2, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик принимает на себя обязательство выполнить надлежащим образом **работы по реконструкции отдельных участков водоохраных полос и русла реки Малая Алматинка от ул. Макатаева до Алматинского озера в черте города Алматы (1-я очередь строительства),** на условиях и в сроки, указанные в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.
1.2. Поставщик принимает на себя обязательство по выполнению работ согласно разработанной и утвержденной в соответствующем порядке проектно-сметной документации, и графиком производства работ подписанные Заказчиком и Поставщиком, в сроки и на условиях настоящего Договора.

2. Понятия, используемые в договоре

2.1. В настоящем Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Объект - комплекс или отдельно стоящее здание, сооружение, определенное Заказчиком как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Поставщиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

2) Участок означает территорию, отведенную для выполнения работ;

3) Цена Договора означает общую сумму Договора, указанную Поставщиком в его конкурсном ценовом предложении и принятой Заказчиком;

4) Договор - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Правилами и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на выполнение работ. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения.

5) Временные сооружения означает все временные здания и сооружения, необходимые для выполнения .работ, которые возводятся, устанавливаются и убираются Поставщиком после завершения строительства Объекта;

6) Материалы означают все расходные материалы, которые Поставщик использует для выполнения работ;

7) Оборудование означает технологическое, электротехническое и другое оборудование монтируемое и устанавливаемое Поставщиком и относящееся к возводимому объекту;

8) Срок продолжительности работ означает срок, в течение которого Поставщик должен завершить выполнение работ;

9) Дни - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

10) Изменения - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

11) Дефект - часть работ, выполненных с нарушениями проектно-сметной документации, СНиП, ГОСТ, технических условий;

12) Недоделки - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

13) Период устранения недоделок и дефектов - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ;

14) Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию (рабочей комиссии или приемочной комиссии) – письменный документ подписанный представителями Заказчика, Поставщика, уполномоченных государственных органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции, который свидетельствует о том, что Поставщик и Заказчик выполнили все требования и обязательства по Договору;

15) Акт - форма отчета о выполненных объемах работ;

16) Технадзор - мероприятия, проводимые Заказчиком в целях осуществления контроля над выполнением Поставщиком работ в соответствии с условиями Договора;

17) Рабочая комиссия - комиссия, состоящая из представителей Заказчика и Поставщика, осуществляющая комплексную проверку готовности объекта для предъявления ее результатов государственной приемочной комиссии;

В состав рабочей комиссии включаются:

- ответственный представитель Заказчика, являющимся председателем комиссии;
- автор (авторы) проекта или иной ответственный представитель разработчика проекта (проектно-сметной) документации (генеральной проектной организации);
- представитель технического надзора ;
- представители эксплуатационных организаций (предприятий, учреждений), районного акимата.

При необходимости в состав рабочей комиссии также включаются представители служб государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органов государственной противопожарной службы, других заинтересованных служб, осуществляющих контрольно-надзорные функции.

18) Государственная приемочная комиссия - комиссия создаваемая Заказчиком по приемке результатов работ, состоящая из уполномоченных представителей сторон Договора и уполномоченных государственных органов и/или организаций.

При приемке в эксплуатацию объектов (комплексов) в состав государственной приемочной комиссии включаются:

- ответственный представитель Заказчика (инвестора, застройщика), который является председателем приемочной комиссии;
- автор (авторы) проекта или иной ответственный представитель разработчика проектной (проектно-сметной) документации (генеральной проектной организации), а также представитель государственной архитектурно-строительной инспекции;
- представители местных органов (служб) архитектуры и градостроительства, государственной противопожарной службы и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, других заинтересованных органов государственного надзора в зависимости от профиля (назначения) вводимого в эксплуатацию объекта (комплекса);
- представители Поставщиков, проектных организаций.

3. Обеспечение исполнения договора

3.1. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после вступления в силу договора внести обеспечение исполнения Договора в размере 10 % (десять процентов) от цены Договора равному размеру аванса. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика;
2) банковскую гарантию.

3.2. Обеспечение исполнения Договора о закупках вносится Поставщиком в качестве гарантии того, что он своевременно, полно и надлежащим образом исполнит свои обязательства по заключенному с ним Договору о закупках.

3.3. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору.

3.4. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения настоящего Договора Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору о закупках.

3.5. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора, если настоящий Договор расторгнут в связи с невыполнением Поставщиком Договорных обязательств.

4. Цена договора

4.1 Цена договора составляет **328250050,24 (триста двадцать восемь миллионов двести пятьдесят тысяч пятьдесят) тенге 24 тиын.**

«431» - 293080402 (двести девяносто три миллиона восемьдесят тысяч четыреста два) тенге 00 тиын.

«168» - 35169648,24 (тридцать пять миллионов сто шестьдесят девять тысяч шестьсот сорок восемь) тенге 24 тиын.

4.2. Изменение цены Договора в сторону увеличения не допускается, за исключением случаев предусмотренных пунктом 15.2. настоящего Договора.

4.3. Цена настоящего Договора твердая и в нее включена стоимость всех сопутствующих работ и услуг (в том числе транспортные и накладные расходы), а также все налоги и другие обязательные платежи в бюджет.

5. Условия и порядок расчетов и платежей

5.1 Оплата по настоящему договору производится:

- авансовый платеж (предоплата) Подрядчику в размере 10 % от суммы Договора (при наличии бюджетных средств);
- по актам выполненных работ подписанных сторонами с пропорциональным удержанием ранее выплаченного аванса от каждой суммы принятых объемов работ;
- оставшаяся сумма в размере 5 % от общей суммы Договора подлежит оплате после предъявления Заказчиком в территориальные подразделения казначейства утвержденного акта государственной или рабочей комиссии о вводе его в эксплуатацию.

5.2 Поставщик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.

5.3. Расчеты по Договору производятся в течении 5 банковских дней с момента зачисления средств на расчетный счет Заказчика из бюджета, согласно плану финансирования по платежам.

5.4. Поставщик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия). Рабочая комиссия проводится с участием Поставщика. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой окончания работ.

5.5. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Сам факт устранения всех недоделок

определяется Актом окончательной приемки объекта в эксплуатацию (Актом Государственной приемочной комиссии).

5.6. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Поставщику при условии полного выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов до **30.12.2013 года.**

5.7. При секвестре бюджета города Алматы, оплата за предоставленные работы будет произведена по мере выделения бюджетных средств, без применения штрафных санкций и пени к Заказчику.

6. Сроки выполнения работ

6.1. Поставщик в течении 7 (семи) рабочих дней со дня вступления в силу действия Договора зарегистрированного в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству объекта.

6.2.Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом:

- начало работ - дата начала работ по графику производства работ с оформлением акта начала работ;
- окончание работ - дата утверждения акта рабочей комиссии построенного объекта в эксплуатацию;
- завершение работ - дата утверждения акта государственной приемочной комиссии построенного объекта в эксплуатацию.

6.3. Дата окончания работ - **30.11.2013** года, согласно графику производства работ. Поставщик обязуется начать работы по истечению 10 (десяти) рабочих с дней с момента уведомления уполномоченного органа в сфере Архитектурно–строительного контроля и лицензирования города Алматы.

6.4. График производства работ может корректироваться, когда при выполнении работ обнаруживается необходимость временной остановки работ в связи с нижеуказанными обстоятельствами:

1) погодными условиями, не позволяющими дальнейшее выполнение работ по требованиям безопасности труда, технологии выполнения работ и/или иным подобными условиями;
2) указаниями Заказчика;
3) иными причинами, независящими от воли Сторон по Договору, либо связанными с финансовым состоянием Заказчика.

6.5. Сторонами по настоящему договору должно приниматься решение о временной остановке работ.

6.6. Документами, подтверждающими возникновение обстоятельств невозможности выполнения работ, являются:

- в случае, оговоренном в подпункте 1) пункта 6.4. договора - справки территориальных подразделений республиканского государственного предприятия «Казгидромет»;

6.7. Временная остановка работ актируется Сторонами с момента возникновения обстоятельства невозможности выполнения работ. Акт о временной остановке работ оформляется на основании обосновывающих документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения причин невозможности выполнения работ в 2 (двух) экземплярах по форме, установленной Заказчиком, подписывается полномочными представителями Заказчика и Поставщика.

6.8. При прекращении условий, препятствовавших выполнению работ, Сторонами составляется акт на возобновление работ, подписывается полномочными представителями Заказчика и Поставщика. Акты на возобновление работ оформляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения условий, препятствовавших выполнению работ, в 2 (двух) экземплярах Акты на временную остановку работ, а также акты на возобновление работ должны быть утверждены Заказчиком.

6.9. Факты остановки работ и последующего возобновления работ (в том числе, изменение даты окончания работ и соответствующее изменение графика производства работ), возникшие в пределах 1 (одного) календарного месяца, должны быть оформлены соответствующим

дополнительным соглашением к договору, по окончании месяца, в котором имелись факты приостановки и возобновления работ.

6.10. В случае, когда факты приостановки работ возникли в пределах 1 (одного) календарного месяца, а возобновление работ в этом месяце не произведено, оформляется дополнительное соглашение на приостановку работ. При прекращении условий, препятствовавших выполнению работ и их возобновлении, оформляется дополнительное соглашение о возобновлении работ.

Дополнительные соглашения на приостановку работ и возобновление работ, указанные в настоящем пункте, оформляются в месяце, следующем за месяцем, в котором работы приостановлены/возобновлены.

6.11. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства. При этом Поставщик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

7. Права и обязанности сторон

7.1. **Обязанности Поставщика:**

1) надлежащим образом, в сроки, предусмотренные договором и приложением к нему, выполнить все работы в полном объеме с применением материалов, не бывших в употреблении, с приложением сертификатов соответствия;

2) сдать объект Заказчику в соответствии с условиями договора;

3) обеспечить производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, технической спецификацией, графиком производства работ и строительными нормами и правилами;

4) в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты вступления Договора в силу представить сводную ведомость договорной цены по объекту под цену договора;

5) своевременно за свой счет устранять недостатки и дефекты работ и поставляемого Поставщиком оборудования, выявленных при приемке работ;

6) осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения, согласованных с эксплуатационными службами Заказчика, в соответствии с проектно-сметной документацией;

7) назначить приказом ответственных представителей Поставщика за соблюдение безопасных методов работ;

8) обеспечить рациональное использование территории строительной площадки в соответствии с графиком производства работ, установить временное освещение, ограждение и прочие работы, не использовать не по назначению проезды, проходы;

9) обеспечить поставку, разгрузку на строительную площадку необходимой для выполнения работ техники, материальных ресурсов, оборудования;

10) обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами;

11) обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества;

12) передать Заказчику вместе с результатами работы исполнительную документацию по договору после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию рабочей комиссией и устранения выявленных недоделок;

13) обеспечить, при необходимости, присутствие при монтаже специалистов завода-изготовителя по оборудованию, поставляемому Поставщиком;

14) не позднее 20 числа отчетного месяца представлять Заказчику оформленные отчетные документы на выполненный объем работ: акты формы № 2, КС-3, «Комиссионного акта выполненных работ» и «Финансового акта выполненных работ»;

15) при готовности к приемке приемочной комиссией построенного объекта известить об этом Заказчика в 2 (двух) дневный срок;

16) принимать на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Поставщик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации;

17) если Заказчик требует от Поставщика отстранить от выполнения работ на объекте лицо, являющееся работником Поставщика, указывая при этом причины, Поставщик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 (семидесяти двух) часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по договору;

19) содержать территорию участка в чистоте. Поставщик обязан ежемесячно в период выполнения работ удалять с участка все лишние строительные материалы и весь строительный мусор;

20) обеспечить беспрепятственный доступ Заказчику, а также к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору;

21) передать Заказчику по акту любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на участке и своевременно уведомить Заказчика о таких находках;

22) обеспечить складирование и хранение поступающих на строительную площадку оборудования и строительных материалов по правилам, установленным соответствующими стандартами и техническими условиями;

23) назначить приказом менеджера по охране окружающей среды, который будет отвечать за соблюдение системы мер по охране окружающей среды на каждой площадке, и должен будет находиться на площадке в период проведения работ, в случае загрязнения почвы и вод при утечке масла или других экологически опасных веществ Поставщик несет все расходы, связанные с обеззараживанием почвы и воды, зараженной Поставщиком или персоналом, нанятым Поставщиком;

24) производить освидетельствование скрытых работ с выполнением, при необходимости, измерений и испытаний, предусмотренных нормативными документами, проектной документацией, по результатам освидетельствования составлять акт установленного образца в установленном порядке;

25) Поставщик обязан **выполнить работы лично**.

26) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего договора;

27) не позднее третьего числа после отчетного месяца представлять Заказчику оформленные отчетные документы по обеспечению рабочих мест и отчислению налоговых отчислений в доход бюджета.

28) в установленном порядке представлять Заказчику оформленные отчетные документы по форме 1-КС, утвержденной приказом Агентством Республики Казахстан по статистике №132 от 18.08.2009 года.

29) Поставщик, в рамках выполнения настоящего договора, обязуется обеспечить не менее 82 (восьмидесяти двух) рабочих мест.

30) Поставщик обязуется обеспечить казахстанское содержание материалов, применяемых при выполнении работ с предоставлением соответствующей ежемесячной отчетности;

В случае представления Поставщиком недостоверной информации по казахстанскому содержанию, Поставщик обязуется возместить убытки и штрафные санкции, выставленные Заказчиком.

7.2. **Права Поставщика:**

1)требовать своевременной оплаты за выполненные работы;

2)требовать от Заказчика выполнения его обязанностей в сроки, установленные договором.

7.3. **Обязанности Заказчика:**

1) производить проверку актов, справок в соответствии с графиком производства работ и производить оплату работ, выполненных Поставщиком, в соответствии с условиями Договора;

2) создать приемочную комиссию по приемке построенного объекта в эксплуатацию;

3) передать в пятидневный срок со дня заключения Договора проектно-сметную документацию;

4) обеспечить технический надзор за ходом и качеством выполнения работ;

5) участвовать в освидетельствовании скрытых работ, промежуточной приемке ответственных конструкций, систем и оборудования;

6) осуществлять совместно с Поставщиком пред монтажную ревизию поставляемого Поставщиком оборудования, либо привлекать (по необходимости) для этого специалистов за счет Поставщика;

7) проводить комплексное опробование смонтированного оборудования в присутствии Поставщика;

8) по мере выполнения работ, подписывать акты и справки по выполненным работам, поставляемому оборудованию, предъявляемым Поставщиком;

9) подготовить комплект документации, необходимой для предъявления объекта к приемке в эксплуатацию;

10) создать рабочую комиссию, обеспечить работу рабочей и государственной приемочной комиссий.

7.4. Права Заказчика:

1) если Поставщик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от договора и не возмещать убытки Поставщику, с которым последний полностью согласен;

2) если во время выполнения работ станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе, а Поставщик согласен, что Заказчик письменно назначает разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Поставщиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора, либо поручить исправление работы третьему лицу за счет Поставщика, а также потребовать полного возмещения убытков, а Поставщик обязан их возместить;

3) Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления потенциальным поставщиком недостоверной информации по доле казахстанского содержания в работах;

4) Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Поставщик не приступил к началу выполнения работ в срок указанный в п. 6.1. настоящего Договора в течение 40 (сорока) календарных дней, если данная просрочка вызвана по вине Поставщика;

5) Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Поставщик не представил Заказчику оформленные отчетные документы по обеспечению рабочих мест и налоговых отчислений в доход бюджета;

6) Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Поставщик не проинформировал Заказчика о заключении Договора подряда с субподрядными организациями по мере их заключения;

7) вносить изменения в проектно-сметную документацию при согласовании с автором проектно-сметной документации, вызванные производственной необходимостью технологического процесса, не противоречащие паспорту объекта тендерной документации. Вызванные изменения не должны быть связаны с дополнительными расходами для Поставщика, увеличением сроков выполнения работ, изменениями технико-экономических показателей, утвержденных Госэкспертизой Республики Казахстан;

8) Заказчик осуществляет технический контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, согласно графику производства работ, качеством применяемых материалов и поставляемого Поставщиком оборудования. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативную деятельность Поставщика;

9) Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция имеет дефекты, Поставщик устраняет и исправляет дефекты или заменяет дефектную конструкцию за свой счет.

8. Производство работ

8.1. В процессе строительства Поставщик и Заказчик ведут постоянный входной контроль поставляемых строительных материалов, оборудования и монтажной оснастки, устанавливающий их соответствие требованиям проектной документации, распространяющихся на них стандартов и (или) технических условий.
8.2. С момента начала работ и до их завершения Поставщик ведет журналы производства работ, сварочных работ, бетонных работ установленного образца. При этом, каждая запись в журнале подписывается Поставщиком и представителем технадзора Заказчика.
8.3. Скрытые работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителями Заказчика, технического надзора и актироваться. Поставщик приступает к выполнению последующих работ только после приемки , составления актов освидетельствования этих работ.
8.4. Согласно графику производства работ и по мере поставки оборудования Поставщиком, Заказчик после предмонтажной ревизии поставляемого Поставщиком оборудования, оформляет акт сдачи оборудования в монтаж. При этом Поставщик обязуется обеспечить разгрузку, складирование, полную сохранность принятого им по акту оборудования в монтаж до сдачи его в эксплуатацию.
8.5. Поставщик, по необходимости, обеспечивает при монтажных работах присутствие специалиста завода-изготовителя по оборудованию, поставляемому Поставщику, за свой счет.
8.6. Поставщик подписывает акт сдачи-приемки оборудования в монтаж, поставленного Заказчиком, после проведения предмонтажной ревизии в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.
8.7. Простой в ходе выполнения работ по вине Сторон, актируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается уполномоченным представителем Заказчика и уполномоченным представителем Поставщика.
8.8. Поставщик, письменно не предупредивший Заказчика об обстоятельствах простоя, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о приостановке работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства.
8.9. Поставщик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на объекте.
8.10. Заказчик разрешает Поставщику пользоваться всем участком, отведенным под строительство объекта. Если часть участка под строительство не передана к дате передачи участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого участка.
8.11. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по договору.
8.12. Если Поставщик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований технических норм, а также, если Поставщик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Поставщику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.
8.13. Материалы и оборудование, поставляемые Поставщиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Поставщиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Поставщик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Поставщиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Поставщик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет

полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Поставщиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

9. Ответственность сторон

9.1. Поставщик за несвоевременное завершение выполнения работ, в установленные договором сроки, уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от общей стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки с перечислением суммы штрафа в доход местного бюджета или Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 % от общей суммы Договора, за каждый день просрочки.
9.2. В случае нарушения Поставщиком сроков начала устранения дефектов, предусмотренных актом, подписанным Сторонами, а в случае неявки Поставщика - односторонним актом, Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от цены устранения дефекта за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от цены не устраненного дефекта.
9.3. Оплата пени и штрафов за несвоевременное выполнение работ и несвоевременную оплату не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.
9.4. Поставщик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, включая риски своих работников возникающих в течение и вследствие выполнения Договора.
9.5. Поставщик несет ответственность за организацию поставок, транспортировки, разгрузки и хранения всех поставляемых Поставщиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Поставщика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки Поставщика не должны быть адресованы Заказчику.
9.6. Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой Стороне.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (далее - форс-мажор), вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны Правительства, или каких-либо постановлений, административных или иных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по договору, или предписаний административных или иных государственных органов, документов иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах Сторон, или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля сторон. Сроки выполнения обязательств по договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
10.2. Обе Стороны должны в течение 3 (трех) дней известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по договору.
10.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ, выданный торгово-промышленной палатой и/или иным соответствующим уполномоченным органом или организацией Стороны, ссылающейся на них.

11. Гарантии предоставляемые Поставщиком

11.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается Дефектной. В гарантии, представляемой поставщиком, не входят возмещение ущерба или исправление дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Поставщиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Поставщик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.
11.2. Поставщик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на **2 (два) года (в соответствии с письмом-гарантией конкурсной заявки)** со дня подписания Акта приемочной комиссии.

12. Распределение риска

12.1. Поставщик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.
12.2. Риск случайно наступившей невозможности исполнения работ несет Поставщик.
12.3. Риск случайного удорожания работ несет Поставщик.
12.4. Все возможные строительные риски несет Поставщик.
12.5. Поставщик несет риск обнаружившейся невозможности использования без ухудшения качества выполняемых работ предоставленных им самим материалов и оборудования.
12.6. Если до сдачи объект случайно либо частично разрушен/поврежден или окончание работы стало невозможно не по вине Сторон за исключением обстоятельств предусмотренных главой 10 настоящего Договора, Поставщик не вправе требовать оплаты за работу.
12.7. Все риски, связанные с разрушением или повреждением объекта до истечения установленного настоящим Договором срока сдачи объекта, возлагаются на Поставщика.
12.8. Поставщик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Поставщик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Поставщика (но не обязан делать это) за счет Поставщика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Поставщик.
12.9. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика).

13. Приемка выполненных работ

13.1. Поставщик направляет уведомление Заказчику о готовности к сдаче работ рабочей комиссии согласно графику производства работ. По получению уведомления Заказчик приступает к приемке работ в течение 3 (трех) дней.
13.2. Заказчик создает рабочую комиссию за 10 (десять) дней до окончания работ.

13.3. Заказчик принимает у Поставщика работы, согласно графику производства работ, с оформлением акта рабочей комиссии. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения.
13.4. При завершении Поставщиком всех работ по договору, устранения недоделок, выявленных рабочей комиссией, объект предъявляется к сдаче государственной приемочной комиссии.
13.5. Заказчик создает государственную приемочную комиссию за 1 (один) месяц до завершения всех работ по договору.
13.6. Сдача и приемка результатов работ оформляется актом приемки построенного объекта в эксплуатацию государственной приемочной комиссией в соответствии с графиком производства работ, который подписывается обеими Сторонами и представителями уполномоченных органов и/или организаций. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и указанный акт подписывается другой Стороной и представителями уполномоченных органов и/или организаций.
13.7. Приемке результатов работ предшествуют предварительное опробование смонтированного оборудования, которое проводится при участии Сторон, при этом Сторонами оформляются протоколы приемо-сдаточных испытаний и/или технические акты. Приемка результатов работ может осуществляться только при положительном результате предварительного опробования.
13.8. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ при обнаружении недостатков или дефектов. В этом случае Поставщик обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет и представить к приемке приемочной комиссии.

14. Разрешение споров

14.1. Заказчик и Поставщик примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении обязательств по договору, путем проведения переговоров между Сторонами.
14.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

15. Изменение, дополнение и расторжение договора

15.1. Изменение, дополнение и расторжение договора возможно путем подписания соответствующего соглашения уполномоченными лицами Сторон.
15.2. Внесение изменения в настоящий Договор о закупках допускается в следующих случаях:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены работы и соответственно суммы договора о закупках, если в процессе исполнения договора о закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора о закупках, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и в установленном порядке принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора о закупках, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о закупках. Такое изменение заключенного договора о закупках работ, допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных работ в плане закупок;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением

законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу;

15.3. Не допускается вносить в заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктом 15.2. настоящего Договора.

15.4. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию между Сторонами. В этом случае Сторона, инициирующая расторжение договора, обязана письменно уведомить другую Сторону за 20 (двадцать) дней о своем намерении.

15.5. Заказчик или Поставщик могут расторгнуть договор до срока, указанного в договоре, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных договором.

15.6. Существенное нарушение условий договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) если Поставщик, заключив Договор, не внес в установленные сроки обеспечение исполнения Договора;

2) если Поставщик срывает сроки выполнения графика работ;

3) Поставщик приостанавливает работы сроком до 15 (пятнадцати) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

4) Поставщик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

5) Заказчик дает Поставщику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 (десяти) дней;

6) Заказчик, либо Поставщик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением их реорганизации или объединения;

7) Поставщик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектно-сметной документации и договорной документации.

15.7. Если договор расторгается, Поставщик должен немедленно прекратить работы и представить акт фактически выполненных работ и счет - фактуру на их оплату.

15.8. Если договор расторгается по причине существенного нарушения договора Поставщиком, Заказчик оплачивает Поставщику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов (при перечислении) и издержек Заказчика на выбор нового Поставщика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением договора, превышает общую сумму, причитающуюся Поставщику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

15.9. Заказчик может в любое время расторгнуть договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения договора, оговаривается объем аннулированных работ договора, а также дата вступления в силу расторжения договора.

15.10. Когда договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические выполненные работы по договору, на день расторжения.

15.11. Все материалы и оборудование, находящиеся на объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением договора, если договор расторгается по причине существенного нарушения условий договора Поставщиком.

15.12. Расторжение договора оформляется подписанием Сторонами соглашения о расторжении, в котором будут урегулированы вопросы окончания исполнения обязательств и проведение окончательных расчетов между Сторонами.

15.13. Официальное общение между Заказчиком и Поставщиком, которое касается вопросов выполнения работ, имеет силу только в письменном виде.

16. Срок действия Договора и прочие условия

16.1. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и государственных учреждений) и после внесения Поставщиком гарантийного обеспечения исполнения Договора в размере 10% от общей стоимости Договора, что является акцептом указания последних и действует до момента его окончательного исполнения. Договор действует до 30 декабря 2013 года.

16.2. Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

16.3. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

17. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик	**Поставщик**
Коммунальное государственное учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»	Товарищество с ограниченной ответственностью «Г.С.Г. Высотник»
050013, г. Алматы, пл. Республики, д. 15 (юридический адрес)	050050, Республика Казахстан, г.Алматы, Ратушного 40 "Б" (юридический адрес)
Банковские реквизиты: ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00 БИК KKMFKZ2A ГУ Комитет Казначейства МФ РК КБЕ 12 БИН 050240003614	Банковские реквизиты: ИИК KZ158560000005649682 БИК KCJBKZKX АО «Банк ЦентрКредит» БИН 061040006160
Начальник Коммунального государственного учреждения «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»	Директор товарищества с ограниченной ответственностью «Г.С.Г. Высотник»
Рахимбетов Алтай Ергазинович (Ф.И.О.)	Мукаметхан Әлікей Әнуарұлы (Ф.И.О.)
М.П. (подпись)	М.П. (подпись)
"____" _____ 2013 г.	"____" _____ 2013 г.

Дата регистрации в территориальном подразделении казначейства (для государственных органов, государственных учреждений): "____" _____ 2013 года.

Алматы қаласы
Мәрт және қала
Құрылысы басқармасы
Медеу, Бостандық аудандары
қызметі
аты-жөні
қолы
20___ ж.«____» _____
бөттер саны

Қазақстан Республика
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

№ 348

«25» 12 2013 ж.

Мақатаев көшесінен бастап Алматы көліне (Аэропорт көліне) дейінгі Кіші Алматы өзенінің арнасы
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
03» сәуір 2013ж. № 40Ө **Алматы қаласы әкімінің өкімі**
(комиссияны тағайындаған органның атауы) (наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:
Б. Сауранбаев **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
Г. Токбергенов **МСҚБжәнеЛ департаменті**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:

тапсырыс беруші
заказчика **А. Рахимбетов** **«Алматы қаласы табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының» бастығы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик
Ә. Мұқаметхан **«Г.С.Г. Высотник» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика
К. Сапаев **«Проектно-конструкторская фирма «Таза су» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық кызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Е. Дүрімбетов **«МСЭЖКД директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
Б. Кутпанов **ӨКД басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органы
органов государственного социальной защиты населения
Б. Искаков **«Алматы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» КММ басшының орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Анықталды:
Установила:
1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) «Алматы қаласы табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
(ұйымның атауы) (наименование организации)

А № 0004294

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Медеу, Бостандық аудандарындағы өзен арнасы мен су қорғау алқабының жеке телімдерін қайта құрылымдау (қосымша телімдер бойынша)». Алматы қаласының ішіндегі Мақатаев көшесінен бастап Алматы көліне (Аэропорт көліне) дейінгі Кіші Алматы өзенінің арнасы мен су қорғау алқабының жеке телімдерін қайта құрылымдау».**
предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)
(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
мекен жайы: **Алматы қаласы, Медеу, Бостандық аудандары, Мақатаев көшесінен бастап Алматы көліне(Аэропорт көліне) дейінгі Кіші Алматы өзенінің арнасы**
по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
2013 жылғы 27 ақпандағы № 1/138 әкімнің қаулысы Алматы қаласы
(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)
және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2013 жылғы 10 маусымда берілген белгілі іс-қимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау № 396/ЗТ-5718 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
«Г.С.Г. Высотник» ЖШС
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)
Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**
(жұмыс түрі)
Выполнившии
қосалқы мердігерші ұйым **жоқ**
и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)
«Проектно-конструкторская фирма «Таза су» ЖШС
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**
выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)
қосалқы мердігерші ұйым
и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек
Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласы табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының 2011 жылғы 25 шілдедегі бұйрығының жобалауға тапсырмасы**
(ғылыми – зерттеу және ізденіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық
бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше
трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
№ 26 о/и
(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойынша), жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойынорган атауы
көрсетіледі) (номер проекта; номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд. назнач
указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена **Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы 2013 жылғы 15 қыркүйектегі № 145 н/а бұйрығы**
(орган, утвердивший проектно-сметную документацию, номер и дата приказа (решения) о утверждении)

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2012 жылғы 07 наурыздағы № 02-0106/12 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы **маусым 2013 ж.;** жұмыстың аякталуы **қараша 2013 ж.;**

Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)

құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС

нақты

фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Өзен арнасының қайта құрылымдалатын телімдердің жалпы ұзындығы	**км**	**9,1**		**1,473**	
ПК 24-82, 28+74, 29+62, 29+95,4 пикеттегі жаяу жүргінші көпірі	**дана**	**4**		**4**	
ПК 32+32.08, 33+70.22, 34+49.96 пикеттегі жаяу жүргінші көпірі	**дана**	**3**		**3**	
Аулаға өту үшін өтпелі көпір	**дана**	**4**		**4**	
ПК 26+46, 27+40, 31+12 пикеттегі өткел	**дана**	**3**		**3**	
ПК 24+73, 28+75, 29+10, 29+40, 29+60, 29+90, 30+60 пикеттегі су құбырларымен киылыс	**дана**	**7**		**7**	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Жалпы ауданы / общая площадь	$м^2$		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй
Барлық пәтер Всего квартир Оның ішінде/В том числе:						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген енбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратка кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:

Работы по озеленению, устроиству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы 358 743 225 тенге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы 309 735 961 тенге,

всего 358 743 225 тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 309 735 961 тенге

жабдықтар, құралдар құрал-саймандар ____-____ мың. теңге

оборудования, инструмента и инвентаря ____-____ тыс.тенге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны ____-____ мың. теңге

сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны ____-____ мың. теңге

в том числе: стоимость строительно- монтажных работ тыс. тенге

жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны ____-____ мың. теңге

стоймость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. Тенге

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды косканда және материалдар мен құрылымдарды колдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдауға ұсынылды

Предъявленный к примке

«Медеу, Бостандық аудандарындағы өзен арнасы мен су қорғау алқабының жеке телімдерін қайта құрылымдау (қосымша телімдер бойынша)». Алматы қаласының ішіндегі Мақатаев көшесінен бастап Алматы көліне (Аэропорт көліне) дейінгі Кіші Алматы өзенінің арнасы мен су қорғау алқабының жеке телімдерін қайта құрылымдау».

(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

Председатель Государственной приемочной комиссии

Б. Сауранбаев

(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии

Г. Закирегетова

(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия мүшелері:

Члены Государственной приемочной комиссии:

А. Рахимберлин

Б. Кудайнов

(қолы) (подпись)

А. Мукаметкан

(қолы) (подпись)

В. Исаков

(қолы) (подпись)

А № 0004294

Акт об оказании производственных услуг № 22
от 27 августа 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"**

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"**

Основание: **Договор №15 с/к от 20.05.2013 г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция отдельных участков водоохраных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера в черте города Алматы (1-я очередь строительства)	1	шт	58 016 923,00	58 016 923,00

Итого: 58 016 923,00

В том числе НДС 6 216 098,89

Всего оказано услуг 1, на сумму 58 016 923,00 KZT

Пятьдесят восемь миллионов шестнадцать тысяч девятьсот двадцать три тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН: 061040006160
Адрес: 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"
Расчетный счет: KZ158560000005649682 в АО "Банк ЦентрКредит" ,г. Алматы
БИК: KCJBKZKX

МП Директор
(должность)
Мукаметхан Білкей Әнуарұлы
(ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

БИН: 050240003614
Адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №15
Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК" ,г.Алматы
БИК: KKMFKZ2A

МП
(должность)
(ФИО, подпись)

Возвратный ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Счет-фактура № 00000000031 от 27 августа 2013 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №15 с/к от 20.05.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003614, КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №15

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №15

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция отдельных участков водоохраных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера в черте города Алматы (1-я очередь строительства)	шт	1	51 800 824,11	51 800 824,11	12%	6 216 098,89	58 016 923,00	0	
Всего по счету:					**51 800 824,11**		**6 216 098,89**	**58 016 923,00**		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер-кассир

(должность)

Флерчик Ж.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»** Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор 15 с/к от 20 мая 2013года

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохраных полос и русла реки Малая Алматинка в черте города Алматы (1-я очередь строительства)

Наименование обьекта: Работы по реконструкции отдельных участков водоохранных полос и русла реки Малая Алматинка от улицы Макатаева до Алматинского Озера в черте города Алматы (1-я очередь строительства)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Земляные работы												
1.	Е0136-5-1	Засыпка пазух из грунтов несвязных объемом св. 10000 м3 обратная засыпка с уплотнением	м3	8720,00	34,28	27,19	298947	237123	0,05	397				
					6,44	6,22	56157	54226	0,02	192				
2.	Е0101-73-13	Устройство качественной из грунтов 3 й группы экскаваторами типа "HiTACHi" с ковшом емк. 0,65м3	м3	2740,00	115,96	113,04	317741	309737	0,02	55				
					2,92	12,68	8004	34757	0,04	121				
3.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	2740,00	16,11	16,11	44132	44132	--	--				
					--	5,51	--	15109	0,02	49				
4.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см доп. 5проходов	м3	2740,00	8,01	8,01	21947	21947	--	--				
					--	2,41	--	6605	0,00	4				
5.	Е0101-17-25	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 недостающего растительного грунта на правый и левый берег - в карьере	м3	565,75	30,64	29,78	17336	16846	0,00	3				
					0,76	4,02	429	2272	0,01	8				
6.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	678,90	202,86	202,86	137722	137722	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 из карьера			--	40,57	--	27544	0,85	578
		Бетонные работы								
7.	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами из бетона В-7,5 т.10см	м3	200,00	6575,73	79,84	1315147	15968	2,53	506
					411,41	31,56	82282	6311	0,12	23
8.	Е0137-73-1	Устройство днища канала из бетона В15, F150,W6- автобетононасосами	м3	543,40	6957,58	313,41	3780749	170307	2,22	1206
					372,60	88,36	202471	48017	0,23	125
9.	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов из бетона бетона В15, F150, W6- автобетононасосами	м3	489,30	15356,53	2108,06	7513948	1031476	8,52	4170
					1384,31	531,37	677344	259999	0,83	407
10.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	73,80	8953,97	4088,04	660803	301697	16,10	1188
					2846,25	1463,49	210053	108006	6,15	454
11.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	22,05	60500,00	--	1334025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	10,95	61300,00	--	671235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	40,80	61200,00	--	2496960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Деформационные швы								
14.	Е0141-7-7	Шов из уплотнительной ленты	м	470,00	207,96	1,77	97740	832	1,09	511
					195,10	0,68	91696	319	0,00	2
15.	С11011-339	лента Уплотнительная Q22	м2	4,70	598,00	--	2811	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя бетонной поверхности со стороны засыпки	м2	4050,00	104,90	8,49	424853	34372	0,62	2496
					96,25	3,21	389833	12994	0,02	63
17.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,50	26510,99	1341,52	13255	671	5,83	3
					1477,46	661,10	739	331	3,09	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	5,60	30631,43	1769,29	171536	9908	10,91	61
					2768,63	679,56	15504	3806	2,81	16
19.	Е0123-24-1	Установка дождеприемника	шт	58,00	8378,97	40,73	485980	2363	1,51	87
					240,64	15,53	13957	900	0,08	5
		Прочие работы								
20.	Е0146-35-2	Разборка существующих ж/б конструкций	м3	102,90	3953,08	1983,99	406772	204153	12,05	1240
					1969,09	750,38	202619	77214	3,66	376
21.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках бетонолома	т	257,25	34,44	31,16	8859	8017	0,53	136
					25,09	21,82	6454	5612	0,46	118
22.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	257,25	202,86	202,86	52186	52186	--	--
					--	40,57	--	10437	0,85	219
		Корчевка деревьев								
23.	Е0101-195-4	Корчевка деревьев диаметром свыше 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт	дерево	90,00	128,47	105,59	11562	9503	0,16	14
					22,87	38,81	2059	3493	0,13	11
24.	Е0101-199-2	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 118 кВт	яма	90,00	26,75	26,75	2407	2407	--	--
					--	6,23	--	561	0,02	2
25.	Е0101-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	90,00	14,79	14,79	1331	1331	--	--
					--	4,93	--	443	0,02	1
26.	Е0101-193-14	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	90,00	187,10	12,19	16839	1097	1,14	102
					174,91	4,55	15742	410	0,03	2
27.	С01031-А9-1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	т	45,00	181,55	--	8170	--	2,78	125
					132,26	--	5952	--	--	--
28.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на площадку для складирования	т	45,00	202,86	202,86	9129	9129	--	--
					--	40,57	--	1826	0,85	38
29.	С01031-А9	Разгрузка дров при автомобильных	т	45,00	173,60	--	7812	--	2,66	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	перевозках			126,47	--	5691	--	--	--
		ИТОГО:					20331934	2622922		12421
							1986986	681192		2817
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						2709425		
		Всего накладных расходов:						2709425		
		Итого с накладными						23041359		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1382481		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						24423840		
		Итого с временными, 4 %						25400794		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						25675123		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						25776726		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						26030734		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						50785122		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1015702		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						51800824		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						6216099		
		Итого с НДС						58016923		

Принял: Сдал:

Объем подтверждаю:

Технадзор: Калходжаев Б.

Объект: "Реконструкция отдельных участков водоохраных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера в черте города Алматы (1-я очередь строительства)"

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

РНН 620200284979

ИИК KZ158560000005649682

в АО "Банк Центр Кредит"

БИК KCJBKZKX

БИН 061040006160

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2013г.
Договор № 15 с/к от 20.05.2013 года

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Реконструкция отдельных участков водоохраных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера в черте города Алматы (1-я очередь строительства)"	**328 250 050,24**	170 386 807	58 016 923	14 727 027	5 801 692	8 925 335	6 216 099	52 215 231
	ИТОГО :	**328 250 050**	**170 386 807**	**58 016 923**	**14 727 027**	**5 801 692**	**8 925 335**	**6 216 099**	**52 215 231**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Акт об оказании производственных услуг № 8
от 18 июля 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"**

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"**

Основание: **Договор №15 с/к от 20.05.2013 г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция отдельных участков водоохраных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера в черте города Алматы (1-я очередь строительства)	1	шт	82 504 769,00	82 504 769,00

Итого: 82 504 769,00

В том числе НДС 8 839 796,68

Всего оказано услуг 1, на сумму 82 504 769,00 KZT

Восемьдесят два миллиона пятьсот четыре тысячи семьсот шестьдесят девять тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН: 061040006160

Адрес: 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

Расчетный счет: KZ158560000005649682 в АО "Банк ЦентрКредит" ,г. Алматы

БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

БИН: 050240003614

Адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №15

Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК" ,г.Алматы

БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Счет-фактура № 00000000010 от 18 июля 2013 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №15 с/к от 20.05.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003614, КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №15

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №15

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция отдельных участков водоохраных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера в черте города Алматы (1-я очередь строительства)	шт	1	73 664 972,32	73 664 972,32	12%	8 839 796,68	82 504 769,00	0	
Всего по счету:					**73 664 972,32**		**8 839 796,68**	**82 504 769,00**		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 15 с/к от 20.05.2013 года

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция отдельных участков водоохраных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера в черте города Алматы (1-я очередь строительства)"

Наименование обьекта: "Реконструкция отдельных участков водоохраных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера в черте города Алматы (1-я очередь строительства)"

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	E0137-73-1	Устройство днища канала из бетона B15, F150,W6- автобетононасосами	м3	972,00	6957,58 / 372,60	313,41 / 88,36	6762767 / 362167	304634 / 85890	2,22 / 0,23	2157 / 224
24.	E0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов из бетона бетона B15, F150, W6- автобетононасосами	м3	918,00	15356,53 / 1384,31	2108,06 / 531,37	14097291 / 1270799	1935203 / 487798	8,52 / 0,83	7823 / 763
25.	E0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	111,12	8953,97 / 2846,25	4088,04 / 1463,49	994965 / 316275	454263 / 162623	16,10 / 6,15	1789 / 684
26.	C12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 10 мм	т	32,92	60500,00 / --	-- / --	1991660 / --	-- / --	-- / --	-- / --
27.	C12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	16,40	61300,00 / --	-- / --	1005320 / --	-- / --	-- / --	-- / --
28.	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	61,80	61200,00 / --	-- / --	3782160 / --	-- / --	-- / --	-- / --
29.	E0141-7-7	Шов из уплотнительной ленты	м	524,90	207,96 / 195,10	1,77 / 0,68	109157 / 102406	930 / 356	1,09 / 0,00	571 / 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С11011-339	лента Уплотнительная Q22	м2	5,24	598,00	--	3134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя бетонной поверхности со стараны засыпки	м2	1800,00	104,90	8,49	188824	15277	0,62	1110
					96,25	3,21	173259	5775	0,02	28
32.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,36	26510,99	1341,52	9544	483	5,83	2
					1477,46	661,10	532	238	3,09	1
33.	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	5,76	30631,43	1769,29	176437	10191	10,91	63
					2768,63	679,56	15947	3914	2,81	16
34.	Е0123-24-1	Установка дождеприемника	шт	75,00	8378,97	40,73	628423	3055	1,51	113
					240,64	15,53	18048	1164	0,08	6
ИТОГО:							29749682	2724034		13628
							2259433	747758		1723

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3016999
Всего накладных расходов:	3016999
Итого с накладными	32766681

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1966001
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	34732682
Итого с временными, 4 %	36121989
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	36512106
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	36656594
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	37017814
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	72220561
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1444411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	73664972
Налог на добавленную стоимость, 12 %	8839797
Итого с НДС	82504769

Принял:_____

Сдал:_____

Объем подтверждаю
Технадзор:_____

Объект: "Реконструкция отдельных участков водоохраных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера в черте города Алматы (1-я очередь строительства)"

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"
Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2013г.
Договор № 15 с/к от 20.05.2013 года

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Реконструкция отдельных участков водоохраных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера в черте города Алматы (1-я очередь строительства)"	**328 250 050,24**	112 369 884	82 504 769	22 977 504	8 250 477	14 727 027	8 839 797	74 254 292
	ИТОГО :	**328 250 050**	**112 369 884**	**82 504 769**	**22 977 504**	**8 250 477**	**14 727 027**	**8 839 797**	**74 254 292**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Акт об оказании производственных услуг № 7
от 26 июня 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"**

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"**

Основание: **Договор №15 с/к от 20.05.2013 г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция отдельных участков водоохраных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера в черте города Алматы (1-я очередь строительства)	1	шт	29 865 115,00	29 865 115,00

Итого: 29 865 115,00

В том числе НДС 3 199 833,75

Всего оказано услуг 1, на сумму 29 865 115,00 KZT

Двадцать девять миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч сто пятнадцать тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН: 061040006160
Адрес: 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"
Расчетный счет: KZ158560000005649682 в АО "Банк ЦентрКредит" ,г. Алматы
БИК: KCJBKZKX

МП Директор
(должность)
Мукаметхан Әлікей Әнуарулы
(ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

БИН: 050240003614
Адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №15
Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК" ,г.Алматы
БИК: KKMFKZ2A

МП
(должность)
(ФИО, подпись)

ТОО «ААСТ»
ВОЗВРАТНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Счет-фактура № 00000000009 от 26 июня 2013 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №15 с/к от 20.05.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003614, КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №15

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №15

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция отдельных участков водоохраных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера в черте города Алматы (1-я очередь строительства)	шт	1	26 665 281,25	26 665 281,25	12%	3 199 833,75	29 865 115,00	0	
Всего по счету:					**26 665 281,25**		**3 199 833,75**	**29 865 115,00**		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер-кассир

(должность)

Флерчик Ж.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 15 с/к от 20.05.2013 года

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция отдельных участков водоохраных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера в черте города Алматы (1-я очередь строительства)"

Наименование обьекта: "Реконструкция отдельных участков водоохраных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера в черте города Алматы (1-я очередь строительства)"

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1.	E0101-17-25	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 снятие растительного слоя т. 0,2 -0,5 м	м3	4085,88	30,64 / 0,76	29,78 / 4,02	125202 / 3101	121664 / 16405	0,00 / 0,01	19 / 56
2.	E010333-A 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 во временый резерв рекультивация	т	4903,05	20,39 / --	20,39 / 4,08	99971 / --	99971 / 19994	-- / 0,09	-- / 420
3.	E0101-17-25	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 растительного грунта во временый резерв	м3	4113,21	30,64 / 0,76	29,78 / 4,02	126040 / 3122	122478 / 16515	0,00 / 0,01	19 / 57
4.	E010333-A 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 из временого резерва для восстановления растительного слоя	т	4903,05	20,39 / --	20,39 / 4,08	99971 / --	99971 / 19994	-- / 0,09	-- / 420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	4085,88	11,32	11,32	46270	46270	--	--
					--	3,10	--	12653	0,01	41
6.	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	4085,88	38,09	38,09	155634	155634	--	--
					--	10,42	--	42559	0,01	35
7.	Е0101-17-27	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 из под воды, глуб. 0,2м очистка русла, уширение и углубление - выемка	м3	42872,40	110,65	107,61	4743892	4613424	0,02	753
					2,89	14,51	124045	621950	0,05	2128
8.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 во временый резервы	т	83601,18	22,66	22,66	1893985	1893985	--	--
					--	4,53	--	378797	0,10	7955
9.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	7258,12	4,33	3,73	31394	27077	0,00	28
					0,55	1,29	4006	9348	0,00	31
10.	Е0101-17-27	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3во временых резервах для обратной засыпки, насыпи, насыпи и засыпки старого русла	м3	3581,22	73,50	71,43	263208	255794	0,01	42
					1,92	9,63	6878	34484	0,03	118
11.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 из временого резерва разрых.грунта 3гр.	т	6267,13	20,39	20,39	127784	127784	--	--
					--	4,08	--	25557	0,09	537
13.	Е0101-73-13	Устройство качественной из грунтов 3 й группы эксковаторами типа "HiTACHi" с ковшом емк. 0,65м3	м3	346,17	115,96	113,04	40143	39132	0,02	7
					2,92	12,68	1011	4391	0,04	15
14.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	346,17	16,11	16,11	5576	5576	--	--
					--	5,51	--	1909	0,02	6
15.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25	м3	346,17	8,01	8,01	2773	2773	--	--
					--	2,41	--	834	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		см доп. 5проходов								
		Бетонные работы								
22.	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами из бетона В-7,5 т.10см	м3	210,00	6575,73	79,84	1380904	16767	2,53	531
					411,41	31,56	86397	6627	0,12	24
25.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	15,86	8953,97	4088,04	142010	64836	16,10	255
					2846,25	1463,49	45142	23211	6,15	98
26.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	4,70	60500,00	--	284350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,35	61300,00	--	144055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	8,81	61200,00	--	539172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Корчевка деревьев								
239.	Е0101-195-4	Корчевка деревьев диаметром свыше 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт	дерево	90,00	128,47	105,59	11562	9503	0,16	14
					22,87	38,81	2059	3493	0,13	11
240.	Е0101-199-2	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 118 кВт	яма	90,00	26,75	26,75	2407	2407	--	--
					--	6,23	--	561	0,02	2
241.	Е0101-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	90,00	14,79	14,79	1331	1331	--	--
					--	4,93	--	443	0,02	1
242.	Е0101-193-14	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	90,00	187,10	12,19	16839	1097	1,14	102
					174,91	4,55	15742	410	0,03	2
243.	С01031-А9-1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	т	45,00	181,55	--	8170	--	2,78	125
					132,26	--	5952	--	--	--
244.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на площадку для складирования	т	45,00	202,86	202,86	9129	9129	--	--
					--	40,57	--	1826	0,85	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
245.	С01031-А9 -2	Разгрузка дров при автомобильных перевозках	т	45,00	173,60	--	7812	--	2,66	120
					126,47	--	5691	--	--	--
ИТОГО:							10309584	7716599		2015
							303146	1241961		11996

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1543475
Всего накладных расходов:	1543475
Итого с накладными	11853059

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	711183
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12564242
Итого с временными, 4 %	13066812
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	13207934
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13260201
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13390869
Пересчет в текущих ценах, К-1,95226	26142432
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	522849
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26665281
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3199834
Итого с НДС	29865115

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю
Технадзор: _____

Объект: "Реконструкция отдельных участков водоохраных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера в черте города Алматы (1-я очередь строительства)"

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"
Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2013г.
Договор № 15 с/к от 20.05.2013 года

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Реконструкция отдельных участков водоохраных полос и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Алматинского озера в черте города Алматы (1-я очередь строительства)"	**328 250 050,24**	29 865 115	29 865 115	32 825 005,03	9 847 502	22 977 504	3 199 834	20 017 613
	ИТОГО :	**328 250 050**	**29 865 115**	**29 865 115**	**32 825 005**	**9 847 502**	**22 977 504**	**3 199 834**	**20 017 613**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г. Высотник»