ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 1

г. Алматы 19 февраля 2012 г.

ТОО «Беркутстрой и К+»,, именуемое в дальнейшем подрядчик, в лице директора Карсакбаева А.Х., действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО «Роспроминвест»,** именуемое в дальнейшем Субподрядчик, в лице директора Гуляева Т.Б., действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Субподрядчик обязуется своими силами и средствами за свой риск выполнить по заданию Генподрядчика с использованием своих материалов, а Генподрядчик обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора следующую работу:

- **Средний ремонт участка автомобильной дороги «Алматы-Усть-Каменогорск» км 723-736.**

1.2. Технические, технологические, социальные, экологические и другие характеристики по строительству Объекта определяются в соответствии с Техническими заданиями и приложениями к настоящему Договору.

1.3. Субподрядчик обязуется качественно выполнить все работы по строительству Объектов, указанных в п. 1.1 Договора, в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием и нормативно-технической документацией. Перечень основной нормативно-технической документации, обязательной при осуществлении дорожных работ, является неотъемлемой частью Договора.

1.4. В своей деятельности Генподрядчик и Субподрядчик руководствуются законодательством Республики Казахстан.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет 68350000 **(шестьдесят восемь миллионов триста пятьдесят тысяч) тенге в том числе НДС 8202000 (восемь миллионов двести две тысячи) тенге.**

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость работ, включая стоимость всех материалов и оборудования, необходимых для производства работ, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, а также другие дополнительные расходы, связанные с полным выполнением Субподрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором.

2.3. Цена Договора может быть снижена, по соглашению сторон, без изменения предусмотренных Договором объемов работ и иных условий исполнения Договора, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3. ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

3.1. Приемка выполненных работ осуществляется в пределах объемов работ, указанных в Техническом задании. Срок окончания выполнения отдельных видов работ определяется в соответствии со сроками, установленными договором.

При невыполнении по вине Субподрядчика объемов работ платежи задерживаются до устранения допущенного отставания.

3.2. Генподрядчик вправе отказать Субподрядчику в приёмке работ, если их объём, или качество не подтверждается исполнительной документацией. Требования к порядку ведения исполнительной документации являются неотъемлемой частью Договора.

Субподрядчик обязан ежемесячно до 20 числа отчетного месяца предъявлять Генподрядчику для приемки выполненные работы и до 23 числа предоставлять акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ.

3.3. Генподрядчик осуществляет оплату выполненных работ денежными средствами на расчетный счет Субподрядчика, по мере поступления от Заказчика.

3.4. Оплата производится после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ и затрат.

Оплата построенных временных зданий и сооружений включена в цену Договора.

3.5. Окончательный расчет по Договору производится Генподрядчиком после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков и подписания актов о приемке выполненных работ.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Срок исполнения обязательств Субподрядчиком:

начало выполнения работ - с момента подписания Договора, окончание выполнения работ – по каждому объекту в соответствии с п. 1.1 настоящего договора.

4.2. На момент подписания Договора дата выполнения работ, в том числе даты начала и окончания отдельных видов работ, являются исходными для определения штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.4. Договор действует с момента заключения и до 31 декабря 2012 г.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Для выполнения работ согласно условиям Договору **Субподрядчик принимает на себя обязательства**:

5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать Объект Генподрядчику с качеством, соответствующим условиям проектной документации, настоящего Договора и приложениям к нему.

5.1.2. Уведомлять Генподрядчика обо всех несчастных случаях, жалобах и заявлениях граждан и юридических лиц, связанным с производством работ на данном участке.

5.1.3. Осуществить временные отключения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подключение вновь построенных коммуникаций.

5.1.4. Осуществить работы по переносу и переустройству попадающих в зону работ инженерных коммуникаций строго согласно техническим условиям.

5.1.5. Содержать за свой счет ограждение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации необходимые для строительства Объекта.

Обеспечивать установку знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными потоками, не допускать, за исключением согласованных случаев перерывов движения.

5.1.6. Обеспечивать санитарное состояние окружающей природной среды, а именно:

- обеспечить уборку строительной площадки в пределах полосы отвода;
- строительный мусор вывозить в отведенные места и в установленные сроки;
- не допускать загрязнения грязью автомобильных дорог общего пользования от работы дорожно-строительной техники;
- не допускать несанкционированной рубки лесно-кустарниковой растительности;
- не допускать выпуска грунтовых вод на площадки без защиты от размыва поверхности обочин.
- выполнять обезвреживание производственных и бытовых стоков.

5.1.7. Обеспечивать оформление документации (договоров, актов, счетов-фактур и т.д.), подтверждающих передачу отходов, образующихся в процессе строительства, сторонним организациям.

5.1.8. Оформить в установленном порядке в безвозмездное срочное пользование временно занимаемые земельные участки согласно проектной документацией.

5.1.9. Оформить в установленном порядке аренду дополнительно занимаемых земель и осуществить их рекультивацию за свой счет, в случае складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, строительного мусора за границами постоянного или временного отвода, установленного проектной документацией.

Контроль, проводимый Генподрядчиком за выполнением этих работ, не освобождает Субподрядчика от ответственности за правильностью их исполнения.

5.1.10. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке (полосе отвода) мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений в соответствии с проектной документацией, нормативно-технической документацией и действующим законодательством. В случае не обеспечения вышеуказанных требований Субподрядчик несет самостоятельную ответственность.

Информировать Генподрядчика в письменном виде о всех случаях нарушений на объекте и предоставлять копии актов расследования данных нарушений.

5.1.11. Построить своими силами и средствами все временные сооружения, необходимые для складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему Договору.

5.1.12. Поставить на строительную площадку материалы и оборудование в соответствии с проектом и ведомостью объемов работ. Обеспечить складирование и хранение материалов и изделий в предусмотренных проектом местах.

5.1.13. Выполнить работы и обеспечить контроль за ходом выполняемых работ своими силами и средствами.

5.1.14. Предоставить Генподрядчику на согласование и утверждение перед началом производства работ по выпуску асфальтобетонной смеси:

1) «Технический регламент»;

2) «Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух».

5.1.15. Вести, с момента начала работ на объекте и до их завершения, оформленную и заверенную в установленном порядке исполнительную документацию (Приложение к настоящему Договору).

5.1.16. Осуществить контроль за качеством выполняемых работ. Требования к осуществлению контроля являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.1.17. Письменно информировать Генподрядчика о готовности конструкций и работ за два дня до начала процедуры приемки отдельных ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ.

Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Генподрядчиком и Субподрядчиком актов освидетельствования ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ с предоставлением фотоматериалов в бумажном и электронном виде.

Приступить к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Генподрядчика, внесенного в соответствующие акты.

Если закрытие работ выполнено без письменного подтверждения Генподрядчика или он не был информирован об этом, или был информирован с опозданием, то по его требованию Субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Генподрядчика, а затем восстановить ее.

5.1.18. В 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительства вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество.

5.1.19. Обеспечить содержание и сохранность Объекта и сооружений на нем с момента начала производства работ до подписания акта приемки его в эксплуатацию.

В случае если в указанный срок сооружению или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Субподрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить повреждения.

5.1.20. Немедленно известить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, независящих от Субподрядчика обстоятельствах, угрожающих сохранности или качеству строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в предусмотренный Договором срок.

Субподрядчик информирует Генподрядчика в письменном виде о производственном травматизме полученном на Объекте.

5.1.21. До момента передачи Объекта Генподрядчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, риска случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Договора имущества, переданного Генподрядчиком, несет Субподрядчик.

5.1.22. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

5.1.23. Передать по окончании выполнения работ Генподрядчику исполнительную документацию о выполненных работах, в соответствии с Порядком ведения исполнительной документации.

5.1.24. Субподрядчик обязан самостоятельно осуществлять найм всего персонала из местных или прочих источников и производить размещение, питание, транспортировку работников и оплату их труда, перечислять в соответствующие фонды обязательные взносы, полностью освободив Генподрядчика от данных обязательств.

5.1.25. При исполнении работ Субподрядчик в отношениях со своими работниками и другими лицами, привлекаемыми для сотрудничества, должен строго следовать положениям трудового законодательства и законодательства, регулирующего отношения по оказанию услуг и выполнению работ.

5.1.26. Субподрядчик обязан по требованию Генподрядчика (представителя Генподрядчика) представлять ему подробные сведения о персонале и численности различных категорий рабочих, привлекаемых к работе на Объекте.

5.1.27. Обеспечить предоставление оборудованных рабочих мест для технического персонала Генподрядчика.

5.1.28. Обеспечить представителя Генподрядчика транспортным средством для осуществления приемки предъявленных Субподрядчиком выполненных работ.

5.1.29. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора, а также предписания и распоряжения Генподрядчика, касающиеся предмета Договора.

5.2. Для реализации настоящего Договора **Генподрядчик принимает на себя обязательства**:

5.2.1. Передать Субподрядчику утвержденную проектную документацию на Объект со штампом «к производству работ».

5.2.2. Передать Субподрядчику проектные знаки геодезической разбивочной основы для выполнения работ по детальной геодезической разбивке строительной площадки и привязке объекта в 7-дневный срок с даты подписания Договора.

5.2.3. Генподрядчик вправе, при необходимости, вносить изменения в проектную документацию.

5.2.4. Оплатить Субподрядчику работу, предусмотренную п. 1.1. в размере и сроки, предусмотренные Договором.

5.2.5. Принять объект в течение двух недель, с даты получения письменного уведомления Субподрядчика, или дать мотивированный отказ.

5.2.6. Генподрядчик назначает своего представителя, который осуществляет строительный контроль и контроль за выполнением работ, подписывает акты о приемке выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых Субподрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации.

Представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

5.2.7. Генподрядчик может потребовать от Субподрядчика немедленного удаления с Объекта любого лица, которое, по мнению Генподрядчика, нарушает дисциплину, либо проявляет некомпетентность или халатность по отношению к исполнению своих служебных обязанностей.

5.2.8. В случае выявления недостатков и нарушений Субподрядчиком обязательств, Генподрядчиком составляется предписание (не противоречащее условиям Технического задания и проектной документации) с указанием вида недостатков, срока их устранения и передается Субподрядчику для исполнения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. Субподрядчик несет полную ответственность за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Договором и Гарантийным паспортом, предусмотренным п. 10.1.

6.3. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, Генподрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Субподрядчик уплачивает неустойку (штраф, пени) в размерах, указанных ниже, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Национального Банка РК от цены Договора (либо невыполненных работ) за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

6.4. Субподрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Генподрядчика.

Субподрядчик при нарушении Договорных обязательств уплачивает неустойку (штраф, пени) Генподрядчику:

- за нарушение сроков выполнения работ, указанных в календарном графике, пеню из расчета 1,0% стоимости невыполненного объема работ, за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не менее 50 000 тенге.

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества пеню в размере 50 000 тенге за каждый день просрочки;

- за невыполнение предписания, предусмотренного п.5.2.8. и нарушение Субподрядчиком обязательств по пунктам 5.1.2, 5.1.3, 5.1.18, а также за отсутствие исполнительной документации или ее ведение с отступлением от требований - штраф в размере 25 000 тенге за каждое конкретное нарушение или неисполнение;

- за задержку устранения дефектов в выполненных работах пеню в размере 0,1% от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки;

- за отсутствие на объекте журнала производства работ и схемы организации дорожного движения транспортных средств - штраф в размере 25 000 тенге.

6.5. При расторжении Договора из-за невыполнения условий Договора Субподрядчиком в порядке, предусмотренном действующим законодательством,

Субподрядчик уплачивает Генподрядчику единовременную неустойку в размере 10% стоимости Договора.

6.6. В случае нарушения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору, Генподрядчик вправе удовлетворить требования по штрафным санкциям за счет средств обеспечения настоящего Договора.

6.7. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору, виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Договору непокрытые неустойками убытки.

6.8. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

6.9. В случае просрочки срока оплаты выполненных работ Генподрядчиком, Субподрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Национального банка РК от невыплаченной суммы.

Генподрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Субподрядчика.

6.10. В случае нарушения Субподрядчиком сроков начала выполнения работ более чем на 15 дней Субподрядчик уплачивает штраф в размере 10 % от стоимости Договора.

6.11. Субподрядчик в полном объеме несет имущественную, административную и иную ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий и иные нарушения требования действующего законодательства, произошедших вследствие нарушения правил проведения строительства, условий технического задания и других нормативно-правовых актов.

6.12. В случае обнаружения отступления от условий Договора по качеству, в том числе использование некачественных материалов, либо материалов, не предусмотренных проектной документацией, дважды в течение срока действия Договора, Субподрядчик возмещает другой стороне убытки, вызванные неисполнением по настоящему Договору.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

7.3. Если стороны не смогут в течение 10 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Договора по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается в порядке, установленном п. 8.4. настоящего Договора.

8.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами или с использованием претензионного порядка разрешения споров.

8.2. Претензия направляется в письменной форме стороне, нарушившей условия настоящего Договора, и рассматривается в течение 10 дней с момента ее получения. До истечения указанного срока сторона-нарушитель направляет письменный ответ, в котором либо соглашается с претензией, либо отклоняет ее.

8.3. При возникновении спора между сторонами по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, то по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначение экспертизы. В случае установления нарушений Субподрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Генподрядчиком, несет Субподрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

8.4. В случае невозможности разрешения споров и разногласий по настоящему Договору путем переговоров или претензий, они разрешаются в судебном порядке.

9. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Внесение изменений в Договор производится в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.2. Расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон (в письменной форме) или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством и настоящим Договором.

9.3. При расторжении Договора возмещаются понесенные убытки, а незавершенные работы передаются Генподрядчику, который оплачивает Субподрядчику стоимость фактически выполненных работ на Объекте, за вычетом понесенных убытков и штрафных санкций.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Субподрядчиком по настоящему Договору.

Срок гарантии на все виды работ составляет 12 месяцев.

Гарантии не распространяются на дефекты, возникшие по причине преднамеренного повреждения элементов Объекта со стороны третьих лиц.

10.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты отдельных конструктивных элементов сооружений, то их устранение осуществляется Субподрядчиком за свой счет, если эти дефекты не являются следствием неправильной эксплуатации Объекта, а гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь, в соответствии с Договором, с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Субподрядчика и Генподрядчика. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

10.3. Если Субподрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Генподрядчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Субподрядчиком.

10.4. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Генподрядчик назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право сторон обратиться в суд по данному вопросу.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Субподрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на строительство объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Генподрядчика.

11.2. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком, а по вине Генподрядчика -

Генподрядчиком. Субподрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Генподрядчик.

11.3. Стороны договорились, что требования Перечня нормативных документов обязательного характера, являются обязательными для сторон при выполнении условий настоящего Договора.

11.4. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении почтовых, банковских реквизитов и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по Договору, в течение 5 дней.

11.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.6. К Договору прилагаются:

- Техническое задание
- Перечень основной нормативно-технической документации
- Требования к порядку ведения исполнительной документации
- Требования к содержанию проекта производства строительных работ
- Требования к осуществлению контроля за качеством выполняемых работ

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК
ТОО «Беркутстрой и К+»
РК, г.Алматы
ул. Мустафы Озтюрка, д. 10, оф.19
РНН 600300527473
БИН 050140002028

Директор_____ Карсакбаев А.А.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО «Роспроминвест»
Республика Казахстан,
г.Астана, район "Алматы",
Текстильщиков, 1-510
БИН 590217300148
ИИК KZ06125KZT1001300810
БИК JSRBKZKA
АО "Темірбанк"

Директор_____ Гуляев Т.Б.

Акт № 1 от 20 апреля 2012 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО «Беркутстрой и К+»**

Основание: **договор подряда**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ремонт асфальтобетонного покрытия	1700	м2	8 400,00	14 280 000,00
2	Планировка обочин	1200	м2	3 600,00	4 320 000,00
3	Устройство выравнивающего слоя	1100	м2	8 300,00	9 130 000,00

Итого: 27 730 000,00

Сумма НДС 3 327 600,00

Всего оказано услуг 1, на сумму =27730000,00KZT
двадцать семь миллионов семьсот тридцать тысяч тенге 00 тенге

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО «Роспромнивест»"

РНН 620200263327

БИН 590217300148
Адрес: РК, г.Астана, район "Алматы",
Текстильщиков 1-510

М П

Директор
(должность)

Гуляев Т.Б.

(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО «Беркутстрой и К+»

РНН 600300527473

БИН 050140002028
Адрес: РК, г.Алматы
ул. Мустафы Озтюрка, д. 10, оф.19

М П

Директор
(должность)

Каражанов А.А.

(ФИО, подпись)

Акт № 3 от 20 июня 2012 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО «Беркутстрой и К+»**

Основание: **договор подряда**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ремонт асфальтобетонного покрытия	410	м2	8 400,00	3 444 000,00
2	Планировка обочин	555	м2	3 600,00	1 998 000,00
3	Устройство выравнивающего слоя	600	м2	8 300,00	4 980 000,00

Итого: 10 423 000,00

Сумма НДС 1 250 760,00

Всего оказано услуг 1, на сумму = **10 423 000,00** KZT
Десять миллионов четыреста двадцать три тысячи тенге 00 тенге

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО «Роспромнивест»"

РНН 620200263327

БИН 590217300148
Адрес: РК, г.Астана, район "Алматы",
Текстильщиков 1-510

М П

Директор
(должность)

Гуляев Т.Б.

(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО «Беркутстрой и К+»

РНН 600300527473

БИН 050140002028
Адрес: РК, г.Алматы
ул. Мустафы Озтюрка, д. 10, оф.19

М П

Директор
(должность)

Карасбаев А.А.

(ФИО, подпись)

Акт № 2 от 20 мая 2012 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО «Беркутстрой и К+»**

Основание: **договор подряда**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ремонт асфальтобетонного покрытия	1450	м2	8 400,00	12 180 000,00
2	Планировка обочин	1800	м2	3 600,00	6 480 000,00
3	Устройство выравнивающего слоя	1390	м2	8 300,00	11 537 000,00

Итого: 30 197 000,00

Сумма НДС 3 623 640,00

Всего оказано услуг 1, на сумму =27730000,00KZT
тридцать миллионов сто девяносто семь тысяч тенге 00 тенге

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО «Роспромнивест»"

РНН 620200263327

БИН 590217300148
Адрес: РК, г.Астана, район "Алматы",
Текстильщиков 1-510

М П

Директор
(должность)

Гуляев Т.Б.

(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО «Беркутстрой и К+»

РНН 600300527473

БИН 050140002028
Адрес: РК, г.Алматы
ул. Мустафы Озтюрка, д. 10, оф.19

М П

Директор
(должность)

Касакозев А.А.

(ФИО, подпись)

Договор подряда № 4

Город Петропавловск 15 мая 2012 г.

ТОО «Элен-1» (далее - Заказчик) в лице директора Хнкоян Р.Г., действующего на основании устава, с одной стороны, и

ТОО «Роспроминвест» (далее - Подрядчик) в лице Гуляева Тимура Борисовича, действующего (ей) на основании устава, с другой стороны,

совместно именуемые – Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий Договор подряда (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по **устройству асфальтобетонного покрытия на территории склада и подъездных путей к территории скада в с.Новокаменка**, (далее - Работы) и сдать ее результат Заказчику в срок до 30 сентября 2012 года, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работы.

1.2.Подписанием Договора Заказчик подтверждает, что имеет все необходимые полномочия, ресурсы и разрешительные документы для исполнения Договора, копии которых Заказчик представит по запросу Подрядчика.

2.ЦЕНА, СРОК И ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

2.1.Стоимость Работ установлена и определена Сторонами в «Спецификации Работ».

2.2.Стоимость Работ включает все расходы Подрядчика, связанные с исполнением договорных обязательств, в том числе стоимость Работ, стоимость предоставляемого Подрядчиком для выполнения Работ материального обеспечения Работ материалами, включая детали и конструкции, а также оборудованием, транспортные расходы, расходы по разгрузочно-погрузочным работам, расходы по оформлению необходимой документации.

2.3.Цены Договора включают налог на добавленную стоимость.

2.4.Не позднее 3 рабочих дней с момента завершения выполнения Работ Подрядчик обязуется своими силами и средствами представить Заказчику Акт выполненных работ (оказанных услуг)/Накладную (при передаче Подрядчиком материалов) в двух подлинных экземплярах, подписанные со своей стороны. Наряду с Актом выполненных работ (оказанных услуг)/Накладной представляется в одном подлинном экземпляре Счет-фактура.

2.5.Не позднее чем через 5 дней с момента получения Заказчиком Акта выполненных работ (оказанных услуг)/Накладной, Заказчик подпишет Акт выполненных работ (оказанных услуг)/Накладную в случае соответствия Работ условиям Договора, либо даст обоснованный отказ от подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг)/Накладной. В случае направления Заказчиком отказа от подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг)/Накладной, Подрядчик обязан устранить установленные отступления/недостатки Работ в согласованные с Заказчиком сроки, но не более 15 дней, после чего процедура приема-передачи должна быть повторена полностью или частично, в зависимости от договоренности Сторон.

2.6.После подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг)/Накладной Работа считается принятой, приемка совершившейся.

2.7.Работы, выполненные надлежащим образом и в согласованный срок, оплачиваются Заказчиком в течение 15 дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ (оказанных услуг).

2.8.Оплата по Договору производится в безналичном порядке путем перевода денег на банковский счет Подрядчика.

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1.За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и законодательством.

3.2.В случае невыполнения и/илиненадлежащего выполнения обязательств Подрядчиком Заказчик имеет право за каждый такой случай потребовать уплаты неустойки в размере 10 % (десять процентов) от общей стоимости работ.

3.3.В случае выполнения обязательств Подрядчиком с просрочкой Заказчик имеет право потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % (ноль целях одна десятая процентов)от общей стоимости работ, за каждый календарный день просрочки исполнения.

3.4.В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения обязательств Заказчиком Подрядчик имеет право за каждый такой случай потребовать уплаты неустойки в размере 10 % (десять процентов) от общей стоимости работ.

3.5.В случае выполнения обязательств Заказчиком с просрочкой Подрядчик имеет право потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % (ноль целях одна десятая процентов) от общей стоимости работ, за каждый календарный день просрочки исполнения.

4.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

4.1.Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение, или ненадлежащее исполнение обязательства, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить.

4.2.Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: наводнение, пожар, землетрясение, стихийные явления, эпидемия, война или военные действия, а также решения органов государственной власти или управления.

4.3.При наступлении таких обстоятельств Сторона, испытывающая их действие, должна в течение 5 дней известить о них в письменном виде другую Сторону.

4.4.Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна представить другой Стороне официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору. Не требуют доказывания обстоятельства непреодолимой силы, имеющие общеизвестный характер.

4.5.Если Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, не направит регламентированные Договором документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, то такая Сторона лишается права ссылаться на такие обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

4.6.В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 30 дней, Стороны проводят дополнительные переговоры для определения приемлемых альтернативных способов исполнения Договора или обязательства Сторон прекращаются невозможностью исполнения (за исключением денежных обязательств) с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

5.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1.Досудебное урегулирование спора осуществляется путем переговоров и предъявления претензий и является обязательным.

5.2.Стороны определяют следующий обязательный порядок досудебного урегулирования спора:

5.2.1.Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается должным образом уполномоченным лицом.

5.2.2.В претензии указываются: требования, сумма претензии и обоснованный её расчет (если претензия подлежит денежной оценке); обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

5.2.3.Претензия рассматривается в течение 7 дней со дня получения, и о результатах рассмотрения Сторона, направившая претензию, уведомляется в письменной форме. В ответе на претензию Сторона, получившая претензию, обязательно указывает мотивы принятия решения и предложения о порядке урегулирования спора.

5.3.Споры разрешаются в судебном порядке.

6.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1.Положения настоящего Договора, дополнительные соглашения и приложения к нему, документация и информация, связанная с его исполнением, являются конфиденциальными. Стороны обеспечивают допуск к ним только лиц, непосредственно участвующих в исполнении обязательств по Договору. Допуск иных лиц осуществляется на условиях, согласованных Сторонами в Договоре.

6.2.Стороны обязуются не разглашать третьим лицам и не использовать с целями, отличными от надлежащего исполнения обязательств по Договору, любую информацию, полученную от другой Стороны в соответствии или касательно Договора, без письменного на то согласия предоставившей Стороны, за исключением информации, которая:

6.2.1.была получена получившей ее Стороной до получения ее на основании Договора;

6.2.2.является общеизвестной не по вине получившей ее Стороны, была предоставлена третьей стороной, которая не нарушила таким предоставлением обязательств конфиденциальности перед предоставившей Стороной;

6.2.3.была независимо разработана персоналом получившей ее Стороны, не имеющим доступа к такой информации.

6.3.Несмотря на указанное выше, получившая Сторона имеет право разглашать информацию, если такое разглашение необходимо в соответствии с требованиями законодательства или для предоставления таких сведений судебным и иным государственным компетентным органам, участвующим в рассмотрении какого-либо вопроса, связанного с Договором. При этом Сторона, получившая информацию, приложит все возможные усилия, чтобы незамедлительно уведомить об этом предоставившую Сторону, и приложит разумные усилия с целью защитить информацию в связи с ее разглашением. При этом такое разглашение будет произведено только по запросу уполномоченного лица и только в рамках такого запроса. Предоставившая Сторона настоящим предоставляет получившей Стороне право раскрывать информацию о заключении и исполнении Договора, а также о его содержании уполномоченным представителям сторон.

6.4.Данные положения о конфиденциальности действуют в течение всего срока действия Договора и в течение 6 месяцев со дня прекращения (расторжения) Договора.

6.5.Если между Сторонами Договора было заключено Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, которое действует в течение срока действия Договора, то, в части возможных противоречий, положения такого соглашения будут превалировать над положениями Договора.

7.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1.Предложение об изменении условий Договора направляется другой Стороне в срок не менее чем за 7 дней до предлагаемой даты внесения изменений. Изменение условий Договора совершается в той же форме, что и Договор, путем составления двустороннего соглашения или в иной письменной форме, определенной законодательством.

7.2.Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, а также в случае одностороннего отказа от исполнения Договора (отказа от Договора) по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.

7.3.Предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон направляется другой Стороне в срок не менее чем за 15 дней до предлагаемой даты расторжения. Расторжение Договора совершается в той же форме, что и Договор путем составления двустороннего соглашения или в иной письменной форме, определенной законодательством.

7.4.Односторонний отказ от исполнения Договора производится по письменному уведомлению, направляемому другой Стороне в срок не менее чем за 15 дней до даты отказа от исполнения Договора.

7.5.К установленным законодательством Стороны Договором согласовали иные случаи, обусловленные нарушением Стороной Договора, при которых другая Сторона вправе отказаться от Договора:

7.5.1.По инициативе Заказчика:

7.5.1.1.неоднократное (три раза и более) невыполнение и/или ненадлежащее выполнение Подрядчиком принятых обязательств, регламентированных настоящим Договором;

7.5.1.2.просрочка Подрядчиком выполнения обязательств, регламентированных настоящим Договором;

7.5.1.3.невыполнение и/или ненадлежащее выполнение Подрядчиком обязательств, регламентированных настоящим Договором.

7.5.2.По инициативе Подрядчика:

7.5.2.1.неоднократное (3 раза и более) невыполнение и/или ненадлежащее выполнение Заказчиком принятых обязательств, регламентированных настоящим Договором;

7.5.2.2.просрочка Заказчиком выполнения обязательств, регламентированных настоящим Договором;

7.5.2.3.невыполнение и/или ненадлежащее выполнение Заказчиком обязательств, регламентированных настоящим Договором.

8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения принятых на себя Сторонами обязательств.

8.2.Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их отношениям, возникшим с 15 мая 2012 года.

8.3.После подписания Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные договоры и протоколы о намерениях по вопросам, которые, так или иначе, относятся к Договору, утрачивают юридическую силу.

8.4.Договор, а также все правоотношения, возникающие в связи с исполнением Договора, регулируются и подлежат толкованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.5.Договор составлен в двух подлинных экземплярах, тексты которых имеют одинаковую юридическую силу: один из которых находится у Заказчика, второй – у Подрядчика. Приложения, дополнения, совершенные в порядке, регламентированном Договором, являются его неотъемлемой частью.

9.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик

ТОО «Элен-1»
РК, СКО
Жамбылский район с.Пресновка
ул.Интернациональная 21а
РНН 480900000914
БИН 910 540 000 057
филиал АО «Альянс-Банк»
БИК IRTIKZKA
ИИК KZ593650000061622951

Директор_____ Хнкоян Р.Г.

Подрядчик

ТОО «Роспромнивест»
РК, г.Астана, район "Алматы",
Текстильщиков 1-510
РНН 620200263327
БИН 590217300148
АО "Темірбанк"
БИК JSRBKZKA
ИИК KZ06125KZT1001300810

Директор_____ Гуляев Т.Б.

Акт № 18 от 10 сентября 2012 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО "Элен-1"**

Основание: **договор подряда**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Выравнивание гравийного основания	2060	м2	4 320,00	8 899 200,00
2	Укладка асфальтобетонной смеси	2060	м2	10 250,00	21 115 000,00

Итого: 30 014 200,00

Сумма НДС 3 601 704,00

Всего оказано услуг 1, на сумму =30 014 200,00KZT
тридцать миллионов четырнадцать тысяч двести тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО «Роспромнивест»"

РНН 620200263327

БИН 590217300148
Адрес: РК, г.Астана, район "Алматы", Текстильщиков 1-510

Расчетный счет: Ф-л АО "Альянс Банк" в г.Алматы
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ409650000265318634

М П

Директор
(должность)

Гуляев Т.Б.

(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО "Элен-1"

РНН 480900000914

БИН 910540000057
Адрес: РК, СКО
Жамбылский район с.Пресновка
ул.Интернациональная 21а
Расчетный счет: филиал АО «Альянс Банк»
БИК IRTIKZKA
ИИК KZ593650000061622951

М П

Директор
(должность)

Хнкоян Р.Г.

(ФИО, подпись)

ДОГОВОР

г. Астана 2012 г.

ТОО "Концерн "Цуржас", именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице **директора Султанбаев А.Т,** действующего на основании устава, с одной стороны **ТОО «Роспроминвест»,** именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице директора Гуляева Т.Б, действующего на основании устава с другой стороны, заключили настоящее договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Общая сумма договора составляет 1800000 (один миллион восемьсот тысяч) тенге.
1.2. Работы выполняются по **текущий ремонт дороги в п.Шортанды**.

2. Стоимость работ и порядок расчета

2.1. Стоимость работ, порученных «Субподрядчику» по настоящему договору составляет 1800000 (один миллион восемьсот тысяч) тенге, в том числе НДС 12%.

2.2. Сопутствующие расходы работ входят в установленную настоящим договором цену работ.

2.3. Форма оплаты: перечисление.

2.4. Виды и сроки выплат: оплата ежемесячно по представлению актов выполненных работ по мере выделения бюджетных средств из местного бюджета.

2.5. Окончательный расчет производится между Заказчиком и Подрядчиком после полного завершения всех работ и подписания сторонами акта выполненных работ.

2.6. В случае возникновения сложных погодных условий возможно досрочное исполнение обязательств сторонами.

3. Обязанности сторон

3.1. Субподрядчик обязан:

3.1.1. Обеспечить своевременное и качественное исполнение предписаний подрядчика;

3.1.2. Вести журнал производства работ и предоставлять информацию о ходе выполнения работ;

3.1.3. Выполнить работы согласно заданиям «Подрядчиком»

3.2. Подрядчик обязан:

3.2.1. Подрядчик или его уполномоченное лицо всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по договору.

3.3. Обязанности Подрядчика:

3.3.1. Произвести расчеты за выполнение работы с Субподрядчиком на условиях, оговоренных в разделе 2 настоящего договора;

3.4. Подрядчик и субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по договору или в связи с ним.

4. Гарантии качества

4.1. Подрядчик письменно уведомляет Субподрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

4.2. Получив уведомление о Дефектах, Субподрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

4.3. «Субподрядчик» гарантирует «Подрядчику» выполнение работ в полном объёме, надлежащего качества в соответствии с нормативными документами.

4.4. Работа не соответствующая требованиям п. 4.3., в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектной.

5. Ответственность сторон

5.1. Субподрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба Подрядчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения договора.

5.2. Субподрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Участке.

5.3. Если Субподрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Субподрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца, Подрядчик письменным предписанием может отдать распоряжение Субподрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

5.4. Подрядчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика.

5.5. В случае нарушения «Субподрядчиком» п.4.3. настоящего договора, он устраняет за свой счёт объём некачественно выполненных работ.

5.6. При несоблюдении «Субподрядчиком» сроков выполнения работ последний оплачивает в районного бюджет пеню в размере 0,1% от суммы невыполненного или некачественно выполненного обязательства за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы настоящего договора в районный бюджет.

5.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6. О внесении изменений и расторжение договора

6.3.1. Подрядчик или Субподрядчик могут расторгнуть договора до срока, указанного в договора, если другой стороной совершено существенное нарушение условий договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных договора. Существенное нарушение условий договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленными ниже пунктами:

6.3.2. Подрядчик может расторгнуть договор, если Субподрядчик неоднократно срывает сроки выполнения работ по настоящему договору;

6.3.3. Субподрядчик не устраняет Дефекты, указанные Подрядчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

6.3.4. Подрядчик дает Субподрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменяется в течение 30 дней;

6.3.5. Если договор расторгается по причине существенного нарушения договора Субподрядчиком, Подрядчик оплачивает Субподрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Подрядчика на выбор нового Субподрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением договора, превышает общую сумму, причитающуюся Субподрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

7. Прочие условия

8.1. Официальное общение между Подрядчиком и Субподрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

8.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Подрядчик и Субподрядчик не могут мирным путем разрешить спор по договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.3. Настоящий договор вступает в силу после подписания его обеими сторонами.

8.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. Срок действия договора

9.1. Настоящий договора составлен в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, и вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2012 года.

10. Адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК:	**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "Концерн "Нуржас"	ТОО «Роспроминвест»
Республика Казахстан,	Республика Казахстан,
г.Астана, ул. Бекстай, 12	г.Астана, район "Алматы",
БИН 080240002106	Текстильщиков, 1-510
ИИК KZ678560000000075223	БИН 590217300148
БИК KCJBKZKX	ИИК KZ06125KZT1001300810
ФАО Банк Центр Кредит	БИК JSRBKZKA
	АО "Темірбанк"
Директор_____ Султанбаев А.Т	Директор_____ Кулиев Т.Б

Акт № 1 от 20 июля 2012 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО "Концерн "Нуржас"**

Основание: **договор подряда**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Ремонт щебеночного основания	130	м2	4 200,00	546 000,00
2	Ремонт асфальтобетонного покрытия	150	м2	8 355,00	1 253 250,00

Итого: 1 800 000,00

Сумма НДС 216 000,00

Всего оказано услуг 1, на сумму =27730000,00KZT
один миллионов восемьсот тысяч тенге 00 тенге

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО «Роспромнивест»"

Республика Казахстан,
г.Астана, Текстильщиков, 1-510
БИН 590217300148
ИИК KZ06125KZT1001300810
БИК JSRBKZKA
АО "Темірбанк"

М П

Директор
(должность)

Гуляев Т.Б.

(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО "Концерн "Нуржас"

Республика Казахстан,
г.Астана, ул. Бекетай, 12
БИН 080240002106
ИИК KZ678560000000075223
БИК KCJBKZKX
ФАО Банк Центр Кредит

М П

Директор
(должность)

Султанбаев А.Т.

(ФИО, подпись)

Акт № 1 от 08 июня 2012 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО "Концерн Нуржас"**

Основание: **Договор подряда №1**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция участка дороги Алматы- Усть-Каменогорск (а Отеген Батыр)	1000 м2	14 500,00	14 500 000,00

Итого: 14 500 000,00

В том числе НДС 1553571,43

Всего оказано услуг , на сумму 14 500 000,00 Тенге

четырнадцать миллионов пятьсот тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ЗАКАЗЧИК

Алтыбаев А.Т

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Гулаев Т.Е.

Акт № 1 от 15 июня 2012 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО "Концерн Нуржас"**

Основание: **Договор подряда №2**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция участка дороги Алматы- Усть-Каменогорск (а.Ынтымак)	1100 м2	14 500,00	15 950 000,00

Итого: 15 950 000,00

В том числе НДС 1708928,57

Всего оказано услуг , на сумму 15 950 000,00 Тенге

пятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ЗАКАЗЧИК

Исполнитель

Гуляев Т.Е.

Акт № 1 от 15 июня 2012 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО "Концерн Нуржас"**

Основание: **Договор подряда №3**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция участка дороги Алматы- Усть-Каменогорск (а.Арман)	1230	м2	14 500,00	17 835 000,00

Итого: 17 835 000,00

В том числе НДС 1910892,86

Всего оказано услуг , на сумму 17 835 000,00 Тенге

семнадцать миллионов восемьсот тридцать пять тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ЗАКАЗЧИК

Директор Султанбаев А.Т

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор **Гуляев Т.Б.**

Акт № 1 от 15 июня 2012 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО "Концерн Нуржас"**

Основание: **Договор подряда №4**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция участка дороги Алматы- Усть-Каменогорск (а.Коктерек)	1230	м2	14 500,00	17 835 000,00

Итого: 17 835 000,00

В том числе НДС 1910892,86

Всего оказано услуг , на сумму 17 835 000,00 Тенге

семнадцать миллионов восемьсот тридцать пять тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ЗАКАЗЧИК

Директор Султанбаев А.Т

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор Гуляев Т.Б.

Акт № 1 от 15 августа 2012 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО "Концерн Нуржас"**

Основание: **Договор подряда №5**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция участка дороги Алматы- Усть-Каменогорск (а.Жанаталап)	1100	м2	14 500,00	15 950 000,00

Итого: 15 950 000,00

В том числе НДС 1708928,57

Всего оказано услуг , на сумму 15 950 000,00 Тенге

пятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ЗАКАЗЧИК

Директор Султанбаев А.Т

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор **Гулиев Т.Б.**

Акт № 1 от 25 августа 2012 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО "Концерн Нуржас"**

Основание: **Договор подряда №6**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция участка дороги Алматы- Усть-Каменогорск (а.Али)	1000	м2	14 500,00	14 500 000,00

Итого: 14 500 000,00

В том числе НДС 1553571,43

Всего оказано услуг , на сумму 14 500 000,00 Тенге

четырнадцать миллионов пятьсот тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ЗАКАЗЧИК

Директор Султанбаев А.Т

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор Гуляев Т.Б.

Акт № 1 от 20 сентября 2012 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО "Концерн Нуржас"**

Основание: **Договор подряда №7**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция участка дороги Алматы- Усть-Каменогорск (г.Капшагай)	2350	м2	14 500,00	34 075 000,00

Итого: 34 075 000,00

В том числе НДС 3650892,86

Всего оказано услуг , на сумму 34 075 000,00 Тенге

тридцать четыре миллиона семьдесят пять тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ЗАКАЗЧИК **ИСПОЛНИТЕЛЬ**

Директор Султанбаев А.Т **Директор Гуляев Т.Б.**

Акт № 1 от 23 октября 2012 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО "Концерн Нуржас"**

Основание: **Договор подряда №9**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция участка дороги Алматы- Усть-Каменогорск (а.Шенгельды)	1000	м2	14 500,00	14 500 000,00

Итого: 14 500 000,00

В том числе НДС 1553571

Всего оказано услуг , на сумму 14 500 000,00 Тенге

четырнадцать миллиона пятьсот тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ЗАКАЗЧИК

Директор Султанбаев А.Т

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор **Гуляев Т.Б.**

Акт № 1 от 10 октября 2012 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО "Концерн Нуржас"**

Основание: **Договор подряда №8**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция участка дороги Алматы- Усть-Каменогорск (а.Кулантобе)	1000	м2	14 500,00	14 500 000,00

Итого: 14 500 000,00

В том числе НДС 1553571,43

Всего оказано услуг , на сумму 14 500 000,00 Тенге

четырнадцать миллиона пятьсот тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ЗАКАЗЧИК

Директор Султанбаев А.Т

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор Гуляев Т.Б.

Акт № 1 от 14 ноября 2012 г.

Исполнитель: **ТОО "Роспроминвест"**

Заказчик: **ТОО "Концерн Нуржас"**

Основание: **Договор подряда №10**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Реконструкция участка дороги Алматы- Усть-Каменогорск (а.Жетеген)	1560	м2	14 500,00	22 620 000,00

Итого: 22 620 000,00

В том числе НДС 2423571

Всего оказано услуг , на сумму 22 620 000,00 Тенге

двадцать два миллиона шестьсот двадцать тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ЗАКАЗЧИК

Директор Султанбаев А.Т

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор Гулиев Т.Б.

Заказчик: ТОО «Концерн Нуржас»

Подрядчик: ТОО "Роспроминвест"

Наименование работ: Реконструкция участка автодороги «Алматы- Усть-Каменогорск» (а.Кулантабе)

АКТ

Приёмки выполненных работ за сентябрь месяц 2012 г.

№ п-п	Наименование прейскуранта, ценника или №	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. Из-я	Кол-во	Стоимость ед., тенге всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость ед., тенге эксп.машин / в т.ч ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге эксп.машин / в т.ч ЗП машинист	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей на един.	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей всего
										рабочих, обслуживаю	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	143	4560		652080				
2		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	123	4554		560142				
3		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	87	4285		372795				
4		Песок из отсевов дробления М800	м3	57	4356		248292				
5		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I	т	161	31125		5011125				
6		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I	т	140	31125		4357500				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ					11201934				
		Накладные расходы 4.2 %					470481				
		Сметная прибыль 8%					896155				
		Итого по акту					12568570				
		Временные здания и сооружения 1.04 %					130713				
		налоги, сборы, обязательные платежи (2%)					251371				
		Итого по акту в текущих ценах					12946429				
		НДС 12%					1553571				
		Итого по акту					**14500000**				

Сдал:
ТОО «Роспроминвест»

Директор: Кулаев Т.Б.

Принял:
ТОО «Концерн «Нуржас»

Директор: Султанбаев А.Т

Заказчик: ТОО «Концерн Нуржас»

Подрядчик: ТОО "Роспроминвест"

Наименование работ: Реконструкция участка автодороги «Алматы- Усть-Каменогорск» (а.Жанаталап)

АКТ

Приёмки выполненных работ за август месяц 2012 г.

№ п-п	Наименование прейскуранта,ценника или №	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. Из-я	Кол-но	Стоимость ед., тенге: всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: экспл.машин / в т.ч ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл.машин / в т.ч ЗП машинист	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей на един.	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей всего
										рабочих, обслуживаю	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	146	4560		665760				
2		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	132	4554		601128				
3		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	76	4285		325660				
4		Песок из отсевов дробления М800	м3	50	4356		217800				
5		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I	т	179	31125		5571375				
6		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I	т	159	31125		4948875				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ					12330598				
		Накладные расходы 4,2 %					517885				
		Сметная прибыль 8%					986448				
		Итого по акту					13834931				
		Временные здания и сооружения 1.04 %					143883				
		налоги, сборы, обязательные платежи (2%)					276699				
		Итого по акту в текущих ценах					14241072				
		НДС 12%					1708928				
		Итого по акту					**15950000**				

Сдал:
ТОО «Роспроминвест»

Директор: Дуляев Г.Б.

Принял:
ТОО «Концерн «Нуржас»

Директор: Сыгынбаев А.Т

Заказчик: ТОО «Концерн Нуржас»

Подрядчик: ТОО "Роспроминвест"

Наименование работ: Реконструкция участка автодороги «Алматы- Усть-Каменогорск» (а.Али)

АКТ

Приёмки выполненных работ за август месяц 2012 г.

№ п-п	Наименование прейскуранта, ценника или №	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. Из-я	Кол-во	Стоимость ед., тенге всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость ед., тенге экспл.машин / в т.ч ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге экспл.машин / в т.ч ЗП машинист	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей / рабочих, обслуживаю на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	145	4560		661200				
2		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	131	4554		596574				
3		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	75	4285		321375				
4		Песок из отсевов дробления М800	м3	44	4356		191664				
5		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I	т	165	31125		5135625				
6		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I	т	138	31125		4295250				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ					11201688				
		Накладные расходы 4,2 %					470471				
		Сметная прибыль 8%					896135				
		Итого по акту					12568294				
		Временные здания и сооружения 1.04 %					130710				
		налоги, сборы, обязательные платежи (2%)					251366				
		Итого по акту в текущих ценах					12946429				
		НДС 12%					1553571				
		Итого по акту					**14500000**				

Сдал:
ТОО «Роспроминвест»

Директор: **Гуляев Т.Б.**

Принял:
ТОО «Концерн «Нуржас»»

Директор: **Султанбаев А.Т**

Заказчик: ТОО «Концерн Нуржас»

Подрядчик: ТОО "Роспроминвест"

Наименование работ: Реконструкция участка автодороги «Алматы- Усть-Каменогорск» (г.Капшагай)

АКТ

Приёмки выполненных работ за Сентябрь месяц 2012 г.

№ п-п	Наименование прейскуранта, ценника или №	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. Из-я	Кол-во	Стоимость ед., тенге: всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: эксп.машин / в т.ч ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксп.машин / в т.ч ЗП машинист	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей, обслуживаю: на един.	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей, обслуживаю: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	289	4560		1317840				
		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	249	4554		1133946				
		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	160	4285		685600				
		Песок из отсевов дробления М800	м3	112	4356		487872				
		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I	т	387	31125		12045375				
		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I	т	340	31125		10582500				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ					26253133				
		Накладные расходы 4,2 %					1102632				
		Сметная прибыль 8%					2100251				
		Итого по акту					29456015				
		Временные здания и сооружения 1.04 %					306343				
		налоги, сборы, обязательные платежи (2%)					589120				
		Итого по акту в текущих ценах					30424108				
		НДС 12%					3650892				
		Итого по акту					**34075000**				

Сдал:
ТОО «Роспроминвест»

Директор: **Гуляев Т.Б.**

Принял:
ТОО «Концерн «Нуржас»»

Директор: **Султанбаев А.Т**

Заказчик: ТОО «Концерн Нуржас»

Подрядчик: ТОО "Роспроминвест"

Наименование работ: Реконструкция участка автодороги «Алматы- Усть-Каменогорск» (г.Шенгельды)

АКТ

Приёмки выполненных работ за октябрь месяц 2012 г.

№ п-п	Наименование прейскуранта, ценника или №	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. Из-я	Кол-во	Стоимость ед., тенге всего	Стоимость ед., тенге экспл.машин	Общая стоимость, тенге всего	Общая стоимость, тенге экспл.машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей	
					ЗП рабочих строителей	в т.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч ЗП машинист	тенге %	рабочих, обслуживаю на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	143	4560		652080				
2		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	123	4554		560142				
3		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	87	4285		372795				
4		Песок из отсевов дробления М800	м3	57	4356		248292				
5		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I	т	161	31125		5011125				
6		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I	т	140	31125		4357500				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ					11201934				
		Накладные расходы 4,2 %					470481				
		Сметная прибыль 8%					896155				
		Итого по акту					12568570				
		Временные здания и сооружения 1.04 %					130713				
		налоги, сборы, обязательные платежи (2%)					251371				
		Итого по акту в текущих ценах					12946429				
		НДС 12%					1553571				
		Итого по акту					**14500000**				

Сдал:
ТОО «Роспроминвест»

Директор: Гуляев Т.Б.

Принял:
ТОО «Концерн «Нуржас»»

Директор: Ж[illegible]танбаев А.І

Заказчик: ТОО «Концерн Нуржас»

Подрядчик: ТОО "Роспроминвест"

Наименование работ: Реконструкция участка автодороги «Алматы- Усть-Каменогорск» (а.Жетеген)

АКТ

Приёмки выполненных работ за ноябрь месяц 2012 г.

№ п-п	Наименование прейскуранта, ценника или №	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. Из-я	Кол-во	Стоимость ед., тенге всего	Стоимость ед., тенге экспл.машин	Общая стоимость, тенге всего	Общая стоимость, тенге экспл.машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей	
					ЗП рабочих строителей	в т.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч ЗП машинист	тенге %	рабочих, обслуживаю на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	184	4560		839040				
2		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	198	4554		901692				
3		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	135	4285		578475				
4		Песок из отсевов дробления М800	м3	78	4356		339768				
5		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I	т	256	31125		7968000				
6		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I	т	220	31125		6847500				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ					17474475				
		Накладные расходы 4,2 %					733928				
		Сметная прибыль 8%					1397958				
		Итого по акту					19606361				
		Временные здания и сооружения 1.04 %					203906				
		налоги, сборы, обязательные платежи (2%)					392127				
		Итого по акту в текущих ценах					20196429				
		НДС 12%					2423571				
		Итого по акту					22620000				

Сдал:
ТОО «Роспроминвест»

Директор: Гуляев Т.Б.

Принял:
ТОО «Концерн «Нуржас»»

Директор: Сыранбаев А.Т

Заказчик: ТОО «Концерн Нуржас»

Подрядчик: ТОО "Роспроминвест"

Наименование работ: Реконструкция участка автодороги «Алматы- Усть-Каменогорск» (а.Арман)

АКТ

Приёмки выполненных работ за июнь месяц 2012 г.

№ п-п	Наименование прейскуранта, ценника или №	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. Из-я	Кол-во	Стоимость ед., тенге всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость ед., тенге экспл.машин / в т.ч ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге экспл.машин / в т.ч ЗП машинист	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей на един.	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей всего
										рабочих, обслуживаю	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	154	4560		702240				
2		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	141	4554		642114				
3		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	89	4285		381365				
4		Песок из отсевов дробления М800	м3	50	4356		217800				
5		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I	т	196	31125		6100500				
6		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I	т	185	31125		5758125				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ					13802144				
		Накладные расходы 4,2 %					579690				
		Сметная прибыль 8%					1104172				
		Итого по акту					15486006				
		Временные здания и сооружения 1.04 %					161054				
		налоги, сборы, обязательные платежи (2%)					309720				
		Итого по акту в текущих ценах					15924108				
		НДС 12%					1910892				
		Итого по акту					**17835000**				

Сдал:
ТОО «Роспроминвест»

Директор: Дуляев Т.Б.

Принял:
ТОО «Концерн «Нуржас»

Директор: Оспанбаев А.Т

Заказчик: ТОО «Концерн Нуржас»

Подрядчик: ТОО "Роспроминвест"

Наименование работ: Реконструкция участка автодороги «Алматы- Усть-Каменогорск» (а.Коктерек)

АКТ

Приёмки выполненных работ за июнь месяц 2012 г.

№ п-п	Наименование прейскуранта, ценника или №	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. Из-я	Кол-во	Стоимость ед., тенге всего	Стоимость ед., тенге эксп.машин	Общая стоимость, тенге всего	Общая стоимость, тенге эксп.машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей	
					ЗП рабочих строителей	в т.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч ЗП машинист	тенге %	рабочих, обслуживаю на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	154	4560		702240				
2		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	141	4554		642114				
3		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	89	4285		381365				
4		Песок из отсевов дробления М800	м3	50	4356		217800				
5		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I	т	196	31125		6100500				
6		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I	т	185	31125		5758125				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ					13802144				
		Накладные расходы 4,2 %					579690				
		Сметная прибыль 8%					1104172				
		Итого по акту					15486006				
		Временные здания и сооружения 1.04 %					161054				
		налоги, сборы, обязательные платежи (2%)					309720				
		Итого по акту в текущих ценах					15924108				
		НДС 12%					1910892				
		Итого по акту					**17835000**				

Сдал:
ТОО «Роспроминвест»

Директор: Дуляев Т.Б.

Принял:
ТОО «Концерн «Нуржас»

Директор: Сейтанбаев А.Т

Заказчик: ТОО «Концерн Нуржас»

Подрядчик: ТОО "Роспроминвест"

Наименование работ: Реконструкция участка автодороги «Алматы- Усть-Каменогорск» (а.Отеген Батыр)

АКТ

Приёмки выполненных работ за май месяц 2012 г.

№ п-п	Наименование прейскуранта, ценника или №	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. Из-я	Кол-во	Стоимость ед., тенге всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость ед., тенге экспл.машин / в т.ч ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге экспл.машин / в т.ч ЗП машинист	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей / рабочих, обслуживаю на един.	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей / рабочих, обслуживаю всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	153	4560		697680				
2		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	141	4554		642114				
3		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	101	4285		432785				
4		Песок из отсевов дробления М800	м3	58	4356		252648				
5		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I	т	168	31125		5229000				
6		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I	т	127	31125		3952875				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ					11207102				
		Накладные расходы 4,2 %					470698				
		Сметная прибыль 8%					896568				
		Итого по акту					12574368				
		Временные здания и сооружения 1.04 %					130773				
		налоги, сборы, обязательные платежи (2%)					251487				
		Итого по акту в текущих ценах					12946429				
		НДС 12%					1553571				
		Итого по акту					**14500000**				

Сдал:
ТОО «Роспроминвест»

Директор: Дуляев Т.Б.

Принял:
ТОО «Концерн «Нуржас»

Директор: Султанбаев А.Т

Заказчик: ТОО «Концерн Нуржас»

Подрядчик: ТОО "Роспроминвест"

Наименование работ: Реконструкция участка автодороги «Алматы- Усть-Каменогорск» (а.Ынтымак)

АКТ

Приёмки выполненных работ за июнь месяц 2012 г.

№ п-п	Наименование прейскуранта, ценника или №	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. Из-я	Кол-во	Стоимость ед., тенге всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость ед., тенге экспл.машин / в т.ч ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге экспл.машин / в т.ч ЗП машинист	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел-ч, рабочих строителей / рабочих, обслуживаю на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	162	4560		738720				
2		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	151	4554		687654				
3		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	112	4285		479920				
4		Песок из отсевов дробления М800	м3	64	4356		278784				
5		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I	т	180	31125		5602500				
6		Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I	т	150	31125		4668750				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ					12456328				
		Накладные расходы 4,2 %					523166				
		Сметная прибыль 8%					996506				
		Итого по акту					13976000				
		Временные здания и сооружения 1.04 %					145350				
		налоги, сборы, обязательные платежи (2%)					279520				
		Итого по акту в текущих ценах					14396429				
		НДС 12%					1553571				
		Итого по акту					**15950000**				

Сдал:
ТОО «Роспроминвест»

Директор: Дуляев Г.Б.

Принял:
ТОО «Концерн «Нуржас»

Директор: Султанбаев А.Т