«ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН АҚҚЫСТАУ ОРТА МЕКТЕБІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

060300, Атырау облысы, Исатай ауданы,
Аққыстау ауылы Д.Әбілхайыров көшесі, №1
тел./факс: 8 (71231) 20194 e-mail:
isatai_shakkistau@mail.ru

«5» 03 2019 жылғы
№ 01-058/97
Аққыстау ауылы

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АККИСТАУСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

060300, Атырауская область, Исатайский район,
аул Аккистау улица Д.Абилхайрова, №1
тел./факс: 8(71231)20194 e-mail:
isatai_shakkistau @mail.ru

«_____»_____20____года
№_____
село Аккистау

«Игілік-ГН» ЖШС-нің директоры Н.Ғайдаровқа
«Жалпы білім беретін Аққыстау орта мектебі» ММ-нің директоры Қ.С.Данбаевадан

Сіздің 2016 жылдың 11 шілдедегі № 24 келісім шарт негізінде «Жалпы білім беретін Аққыстау орта мектебі» ММ-нің ғимаратын күрделі жөндеу (пандус) жұмыстарының ішінде тек қана пандус қана емес басқада жұмыстары жасалған туралы төмендегі тізіммен хабарлама беремін форма 2 сәйкес:

- Кабинет бар,
- Ішкі сылақ, әктеу, сырлау жұмыстары жүргізілуде,
- Еденге кафель төселген
- Пандус салынған
- Сыртқы алаң
- Сыртқы белгілер
- Ғимарат ішінде кабинет тоқпен жабдықталған
- Мүгедек балаларға арналған санузел, унитаз, раковина бар, кәріз жүйесіне қосылған, әктеу сырлау т.б жұмыстары жасалған.

Мектеп директоры **Қ.Данбаева**

«ИГІЛІК-ГН»
Жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

Товарищество с ограниченной
ответственностью
«ИГІЛІК-ГН»

060300, Атырау облысы, Исатай ауданы,
Аққыстау селосы, Т.Мұсағалиев көшесі, 8/12
Тел.: 8 /71231/ 2-05-44, 8 701 393 80 57
E-mail: TOO8057@mail.ru

060300, Атырауская обл., Исатайский район
село Аккыстау, улица Т.Мусагалиева, 8/12
Тел.: 8 /71231/ 2-05-44, 8 701 393 80 57
E-mail: TOO8057@mail.ru

«4» 03 2019 ж. № 9 «4» 03 2019 г.

"Жалпы білім беретін
Аққыстау орта мектебі"ММ-нің
директры Қ.Данбаеваға ханымға

"Игілік-ГН" ЖШС 2016 жылғы 11 шілдедегі №24 келісім шарт негізінде "Жалпы білім беретін Аққыстау орта мектебі" ММ-нің ғимаратын күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізген болатын. Мекеме қазіргі таңда мемлекеттік сатып алу порталына қатысуына байланысты 2016 жылы сіздің мекемеңізге жасалған жұмыстың атауы **"Жалпы білім беретін Аққыстау орта мектебі" ММ-нің ғимаратын күрделі жөндеу (пандус)** деп көрсетілген. Алайда бұл жұмыстардың ішінде тек қана пандус жасалмағаны белгілі. Күрделі жөндеу жұмыстары бойынша ғимаратқа форма 2 сәйкес төмендегі:

-сызбаға сәйкес қызмет көрсету кабинеті салынды
-ішкі сылақ жұмыстары, әктеу, сырлау т.б жұмыстар
-еденге кафель төсеу
-пандус салу
-сыртқы алаң
-сыртқы белгілер
-ғимарат ішіндегі кабинетті тоқпен жабдықтау
-телефон желісі
-мүгедек балаларға арналған санузел, унитаз, раквина қою, кәріз жүйесіне қосу, әктеу сырлау т.б жұмыстары жасалған болатын. Осы жасалған жұмыстарды ескерте отырып, сізден "Жалпы білім беретін Аққыстау орта мектебі" ММ-нің ғимаратын күрделі жөндеу жұмыстарында тек қана пандус жасалмағандығы, сонымен қатар аталған жұмыстардың жасалғандығы жөнінде жазбаша түрде ақпарат беруіңізді сұрайды.

Жалғанды: форма 2 (Акт выпольненных работ)

"Игілік-ГН" ЖШС -нің директоры **Н.Ғайдаров**

«Игілік-ГН» ТОО

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» сентябрь 2016 г.

Заказчик Государственное учреждение "Общеобразовательная Аккистауская средняя школа"
Адрес: Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистауский с.о., с.Аккистау, Наурыз, 1
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:

Декларации о соответствии 19.09.2016 года. ТОО «Игілік-ГН», в лице директора Ғайдаров Нүркен Ғайдарұлы, юр.адрес Республика Казахстан, Атырауской область, Исатайский район, с.Аккистау, ул. Т.Мусагалиева 8/12
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
19.09.2016 года ТОО «Зинуллаев Фатихолла» Атырауской область область, Курмангазинский район. Директор Зинуллаев Фатихолла,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
19.09.2016 года ТОО «Нарын Курылыс», Атырауская область, Исатайский район, село Аккистау, в лице директора Есенова Макпал Набикызы, ГСЛ №001706 от 24.03.2009 года
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта "Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательной Аккистауской средней школы"(пандус),
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистауский с.о., с.Аккистау, Наурыз, 1
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) _____ о предоставлении соответствующего о права на землю от «__» _____20__ г. №___;
наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий талон №370 от 01.08.2016 года Государственный архитектурно-строительный контроль Атырауской области

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Нарын Курылыс»,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного №05-0475/13 от 19.12.2013 года Филиал РГП «Госэкспертиза» по Атырауской области Г.Атырау

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2016;

месяц, год

окончание работ сентябрь 2016;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 3 месяц;

фактически 2 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Здание школы	м2	3851,26	3851,26	3851,26	3851,26

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	3851,26	3851,26
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	2663,76	2663.76

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту

характеризуются следующими данными "Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательной Аккистауской средней школы"(пандус). В здании расположена следующие помещения; туалет; пандус; кабинет.

Для обеспечения технологических, санитарно-гигеническ и противопожарных требований проектом предусмотренно выполнение капитального ремонта с цлью улучшение эксплуатационных показателей ремонтируемых объектов.

Перечень работ, составленный в дефектном акте при капремонте, соответствует приложению 3 СИ РК 1.04-26-2011

Монтаж сборно - разборных остекленных перегородок из ПХВ;

Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренных проемах каменных стен площадью проема до 3 м2;

Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двуполные;

Устройство каркасов конструкций стен;

Облицовка стен листовыми материалами;

Листы гипсокортонные для перегородок, тощина 14 мм;

Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами;

Устройство цементных стяжек толщиной 20мм;

Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения ;

Устройство щебеночного основания под фундаменты;

Устройство фундаментных плит железобетонных плоских;

Установка металлических ограждений с поручнями;

Огрождения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/;

Устройство оснований толщиной 12 см из щебеня фракции 20-40 мм (общ. Толщ. 10см);

Усройство покрытия толщиной 4см из горячих афальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5- 2,9 т/м3 (общ.толщ. 6см);

Установка ботовых бетонных камней сечением 100.30.15 мм при других видах покрытий ;

Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы;

Установка дорожных знаков на металических стойках;
Звонок с кнопкой безпроводной;
Дорожки для безопасности передвижения ;
Устройство кирпичных перегородок армировпанных толщиной 0,5 кирпича в помещениях площадью до 5 м2 с проемами;
Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами , с фурнитурой: двупольные;
Монтаж светильников для ламп накалывание с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды;
Установка телефонный линий;
Ремонт штукатурки прямоленейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором;
Сполшное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен; Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды;
Стол рабочий: двухтумбовый; Кресло: поворотное; Стул рабочий;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 2577,0 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
------ тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 2577,0 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ: Принять эксплуатацию "Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательной Аккистауской средней школы"(пандус).

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Насимуллин Ерболат _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Зинуллаев Фатихолла _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: Есенова Макпал Набикызы _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): Гайдаров Нүркен Гайдарулы _____
фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

Счет-фактура № 00000000008 от 9 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440027885, 060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0009137, от 28.09.2012

ИИК поставщика: KZ729650000028086710, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №24 от 11.07.2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440027885, Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970740001618, ГУ "Общеобразовательная Аккистауская средняя школа"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Общеобразовательная Аккистауская средняя школа"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970740001618,

ИИК получателя: KZ07070103KSN1505000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	"Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательной Аккистауской средней школы"(пандус)	работа	1	2 301 150,00	2 301 150,00	12%	276 138,00	2 577 288,00		
Всего по счету:					**2 301 150,00**		**276 138,00**	**2 577 288,00**		

Руководитель: Ғайдаров Н. Ғ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Серік Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Общеобразовательная Аккистауская средняя школа"** ИИН/БИН **970740001618**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ігілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12** **040440027885**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №24 от 11.07.2016 года

Номер документа	Дата составления
8	09.08.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательной Аккистауской средней школы"(пандус)			работа	1	2 577 288,00	2 577 288,00
				Итого	1	x	2 577 288,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Гайдаров Н. Ғ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Насимуллин Е
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК **Государственное учреждение "Общеобразовательная Аккистауская средняя школа"**

Подрядчик **ТОО "Игілік-ГН"**

Найменование объекта: **"Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательной Аккистауской средней школы"(пандус)**

АКТ

Основание ; выполненных работ "Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательной Аккистауской средней школы"(пандус) за август месяц 2016 года

Составлен(а) в ценнах на 01.01.2014г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		По чертежам Кабинет для обслуживание								
1	E0109-36-1	Монтаж сборно - разборных остекленных перегородок из ПХВ м2	16,68	669,07	55,88	11160	932	8334	2,98	50
				549,00	6,13	9157	102	90	0,03	
2	C12061-190	Витражи из ПХВ профилей м2	16,68	10900		181812				
3	E0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренных проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	✓ 2,52	367,11 139,39	19,34 6,57	925 351	49 17	441 120	0,83 0,03	2
4	C12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двуполные м2	2,52	12700		32004				
		Внутренная отделка								
5	E0134-56-2	Устройство каркасов конструкций стен м2	10,2	714,59 344,25	4,47 1,71	7289 3511	46 17	3882 110	2,13 0,01	22

6	E0115-36-2	Облицовка стен листовыми материалами м2	10,2	255,7 114,18	4,97 1,5	2608 1165	51 15	1239 105	0,71 0,01	7
7	C11011-378	Листы гипсокортонные для перегородок, тощина 14 мм м2	10,2	356		3631				
8	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	19,2	306,5 65,03	2,1 0,79	5885 1249	40 15	1327 105	0,39	7
9	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	10,2	325,41 81,23	2,33 0,88	3319 829	24 9	879 105	0,49	5
		ПОЛЫ								
10	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	10,2	116,63 106,7	10,56 1,67	1190 1082	108 17	1217 111	0,7 0,01	7
11	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм м2	10,2	333,48 52,2	9,95 3,74	3402 532	101 38	702 123	0,36 0,02	4
12	E0111-11-2	Добовлять на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки м2	10,2	104,6 1,26	1,34 0,05	1067 13	14 5	22 123	0,01	
13	E0111-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения м2	10,2	673,81 39,61	2,96 0,92	6873 404	30 9	508 123	0,19	2
		Пандус								
14	E0101-166-2	Насыпной грунт 2 группы вручную м3	2,4	134,1 134,1		322 322		364 113	0,97	2
15	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневатическими трамбовками м3	2,4	21,55 17,03	4,52	52 41	11	40 97	0,11	

16	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	1,38	4772,77 123,75	100,89 38,25	6586 171	139 53	264 118	0,85 0,18	1
17	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	2,66	15196,86 272,25	196,62 74,27	40424 724	523 198	968 105	1,79 0,36	5 1
18	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при измненении марки бетона по водонепронецаемости свыше 4: за 2кг/см2 м3	1,15	438		504				
19	C143001-56	Надбавка к сметной стоимости при измненении марки бетона по морозостойкости до 200 : за 50 циклов м3	1,15	272		313				
20	C12041-41	Проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм т	0,0402	29400		1182				
21	E0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями м3	25,7	3820,03 98,55	6,56 2,48	98175 2533	169 64	3635 140	0,57 0,01	15
22	C12022-15	Огрождения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/ м3	25,7	1100		28270				
		Раздел 1. По дефектной ведмости								
				ПЛОЩАДКА						
23	E0127-26-1	Устройство оснований толщиной 12 см из щебеня фракции 20-40 мм (общ. Толщ. 10см) м2	36	649,1 6,01	34,29 8,79	23368 216	1234 317	709 133	0,04 0,03	1 1
24	E0127-26-3к=3	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебеня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см измененияТолщины слоя добовлять к гр. 1,2 м3	72	51,44 -0,1	1,37 -0,4	3704 7	98 29	48 133		
25	E0127-723-1	Розлив вяжущих материалов т	0,02592	40097,59	339,59 140,94	1039	9 4	5 133	0,58 0,58	

26	E0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400л т	0,0266976	5930,77 1253,25	4677,52 1525,5	158 33	125 41	99 133	7,13 6,78	
27	E0127-53-6	Усройство покрытия толщиной 4см из горячих афальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (общ.толщ. 6см) м2	36	527,72 5,94	15,35 5,06	18998 214	553 182	527 133	0,03 0,02	1 1
28	E0127-54-3к=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добовлять или исключит к плотным крупнозернистым смесям типа АВ, плотность камнных материлов 2,5-2,9 т/м3 м2	144	65,3 0,01		9403 1		2 133		
29	E0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (общ. толщ 4см) м2	36	692,6 5,994	25,35 5,06	24934 214	553 182	527 133	0,03 0,02	1 1
30	E0127-34-2	Установка ботовых бетонных камней сечением 100.30.15 мм при других видах покрытий м3	15	971,5 108,68	6,63 1,76	14572 1630	99 26	2203 133	0,7 0,01	10
31	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300 м3	0,675	27800		18765				
					ЗНАК					
32	E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	0,2	402,75 402,75		81 81		91 113	2,8	1
33	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей , пазух котлованов и ям в грунтх 2 группы м3	0,006	134,1 134,1		1 1		1 113	0,97	
34	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневатическими трамбовками	0,2	21,55	4,52	4	1	3	0,11	

		м3		17,03		3		97		
35	Е0108-3-2	Усторйство щебеночного основания под стойки м3	0,025	4772,77 123,75	100,89 38,25	119 3	3 1	5 118	0,85 0,18	
36	Е0106-1-1	Бетонирование стоек м3	0,175	14162,17 195,75	66,01 24,93	2478 34	12 4	41 105	1,35 0,12	-
37	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металических стойках шт	1	747,86 506,25	146,19 28,22	748 506	146 28	711 133	3,2 0,11	3 -
38	С130806-68	Стойки под знаки м	3,2	333		1066				
39	С11051-102	Знак опозновательный шт	1	2989,97		2990				
40	Ц108-81-1	Аппарат /кнопка/ шт	1	97,7 85,5	1,6	98 86	2	81 95	1 -	1 -
41	С151801-130	Звонок с кнопкой безпроводной шт	1	2930		2930				
42	1301-173	Дорожки для безопасности передвижения м2	30	2400		72000				
43	Е0157-2-7	Разбока покрытия полов из керамических плиток 1м2	9,1	116,63 106,07	10,56 1,67	1061 965	96 15	1085 110,7	0,7 0,01	6
44	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20мм м2	9,1	425,13 52,65	13,43 5,04	3869 479	122 46	646 123	0,37 0,02	3
45	Е0111-11-4	Вычетается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек м2	9,1	222,69 1,89	2,01 0,75	2026 17	18 7	30 123	0,01	
46	Е0111-27-6	Устроойство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных усллвиях из одноцветных с красителем плиток м2	9,21	1041,83 173,3	15,2 7,37	9481 1577	138 67	2022 123	1,07 0,04	10
47	Е0155-1-6	Рабока деревянных перегородок из ДСП м2	5,5	81,77 75,94	5,83 0,95	450 418	32 5	457 108	0,53 0,01	3

48	E0155-9-6	Устройство кирпичных перегородок армировпанных толщиной 0,5 кирпича в помещениях площадью до 5 м2 с проемами м2	3	1628,89 395,44	53,03 8,98	4887 1186	159 27	1288 106,2	2,7 0,05	8
49	E0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренных проемах каменных стен площадью проема до 3м2 м2	2,52	367,11 139,39	19,34 6,57	925 351	49 17	441 120	0,83 0,03	2 -
50	C12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами , с фурнитурой: двупольные м2	2,52	12700		32004				
51	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	6	168,08 135,68	4,07 0,97	1008 814	24 8	861 105	0,74 0,05	4
52	E0115-64-3	Сполшное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	6	358,58 73,73	3,43 1,31	2151 442	21 8	473 105	0,46 0,01	3 -
53	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2	6	251,66 38,93	1,88 0,72	1510 234	11 4	250 105	0,23	1
		ЭЛЕКТРИКА								
54	E0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м	20	26,92 24,75		538 495		535 108	0,15	3
55	C151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,02	60500		1210				

56	E0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накалывание с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды шт	2	169,86 86,85	57,56 35,93	340 174	115 72	265 108	0,55 0,16	1
57	C151701-24	Светильник подвесной, тип НСП11Х500-002-У3 шт	2	1620		3240				
58	E0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	2	35,4 29,48		71 59		64 108	0,19 -	-
59	E0121-22-8	Установка штапсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	2	34,7 29,48		69 59		64 108	0,19	
60	C151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	2	156		312				
61	C151801-146	Розетка штапсельная с боковым заземлящим контактом, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 шт	2	195		390				
		ТЕЛЕФОН								
62	E0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10мм2 м	30	26,92 24,75		808 743		802 108	0,15	5 -
63	C151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2 1000м	0,03	3660		110				
64	Ц0110-898-1	Разные работы: коробка распределительная настенная:кабели в пластмассовой оболочке короба	1	742 398	305 72	742 398	305 72	517 110	2 0,42	2 -
65	C151802-13	Короба телефонная распределительная КРТВ-10 шт	1	526		526				

66	E0121-22-7	Установка штапсельных розеток шт	1	29,13 27		29 27		29 108	0,17 -	-	
67	C151802-23	Розетка телефонная штапсельная четырехприводная /без конденсатора/ РТШ-4 шт	1	179		179					
68	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС шт	1	978,9 947		979 947		852 90	7	7	
69	ССНРК 8.02-13-2004	Телефонный аппарат шт	1	5600		5600					
		САНУЗЕЛ									
70	E0153-2-1	Разбока кладки простых стен кирпича м3	0,5	4899,14 3018,15	1880,99 538,09	2450 1509	940 269	1888 106,2	21,24 2,91	11 1	
71	E0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке шт	1	698,67 668,32	30,35 2,93	699 668	30 3	725 108	4,5 0,19	4 -	
72	E0156-12-1	Снятие дверных полотен м2	2,1	59,88 53,33	6,55 1,04	126 112	14 2	123 108	0,36 0,01	1	
73	E0110-92-1	Установка дверных блоков их ПХВ профилей в наружных и внутренных проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	2,1	367,11 139,39	19,34 6,57	771 293	41 14	368 120	0,83 0,03	2	
74	C12061-192	Двери входные из ПХВ профилейспаренные теползащитне, остекленные однокамерными стеклопакетами , с фурнитурой: двуполные м2	2,1	12700	-	26670					
75	E0161-7-1	Ремонт штукатурки прямоленейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором м2	5	1227,29 644,33	67,78 11,29	6136 3222	339 56	3098 94,5	3,85 0,06	19	

76	Е153-21-4	Клака отдельных участков внутренних стен из кирпича м3	0,25	11397,8 1044	305,59 103,36	2849 261	76 26	305 10,2	6,7 0,4	-	2
77	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	4	168,08 135,68	4,07 0,97	672 543	16 4	574 105	0,74 0,05		3
78	Е0115-64-3	Сполшное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	2	358,58 73,73	3,43 1,31	717 147	7 3	158 105	0,46 0,01		1
79	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2	2	251,66 38,93	1,88 0,72	503 78	4 1	83 105	0,23		
80	Е115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	10	1028,3 254,97	4,62 3,14	10283 2550	46 31	2684 104	1,52 0,02		15
81	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3,5	325,41 81,23	2,33 0,88	1139 284	8 3	302 105	0,49		2
82	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кипичных стенах толщиной в 1,5 кирпича отверст	1	691,17 208,13	483,04 185,04	691 208	483 185	345 90	1,37 1,02		1 1

83	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления средого типа наружным диам. 20мм м	5	499,47 292,5	12,19 4,57	2497 1463	61 23	1901 128	1,64 0,02	8
84	E0169-1-2	Пробивка отверстий для канализационных труб в кирпичных стенах отверст	1	691,17 208,13	483,04 185,04	691 208	483 185	354 90	1,37 1,02	1 1
85	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализаций из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 20мм м	10	748,88 102,38	1,43 0,54	7489 1024	14 5	1317 128	0,56	6
86	E0146-33-5	Заделка отверстий м3	0,01	30629,91 11245,5	332,71 126	306 112	3 1	114 100	75,22 0,61	1
87	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	1	5930,28 346,5	21,53 9	5930 347	22 9	455 128	1,95 0,04	2
88	E0117-2-3	Установка смесителей шт	1	1793,32 126	1,57	1793 126	2	161 128	0,7	1
89	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	1	368,03 346,5	21,53 9	368 347	22 9	455 128	1,95 0,04	2
90	C131101-74	Умывальники керамические специальные со смесителем для инвалидов комплект	1	9570		9570				
91	E0156-27-1	Установка дверных /оконных	4	77,9 76,46		312 306		330 108	0,39	2
92	C11011-821	Ручка-скоба из алюминевого сплава анодированная шт	4	308		1232				
		ОБОРУДОВАНИЕ								
93	8101-6	Стол рабочий: двухтумбовый шт	2	15050		30100				
94	8101-1	Кресло: повортное шт	2	7955		15910				
95	8101-13	Стул рабочий	2	2150		4300				

			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			843 168,38		38 982,00		
		Накладные расходы				38 982,00				
		итого				882 150,38				
		Итого в текущих ценах 2015 г =2,55742				2 256 029,02				
		Налоги ,сборы,обязательные платежи 2 %				45 120,58				
						2 301 150,00				
		НДС 12%				276 138,00				
		Всего к оплате				2 577 288,00				

ЗАКАЗЧИК

Директор ГУ "Общеобразовательная Аккистауская средняя школа"

_____**Насимуллин Е**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____**Ғайдаров Н.Ғ**

Директор по приемке и качеству работ

ИП Зинулаев Фатихолла

_____**Зинулаев Ф**

ЗАКАЗЧИК **Государственное учреждение "Общеобразовательная Аккистауская средняя школа"**

ПОСТАВЩИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Наименование объекта: **"Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательной Аккистауской средней школы"(пандус)**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ
за август месяц 2016 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено с начала строительства	выполнено в 2016 г		
				август		
1.	**"Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательной Аккистауской средней школы"(пандус)**	**2 577 288,00**	**2 577 288,00**	**2 577 288,00**		

ЗАКАЗЧИК

Директор ГУ "Общеобразовательная Аккистауская средняя школа"

Насимуллин Е

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Игілік-ГН"

Гайдаров Н. Ғ.

#ID1148690 №970740001618/160040/00

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Атырау облысы №24 2016-07-11

Директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Жалпы білім беретін Аққыстау орта мектебі" мемлекеттік мекемесі Исатай аудандық білім бөлімі басшсысы бекіткен Жарғы негізінде негізінде әрекет ететін Насимуллин Ерболат бір тараптан және Директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын "Игілік-ГН" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан жарғы негізінде әрекет ететін Ғайдаров Нүркен Ғайдарұлы, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2016-06-30 № 535392 Өтпеген (болмаған) сатып алулар бір дереккөздерден тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Орындаушы – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Орындаушымен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

2 Шарттың мәні

2.1 Орындаушы осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Орындаушы Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша **421** "Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательной Аккистауской средней школы"(пандус);

2.2 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 2 577 288.00 (екі миллион бес жүз жетпіс жеті мың екі жүз сексен сегіз тенге нөл тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 276 138.00 тенге (екі жүз жетпіс алты мың жүз отыз сегіз тенге нөл тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары бюджеттік бағдарламасы, **421** Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 2 577 288.00 (екі миллион бес жүз жетпіс жеті мың екі жүз сексен сегіз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2016 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Орындаушының іс жүзінде есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Орындаушы Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура.

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Орындаушы:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасасқан күннен бастап он жұмыс күні ішінде жалпы 77 318.64 (жетпіс жеті мың үш жүз он сегіз тенге алпыс төрт тиын) құрайтын Шарттың жалпы сомасының 77 318.64 теңгеге тең 3 пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәні бойынша көзделген аванс мөлшерін төмендегідей түрде енгізуге міндеттенеді:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ640705034641277001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес веб-порталда электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не электрондық құжат

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

нысанында банктік кепілдік. Банктік кепілдікті электрондық көшірмесін веб-порталға орналастыра отырып, қағаз тасығышта ұсынылған кезде банктік кепілдіктің түпнұсқасы қағаз тасығышта тапсырыс берушіге ұсынылады.
Бұл ретте, Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Орындаушы тартқан персоналды қоскқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Орындаушының Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

4.2 Орындаушы:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Орындаушы мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Орындаушыны хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде орындалған жұмыстар актісіне қол қоюға не дәлелді негіздемелерді көрсете отырып, қабылдаудан бас тартуға;

4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Орындаушы тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Орындаушыны жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Орындаушы тексеру сәтінен бастап 10 күн ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Орындаушыны Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Орындаушы Тапсырыс берушінің өкіліне мынадай құжаттарды:

1) шот-фактураның түпнұсқасын 1;

2) Орындалған Жұмыстар актілерінің түпнұсқасын 1.

6.2 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Орындаушы Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жұмыстарды орындау нәтижелері кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Орындаушы (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Орындаушы беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Орындаушы материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Орындаушы Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті кепілдік мерзімі мерзіміне береді.

7.3 Орындаушы орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Орындаушы өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Орындаушы жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Орындаушыға Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Орындаушығакешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Орындаушы міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Орындаушыдан мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Орындаушы Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Орындаушыдан мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Орындаушыға қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Орындаушылардың түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Орындаушы Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Орындаушының осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Орындаушы осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы ОрындаушыныШарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Орындаушы өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2016-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Орындаушыға нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Орындаушы Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Орындаушы Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Орындаушы күн саны күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Орындаушы Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Орындаушыға Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау күн саны күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Орындаушы оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Орындаушы жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Тапсырыс беруші Орындаушы тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған Жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

9.5 Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған Жұмыстардың құнына ақы төлеуді жүргізеді.

9.6 Шарт жоғарыда тізбеленген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Орындаушы Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.7 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Орындаушыға Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.8 Егер Шарт бұзылса Орындаушы дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.9 Егер Орындаушың Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

9.10 Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Орындаушы тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Орындаушы Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Орындаушы бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Орындаушының таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сома шегінде жол беріледі

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Орындаушының лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Жалпы білім беретін Аққыстау орта мектебі" мемлекеттік мекемесі
Атырауская область, Исатайский район, Аккистауский с.о., с.Аккистау, Наурыз, 1
БСН 970740001618
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ07070103KSN1505000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8/71231/2-01-94
Директор Насимуллин Ерболат

2016-07-11 10:56:44
Насимуллин Ерболат
"Жалпы білім беретін Аққыстау орта мектебі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Общеобразовательная Аккистауская средняя школа"

Орындаушы:
"Игілік-ГН" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Атырауская область, Исатайский район, Аккистауский с.о., с.Аккистау, Т.Мусагалиев, 8/12
БСН/ЖСН 040440027885
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ729650000028086710
"ForteBank" АҚ
Тел.: 8/71231/2-16-06
Директор Ғайдаров Нүркен Ғайдарұлы

2016-07-11 10:58:56
Ғайдаров Нүркен Ғайдарұлы
"Игілік-ГН" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 746268
Электрондық онкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						"Капитальный ремонт здания ГУ "Общеобразовательной Аккистауской средней школы"(пандус)						
1714807	"Жалпы білім беретін Аққыстау орта мектебі" мемлекеттік мекемесі	Работы строительные по капитальному ремонту нежилых зданий и сооружений	Работы строительные по капитальному ремонту нежилых зданий и сооружений	"Жалпы білім беретін Аққыстау орта мектебі" ММ-нің ғимаратын күрделі жөндеу	Жұмыс	1	2577288	июнь	август	Атырау облысы, Исатай ауданы, Аққыстау а.о., Аққыстау а. с.Аккистау,ул.Абилхайырова 1 (1)	0	2577288

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.