Договор подряда № 8

г. Астана *«14» июля 2016 года*

Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройальянс НС», именуемое в дальнейшем **«Генеральный Подрядчик»,** в лице директора **Нуржанова Кудайбергена Токтаровича,** действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Өркен-НС»,** в лице **директора Батанова Керкуата Разаховича,** действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»,** с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор подряда (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется по поручению Генерального подрядчика выполнить строительные **работы по ремонту подвала административно-учебного корпуса ГККГ1** «Колледж **общественного питания и сервиса» акимата города Астаны** согласно Приложению №1 (Локальной сметы) к Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генеральный подрядчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работы, принять и оплатить за выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Срок выполнения Работ:
начало: «14» июля 2016 года,
окончание: «30» сентября 2016 года.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить Работы за свой риск и с использованием арендованные спец.техники и квалифицированного персонала.

2. Стоимость Работ и форма оплаты

2.1. Стоимость Работ составляет **28 865 492 (двадцать восемь миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяча четыреста девяносто два) тенге с учетом НДС 12%,** согласно Приложению №1 (Локальная смета).

2.2. Подрядчик обязан уплатить все пошлины, налоги, сборы, подлежащие уплате вследствие взятых им на себя обязательств по Договору, и эти издержки не являются основанием для корректировки Общей суммы Договора.

2.3. Форма оплаты: путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 12 Договора.

3. Порядок расчетов

3.1. Последующая (промежуточная) оплата производится Генеральным подрядчиком ежемесячно не позднее каждого 25 числа месяца, после фактического предоставления Подрядчиком Генподрядчику счет-фактуры с приложением подписанных Сторонами справок формы КС-2в «Акт приемки выполненных работ» и формы КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ», оформленных по результатам промежуточной приемки Работ.

4. Права и обязанности Сторон

4Л. Подрядчик обязан:

4.1.1. Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией;

4.1.2. соблюдать требования всех применимых правил техники безопасности при строительстве, обеспечении доступа к строительной площадке и работе на ней;

4.1.3. обеспечить на весь период выполнения Работ свободный доступ ответственных лиц Заказчика и Генерального подрядчика на все участки Работ, в любое время;

4.1.4. обеспечить качественное и своевременное выполнение работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с требованиями строительных норм и правил и графиком выполнения работ;

4.1.5. предоставить все необходимые жилые и бытовые помещения для своего персонала и рабочей силы, а также поддерживать их в рабочем состоянии;

4.1.6. по требованию Заказчика до подписания актов выполненных Работ предоставлять документы, подтверждающие качество применяемых при выполнении Работ материалов;

4.1.7. обеспечить соблюдение мероприятий по технике безопасности производства Работ на объекте, пожарной и санитарной безопасности, охране окружающей среды;

4.1.8. в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о выявлении недостатков Работ или в иной срок, согласованный с Заказчиком безвозмездно устранить их;

4.1.9. письменно уведомить Генподрядчика об окончании выполнения Работ;

4.1.10. ежемесячно предоставлять Генеральному подрядчику исполнительную документацию по строительству объекта, а за 3 (три) рабочих дня до начала работы рабочей комиссии обеспечить ее полную комплектность;

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. сдать Работы досрочно;

4.2.2. требовать от Генерального подрядчика оплаты Работ, выполненных в соответствии с условиями Договора;

4.2.3. заключать договоры с субподрядными организациями, при этом наличие Субподрядчиков не меняет условия договора между Генеральным подрядчиком и Подрядчиком;

4.2.4. в случае нарушения сроков оплаты приостановить работы, до осуществления оплаты без наложения штрафных санкций с корректировкой графика на срок указанного приостановления.

4.3. Генеральный подрядчик обязан:

4.3.1. назначить ответственных лиц для осуществления приемки выполненных работ и подписания актов выполненных работ и исполнительной документации;

4.3.2. оплачивать выполненные Работы в соответствии с условиями Договора;

4.3.3. в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления об окончании работ от Подрядчика назначить комиссию для приемки результатов работ;

4.3.4. в случае производственной необходимости и при наличии письменного уведомления от Подрядчика обеспечить круглосуточное присутствие ответственных лиц Генерального подрядчика для участия в освидетельствовании скрытых работ, проведении испытаний ответственных конструкций и оборудования, подписания исполнительной документации;

4.3.5. в согласованные сторонами сроки и порядке составить протокола на изменение видов работ в разделах проектно-сметной документации.

4.4. Генеральный подрядчик имеет право:

4.4.1. запрашивать у Подрядчика любую информацию, касающуюся выполнения Работ;

4.4.2. проводить проверку качества материалов и оборудования, используемых Подрядчиком при выполнении работ по настоящему Договору;

4.4.3. приостановить Работы Подрядчика в целом или их части в случае обнаружения в ходе выполнения Работ допущенных отступлений от строительных норм и правил, проектной документации, требований, установленных Договором, до устранения причин остановки Работ.

5. Гарантия качества выполненных Работ

5.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ в течение 2 (два) года с даты подписания сторонами акта рабочей комиссии.

5.2. Подрядчик гарантирует:

5.2.1. Для выполнения работ будут использоваться материалы надлежащего качества, соответствующие действующим в Республике Казахстан стандартам и техническим условиям;

5.3. Течение гарантийного срока приостанавливается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов или недоделок), за которые отвечает Подрядчик.

6. Порядок приемки выполненных Работ

6.1. Порядок промежуточной приемки работ и предоставление отчетности:

6.1.1. Промежуточная приемка выполненных Работ производится по мере фактического выполнения Подрядчиком промежуточных этапов строительных работ ежемесячно;

6.1.2. Подрядчик представляет Генеральному подрядчику промежуточные акты формы КС-2в «Акт приемки выполненных работ» и формы КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ», подписанные инспектором технадзора Генерального подрядчика не позднее каждый 25 число месяца.

6.1.3. Генеральный подрядчик рассматривает и подписывает представленные Подрядчиком промежуточные акты формы КС-2в «Акт приемки выполненных работ» и формы КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ» в течение 2 (двух) рабочих дней с даты представления указанных форм Подрядчиком. В случае отказа от их подписания Генеральный подрядчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от их подписания и указывает на недостатки в промежуточных актах, которые необходимо устранить. До устранения таких недостатков промежуточные акты Заказчиком не подписываются;

6.1.4. Промежуточные работы считаются принятыми Генеральным подрядчиком только после подписания инспектором технического надзора Заказчика и Генеральным подрядчиком промежуточных актов формы КС-2в «Акт приемки выполненных Работ» и формы КС-3 «Справка о стоимости выполненных Работ»;

Промежуточные акты приемки выполненных Работ, подписанные Сторонами до приемки всего результата Работ, подтверждают только выполнение промежуточных Работ для проведения расчетов и не являются актом предварительной приемки результата отдельного этапа Работ.

6.2. Окончательная приемка выполненных Работ.

6.2.1. Подрядчик в течение 2 (двух) календарных дней с даты фактического окончания выполнения строительных работ направляет Генеральному подрядчику уведомление об окончании Работ;

6.2.2. Генеральный подрядчик и Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного уведомления об окончании Работ назначает Рабочую комиссию для определения технической готовности Объекта для предъявления Объекта государственной приемочной комиссии;

6.2.3. Рабочая комиссия в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее назначения в случае отсутствия замечаний к результатам выполненных Работ путем подписания заключения Рабочей комиссии определяет техническую готовность Объекта или, в случае обнаружения дефектов и недостатков, назначает дату устранения дефектов и недостатков;

6.2.4. В случаях, когда это предусмотрено законодательством Республики Казахстан либо вытекает из характера Работ, приемке результатов Работ должны предшествовать их предварительные испытания. В этих случаях приемка результатов Работ осуществляется только при положительном результате предварительных испытаний;

6.2.5. После подписания всеми членами Рабочей комиссии акта Рабочей комиссии (или акта об устранении замечаний Рабочей комиссии) Объект предъявляется Государственной приемочной комиссии;

6.2.6. Датой завершения Работ считается дата подписания в установленном порядке акта Рабочей комиссии.

7. Ответственность Сторон

7.1. Подрядчик несет ответственность за весь риск, связанный с причинением вреда имуществу Генподрядчика, имуществу, жизни и/или здоровью работников Сторон по Договору, а также третьих лиц в ходе исполнения Договора.

7.2. За несоблюдение сроков оплаты, установленных условиями Договора, и сроков возврата обеспечения исполнения Договора Генеральный подрядчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,01% (одной сотой процента) от несвоевременно оплаченной или несвоевременно возвращенной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от несвоевременно оплаченной или несвоевременно возвращенной суммы, предварительно направив письменное уведомление об этом за 5 (пять) календарных дней.

7.3. Генеральный подрядчик вправе удержать сумму неустойки (пени, штрафа) предусмотренных настоящим Договором, 0,01% из суммы, причитающейся к оплате Подрядчику за фактически выполненные Работы по Договору, предварительно направив Генеральному подрядчику письменное уведомлением об этом за 5 (пять) календарных дней.

7.4. За несоблюдение сроков оплаты, установленных условиями Договора, и сроков возврата обеспечения исполнения Договора Генеральный подрядчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,01% (одной сотой процента) от несвоевременно оплаченной или несвоевременно возвращенной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% (от несвоевременно оплаченной или несвоевременно возвращенной суммы.

7.5. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений, допущенных при исполнении обязательств по Договору.

7.6. Сумма неустойки (пени, штрафа), предусмотренной настоящим разделом, взыскивается с Подрядчика сверх начисленной суммы убытков, в т.ч. суммы обеспечения исполнения Договора.

7.7. В иных случаях, не предусмотренных Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Изменение сроков выполнения Работ по Договору

8.1. Срок выполнения работ продлевается, если:

8.1.1. Генеральный подрядчик дает распоряжение о приостановке Работ, без выполнения которых невозможно приступить к выполнению других Работ;

8.1.2. Генеральный подрядчик несвоевременно производит платежи по Договору;

8.1.3. Обстоятельства, влекущие за собой увеличение срока выполнения Работ наступили не по вине Подрядчика;

8.1.4. В случае внесения изменений в проектно-сметную документацию, влияющих на объем и срок выполняемых Работ.

8.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 9.1. настоящего Договора срок выполнения Работ продлевается на срок действия подобных обстоятельств.

8.3. Изменение срока выполнения Работ должно быть совершено в письменной форме.

9. Досрочное расторжение Договора

9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, или в случаях одностороннего отказа от исполнения Договора, предусмотренных пунктами 9.2 и 9.3. настоящего Договора.

9.2. Генеральный подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в случаях:

9.2.1. нарушения Подрядчиком сроков начала выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней с даты, предусмотренной в пункте 1.3 Договора, по причинам, не зависящим от Генерального подрядчика;

9.2.2. приостановления Подрядчиком Работ на срок свыше 20 (двадцати) календарных дней по причинам, не зависящим от Генерального подрядчика;

9.2.3. неоднократного несоблюдения Подрядчиком требований к качеству выполняемых Работ, предусмотренных условиями Договора;

9.2.4. нецелесообразности дальнейшего исполнения Договора;

9.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

9.3.1. приостановления Генеральным подрядчиком Работ на срок свыше 30 (тридцати) календарных дней;

9.3.2. неоднократного нарушения Генеральным подрядчиком сроков оплаты по настоящему Договору.

9.4. В случае досрочного расторжения Договора Сторона, инициирующая его расторжение, направляет другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора. В уведомлении указываются причины расторжения Договора, объем аннулированных договорных обязательств. Договор считается расторгнутым с даты получения другой Стороной соответственного уведомления. При этом Генеральный подрядчик оплачивает Подрядчику фактически

выполненные и принятые Генеральным подрядчиком Работы за исключением случая, предусмотренного пунктом 9.5. Договора.

9.5. В случае досрочного расторжения Договора по вине Подрядчика, Подрядчик возмещает убытки, причиненные Генеральному подрядчику ненадлежащим исполнением обязательств по Договору в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты расторжения Договора.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение обязательств по Договору, если невозможность исполнения ими условий Договора наступила в силу обстоятельств непреодолимой силы, в том числе стихийных бедствий, землетрясений, ураганов, пожаров, технологических катастроф, военных действий, эпидемий, забастовок, погодных условий, принятия актов государственных органов и т.д., при условии их непосредственного влияния на возможность выполнения условий настоящего Договора.

В случае возникновения подобных обстоятельств Сторона, подвергшаяся воздействию таких обстоятельств, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомить об этом другую Сторону, а также в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты наступления обстоятельств непреодолимой силы предоставить другой Стороне документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, выданные уполномоченным органом.

10.2. В случае несоблюдения вышеуказанных условий Стороны согласились, что никакие обстоятельства не будут рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы и обязательства Сторон по Договору не могут быть сняты или ограничены каким-либо образом.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы ставят под угрозу возможность выполнения условий Договора, Генеральный подрядчик уведомляет Подрядчика о приостановке Работ и обеспечивает консервацию объекта. Генеральный подрядчик производит оплату Подрядчику стоимости объема Работ, выполненных до даты приостановки Работ, и продлевает срок выполнения Работ на период действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (двух) календарных месяцев, Сторона, ссылающаяся на наступление таких обстоятельств, вправе отказаться от исполнения Договора, уведомив другую Сторону о досрочном расторжении Договора.

10.5. В случае досрочного расторжения Договора в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик обязан передать Генеральному подрядчику фактически выполненные на дату наступления обстоятельств непреодолимой силы Работы. Генеральный подрядчик обязан выплатить Подрядчику стоимость документально подтвержденного объема фактически выполненных на дату расторжения Договора Работ.

10.6. При наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны не несут ответственность за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения результатов Работ, выполненных Подрядчиком, до их полного завершения и передачи объекта Генеральному подрядчику.

11. Заключительные положения

11.1. Договор вступает в силу с даты внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора и действует до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

11.2. Права и обязанности Сторон по Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

11.3. Внесение изменений и дополнений в Договор осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства Республики Казахстан и Правил.

11.4. Все изменения настоящего Договора и дополнения к нему должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон с проставлением оттисков печатей.

11.5. Все изменения Договора и дополнения к нему, совершенные в надлежащей форме, являются его неотъемлемой частью.

11.6. Все уведомления и другие сообщения, требуемые или предусмотренные по Договору, должны быть составлены в письменной форме. Все уведомления или сообщения считаются предоставленными должным образом, если они будут доставлены лично, по телефаксу, по телексу или курьерской почтой по адресу участвующей Стороны.

11.7. Уведомление о расторжении Договора должно быть направлено заказным письмом с оформлением уведомления о вручении почтового отправления или вручено лично уполномоченному представителю другой Стороны.

11.8. Правом, подлежащим применению к Договору, является право Республики Казахстан.

11.9. Все споры и разногласия, связанные или вытекающие из Договора, разрешаются путём переговоров. Неурегулированные споры рассматриваются в судебном порядке в специализированном межрайонном экономическом суде в городе Астане в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

11.10. Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО « Стройальянс НС»
г.Астана, Республики, 26
Тел.: 8(7172) 95-35-01
БИН/ИИН 020240003986
ИИК KZ978560000000093501
АО "Банк ЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Директор

_____ **Нуржанов К.Т.**

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Өркен-НС"
г.Астана, Таха Хусейна, 9, кабинет 405
Тел.: 8(7172) 57-05-51
БИН/ИИН 090640011121
ИИК KZ8296503F0007404368
АО "ForteBank"
БИК IRTYKZKA

Директор

_____ **Батанов К.Р.**

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС",Республика Казахстан, г. Астана, проспект Республики, 26, к.1** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**020240003986**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**090640011121**
Договор (контракт)	Договор подряда № 8 от 14.07.2016 года	

Номер документа	Дата составления
17	**26.07.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт подвала административно-учебного и учебно-бытового корпуса колледжа общественного питания и сервиса акимата города Астаны			раб.	1	3 267 567,00	3 267 567,00
				Итого	1	x	3 267 567,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Багаев К.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. «Өркен - НС»

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Нуртаев К.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2016

М.П. «Стройальянс НС»

Счет-фактура № 00000000031 от 26 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090640011121, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1003890, от 12.05.2016

ИИК поставщика: KZ8296503F0007404368, в банке Филиал АО "ForteBank" , БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда № 8 от 14.07.2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Майлина, д. 12

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090640011121, Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020240003986, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС",Республика Казахстан, г. Астана, проспект Республики, 26, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020240003986, Республика Казахстан, г. Астана, проспект Республики, 26, к.1

ИИК получателя: KZ978560000000093501, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт подвала административно-учебного и учебно-бытового корпуса колледжа общественного питания и сервиса акимата города Астаны	раб.	1	2 917 470,54	2 917 470,54	12%	350 096,46	3 267 567,00		
Всего по счету:					**2 917 470,54**		**350 096,46**	**3 267 567,00**		

Руководитель: Батанов К. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ТОО «Стройальянс НС»
Подрядчик: ТОО «Оркен НС»
Наименование объекта и его адрес: Ремонт подвала административно-учебного и учебно-бытового корпуса колледжа общественного питания и сервиса акимата города Астаны
Статья: Программа 027 «Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских Населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно
коммунального хозяйства
«2» мая 2012 г.№170

СПРАВКА СТОИМОСТИ
о стоимости оказанных услуг за июль м-ц 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		8	14.07.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы (в сметном, базовом уровне цен 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт подвала административно-учебного и учебно-бытового корпуса колледжа общественного питания и сервиса акимата г.Астана	**3 267 567**	**350 096**							**350 096**	**3 267 567**

Заказчик:
Директор
ТОО «Стройальянс НС»
Нуржанов К.Т. _____

Подрядчик:
Директор
ТОО «Оркен НС»
Батанов К.Р. _____

Заказчик: **ТОО "Стройальянс НС"**

Подрядчик: **ТОО "Оркен НС"**

Наименование строительства и его адрес: **Ремонт подвала административно-учебного корпуса здания колледжа общественного питания и сервиса акимата города Астаны**

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2016 года

на 2-3-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подвал административно-учебного корпуса.								
1	Е0165-27-1	**Разборка вентиляционных коробов д.330 мм из листового железа т.1 мм.**	25	146,03	14,16	3651	354	3862	0,88	22
		м2		131,87	2,23	3297	56	115,2	0,02	0
2	Е0146-37-2	**Разборка 13-ти монолитных железобетонных блоков стен подвала**	1,05	3786,1	1943,8	3975	2041	2435	11,33	12
		м3		1842,3	734,06	1934	771	81	3,59	4
3	Е0162-36-1	**Очистка вручную поверхностей стен от грязи и наплывов.**	72	25,7	0	1850	0	1749	0,18	13
		м2		25,7	0	1850	0	94,5	0	0
4	Е0146-37-2	**Разборка монолитных железобетонных бортиков.**	1,9	3786,1	1943,8	7194	3693	4406	11,33	22
		м3		1842,3	734,06	3500	1395	81	3,59	7
5	Е0101-162-2	**Вынос из подвала железобетонных блоков и непригодного вентиляционного агрегата.**	3,45	338,96	0	1169	0	1189	2,17	7
		тн		338,96	0	1169	0	91,53	0	0
6	Е0151-1-1	**Разработка грунта внутри здания в подвалах**	236,5	960,84	0,09	227239	21	231087	6,67	1577
		м3		960,75	0,03	227217	7	101,7	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0151-3-2	Изменение уровня пола в здании выемкой щебеночного основания пола толщ.150 мм.	101	886,52	0,02	89539	2	91059	6,19	625
		м3		886,5	0	89537	0	101,7	0	0
8	Е0153-2-1	Разборка разрушающейся кирпичной кладки стен.	14	4899,14	1880,99	68588	26334	52874	21,24	297
		м3		3018,15	538,09	42254	7533	106,2	2,91	41
9	Е0146-37-1	Разборка монолитных бетонных перегородок	0,21	3353,38	1689,61	704	355	435	10,28	2
		м3		1663,76	638,44	349	134	81	3,11	1
10	Е0151-1-1	Разработка грунта в подвалах под фундаменты перегородок.	27,26	960,84	0,09	26192	2	26636	6,67	182
		м3		960,75	0,03	26190	1	101,7	0	0
11	Е0151-1-1	Разработка грунта в подвалах для подпольных каналов	4	960,84	0,09	3843	0	3908	6,67	27
		м3		960,75	0,03	3843	0	101,7	0	0
12	Е0101-162-2	Вынос грунта, щебня и мусора из подвала на расстояние до 30 м	469	338,96	0	158973	0	161676	2,17	1019
		тн		338,96	0	158973	0	91,53	0	0
		Итого по разделу: Подвал административно-учебного корпуса.				592918				
		ИТОГО:				592 917	32 804			3806
						560 112	9 897			53
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				577 454				
		На сантехнические работы				3 862				
		Всего накладных расходов:				581 316				
		Итого с накладными				1 174 233				
		- заработная плата				87 197				
		- трудоемкость				291				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				70 454				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 244 687				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 249 666				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 262 113				
		ИТОГО:				1 262 113				
		Сметная заработная плата				657 206				
		Нормативная трудоемкость				4 150				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				3 454 113				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Понижающий коэфициент К=0,8449747108				**2 918 638**				
		Генподрядные услуги 2%				**58 373**				
		Итого с удержанием генподрядных услуг				**2 860 265**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**57 205**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2 917 471**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**350 096**				
		Итого с НДС				**3 267 567**				
		Всего:				**3 267 567**				

Заказчик: **Директор ТОО "Стройальянс НС"** **Нуржанов К.Т.**

(подпись)

Подрядчик: **Директор ТОО "Оркен НС"** **Батанов К.Р.**

(подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС",Республика Казахстан, г. Астана, проспект Республики, 26, к.1** — **020240003986**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405** — **090640011121**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда № 8 от 14.07.2016 года

Номер документа	Дата составления
24	15.10.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт подвала административно-учебного и учебно-бытового корпуса колледжа общественного питания и сервиса акимата города Астаны			раб.	1	11 963 883,00	11 963 883,00
				Итого	1	x	11 963 883,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Багонов К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Нурсапов К.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.10.2016

М.П.

Счет-фактура № 00000000038 от 15 октября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090640011121, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1003890, от 12.05.2016

ИИК поставщика: KZ8296503F0007404368, в банке Филиал АО "ForteBank" , БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда № 8 от 14.07.2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, проспект Республики, 26, к.1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090640011121, Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020240003986, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС",Республика Казахстан, г. Астана, проспект Республики, 26, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020240003986, Республика Казахстан, г. Астана, проспект Республики, 26, к.1

ИИК получателя: KZ978560000000093501, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт подвала административно-учебного и учебно-бытового корпуса колледжа общественного питания и сервиса акимата города Астаны	раб.	1	10 682 038,39	10 682 038,39	12%	1 281 844,61	11 963 883,00		
Всего по счету:					10 682 038,39		1 281 844,61	11 963 883,00		

Руководитель: Батанов К. Р.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ТОО «Стройальянс НС»
Подрядчик: ТОО «Оркен НС»
Наименование объекта и его адрес: Ремонт подвала административно-учебного и учебно-бытового корпуса колледжа общественного питания и сервиса акимата города Астаны
Статья: Программа 027 «Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских Населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно
коммунального хозяйства
«2» мая 2012 г.№170

СПРАВКА СТОИМОСТИ
о стоимости оказанных услуг за октябрь м-ц 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	На именование	Код	Наименование	Код
		8	14.07.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы (в сметном, базовом уровне цен 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт подвала административно-учебного и учебно-бытового корпуса колледжа общественного питания и сервиса акимата г.Астана	**28 865 492**	**10 682 038**							**1 281 845**	**11 963 883**

Заказчик:
Директор
ТОО «Стройальянс НС»

Нуржанов К.Т._____

Подрядчик:
Директор
ТОО «Оркен НС»

Батанов К.Р._____

Заказчик: **ТОО "Стройальянс НС"**
Подрядчик: **ТОО "Оркен НС"**
Наименование строительства и его адрес: **Ремонт подвала административно-учебного корпуса здания колледжа общественного питания и сервиса акимата города Астаны**

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

на 2-3-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СМЕТЕ								
1	Е0155-9-8	**Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 с проемами**	28,8	1509,12	53,03	43463	1527	11756	2,58	74
		м2		375,39	8,98	10811	259	106,2	0,05	1
2	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание поверхностей из сухих гипсовых смесей толщиной до 4 мм стен**	355,84	205,2	4,29	73017	1526	29063	0,52	186
		м2		84,79	1,64	30171	583	85,05	0,01	3
3	Е0115-64-1	**Финишное выравнивание поверхностей стен.**	437,84	144,83	1,49	63413	651	28925	0,43	186
		м2		69,35	0,56	30362	246	85,05	0	1
4	Е0115-180-3	**Улучшенная окраска выровненных поверхностей стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	437,84	316,78	2,63	138699	1149	31351	0,45	196
		м2		74,78	0,99	32744	432	85,05	0	2
5	Е0109-53-1	**Монтаж металлических дверей ДМ 21-10.**	0,08	17023,17	1416,44	1362	113	993	94,42	8
		т		14826,38	497,81	1186	40	72,9	2,44	0
6	С12022-1	**Двери распашные ДМ-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные**	2	25100		50200				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Генподрядные услуги 2%				213 726				
		Итого с удержанием генподрядных услуг				10 472 586				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				209 452				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10 682 038				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 281 845				
		Итого с НДС				11 963 883				
		Всего:				11 963 883				

Заказчик: **Директор ТОО "Стройальянс НС"** **Нуржанов К.Т.**

(подпись)

Подрядчик: **Директор ТОО "Өркен НС"** **Батанов К.Р.**

(подпись)

Счет-фактура № 00000000034 от 13 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090640011121, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1003890, от 12.05.2016

ИИК поставщика: KZ8296503F0007404368, в банке Филиал АО "ForteBank" , БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда № 8 от 14.07.2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, проспект Республики, 26, к.1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090640011121, Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020240003986, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС",Республика Казахстан, г. Астана, проспект Республики, 26, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020240003986, Республика Казахстан, г. Астана, проспект Республики, 26, к.1

ИИК получателя: KZ978560000000093501, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт подвала административно-учебного и учебно-бытового корпуса колледжа общественного питания и сервиса акимата города Астаны	раб.	1	12 173 251,79	12 173 251,79	12%	1 460 790,21	13 634 042,00		
Всего по счету:					**12 173 251,79**		**1 460 790,21**	**13 634 042,00**		

Руководитель: Батанов К. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Поле

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС",Республика Казахстан, г. Астана, проспект Республики, 26, к.1** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**020240003986**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**090640011121**

Договор (контракт) Договор подряда № 8 от 14.07.2016 года

Номер документа	Дата составления
20	13.09.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт подвала административно-учебного и учебно-бытового корпуса колледжа общественного питания и сервиса акимата города Астаны			раб.	1	13 634 042,00	13 634 042,00
				Итого	1	x	13 634 042,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Батанов К.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

«Өркен - НС»
М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Мурзанов Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.09.2016

"Стройальянс НС"
М.П.

Заказчик: ТОО «Стройальянс НС»
Подрядчик: ТОО «Өркен НС»
Наименование объекта и его адрес: Ремонт подвала административно-учебного и учебно-бытового корпуса колледжа общественного питания и сервиса акимата города Астаны
Статья: Программа 027 «Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских Населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно
коммунального хозяйства
«2» мая 2012 г.№170

СПРАВКА СТОИМОСТИ
о стоимости оказанных услуг за август м-ц 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		8	14.07.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы (в сметном, базовом уровне цен 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт подвала административно-учебного и учебно-бытового корпуса колледжа общественного питания и сервиса акимата г.Астана	**16 901 609**	**12 173 252**							**1 460 790**	**13 634 042**

Заказчик:
Директор
ТОО «Стройальянс НС»

Нуржанов К.Т._____

Подрядчик:
Директор
ТОО «Өркен НС»

Батанов К.Р._____

Заказчик: **ТОО "Стройальянс НС"**
Подрядчик: **ТОО "Өркен НС"**
Наименование строительства и его адрес: **Ремонт подвала административно-учебного корпуса здания колледжа общественного питания и сервиса акимата города Астаны**

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на 2-3-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СМЕТЕ								
1	Е0151-1-1	**Разработка грунта внутри здания в подвалах**	236,5	960,84	0,09	227239	21	231087	6,67	1577
		м3		960,75	0,03	227217	7	101,7	0	0
2	Е0101-162-2	**Вынос грунта, щебня и мусора из подвала на расстояние до 30 м**	469	338,96	0	158973	0	161676	2,17	1019
		тн		338,96	0	158973	0	91,53	0	0
		Итого по разделу: ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СМЕТЕ				386212				
		Раздел: ВКЛЮЧЕНИЕ								
3	Е0151-1-1	**Разработка грунта внутри здания в подвалах (дополнительный объем грунта вынесенные с подвала ручным способом)**	641,769	960,84	0,09	616638	58	627081	6,67	4281
		м3		960,75	0,03	616580	19	101,7	0	0
4	Е0101-162-2	**Вынос грунта, щебня и мусора из подвала на расстояние до 30 м (дополнительный объем грунта вынесенные с подвала ручным способом)**	1235,8	338,96	0	418890	0	426011	2,17	2686
		тн		338,96	0	418890	0	91,53	0	0
5	С01031-А7-1	**Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках**	2173,8	30	0	65214	0	0	0	0
		т		0	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ВКЛЮЧЕНИЕ				**2 758 919**				
		ИТОГО:				**3 145 132**	**227 714**			**11449**
						1 606 760	**137 048**			**634**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**1 754 392**				
		Всего накладных расходов:				**1 754 392**				
		Итого с накладными				**4 899 524**				
		- заработная плата				**263 159**				
		- трудоемкость				**877**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**293 971**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**5 193 495**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**5 214 269**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**5 266 204**				
		ИТОГО:				**5 266 204**				
		Сметная заработная плата				**2 006 967**				
		Нормативная трудоемкость				**12 960**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,736774194				**14 412 411**				
		Понижающий коэфициент К=0,8449747108				**12 178 123**				
		Генподрядные услуги 2%				**243 562**				
		Итого с удержанием генподрядных услуг				**11 934 561**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**238 691**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**12 173 252**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 460 790**				
		Итого с НДС				**13 634 042**				
		Всего:				**13 634 042**				

Заказчик: **Директор ТОО "Стройальянс НС"** **Нуржанов К.Т.**

(подпись)

Подрядчик: **Директор ТОО "Өркен НС"** **Батанов К.Р.**

(подпись)