ДОГОВОР № 54/VS/2017

г.Астана **«21» августа 2017 г.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Vitality Stroy», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, **в лице директора Мальцева Сергея Ивановича**, действующего на основании Устава, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Өркен-НС»**, в дальнейшем именуемое **«Подрядчик», в лице директора Батанова Керкуата Разаховича,** действующего на основании Устава, с другой стороны (далее именуемые - Сторонами), заключили настоящий Договор и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы согласно сметной документации являющейся приложением к настоящему договору, и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, из собственных материалов (далее – работы) по **ТР(текущему ремонту) внутренних систем отопления жилых домов (11 ед.) пгт.Гвардейск, Гвардейская РЭЧ МО РК** и сдать ее результат Заказчику в установленный Договором срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежаще выполненные Подрядчиком работы.

1.2. Срок выполнения работ: до 27 сентября 2017 года

1.3. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс–мажорные обстоятельства, а также если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик письменно уведомляет Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

2. Общая сумма и порядок расчетов

2.1. Общая сумма Договора указана в приложении, и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ и составляет 59 398 353 (пятьдесят девять миллионов триста девяноста восемь тысяч триста пятьдесят три) тенге в т. ч НДС.

2.2. Оплата производится Подрядчику по факту выполнения работ на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма-3КС), акта выполненных работ (Форма-2В, Формы Р-1), счет-фактуры, подписанных Заказчиком и Подрядчиком, в течение 30 календарных дней с даты поступления вышеуказанных документов в адрес Заказчика.

2.3. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.4. Валюта платежа – тенге.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить все Работы, запланированные в полном соответствии с условиями Договора, проектно-сметной документацией, требованиями законодательных актов и в сроки, предусмотренные Договором.

3.1.3. После выполнения работ очистить помещения и объекты от строительного мусора и передать их Заказчику.

3.1.4. Подрядчик несет полную ответственность за весь риск уничтожения или порчи выполненных работ и за сохранность строительных материалов и оборудования до момента сдачи объекта Заказчику.

3.1.5. Подрядчик в период выполнения работ несет полную ответственность по соблюдению требований противопожарной безопасности, охране труда, техники

безопасности и охране окружающей среды в соответствии с нормами и нормативно-правовыми актами Республики Казахстан.

3.1.6. Подрядчик обязан соблюдать требуемый режим входа персонала и въезда автотранспорта на объект текущего ремонта и выхода с него, осуществить охрану объекта, за исключением случаев, когда объект находится на режимной территории.

3.1.7. Обеспечить выполнение Работ необходимым оборудованием, материалами, механизмами, инструментами и прочими приспособлениями.

3.1.8. Обеспечить:

-своевременное устранение своими силами и за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в ходе работ и при Сдаче Объекта, согласно утвержденному Заказчиком Графику производства работ.

-свободный доступ на строительную площадку уполномоченных представителей Заказчика;

-порядок ведения Работ на Объекте;

3.1.9. Выполнить Работы качественно в объеме в соответствии с проектно-сметной документацией, локальной сметой и условиями договора.

3.1.10. Проводить работы квалифицированными работниками, соблюдать требования трудового законодательства Республики Казахстан, включая Нормы, регулирующие вопросы привлечения иностранной рабочей силы.

3.1.11. Соблюдать при производстве Работ правила технической и противопожарной безопасности, промышленной санитарии, содержать места проведения работ в чистоте и нести самостоятельную ответственность за их нарушение перед уполномоченными органами и третьими лицами. Назначить приказом ответственных лиц за соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, противопожарной, экологической безопасности, промышленной санитарии.

3.1.12. Предоставлять Заказчику по его запросу информацию о ходе выполнения Работ.

3.1.13. Сдать Заказчику надлежаще выполненный результат Работ в соответствии с требованиями законодательства РК, в сроки и в порядке, предусмотренные Договором, путём подписания уполномоченными представителями Сторон двустороннего акта выполненных работ.

3.1.14. Вывести в недельный срок со дня Сдачи Объекта, за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и механизмы, транспортные средства, материалы и другое имущество.

3.1.15. По требованию Заказчика Подрядчик обязан устранить за счет Заказчика недостатки (дефекты и недоделки), за которые Подрядчик не несет ответственности, но их устранение необходимо для выполнения Работ.

3.1.16. Обеспечить складирование строительных материалов, стоянку строительной техники, места складирования бытового и строительного мусора в местах, обозначенных Заказчиком. В счет стоимости Работ самостоятельно организовать охрану складируемых товарно-материальных ценностей, за которые несет материальную ответственность.

3.1.17. Соблюдать установленный Заказчиком на площадке строительства порядок вноса/выноса и ввоза/вывоза товарно-материальных ценностей.

3.1.18. Организовать вывоз строительного мусора по мере его накопления и непосредственно перед сдачей результата выполненных работ, путем заключения договора, с предприятием специализирующемся на оказании данного вида услуг. При этом, расходы по оплате за вывоз строительного мусора относятся на счет Подрядчика.

3.1.19. В случае, если в ходе выполнения Работ, обусловленных технической документацией, Подрядчик обнаружит не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ более чем на 10 (десять) % от стоимости договора, он будет обязан сообщить об этом Заказчику в письменной форме.

3.1.20. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. Заказчик освобождается от

возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.

3.1.21. Если Подрядчик не приостановит выполнение неучтенных дополнительных работ в соответствии с п.3.1.19., 3.1.20. настоящего договора, он лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.

3.1.22. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Подрядчик будет вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу его профессиональной деятельности либо в сферу деятельности его субподрядчиков и других контрагентов либо не могут быть выполнены Подрядчиком и его субподрядчиками (контрагентами) по не зависящим от них причинам.

3.1.23. В случае если неучтенные проектной и/или проектно – сметной документацией Заказчика дополнительные Работы превысят 10 (десять) % от цены настоящего Договора, при условии одобрения со стороны Заказчика на выполнение и оплату дополнительных работ, то между Сторонами заключается дополнительное соглашение к настоящему договору с приложением согласованной между Сторонами сметы на дополнительные работы.

3.1.24.Сроки выполнения работ и сдача Заказчику результата выполненных Работ являются существенными условием для Сторон. Подрядчик гарантирует, что сроки выполнения Работ будут выдержаны и он не будет ссылаться в будущем ни на какие обстоятельства в обоснование их срывов, включая, но не ограничиваясь погодными условиями, болезнями работников, как своих так и привлеченных субподрядных организаций, проблемы поставщиков, субподрядчиков, несчастные случаи, приостановку лицензий и иных разрешительных документов, проверки государственных органов и прочие причины.

3.1.25. По завершении Работ передать Заказчику всю исполнительную документацию, акты скрытых работ, журнал общих работ и другие журналы, которые использовались при производстве Работ.

3.2. Права и обязанности Заказчика:

3.2.1. Назначить ответственного представителя из числа своих специалистов для постоянной связи с Подрядчиком. При этом он обязан производить проверку качества, объёма выполненных Работ, соответствие используемых материалов и оборудования строительным нормам и правилам, подписывать и принимать оформленный акт выполненных работ на объекте, используя при этом качественные критерии, заложенные в строительных нормах и правилах Республики Казахстан и технических условиях.

3.2.2. Осуществлять контроль за сроками, в соответствии, качеством выполнения Работ.

3.2.3. Осуществлять общее руководство и контроль за выполнением Работ, соответствием объема, стоимости и качества выполняемых Работ Проектной документации, соблюдением сроков выполнения Работ, в любое время проверять ход выполнения Работ, а также качество и количество используемых материалов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.2.4. При выявлении отклонений от Проектной документации, требований законодательства РК заявлять об этом Подрядчику.

3.2.5. Приостановить выполнение Работ до устранения нарушений на Объекте, в случае выполнения Подрядчиком Работ с нарушениями требований законодательства РК, Проектной документации, требований технической безопасности, промышленной санитарии и/или условий настоящего Договора. При этом, если Подрядчик считает, что Заказчик необоснованно приостановил выполнение Работ на Объекте, то Сторонами должны быть привлечены для дачи заключения независимые эксперты, избранные

соглашением Сторон. Расходы по проведению экспертизы несет сторона-инициатор, с последующим возмещением виновной Стороной расходов по проведению экспертизы. Обоснованное приостановление Работ Заказчиком не является основанием для изменения сроков выполнения работ либо компенсации затрат Подрядчика от простоя.

3.2.6. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора, передать выполнение Работ третьим лицам.

3.2.7. Выдавать письменные предписания при выявлении отклонений от Проектной документации и законодательства РК.

3.2.8. Отказаться от оплаты Работ, выполненных с нарушениями Проектной документации и законодательства РК, до исправления Подрядчиком выявленных дефектов и недостатков.

3.2.9. В случае выполнения Работ с нарушением проектно-сметной документацией, законодательства РК, сроков, а также несоблюдением других положений Договора расторгнуть договор в одностороннем порядке, путем направления письменного уведомления об этом Подрядчику, дата вручения которого Подрядчику является датой расторжения Договора.

3.2.10. Осуществлять контроль над ходом выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и качеством используемых материалов в соответствии с условиями Договора и законодательством Республики Казахстан.

3.2.11. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3.2.12. Использовать иные права, вытекающие из Договора, законодательства Республики Казахстан.

3.2.13. Применять штрафные санкции, неустойку за ненадлежащее исполнение условий Договора.

3.2.14. В случае порчи, повреждения, недостачи и/или утраты материалов, предоставленных Заказчиком Подрядчику для исполнения настоящего договора произвести безакцептное удержание стоимости материалов, из сумм, причитающихся к выплате Подрядчику.

4. Гарантии

4.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям сметной документации.

4.2. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или сметной документации.

4.3. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 24 месяца после ввода в эксплуатацию, при этом Подрядчик в течении всего срока гарантии обязуется своими силами и за свой счет устранить недостатки и брак связанный с проведенными им работами. В случае отказа выполнения работ предусмотренных гарантией, Заказчик имеет право сам либо при помощи нанятой организации, выполнить вышеуказанные работы с отнесением расходов за счет Подрядчика, то есть ТОО «Өркен-НС».

5. Разрешение споров

5.1. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

5.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных

переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан в городе Астана.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.2. За несоблюдения сроков сдачи работ, установленных Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% процентов от суммы не выполненных работ за каждый календарный день просрочки, но не более размера ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на момент неисполнения договорных обязательств.

6.3 За несоблюдения сроков оплаты выполненных работ, установленных Договором, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% процентов от суммы не выплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более размера ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на момент неисполнения договорных обязательств.

6.3. Выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

7. Производство работ

7.1.Качество изготовления и испытания

7.1.1. Подрядчик гарантирует, что качество, вид и марка используемых материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для выполнения Работ, будет соответствовать сметной документации.

7.2. Устранение некачественно выполненных Работ.

7.3.1. В случае, если будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в течении 15 рабочих дней переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. В случае отказа от выполнения указанных обнаруженных недостатков, недоделок и брака, в том числе в срок гарантированный Подрядчиком, Заказчик вправе привлечь стороннюю организацию для выполнения вышеуказанных работ с отнесением всех расходов связанных с ними на счет Подрядчика.

8. Сдача объекта

8.1.После окончания всех Работ по настоящему Договору Подрядчик направляет уведомление Заказчику об окончании Работ. Заказчик в течение 7 (семи) календарных дней назначает комиссию по оценке завершенности Работ согласно Договору.

8.2. Дату подписания Акта (завершающего) выполненных работ считать датой завершения работ.

9. Форс-мажор

9.1. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Подрядчика, не связанное с просчетом или небрежностью Заказчика и имеющее непредвиденный характер.

При наступлении обстоятельств невозможного полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по Договору (Форс-мажор), а именно:

пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, проведение антитеррористических операций правоохранительными органами, блокады, государственным регулированием и другими действами государственных органов, срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

9.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Подрядчик незамедлительно направляет Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах.

Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик продолжает выполнять свои обязательства по договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна немедленно, но не позднее 3 дней, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств.

9.4. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выданные Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан, либо иные доказательства.

10. Уведомление

10.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы или факса с последующим предоставлением оригинала.

10.2. Уведомление считается полученным в момент доставки или в указанный в уведомлении день, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11. Расторжение Договора

11.1. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть договор до срока, указанного в договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

Существенное нарушение условий договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

3) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в сметной документации и договорной документации.

11.2. Если договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы.

11.3. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

12. Другие условия

12.1. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

12.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

12.4. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

13. Срок действия Договора

13.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения.

14. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик:	**Подрядчик:**
ТОО «Vitality Stroy» БИН 130240009859 Свид-во НДС 62001 № 0026338 от 28.02.2013г. ИИК KZ418560000005752131 БИК KCJBKZKX ФАО «БанкЦентр Кредит г.Астана» Юридическй адрес:г. Астана, ул. Ж.Тархана д.4, кв310 Тел: 8 (701) 529-06-12	**ТОО «Өркен-НС»** БИН: 090640011121 Св-во НДС 62001 №1003890 от 12 мая 2016г. ИИК KZ8296503F0007404368 БИК IRTYKZKA КБе 17 АО «ForteBank» Юридический адрес: Республика Казахстан, г.Астана, ул.Таха Хусейна 9, оф.405 Тел.8-7172-78-48-77
Директор _____ **Мальцев С.И.** М.П.	**Директор** _____ **Батанов К.Р.** М.П.

Подписан 19.09.17г

Дополнительное соглашение
к договору № 54/VS/2017

г. Астана **26 сентября 2017 года.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Vitality Stroy», лице Директора **Мальцева С.И.**, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем **«Заказчик»** и **Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Өркен-НС»** лице Директора **Батанова К.Р.** действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше или «Сторона», пришли к дополнительному соглашению по договору № 54/VS/2017, на следующих условиях:

ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Настоящим соглашением стороны договорились, изложить п.1.2 договора в следующей редацкии « 1.2. Срок выполнения работ: до 15 декабря 2017 года»
2. Остальные пункты договора остаются неизменными.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»	«Исполнитель»
ТОО «Vitality Stroy» Адрес: г. Астана, ул. Ж.Тархана 4, кв310 Тел: 8 (701) 529-06-12 БИН 130240009859 Свид-во НДС 62001 № 0026338 от 28.02.2013г. ИИК KZ418560000005752131 БИК KCJBKZKX ФАО «БанкЦентрКредит» г.Астана **Директор** _____ **Мальцев С.И.** МП /подпись/	**ТОО «Өркен-НС»** БИН: 090640011121 Св-во НДС 62001 №1003890 от 12 мая 2016г. ИИК KZ8296503F0007404368 БИК IRTYKZKA КБе 17 АО «ForteBank» Юридический адрес: Республика Казахстан, г.Астана, ул.Таха Хусейна 9, оф.405 Тел.8-7172-78-48-77 **Директор** _____ **Батанов К.Р.** МП /подпись/

АС-1

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Vitality Stroy",Республика Казахстан, Астана, ул. Ж.Тархана, дом № 4, к.310** — 130240009859

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405** — 090640011121

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 54/VS/2017 от 21.08.2017

Номер документа	Дата составления
27	10.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТР (Текущий ремонт) внутренних систем отопления жилых домов (11 ед) пгт Гвардейский, Гвардейская РЭЧ			усл	1	35 509 169,00	35 509 169,00
				Итого	1	x	35 509 169,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Боганов К.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.10.2017

М.П.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-090640011121-20171012-40007964
2. Дата выписки: 12.10.2017 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе:
4. Исправленный — 4.1 Дата выписки:
4.2 Номер — 4.3 Регистрационный номер:

1.1. Номер учетной системы: 00000000030
3. Дата совершения оборота: 10.10.2017
5. Дополнительный — 5.1 Дата выписки:
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 090640011121 — 6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС" — 7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к 405
9. Свидетельство плательщика НДС — 9.1. серия: 62001 — 9.2. номер: 1003890
10. Категория поставщика:
- A — Комитент
- C — Экспедитор
- E — Участник СРП
- F — Участник договора о совместной деятельности
- G — Экспортер
- I — Доверитель
- B — Комиссионер
- D — Лизингодатель

10.1. количество:
- H — Международный перевозчик

11. Дополнительные сведения:

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ829550310007404368
14. БИК: IRTYKZKA
15. Наименование банка: Филиал АО "ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 130240009859 — 16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Vitality Stroy" — 17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Астана, ул. Ж.Тархана, дом № 4, к 310
18.1. Код страны: KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения:
20. Категория получателя:
- A — Комитент
- B — Комиссионер
- C — Лизингополучатель
- D — Участник договора совместной деятельности
- E — Государственное учреждение
- G — Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H — Доверитель

20.1. количество:
- F — Нерезидент
- I — Розничная реализация

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель:
25.1 ИИН/БИН: 090640011121
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"
25.3 Адрес отправки: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к 405

26. Грузополучатель:
26.1 ИИН/БИН: 130240009859
26.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Vitality Stroy"
26.3 Адрес доставки: Республика Казахстан, Астана, ул. Ж.Тархана, дом № 4, к 310
26.4 Код страны: KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27. [v] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг — 27.3 номер: № 54/VS/2017
[ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата: 21.08.2017
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: (выбор: ж/д, автодорожный, иной, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер: — 30.2 дата:
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
31.1 Условия поставки: (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг:
32.1 номер: 27
32.2 дата: 10.10.2017

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты: KZT — 33.2 курс валюты: 1

№ п/п	Признак выполнения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-К2 или СТ-1	Номер товарной позиции из заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов или Декларации на товары	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	ТР (текущий ремонт) внутренних систем отопления жилых домов (11 ед) пгт Гвардейский, Гвардейская РЭЧ	ТР (текущий ремонт) внутренних систем отопления жилых домов (11 ед) пгт Гвардейский, Гвардейская РЭЧ		усл	1	31 704 615,18	31 704 615,18	0	0	31 704 615,18	Без НДС	3 804 553,82	35 509 169			1	
				Всего по счету				31 704 615,18			31 704 615,18		3 804 553,82	35 509 169				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

34. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:
35. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры:
36. Ф. И. О. лица, выписывающего ЭСФ: БАТАНОВ КЕРКУАТ РАЗАХОВИЧ

КС-3

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Vitality Stroy"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен НС"
Наименование объекта: ТР (Текущий ремонт) внутренних систем отопления жилых домов (11ед) пгт Гвардейский, Гвардейская РЭЧ МО РК

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2017 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		54/VS/2017	21/08/2017г	159					
				специфика					
1						Дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	35 509 169								3 804 554	35 509 169
в том числе за		31 704 615								35 509 169
Итого к оплате:		31 704 615								

Заказчик: ТОО "Vitality Stroy"

Директор _____ **С И Мальцев**

Подрядчик: ТОО "Өркен НС"

Директор _____ **К Р Батанов**

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Vitality Stroy"

Подрядчик: ТОО "Өркен НС"

Наименование объекта: Текущий ремонт внутренних систем отопления жилых домов (11ед)
пгт.Гвардейский, Гвардейская РЭЧ

Договор №54/VS/2017 от 21 августа 2017 г

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь 2017 г

Ремонт системы отопления жилого дома №52

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20 мм. Разборка кмат1=0;	880	341,84	2,36	300815	2075	177078	0,38126	335,5088
		м трубопроводов		339,48	1	298740	884	59,1	0,0011	0,968
2	12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 50мм. Разборка кмат1=0;	300	587,98	4,03	176393	1208	103837	0,65582	196,746
		м трубопроводов		583,95	1,71	175185	512	59,1	0,00187	0,561
3	11-180801-0101	Узлы тепловые .Демонтаж кмат1=0;	1	13390	996	13390	996	7746	12,0175	12,0175
		узел		12394	431	12394	431	60,4	0,37125	0,37125
4	12-150101-0501	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром 20 мм.Разборка кмат1=0;	160	867,87	1,09	138859	174	82017	0,891	142,56
		шт.		866,78	0,57	138685	91	59,1	0,00055	0,088
5	12-150102-1401	Кран Маевского . Разборка кмат1=0;	50	235,14	–	11757	–	6948	0,2574	12,87
		шт.		235,14	–	11757	–	59,1	–	–
6	12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	25	1020,56	–	25514	–	15079	1,21	30,25

18	11-260101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	4,56	68875,66	–	314073	–	111924	41,7565	190,40964
		м3 изоляции		44384,65	–	202394	–	55,3	0,9375	4,275
19	11-160601-0101	Вентили, на трубопроводах д 15 мм. Установка	140	2705,29	102,46	378740	14344	140153	1,6905	236,67
		шт.		1644,55	12,89	230237	1805	60,4	0,0125	1,75
		Всего прямые затраты				**8970364**				**3366**
										18

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 204 872
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	68 508
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 709
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 696 984
Накладные расходы I уровня, тенге	1 907 227
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	10 877 591
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	413 348
Итого, тенге	11 290 939
Сметная прибыль (8 %), тенге	232 593
Всего	**11 523 532**
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**11 523 532**
НДС (12 %)	1 382 824
Всего по акту с учетом НДС	**12 906 356**

Заказчик:
ТОО "Vitality Stroy"
Директор

Подрячик:
ТОО" Оркен НС"
Директор

Акт 2

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Vitality Stroy",Республика Казахстан, Астана, ул. Ж.Тархана, дом № 4, к.310** — 130240009859

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405** — 090640011121

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 54/VS/2017 от 21.08.2017

Номер документа	Дата составления
35	23.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТР (Текущий ремонт) внутренних систем отопления жилых домов (11 ед) пгт Гвардейский, Гвардейская РЭЧ			усл	1	23 889 184,00	23 889 184,00
				Итого	1	x	23 889 184,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Батанов К.Р
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. «Өркен - НС»

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2017

М.П. Vitality Stroy

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-090640011121-20171023-49484965
1.1. Номер учетной системы: 00000000041
2. Дата выписки: 23.10.2017
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 23.10.2017
4. Исправленный
4.1. Дата выписки
4.2. Номер
4.3. Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1. Дата выписки
5.2. Номер учетной системы
5.3. Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 090640011121
6.1. БИН реорганизованного лица
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Орион-НС"
7.1. Доля участия
8. Адрес места нахождения: Республика Казакстан, г. Астана, ул. Така Хусейна, дом № 9, к.406
9. Свидетельство плательщика НДС: 9.1. серия: 62001 9.2. номер: 1003890
10. Категория поставщика:
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Доверитель
- I Международный перевозчик

10.1. количество
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. Кбе: 17
13. ИИК: KZ629550312000740368
14. БИК: IRTYKZKA
15. Наименование банка: Филиал АО "ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 130240009859
16.1. БИН реорганизованного лица
17. Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Vitality Stroy"
17.1. Доля участия
18. Адрес места нахождения: Республика Казакстан, Астана, ул. Ж.Тархана, дом № 4, к.310
18.1. Код страны: KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя:
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- F Перевозчик
- I Розничная реализация

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 090640011121
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Орион-НС"
25.3 Адрес отправки: Республика Казакстан, г. Астана, ул. Така Хусейна, дом № 9, к.406
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 130240009859
26.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Vitality Stroy"
26.3 Адрес доставки: Республика Казакстан, Астана, ул. Ж.Тархана, дом № 4, к.310
26.4 Код страны: KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27. [V] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер: № 54/VS/2017
27.4 дата: 21.08.2017
[ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления (выбор по: авиаперевозкой, ж/д, авто, водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер: 35
32.2 дата: 23.10.2017

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты: KZT 33.2 курс валюты: 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации облагаемый, не облагаемый оборот	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-2 или СТ-1	Номер товарной позиции из заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов или Декларации на товары	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	5	ПР (Текущий ремонт) внутренних систем отопления жилых домов (111 ед) пгт Гвардейский Гвардейская РЭЧ	ПР (Текущий ремонт) внутренних систем отопления жилых домов (111 ед) пгт Гвардейский Гвардейская РЭЧ		усл	1	21 329 628.57	21 329 628.57	0	0	21 329 628.57	12%	2 559 555.43	23 889 184			1	
				Всего по счету				21 329 628.57			21 329 628.57		2 559 555.43	23 889 184				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя: lc4fBvWQ1+odxfm6jSgejkNBywBD93XY1+dA2OBJNdZTbS6XAPH+GXtCOxl DJUg66a5nJP5fuzEFAfdWw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. лица, выписывающего ЭСФ: БАТАНОВ КЕРКУАТ РАЗАХОВИЧ

КС-3

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Vitality Stroy"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен НС"
Наименование объекта: ТР (Текущий ремонт) внутренних систем отопления жилых домов (11ед) пгт Гвардейский, Гвардейская РЭЧ МО РК

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2017 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		54/VS/2017	21/08/2017г	159					
				специфика					
1							Дополнительные затраты		
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	59 398 353									
в том числе за		21 329 629							2 559 555	23 889 184
Итого к оплате:		21 329 629								23 889 184

Заказчик: ТОО "Vitality Stroy"

Директор _____ **С И Мальцев**

Подрядчик: ТОО "Өркен НС"

Директор _____ **К Р Батанов**

32

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Vitality Stroy"

Подрядчик: ТОО "Өркен НС"

Наименование объекта: Текущий ремонт внутренних систем отопления жилых домов (11ед)

пгт.Гвардейский

Договор №54(VS) 2017 от.21.августа 2017 г

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь 2017 г
(локальная смета 2-2-9)

Ремонт системы отопления жилого дома № 32

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	12-150101-0908	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром 76 мм. Смена	80	3825,08	1,51	306006	121	7749	1,748	139,84
		м трубопровода		1638,93	–	131114	–	5,91	0,0072	0,576
2	12-150101-0907	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром д57 мм. Смена	80	3126,51	1,51	250121	121	7026	1,585	126,8
		м трубопровода		1486,1	–	118888	–	5,91	0,0072	0,576
3	12-150101-0906	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром 40 мм. Смена	80	3192,89	28,61	255431	2289	5980	1,349	107,92
		м трубопровода		1264,83	–	101186	–	5,91	0,006	0,48
4	12-150101-0904	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром 32 мм. Смена	80	2532,03	0,53	202562	42	5102	1,151	92,08
		м трубопровода		1079,18	–	86334	–	5,91	0,0042	0,336
5	12-150102-0601	Заглушка д 15. Разборка kмат1=0;	90	966,2	–	86958	–	5139	1,12	100,8

	заглушка								
			966,2	–	86958	–	5,91	0,001	0,09
6 11-160601-0101	Вентили, д 15 мм. Установка	90	1844,67	77,77	166020	6999	8127	1,6905	152,145
	шт.								
			1495,04	–	134554	–	6,04	0,0125	1,125
	Всего прямые затраты				**1267098**				**720**
									3
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				659 034				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				9 572				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				598 492				
	Накладные расходы I уровня, тенге				39 123				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 306 221				
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				49 636				
	Итого, тенге				1 355 857				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				27 931				
	Всего				**1 383 788**				
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**1 383 788**				
	НДС (12 %)				166 055				
	Всего по акту с учетом НДС				**1 549 842**				

Заказчик:
ТОО "Vitality Stroy"

Директор

Мальцев С.И.

Подрядчик:
ТОО "Оркен-НС"

Директор

Батанов К.Р

33

Форма 2В

Цены региона Алматинская обл.

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г.

Заказчик: ТОО "Vitality Stroy"

Подрядчик: ТОО "Өркен НС"

Наименование объекта: Текущий ремонт внутренних систем отопления жилых домов (11ед)

пгт.Гвардейский

Договор №54(VS) 2017 от.21.августа 2017 г

Акт
приемки выполненных работ за октябрь 2017
(локальная смета 2-2-12)

Ремонт системы отопления жилого дома № 33

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	12-150101-0908	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром 76 мм. Смена	80	3825,08	1,51	306006	121	7749	1,748	139,84
		м трубопровода		1638,93	–	131114	–	5,91	0,0072	0,576
2	12-150101-0907	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром д57 мм. Смена	80	3126,51	1,51	250121	121	7026	1,585	126,8
		м трубопровода		1486,1	–	118888	–	5,91	0,0072	0,576
3	12-150101-0906	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром 40 мм. Смена	80	3192,89	28,61	255431	2289	5980	1,349	107,92
		м трубопровода		1264,83	–	101186	–	5,91	0,006	0,48
4	12-150101-0904	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром 32 мм. Смена	80	2532,03	0,53	202562	42	5102	1,151	92,08
		м трубопровода		1079,18	–	86334	–	5,91	0,0042	0,336
			90	966,2	–	86958	–	5139	1,12	100,8

41

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона Алматинская обл Форма 2В

Заказчик: ТОО "Vitality Stroy"

Подрядчик: ТОО "Өркен НС"

Наименование объекта: Текущий ремонт внутренних систем отопления жилых домов (11ед) пгт.Гвардейский

Договор №54(VS) 2017 от.21.августа 2017 г

Акт
приемки выполненных работ за октябрь 2017 г
(локальная смета 2-2-13)

Ремонт системы отопления жилого дома № 41

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т ч з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	12-150101-0908	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром 76 мм. Смена	80	3825,08	1,51	306006	121	7749	1,748	139,84
		м трубопровода		1638,93	–	131114	–	5,91	0,0072	0,576
2	12-150101-0907	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром д57 мм. Смена	80	3126,51	1,51	250121	121	7026	1,585	126,8
		м трубопровода		1486,1	–	118888	–	5,91	0,0072	0,576
3	12-150101-0906	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром 40 мм. Смена	80	3192,89	28,61	255431	2289	5980	1,349	107,92
		м трубопровода		1264,83	–	101186	–	5,91	0,006	0,48
4	12-150101-0904	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром 32 мм. Смена	80	2532,03	0,53	202562	42	5102	1,151	92,08
		м трубопровода		1079,18	–	86334	–	5,91	0,0042	0,336
5	12-150102-0601	Заглушка д 15. Разборка кмат1=0;	90	966,2	–	86958	–	5139	1,12	100,8
		заглушка								

				966,2	–	86958	–	5,91	0,001	0,09
6	11-160601-0101	Вентили, д 15 мм. Установка	90	1844,67	77,77	166020	6999	8127	1,6905	152,145
		шт.		1495,04	–	134554	–	6,04	0,0125	1,125
	Всего прямые затраты					**1267098**				**720**
										3
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					659 034				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 572				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					598 492				
	Накладные расходы I уровня, тенге					39 123				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 306 221				
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге					49 636				
	Итого, тенге					1 355 857				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					27 931				
	Всего					1 383 788				
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.					**1 383 788**				
	НДС (12 %)					166 055				
	Всего по акту с учетом НДС					**1 549 842**				

Заказчик:
ТОО "Vitality Stroy"

Директор
Мальцев С.И.

Подрядчик:
ТОО "Өркен-НС"

Директор
Батанов К.Р

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Vitality Stroy"

Подрядчик: ТОО "Өркен НС"

Наименование объекта: Текущий ремонт внутренних систем отопления жилых домов (11ед)

пгт.Гвардейский

Договор №54(VS) 2017 от 21.августа 2017 г

Акт
приемки выполненных работ за октябрь 2017 г
(локальная смета 2-2-14)

Ремонт системы отопления жилого дома № 42

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	12-150101-0908	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром 76 мм. Смена	80	3825,08	1,51	306006	121	7749	1,748	139,84
		м трубопровода		1638,93	–	131114	–	5,91	0,0072	0,576
2	12-150101-0907	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром д57 мм. Смена	80	3126,51	1,51	250121	121	7026	1,585	126,8
		м трубопровода		1486,1	–	118888	–	5,91	0,0072	0,576
3	12-150101-0906	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром 40 мм. Смена	80	3192,89	28,61	255431	2289	5980	1,349	107,92
		м трубопровода		1264,83	–	101186	–	5,91	0,006	0,48
4	12-150101-0904	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром 32 мм. Смена	80	2532,03	0,53	202562	42	5102	1,151	92,08
		м трубопровода		1079,18	–	86334	–	5,91	0,0042	0,336
5	12-150102-0601	Заглушка д 15. Разборка kмат1=0;	90	966,2	–	86958	–	5139	1,12	100,8

		заглушка								
				966,2	–	86958	–	5,91	0,001	0,09
6	11-160601-0101	Вентили, д 15 мм. Установка	90	1844,67	77,77	166020	6999	8127	1,6905	152,145
		шт.								
				1495,04	–	134554	–	6,04	0,0125	1,125
	Всего прямые затраты					**1267098**				**720**
										3
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					659 034				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 572				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					598 492				
	Накладные расходы I уровня, тенге					39 123				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 306 221				
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге					49 636				
	Итого, тенге					1 355 857				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					27 931				
	Всего					**1 383 788**				
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.					**1 383 788**				
	НДС (12 %)					166 055				
	Всего по акту с учетом НДС					**1 549 842**				

Заказчик:
ТОО "Vitality Stroy"

Директор

Мальцев С.И

Подрячик:
ТОО "Оркен-НС"

Директор

Батанов К.Р

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Vitality Stroy"

Подрядчик: ТОО "Өркен НС"

Наименование объекта: Текущий ремонт внутренних систем отопления жилых домов (11ед) пгт.Гвардейский

Договор №54(VS) 2017 от.21.августа 2017 г

Акт
приемки выполненных работ за октябрь 2017 г
(локальная смета 2-2-15)

Ремонт системы отопления жилого дома № 43

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	12-150101-0908	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром 76 мм. Смена	80	3825,08	1,51	306006	121	7749	1,748	139,84
		м трубопровода		1638,93	–	131114	–	5,91	0,0072	0,576
2	12-150101-0907	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром д57 мм. Смена	80	3126,51	1,51	250121	121	7026	1,585	126,8
		м трубопровода		1486,1	–	118888	–	5,91	0,0072	0,576
3	12-150101-0906	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром 40 мм. Смена	80	3192,89	28,61	255431	2289	5980	1,349	107,92
		м трубопровода		1264,83	–	101186	–	5,91	0,006	0,48
4	12-150101-0904	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром 32 мм. Смена	80	2532,03	0,53	202562	42	5102	1,151	92,08
		м трубопровода		1079,18	–	86334	–	5,91	0,0042	0,336
5	12-150102-0601	Заглушка д 15. Разборка кмат1=0;	90	966,2	–	86958	–	5139	1,12	100,8

				966,2	–	86958	–	5,91	0,001	0,09
6	11-160601-0101	Вентили, д 15 мм. Установка	90	1844,67	77,77	166020	6999	8127	1,6905	152,145
		шт.		1495,04	–	134554	–	6,04	0,0125	1,125
	Всего прямые затраты					**1267098**				**720**
										3
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					659 034				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 572				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					598 492				
	Накладные расходы I уровня, тенге					39 123				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 306 221				
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге					49 636				
	Итого, тенге					1 355 857				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					27 931				
	Всего					**1 383 788**				
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.					**1 383 788**				
	НДС (12 %)					166 055				
	Всего по акту с учетом НДС					**1 549 842**				

Заказчик:
ТОО "Vitality Stroy"
Директор
Мальцев С.И.

Подрячик:
ТОО "Өркен-НС"
Директор
Батанов К.Р

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Vitality Stroy"

Подрядчик: ТОО "Өркен НС"

Наименование объекта: Текущий ремонт внутренних систем отопления жилых домов (11ед)

пгт.Гвардейский

Договор №54(VS) 2017 от.21.августа 2017 г

Акт
приемки выполненных работ за октярь 2016 г
(локальная смета 2-2-16)
Ремонт системы отопления жилого дома № 44

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	12-150101-0908	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром 76 мм. Смена	80	3825,08	1,51	306006	121	7749	1,748	139,84
		м трубопровода		1638,93	–	131114	–	5,91	0,0072	0,576
2	12-150101-0907	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром д57 мм. Смена	80	3126,51	1,51	250121	121	7026	1,585	126,8
		м трубопровода		1486,1	–	118888	–	5,91	0,0072	0,576
3	12-150101-0906	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром 40 мм. Смена	80	3192,89	28,61	255431	2289	5980	1,349	107,92
		м трубопровода		1264,83	–	101186	–	5,91	0,006	0,48
4	12-150101-0904	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром 32 мм. Смена	80	2532,03	0,53	202562	42	5102	1,151	92,08
		м трубопровода		1079,18	–	86334	–	5,91	0,0042	0,336

5	12-150102-0601	Заглушка д 15. Разборка кмат1=0;	90	966,2	–	86958	–	5139	1,12	100,8
		заглушка		966,2	–	86958	–	5,91	0,001	0,09
6	11-160601-0101	Вентили, д 15 мм. Установка	90	1844,67	77,77	166020	6999	8127	1,6905	152,145
		шт.		1495,04	–	134554	–	6,04	0,0125	1,125
		Всего прямые затраты				**1267098**				720
										3
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				659 034				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				9 572				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				598 492				
		Накладные расходы I уровня, тенге				39 123				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 306 221				
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				49 636				
		Итого, тенге				1 355 857				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				27 931				
		Всего				**1 383 788**				
		Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**1 383 788**				
		НДС (12 %)				166 055				
		Всего по акту с учетом НДС				**1 549 842**				

Заказчик:
ТОО "Vitality Stroy"
Директор
Мальцев С.И.

Подрядчик:
ТОО "Өркен-НС"
Директор
Батанов К.Р

51

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Vitality Stroy"

Подрядчик: ТОО "Өркен НС"

Наименование объекта: Текущий ремонт внутренних систем отопления жилых домов (11ед)

пгт.Гвардейский

Договор №54(VS) 2017 от.21.августа 2017 г

Акт №5
приемки выполненных работ за октябрь 2017 г

Ремонт системы отоплнеия жилого дома №51

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20 мм. Разборка kмат1=0;	650	338,9	2,23	220282	1447	129714	0,3466	225,29
		м трубопроводов		336,67	1	218835	648	59,1	0,001	0,65
2	12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 50мм. Разборка kмат1=0;	240	582,92	3,8	139901	912	82383	0,5962	143,088
		м трубопроводов		579,12	1,7	138989	407	59,1	0,0017	0,408
3	11-180801-0101	Узлы тепловые. Демонтаж kмат1=0;	1	15879	1129	15879	1129	9219	13,11	13,11
		узел		14750	513	14750	513	60,4	0,405	0,405
4	12-150101-0501	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром 20 мм.Разборка kмат1=0;	180	860,66	1,03	154918	186	91506	0,81	145,8

15	23-040905-1814	Краны Маевского , DN 15 ГОСТ 21345-2005	40	227,55		9102				
		шт.								
16	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	25,4	14718,23	175,43	373843	4456	16635	0,94116	23,90546
		кВт		986,18	98,11	25049	2492	60,4	0,0909	2,30886
17	12-150102-1101	Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка	160	3006,19	–	480991	–	278263	2,916	466,56
		прибор		2942,71	–	470834	–	59,1	–	–
18	11-260101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	2,5	84922,8	2328	212307	5820	82078	50,1078	125,2695
		м3 изоляции		58103,6	1265,6	145259	3164	55,3	1,125	2,8125
19	11-160601-0101	Вентили, д 15 мм. Установка	80	3235,49	124,35	258839	9948	104842	2,0286	162,288
		шт.		2152,88	16,88	172230	1350	60,4	0,015	1,2
		Всего прямые затраты				**4441071**				1884
										12

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 966 956
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	50 072
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 226
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 424 043
Накладные расходы I уровня, тенге	1 173 335
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 614 406
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	213 347
Итого, тенге	5 827 753
Сметная прибыль (8 %), тенге	120 056
Всего	**5 947 809**
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**5 947 809**

54

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Vitality Stroy"

Подрядчик: ТОО "Өркен НС"

Наименование объекта: Текущий ремонт внутренних систем отопления жилых домов (11ед)

пгт.Гвардейский

Договор №54(VS) 2017 от.21.августа 2017 г

Акт
приемки выполненных работ за октябрь 2017 г

Ремонт системы отопления жилого дома №54

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20 мм. Разборка кмат1=0;	700	406,68	2,67	284673	1870	167631	0,41592	291,144
		м трубопроводов		404	1,2	282803	837	59,1	0,0012	0,84
2	12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 50мм. Разборка кмат1=0;	280	699,5	4,56	195861	1277	115335	0,71544	200,3232
		м трубопроводов		694,94	2,03	194584	569	59,1	0,00204	0,5712
3	11-180801-0101	Узлы тепловые .Демонтаж кмат1=0;	1	15879	1129	15879	1129	9219	13,11	13,11
		узел		14750	513	14750	513	60,4	0,405	0,405
4	12-150101-0501	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром 20 мм.Разборка кмат1=0;	180	1032,78	1,24	185901	223	109808	0,972	174,96
		шт.		1031,54	0,68	185678	122	59,1	0,0006	0,108
5	12-150102-1401	Кран Маевского . Разборка кмат1=0;	50	279,84	–	13992	–	8269	0,2808	14,04
		шт.								

				3531,25	–	720376	–	59,1	–	–
18	11-260101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	3,258	82594,23	–	269092	–	104683	50,1078	163,25121
		м3 изоляции		58103,44	–	189301	–	55,3	1,125	3,66525
19	11-160601-0101	Вентили, д 15 мм. Установка	80	3235,49	124,35	258839	9948	104842	2,0286	162,288
		шт.		2152,88	16,88	172230	1350	60,4	0,015	1,2
	Всего прямые затраты					5222082				2364
										14

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 456 788
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	46 416
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 033
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 718 878
Накладные расходы I уровня, тенге	1 460 197
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 682 279
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	253 927
Итого, тенге	6 936 206
Сметная прибыль (8 %), тенге	142 889
Всего	**7 079 095**
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**7 079 095**
НДС (12 %)	849 491
Всего по акту с учетом НДС	**7 928 586**

Заказчик:
ТОО "Vitality Stroy"
Директор
Мальцев С.И.

Подрядчик:
ТОО "Оркен-НС"
Директор
Батанов К.Р