№2 договор

ДОГОВОР № 68/VS/2017

г.Астана **«24» октября 2017 г.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Vitality Stroy», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, **в лице директора Мальцева Сергея Ивановича,** действующего на основании Устава, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Өркен-НС»,** в дальнейшем именуемое **«Подрядчик», в лице директора Батанова Керкуата Разаховича,** действующего на основании Устава, с другой стороны (далее именуемые - Сторонами), заключили настоящий Договор и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы согласно сметной документации являющейся приложением к настоящему договору, и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, из собственных материалов (далее – работы) по **Ремонту столовой №13/7 в/ч 21450 пгт.Гвардейск, Гвардейская РЭЧ МО РК** и сдать ее результат Заказчику в установленный Договором срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежаще выполненные Подрядчиком работы.

1.2. Срок выполнения работ: до 15 декабря 2017 года

1.3. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс–мажорные обстоятельства, а также если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик письменно уведомляет Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

2. Общая сумма и порядок расчетов

2.1. Общая сумма Договора указана в приложении, и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ и составляет 16 846 515 (шестнадцать миллионов восемьсот сорок шесть тысяч пятьсот пятнадцать) тенге в т. ч НДС.

2.2. Оплата производится Подрядчику по факту выполнения работ на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма-3КС), акта выполненных работ (Форма-2В, Формы Р-1), счет-фактуры, подписанных Заказчиком и Подрядчиком, в течение 30 календарных дней с даты поступления вышеуказанных документов в адрес Заказчика.

2.3. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.4. Валюта платежа – тенге.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить все Работы, запланированные в полном соответствии с условиями Договора, проектно-сметной документацией, требованиями законодательных актов и в сроки, предусмотренные Договором.

3.1.3. После выполнения работ очистить помещения и объекты от строительного мусора и передать их Заказчику.

3.1.4. Подрядчик несет полную ответственность за весь риск уничтожения или порчи выполненных работ и за сохранность строительных материалов и оборудования до момента сдачи объекта Заказчику.

3.1.5. Подрядчик в период выполнения работ несет полную ответственность по соблюдению требований противопожарной безопасности, охране труда, техники безопасности и охране окружающей среды в соответствии с нормами и нормативно-правовыми актами Республики Казахстан.

3.1.6. Подрядчик обязан соблюдать требуемый режим входа персонала и въезда автотранспорта на объект текущего ремонта и выхода с него, осуществить охрану объекта, за исключением случаев, когда объект находится на режимной территории.

3.1.7. Обеспечить выполнение Работ необходимым оборудованием, материалами, механизмами, инструментами и прочими приспособлениями.

3.1.8. Обеспечить:

-своевременное устранение своими силами и за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в ходе работ и при Сдаче Объекта, согласно утвержденному Заказчиком Графику производства работ.

-свободный доступ на строительную площадку уполномоченных представителей Заказчика;

-порядок ведения Работ на Объекте;

3.1.9. Выполнить Работы качественно в объеме в соответствии с проектно-сметной документацией, локальной сметой и условиями договора.

3.1:10. Проводить работы квалифицированными работниками, соблюдать требования трудового законодательства Республики Казахстан, включая Нормы, регулирующие вопросы привлечения иностранной рабочей силы.

3.1.11. Соблюдать при производстве Работ правила технической и противопожарной безопасности, промышленной санитарии, содержать места проведения работ в чистоте и нести самостоятельную ответственность за их нарушение перед уполномоченными органами и третьими лицами. Назначить приказом ответственных лиц за соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, противопожарной, экологической безопасности, промышленной санитарии.

3.1.12. Предоставлять Заказчику по его запросу информацию о ходе выполнения Работ.

3.1.13. Сдать Заказчику надлежаще выполненный результат Работ в соответствии с требованиями законодательства РК, в сроки и в порядке, предусмотренные Договором, путём подписания уполномоченными представителями Сторон двустороннего акта выполненных работ.

3.1.14. Вывести в недельный срок со дня Сдачи Объекта, за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и механизмы, транспортные средства, материалы и другое имущество.

3.1.15. По требованию Заказчика Подрядчик обязан устранить за счет Заказчика недостатки (дефекты и недоделки), за которые Подрядчик не несет ответственности, но их устранение необходимо для выполнения Работ.

3.1.16. Обеспечить складирование строительных материалов, стоянку строительной техники, места складирования бытового и строительного мусора в местах, обозначенных Заказчиком. В счет стоимости Работ самостоятельно организовать охрану складируемых товарно-материальных ценностей, за которые несет материальную ответственность.

3.1.17. Соблюдать установленный Заказчиком на площадке строительства порядок вноса/выноса и ввоза/вывоза товарно-материальных ценностей.

3.1.18. Организовать вывоз строительного мусора по мере его накопления и непосредственно перед сдачей результата выполненных работ, путем заключения договора, с предприятием специализирующемся на оказании данного вида услуг. При этом, расходы по оплате за вывоз строительного мусора относятся на счет Подрядчика.

3.1.19. В случае, если в ходе выполнения Работ, обусловленных технической документацией, Подрядчик обнаружит не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ более чем на 10 (десять) % от стоимости договора, он будет обязан сообщить об этом Заказчику в письменной форме.

3.1.20. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.

3.1.21. Если Подрядчик не приостановит выполнение неучтенных дополнительных работ в соответствии с п.3.1.19., 3.1.20. настоящего договора, он лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.

3.1.22. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Подрядчик будет вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу его профессиональной деятельности либо в сферу деятельности его субподрядчиков и других контрагентов либо не могут быть выполнены Подрядчиком и его субподрядчиками (контрагентами) по не зависящим от них причинам.

3.1.23. В случае если неучтенные проектной и/или проектно – сметной документацией Заказчика дополнительные Работы превысят 10 (десять) % от цены настоящего Договора при условии одобрения со стороны Заказчика на выполнение и оплату дополнительных работ, то между Сторонами заключается дополнительное соглашение к настоящему договору с приложением согласованной между Сторонами сметы на дополнительные работы.

3.1.24.Сроки выполнения работ и сдача Заказчику результата выполненных Работ являются существенными условием для Сторон. Подрядчик гарантирует, что сроки выполнения Работ будут выдержаны и он не будет ссылаться в будущем ни на какие обстоятельства в обоснование их срывов, включая, но не ограничиваясь погодными условиями, болезнями работников, как своих так и привлеченных субподрядных организаций, проблемы поставщиков, субподрядчиков, несчастные случаи, приостановки лицензий и иных разрешительных документов, проверки государственных органов прочие причины.

3.1.25. По завершении Работ передать Заказчику всю исполнительную документацию акты скрытых работ, журнал общих работ и другие журналы, которые использовались в производстве Работ.

3.2. Права и обязанности Заказчика:

3.2.1. Назначить ответственного представителя из числа своих специалистов для постоянной связи с Подрядчиком. При этом он обязан производить проверку качества объёма выполненных Работ, соответствие используемых материалов и оборудования строительным нормам и правилам, подписывать и принимать оформленный акт выполненных работ на объекте, используя при этом качественные критерии, заложенные в строительных нормах и правилах Республики Казахстан и технических условиях.

3.2.2. Осуществлять контроль за сроками, в соответствии, качеством выполнения Работ.

3.2.3. Осуществлять общее руководство и контроль за выполнением Работ соответствием объема, стоимости и качества выполняемых Работ Проектной документации, соблюдением сроков выполнения Работ, в любое время проверять выполнения Работ, а также качество и количество используемых материалов вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.2.4. При выявлении отклонений от Проектной документации, требований законодательства РК заявлять об этом Подрядчику.

3.2.5. Приостановить выполнение Работ до устранения нарушений на Объекте, в случае выполнения Подрядчиком Работ с нарушениями требований законодательства, Проектной документации, требований технической безопасности, промышленной санитарии и/или условий настоящего Договора. При этом, если Подрядчик считает, что Заказчик необоснованно приостановил выполнение Работ на Объекте, то Стороны должны быть привлечены для дачи заключения независимые эксперты, избранные соглашением Сторон. Расходы по проведению экспертизы несет сторона-инициатор с последующим возмещением виновной Стороной расходов по проведению экспертизы. Обоснованное приостановление Работ Заказчиком не является основанием для изменения сроков выполнения работ либо компенсации затрат Подрядчика от простоя.

3.2.6. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора, передать выполнение Работ третьим лицам.

3.2.7. Выдавать письменные предписания при выявлении отклонений от Проектной документации и законодательства РК.

3.2.8. Отказаться от оплаты Работ, выполненных с нарушениями Проектной документации и законодательства РК, до исправления Подрядчиком выявленных дефектов и недостатков.

3.2.9. В случае выполнения Работ с нарушением проектно-сметной документацией, законодательства РК, сроков, а также несоблюдением других положений Договора расторгнуть договор в одностороннем порядке, путем направления письменного уведомления об этом Подрядчику, дата вручения которого Подрядчику является датой расторжения Договора.

3.2.10. Осуществлять контроль над ходом выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и качеством используемых материалов в соответствии с условиями Договора и законодательством Республики Казахстан.

3.2.11. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3.2.12. Использовать иные права, вытекающие из Договора, законодательства Республики Казахстан.

3.2.13. Применять штрафные санкции, неустойку за ненадлежащее исполнение условий Договора.

3.2.14. В случае порчи, повреждения, недостачи и/или утраты материалов, предоставленных Заказчиком Подрядчику для исполнения настоящего договора произвести безакцептное удержание стоимости материалов, из сумм, причитающихся к выплате Подрядчику.

4. Гарантии

4.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям сметной документации.

4.2. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или сметной документации.

4.3. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 24 месяца после ввода в эксплуатацию, при этом Подрядчик в течении всего срока гарантии обязуется своими силами и за свой счет устранить недостатки и брак связанный с проведенными им работами. В случае отказа выполнения работ предусмотренных гарантией, Заказчик имеет право сам либо при помощи нанятой организации, выполнить вышеуказанные работы с отнесением расходов за счет Подрядчика, то есть ТОО «Өркен-НС».

5. Разрешение споров

5.1. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

5.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан в городе Астана.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.2. За несоблюдения сроков сдачи работ, установленных Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% процентов от суммы не выполненных работ за каждый календарный день просрочки, но не более размера ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на момент неисполнения договорных обязательств.

6.3 За несоблюдения сроков оплаты выполненных работ, установленных Договором, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% процентов от суммы не выплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более размера ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на момент неисполнения договорных обязательств.

6.3. Выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

7. Производство работ

7.1.Качество изготовления и испытания

7.1.1. Подрядчик гарантирует, что качество, вид и марка используемых материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для выполнения Работ, будет соответствовать сметной документации.

7.2. Устранение некачественно выполненных Работ.

7.3.1. В случае, если будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в течении 15 рабочих дней переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. В случае отказа от выполнения указанных обнаруженных недостатков, недоделок и брака, в том числе в срок гарантированный Подрядчиком, Заказчик вправе привлечь стороннюю организацию для выполнения вышеуказанных работ с отнесением всех расходов связанных с ними на счет Подрядчика.

8. Сдача объекта

8.1.После окончания всех Работ по настоящему Договору Подрядчик направляет уведомление Заказчику об окончании Работ. Заказчик в течение 7 (семи) календарных дней назначает комиссию по оценке завершенности Работ согласно Договору.

8.2. Дату подписания Акта (завершающего) выполненных работ считать датой завершения работ.

9. Форс-мажор

9.1. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Подрядчика, не связанное с просчетом или небрежностью Заказчика и имеющее непредвиденный характер.

При наступлении обстоятельств невозможного полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по Договору (Форс-мажор), а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, проведение антитеррористических операций правоохранительными органами, блокады, государственным регулированием и другими действами государственных органов, срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение

которого будут действовать такие обстоятельства.

9.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Подрядчик незамедлительно направляет Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах.

Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик продолжает выполнять свои обязательства по договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна немедленно, но не позднее 3 дней, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств.

9.4. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выданные Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан, либо иные доказательства.

10. Уведомление

10.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы или факса с последующим предоставлением оригинала.

10.2. Уведомление считается полученным в момент доставки или в указанный в уведомлении день, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11. Расторжение Договора

11.1. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть договор до срока, указанного в договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

Существенное нарушение условий договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

3) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в сметной документации и договорной документации.

11.2. Если договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы.

11.3. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

12. Другие условия

12.1. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

12.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

12.4. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

13. Срок действия Договора

13.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения.

14. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик:

ТОО «Vitality Stroy»
БИН 130240009859 Свид-во НДС 62001 № 0026338 от 28.02.2013г.
ИИК KZ418560000005752131
БИК KCJBKZKX
ФАО «БанкЦентр Кредит г.Астана»
Юридический адрес:г. Астана, ул. Ж.Тархана д.4, кв310
Тел: 8 (701) 529-06-12

Директор _____ **Мальцев С.И.**

МП

Подрядчик:

ТОО «Өркен-НС»
БИН: 090640011121 Св-во НДС 62001 №1003890 от 12 мая 2016г.
ИИК KZ8296503F0007404368
БИК IRTYKZKA КБе 17
АО «ForteBank»
Юридический адрес: Республика Казахстан, г.Астана,
ул.Таха Хусейна 9, оф.405
Тел.8-7172-78-48-77

Директор _____ **Батанов К.Р.**

МП

	Подрядчики	№Договора	Сумма по консорциуму	5% Ген.подрядные (ТОО Эскери-ТОО Vitality)	0,5%Подрядные (ТОО Vitality-Субчики)
			АКТ№1	АКТ№2	АКТ№3
			Сметный расчет	Сметный расчет	Сметный расчет
	ТОО Оркен	68	17 827 000	16 935 650	16 846 515

1 Локальная смета
2 Локальная смета

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Товарищество с ограниченной ответственностью "Vitality Stroy",Республика Казахстан, Астана, ул. Ж.Тархана, дом № 4, к.310	130240009859
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к.405	090640011121
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 68/VS/2017 от 24.10.2017

Номер документа	Дата составления
40	13.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт столовой №13/7 в/ч 21450 пгт.Гвардейск, Гвардейская РЭЧ МО			работа	1	16 846 515,00	16 846 515,00
				Итого	1	x	16 846 515,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Бадиков К.Р
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.12.2017

М.П.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-090640011121-20171221-60253342
2. Дата выписки 21.12.2017 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный v — 4.1 Дата выписки 21.12.2017
4.2 Номер 00000000050 — 4.3 Регистрационный номер ESF-090640011121-20171221-60028288

1.1. Номер учетной системы 00000000051
3. Дата совершения оборота 13.12.2017
5. Дополнительный — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 090640011121 — 6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к 405
9. Свидетельство плательщика НДС: 9.1. серия 62001 — 9.2. номер 1003890
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

10.1. количество

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ8296503F0007404368
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка Филиал АО "ForteBank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 130240009859 — 16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Vitality Stroy"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Астана, ул. Ж.Тархана, дом № 4, к.310
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- F Нерезидент
- I Розничная реализация

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 090640011121
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г. Астана, ул. Таха Хусейна, дом № 9, к 405

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 130240009859
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Vitality Stroy"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Астана, ул. Ж.Тархана, дом № 4, к.310
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27. v Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер Договор № 68/VS/2017
27. Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 24.10.2017
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный, ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) пгт.Гвардейск, Гвардейская РЭЧ МО РК
31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 40
32.2 дата 13.12.2017

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-КЗ или СТ-1	Номер товарной позиции из заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов или Декларации на товары	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Ремонт столовой №13/7 в/ч 21450 пгт.Гвардейск, Гвардейская РЭЧ МО	Ремонт столовой №13/7 в/ч 21450 пгт.Гвардейск, Гвардейская РЭЧ МО		работа	1	15 041 531,25	15 041 531,25	0	0	15 041 531,25	12%	1 804 983,75	16 846 515			1	
				Всего по счету				15 041 531,25			15 041 531,25		1 804 983,75	16 846 515				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
X9/bG3rZ07KKNeYZa+j4F//8CVckbc0fFBOEUMQf/2OZF9zDbte9GdCv75h3pPoH631F3wblccWdJJHiHO3jJw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. лица, выписывающее ЭСФ
БАТАНОВ КЕРКУАТ РАЗАХОВИЧ

КС-3

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Vitality Stroy"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен НС"
Наименование объекта: Ремонт столовой №13/7 в/ч 21450 пгт.Гвардейск, Гвардейская РЭЧ МО РК РЭЧ МО РК

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		68/VS/2017	24.11.2017	159					
				специфика					
1							Дополнительные затраты		
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	16 846 515									
в том числе за отчетный месяц		15 041 531							1 804 984	16 846 515
Итого к оплате:		15 041 531								16 846 515

Заказчик: ТОО "Vitality Stroy"

Директор _____ **Мальцев С.И.**

Подрядчик: ТОО "Өркен НС"

Директор _____ **Батанов К.Р.**

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона Заказ 125

Заказчик: ТОО Vitality Stroy"
Подрядчик: ТОО "Өркен НС"
Наименование объекта: Ремонт столовой №13/7 в/ч 21450 пгт. Гвардейск, Гвардейская РЭЧ МО РК

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2017 г

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей — машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей — машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	12-120104-0501	Очистка от краски известковой стен и потолка *м2*	1117,42	116,62	–	130314	–	77013	0,178	198,90076
				116,62	–	130310	–	59,1	–	–
2	12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка *м2 облицовки*	753,6	526,77	35,51	396974	26757	225821	0,743	559,9248
				491,26	15,77	370217	11882	59,1	0,0199	14,99664
3	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия *м2*	327,7	520,08	19,72	170431	6461	98903	0,6987	228,96399
				500,37	10,31	163970	3379	59,1	0,0144	4,71888
4	12-070101-0205	Полы из линолеума . Разборка покрытия *м2*	54,6	76,39	1,78	4171	97	2438	0,1139	6,21894
				74,62	0,93	4074	51	59,1	0,0013	0,07098

				8842	–	8842	–	60,4	0,2375	0,2375
65	11-201001-0201	Двигатель вентиляционных kмат1=0;	3	954,33	22	2863	66	1708	1,2535	3,7605
		глушитель шума		932,33	10	2797	30	60,4	0,0125	0,0375
66	11-140101-1501	Шахты вытяжные вентиляционные внутреннием. Устройство	1,52	12770,39	2,63	19411	4	2862	4,232	6,43264
		м2 внутренней поверхности шахты		2928,29	–	4451	–	64,3	0,06225	0,09462
67	11-110101-1406	Полы бетонные армированные .Устройство входной групп kэкс1=0; Цемент тн 0,380 Песок м³ 1,2	21,3	2659,86	–	56655	–	3561	0,45471	9,68532
		м2 пола		274,55	–	5848	–	60,9	0,01738	0,37019
68	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	62	3872,31	97,19	240083	6026	27141	0,92115	57,1113
		м2 покрытия		685,26	33,55	42486	2080	60,9	0,04788	2,96856
	Раздел 3 Прочее работы									
69	12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	16,94	1654,13	–	28021	–	14058	2,1432	36,30581
		т		1404,13	–	23786	–	59,1	–	–
70	41-010101-2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	16,94	2013,64		34111				
		т								
71	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	16,94	407		6895				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 3				69027				36
										–
		в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге				23 786				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 235	
- перевозка грузов, тенге	41 006	
Накладные расходы I уровня, тенге	14 058	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	83 085	
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	3 157	
Итого, тенге	86 242	
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 899	
Итого по разделу на подряд, тенге	**93 141**	
Итого прямые затраты по смете	11425333	6457
		152
в том числе	4 924 749	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	70 380	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 414	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 389 194	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	41 006	
- перевозка грузов, тенге	2 773 058	
Накладные расходы I уровня, тенге	14 198 391	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	539 539	
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	14 737 930	
Итого, тенге	303 601	
Сметная прибыль (8 %), тенге	**15 041 531**	
Итого по смете на подряд, тенге	1804984	
НДС 12%	**16 846 515**	
Всего по акту		

Заказчик:
ТОО "Vitality Stroy"

Директор _____ Мальцев С.И

Подрядчик:
ТОО"Өркен НС"

Директор _____ Батанов К.Р.