ДОГОВОР № 60

г. Усть-Каменогорск «17» октября 2016г.

ТОО «Усть-каменогорский Завод Технологического Оборудования», в лице директора Дукенова Д.М. именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и **ТОО «AsiaTechnoGroup»**, действующее на основании Устава, в лице директора Кунанбаева А.Т., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по «Ремонт здания гаража под 2 автокрана».

1. Обязанности сторон.

1.1. Заказчик до начала производства работ предоставляет Подрядчику утвержденную смету затрат Подрядчика.
1.2. Заказчик в период производства работ осуществляет контроль за качеством и объемами выполненных работ.
1.3. Подрядчик для выполнения работ по настоящему Договору производит из собственных материалов, демонтаж и монтаж оборудования и за свой счет применяет необходимую технику, механизмы и оснастку.
1.4. Подрядчик в процессе производства работ обеспечивает ведение технической документации на выполняемые работы в объеме предусмотренным действующими НТД.
1.5. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно в соответствии с требованиями СНиП, с соблюдением требований норм и правил по технике безопасности и охране труда. В срок до 31 декабря 2016 года.
1.6. При задержке сроков выполнения работ со стороны Подрядчика, Подрядчик выплачивает пеню в размере 0,5% от общей суммы работ, по настоящему договору за каждый день просрочки.

2. Стоимость и оплаты труда.

2.1. Стоимость выполненных работ определяется по актам выполненных работ.
2.2. Заказчик в лице директора уполномоченного представителя ежемесячно производит приемку выполненных работ с оформлением Акта приемки работ. После подписания вышеуказанного акта, работы по активированной части выполненных работ считаются полностью оконченными.
2.3. Ежемесячная оплата выполненных работ, согласно акта приемки выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течении 5 банковских дней со дня подписания.

3. Гарантийные обязательства.

3.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями Заказчика, инструкций по монтажу оборудования, СНиП и безотказную работу смонтированного оборудования в течение 24 месяцев со дня приемки

оборудования в эксплуатацию при соблюдении правил эксплуатации оборудования Заказчиком. В период гарантийного срока эксплуатации подрядчик за свой счет устраняет выявленные дефекты. Для определения вины Подрядчика и составления дефектного акта при выявлении дефектов качества, вызывается полномочный представитель Подрядчика.

4. Ответственность сторон.

4.1. Отношение сторон при выполнении настоящего Договора регулируется действующим Законодательством Республики Казахстан.

4.2. В случае возникновения разногласий при исполнении настоящего Договора, стороны решают путем переговоров, разногласия по которым не было достигнуто соглашение, разрешается в соответствии с действующим Законодательством.

5. Срок действия Договора.

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2016 г.

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и имеющих одинаковую силу.

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершенны в письменной форме и подписаны представителями сторон.

6. Реквизиты сторон.

Заказчик
ТОО «Усть-каменогорский завод технологического оборудования»
г. Усть-Каменогорск, ул. Новорабочая, 4
KZ928560000005897295
БИК KCJBKZKX
БИН 130540000767
Ф-л АО «БанкЦентрКредит»
г. Усть-Каменогорск

Директор Дукенов Д.М.

Подрядчик
ТОО «Asia Techno Group»
г. Усть-Каменогорск
РНН 181600303774
БИН 141240020438
ИИК KZ668560000007158569
БИК KCJBKZKX
Ф-л АО «БанкЦентрКредит»

Директор Кунанбаев А.Т.

Заказчик: ТОО "Усть-каменогорский завод технологического оборудования"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Asia Techno Group"
Наименование объекта: Ремонт здания гаража под 2 автокрана
Договор: № 60 от 17 октября 2016 г

Акт №1
приемки выполненных работ за ноябрь 2016 г.
Ремонт здания гаража под 2 автокрана

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Ремонтные работы									
15	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	1433,5	209,09 133,01	2,02 1	299731 190669	2890 1433		0,1587 0,00113	227,4965 1,6199
16	11-150403-1002	Окрашивание гаражных ворот эмалью (8 штук по 9 м2, 2 штук по 8,75м2, 14 штук по 7,5м2) *м2 окрашиваемой поверхности*	195	118,87 105,7	0,87 0,44	23179 20611	169 85		0,12765 0,0005	24,8918 0,0975
21	11-150405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	830	231,88 148,43	2,25 1,11	192463 123198	1865 923		0,1771 0,00125	146,993 1,0375

23	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	400	1167,62	68,57	467048	27428	0,851	340,4
		м2 оштукатуриваемой поверхности		748,13	55,2	299252	22080	0,06925	27,7
24	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1433,5	1165,58	22,24	1670866	31878	0,4255	609,9543
		м2 оштукатуриваемой поверхности		365,48	18,68	523920	26783	0,02338	33,5152
27	11-150403-1002	Окрашивание эмалью въездных ворот с двух сторон	60	223,28	0,87	13397	52	0,12765	7,659
		м2 окрашиваемой поверхности		105,7	0,43	6342	26	0,0005	0,03
		Итого прямые затраты по смете				**2666684**			**1357**
									64

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 163 992
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	64 282
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51 330
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 438 410
Итого, тенге	2 666 684
Сметная прибыль тенге	64 113
Итого по смете на подряд, тенге	**2 730 797**
Всего по акту	**2 730 797**

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Усть-каменогорский завод технологического оборудования"

Директор Дукенов Д.М.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Asia Techno Group"

Директор Кунанбаев А.Т.