ДОГОВОР № 81

г. Усть-Каменогорск «18» августа 2017г.

ТОО «Свинецстрой», в лице директора Дукенова Д.М. именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и **ТОО «AsiaTechnoGroup»**, действующее на основании Устава, в лице директора Кунанбаева А.Т., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по «Тепловые сети к зданию градирной ТЭЦ-1 г. Семей»

1. Обязанности сторон.

1.1. Заказчик до начала производства работ предоставляет Подрядчику утвержденную смету затрат Подрядчика.
1.2. Заказчик в период производства работ осуществляет контроль за качеством и объемами выполненных работ.
1.3. Подрядчик для выполнения работ по настоящему Договору производит из собственных материалов, демонтаж и монтаж оборудования и за свой счет применяет необходимую технику, механизмы и оснастку.
1.4. Подрядчик в процессе производства работ обеспечивает ведение технической документации на выполняемые работы в объеме предусмотренным действующими НТД.
1.5. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно в соответствии с требованиями СНиП, с соблюдением требований норм и правил по технике безопасности и охране труда. В срок до 01 декабря 2017 года.
1.6. При задержке сроков выполнения работ со стороны Подрядчика, Подрядчик выплачивает пеню в размере 0,5% от общей суммы работ, по настоящему договору за каждый день просрочки.

2. Стоимость и оплаты труда.

2.1. Стоимость выполненных работ определяется по актам выполненных работ.
2.2. Заказчик в лице директора уполномоченного представителя ежемесячно производит приемку выполненных работ с оформлением Акта приемки работ. После подписания вышеуказанного акта, работы по активированной части выполненных работ считаются полностью оконченными.
2.3. Ежемесячная оплата выполненных работ, согласно акта приемки выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течении 5 банковских дней со дня подписания.

3. Гарантийные обязательства.

3.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями Заказчика, инструкций по монтажу оборудования, СНиП и безотказную работу смонтированного оборудования в течение 24 месяцев со дня приемки оборудования в эксплуатацию при соблюдении правил эксплуатации оборудования Заказчиком. В период гарантийного срока эксплуатации подрядчик

за свой счет устраняет выявленные дефекты. Для определения вины Подрядчика и составления дефектного акта при выявлении дефектов качества, вызывается полномочный представитель Подрядчика.

4. Ответственность сторон.

4.1. Отношение сторон при выполнении настоящего Договора регулируется действующим Законодательством Республики Казахстан.

4.2. В случае возникновения разногласий при исполнении настоящего Договора, стороны решают путем переговоров, разногласия по которым не было достигнуто соглашение, разрешается в соответствии с действующим Законодательством.

5. Срок действия Договора.

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2017 г.

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и имеющих одинаковую силу.

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершенны в письменной форме и подписаны представителями сторон.

6. Реквизиты сторон.

Заказчик	Подрядчик
ТОО «Свинецстрой»	ТОО «Asia Techno Group»
г. Усть-Каменогорск, ул. Новорабочая, 4	г. Усть-Каменогорск
KZ508560000000012964	РНН 181600303774
БИК KCJBKZKX	БИН 141240020438
БИН 960640000347	ИИК KZ668560000007158569
Ф-л АО «БанкЦентрКредит»	БИК KCJBKZKX
г. Усть-Каменогорск	Ф-л АО «БанкЦентрКредит»
Директор Дукенов Д.М.	Директор Кунанбаев А.Т.

Заказчик: ТОО "Свинецстрой"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Asia Techno Group"
Наименование объекта: Тепловые сети к зданию градирной ТЭЦ-1 г. Семей
Договор: №81 от 18.08.2017 г

Акт №1
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 г.
Тепловые сети к зданию градирной ТЭЦ-1 г. Семей

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	341	29,64	28,03	10107	9558	2867	0,0112	4
		м3 грунта		1,61	7,06	549	2407	97	0,0245	8
2	Е1-90-3	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 3 группы	128	33,98	–	4349	–	4914	0,216	28
		м2 спланированной поверхности		33,98	–	4349	–	113	–	–
3	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	170	7,51	7,51	1277	1277	339	–	–
		м3 грунта		–	2,05	–	349	97	0,00671	1
4	Е5-121-1	Устройство монолитного днища колодца	0,2	10106,71	641,51	2021	128	154	3,6	1
		м3 ж/бетона								

			693	187,98	139	38	87	0,82	–
5	Е7-31-7	Установка между сооружениями лотков сечением до 0,5 м2	28,2	3227,7	1419,62	91021	40033	72548	8,33	235
		м3 сборных железобетонных конструкций		1399,5	438,08	39466	12354	140	1,6014	45
6	Е31-12-1	Устройство смотровых бетонных монолитных колодцев прямоугольных с металлическими люками в грунтах сухих	1,5	19125,1	373,72	28688	561	5674	18,76	28
		м3		3152,25	137,25	4728	206	115	0,67	1
7	11-4-19	Люк чугунный	1	19785		19785				
		комплект								
8	30-18-152	Лотки водопропускные прямоугольного сечения, высота 600 мм, ширина по верху 1000 мм	128	5251		672128				
		м								
9	Е7-15-25	Укладка плит покрытий площадью до 10 м2 в многоэтажных зданиях с наибольшей массой монтажных элементов до 5 т	22	1131,77	302,32	24899	6651	13696	2,02	44
		шт сборных конструкций		337,5	107,16	7425	2358	140	0,4599	10
10	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	128	2640		337920				
		м2								
11	Е16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм	322	2029,57	27,87	653522	8974	78587	1,04	335
		м трубопровода		180,23	10,44	58034	3362	128	0,051	16
12	Е16-15-5	Установка задвижек проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм	2	26399,94	155,59	52800	311	2748	6,05	12
		шт		1014,75	58,5	2030	117	128	0,28	1
13	Е16-15-5	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм	2	17249,94	155,59	34500	311	2748	6,05	12
		шт								

			1014,75	58,5	2030	117	128	0,28	1
14 8-10-83	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой стали наружным диаметром 159, толщиной стенки 4,5мм	8	711		5688				
	шт								
15 Е16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм	322	11,76	–	3787	–	4406	0,0501	16
	м трубопровода								
			10,69	–	3442	–	128	–	–
16 Е22-12-5	Нанесение нормальной антикоррозионной битумной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,322	265528,33	35112,58	85500	11306	15441	136	44
	км трубопровода								
			23625	13263,75	7607	4271	130	64,78	21
17 Е26-10-1	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм плитами минераловатными или стеклянного штапельного волокна при толщине изоляционного слоя 60 мм	322	210,88	47,37	67903	15253	39197	0,58	187
	м трубопровода								
			103,95	17,78	33472	5725	100	0,087	28
18 1-3-30	Изделия минераловатные с гофрированной структурой с армирующими материалами на основе стеклоткани, пришитыми к стеклоизоляционному слою, марка 75, толщина 60 мм	15,1	6250		94375				
	м3								
	Всего прямые затраты				**2190270**	**94363**			**946**
					163271	**31304**			**132**
	Стоимость: материалов, тенге				1932636				
	Накладные расходы, тенге				243319				
	- заработная плата, тенге				36498				
	- трудоемкость, чел-ч				122				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				146015				

Всего по смете	**2579604**
Сметная заработная плата, тенге	231073
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1200

Итого	
- в текущих ценах 2017 года	**7658,823**
- в текущих и прогнозных ценах	**7658,823**
Всего по акту	**7 658 823**

ЗАКАЗЧИК

ТОО "Свинецстрой"
Директор

_____ Дукенова Д.М

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ТОО "Asia Techno Group"
Директор

_____ Кунанбаев А.Т.