ДОГОВОР № 120-15

г. Усть-Каменогорск «04» июня 2017г.

ТОО «Усть-каменогорский Завод Технологического Оборудования», в лице директора Дукенова Д.М. именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и **ТОО «AsiaTechnoGroup»**, действующее на основании Устава, в лице директора Кунанбаева А.Т., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по «Монтаж силовой сети цеха обработки металлоконструкции».

1. Обязанности сторон.

1.1. Заказчик до начала производства работ предоставляет Подрядчику утвержденную смету затрат Подрядчика.
1.2. Заказчик в период производства работ осуществляет контроль за качеством и объемами выполненных работ.
1.3. Подрядчик для выполнения работ по настоящему Договору производит из собственных материалов, демонтаж и монтаж оборудования и за свой счет применяет необходимую технику, механизмы и оснастку.
1.4. Подрядчик в процессе производства работ обеспечивает ведение технической документации на выполняемые работы в объеме предусмотренным действующими НТД.
1.5. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно в соответствии с требованиями СНиП, с соблюдением требований норм и правил по технике безопасности и охране труда. В срок до 31 декабря 2017 года.
1.6. При задержке сроков выполнения работ со стороны Подрядчика, Подрядчик выплачивает пеню в размере 0,5% от общей суммы работ, по настоящему договору за каждый день просрочки.

2. Стоимость и оплаты труда.

2.1. Стоимость выполненных работ определяется по актам выполненных работ.
2.2. Заказчик в лице директора уполномоченного представителя ежемесячно производит приемку выполненных работ с оформлением Акта приемки работ. После подписания вышеуказанного акта, работы по активированной части выполненных работ считаются полностью оконченными.
2.3. Ежемесячная оплата выполненных работ, согласно акта приемки выполненных работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течении 5 банковских дней со дня подписания.

3. Гарантийные обязательства.

3.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями Заказчика, инструкций по монтажу оборудования, СНиП и безотказную работу смонтированного оборудования в течение 24 месяцев со дня приемки

оборудования в эксплуатацию при соблюдении правил эксплуатации оборудования Заказчиком. В период гарантийного срока эксплуатации подрядчик за свой счет устраняет выявленные дефекты. Для определения вины Подрядчика и составления дефектного акта при выявлении дефектов качества, вызывается полномочный представитель Подрядчика.

4. Ответственность сторон.

4.1. Отношение сторон при выполнении настоящего Договора регулируется действующим Законодательством Республики Казахстан.

4.2. В случае возникновения разногласий при исполнении настоящего Договора, стороны решают путем переговоров, разногласия по которым не было достигнуто соглашение, разрешается в соответствии с действующим Законодательством.

5. Срок действия Договора.

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2017 г.

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и имеющих одинаковую силу.

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершенны в письменной форме и подписаны представителями сторон.

6. Реквизиты сторон.

Заказчик	Подрядчик
ТОО «Усть-каменогорский завод технологического оборудования»	ТОО «Asia Techno Group»
г. Усть-Каменогорск, ул. Новорабочая, 4	г. Усть-Каменогорск
KZ928560000005897295	РНН 181600303774
БИК KCJBKZKX	БИН 141240020438
БИН 130540000767	ИИК KZ668560000007158569
Ф-л АО «БанкЦентрКредит»	БИК KCJBKZKX
г. Усть-Каменогорск	Ф-л АО «БанкЦентрКредит»
Директор Дукенов Д.М.	Директор Кунанбаев А.Т.

Заказчик: ТОО "Усть-каменогорский Завод Технологического Оборудования"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Asia Techno Group"

Наименование объекта: Монтаж силовой сети цеха обработки металлоконструкции

Договор: № 120-15 от 04 июня 2017 г

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2017 г.

Монтаж силовой сети цеха обработки металлоконструкции

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу	1	3458	241	3458	241	652	4	4
		шт		630	56,3	630	56	95	0,329	–
2	Ц8-15-11	Ограничитель перенапряжений нелинейный	1	14654	8677	14654	8677	5571	22	22
		комплект (3 фазы)		3803	2061	3803	2061	95	12,045	12
3	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,013	–

4 75-6-26	Устройства (ящики) управления РУС М 5102-2874 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров -1 (в комплекте по спецификации)	1	114400		114400				
	шт								
5 Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849	178	2849	178	501	3	3
	шт		486	40,5	486	41	95	0,237	–
6 99-1-1	Пункт силовой распедилительный в комплекте с аппаратурой согласно спецификации)	1	344784		344784				
	шт								
7 Ц8-411-2	Металлический рукав, Dн 50 мм	140	121,8	8,2	17052	1148	6703	0,3	42
	м		49,7	0,7	6958	98	95	0,004	1
8 8-6-11	Металлический рукав, Dн 50 мм	140	350		49000				
	м								
9 Ц8-412-4	Затягивание проводов в металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	140	19,6	0,5	2744	70	2195	0,1	14
	м		16,4	0,1	2296	14	95	0,001	–
10 16-1-139	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2	0,14	236500		33110				
	1000м								
11 Ц8-165-1	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	2021,1	1245	4042	2490	1959	4	8
	шт		756	275	1512	550	95	1,604	3
12 16-10-1	Муфта концевая 4ПКТ п-1-25/50 КВТ для кабелей связи соединительная М3С-35	2	1775		3550				
	шт								
13 18-3-202	Наконечники кабельный	8	128		1024				
	шт								
14 1-5-214	Скоба металлическая двухлапковая Ф48-50	70	54		3780				
	шт								
15 Ц8-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	10	196,8	46,3	1968	463	313	0,14	1

		м кабеля							
			22,5	10,4	225	104	95	0,061	1
16 2-1-19	Трос оцинкованый для подвеса кабеля	10	224		2240				
		м							
17 99-1-2	Анкерный клиновый зажим для троса	2	5200		10400				
		шт							
18 99-1-3	Анкерный болт с крюком 12х150	2	112		224				
		шт							
19 99-1-4	Дюбель гвозди 10х60	100	25		2500				
		шт							
20 Е21-3-7									
	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром 63 мм	8	53,58	–	429	–	243	0,172	1
		м труб							
			28,13	–	225	–	108	–	–
21 8-4-12	Трубы из полиэтилена Dн 63 мм	0,8	2790		2232				
		10м							
22 16-7-142	Провода силовые для электроустановок ПВЗ 1х6 мм2	0,008	34000		272				
		1000м							
23 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 6 мм	10	51,7	2,8	517	28	264	0,16	2
		м							
			27,5	0,3	275	3	95	0,002	–
24 4-1-4									
	Круг стальной ф 6мм для устройства заземления	0,0022	90600		199				
		т							
25 99-1-5	Диагностика электропроводки первого и второго этажа	1	55000		55000				
		шт							
26 99-1-6	Аттестация приборов учета представителем учета АО "ВК РЭК"	1	32500		32500				
		услуга							
27 99-1-7	Оформление технической документации	1	62000		62000				
		услуга							
	Всего прямые затраты				**765095**	**13300**			**98**
					16568	**2929**			**17**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				620827				
	оборудования, тенге				114400				

Накладные расходы, тенге	18553
- заработная плата, тенге	2783
- трудоемкость, чел-ч	9
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	40155
Всего	**823803**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7094
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2838
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**833735**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге	**2441176**
- материалы, тенге	1817781
- оборудование, тенге	334963
- сметная заработная плата, тенге	94317
Налог (2 %)	48824
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2490000**
Всего по акту	**2490000**

Заказчик:

ТОО "Усть-каменогорский Завод Технологического Оборудования"

Директор _____

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaTechnoGroup"

Директор _____ Кунанбаев А.Т.