ДОГОВОР № 076/ПРО/3
о государственных закупках работ

г. Алматы **«26» октября 2018 г.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Әскери Құрылыс Астана», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора филиала ТОО «Әскери Құрылыс Астана» по содержанию и обслуживанию «Алматы» **Шайкенова С.Н.**, действующего на основании Положения о филиале от 02.04.2016 г. и Генеральной доверенности № 2 от 03.01.2018 г., с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Өркен-НС»**, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице директора **Батанова К.Р.,** действующего на основании Устава, с другой стороны (далее именуемые - Сторонами), на основании ст.50 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V (далее – Закона), постановления Правительства Республики Казахстан от 31.12.2015 года № 1200 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок с применением особого порядка» и итогов государственных закупок способом конкурса с применением особого порядка до четырехтысячекратного размера МРП, прошедших «25» октября 2018 года, и заключили настоящий Договор, и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Толкование терминов

1.1.В данном договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» – ТОО «Әскери Құрылыс Астана», в лице филиала ТОО «Әскери Құрылыс Астана» по содержанию и обслуживанию «Алматы»;

2) «Субподрядчик (соисполнитель)» означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по договору на участке (объекте);

3) «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями договора;

4) «Объект» – здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном договором;

5) «Участок» означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

6) «Цена договора» означает общую сумму договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке/ценовом предложении и принятой Заказчиком;

7) «Договор» – гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения.

8) «Временные сооружения» означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

9) «Материалы» означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

10) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

11) «Дни» – календарные дни, «месяцы» – календарные месяцы;

12) «Изменения» – изменения, данные Заказчиком после подписания договора;

13) «Дефект» – часть работ, выполненных с нарушениями условий договора;

14) «Период устранения недоделок и дефектов» – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

1.2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;
2) перечень закупаемых работ;
3) график выполнения работ;
4) техническая спецификация;
5) сметный расчет.

2. Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту кровли хранилища инв.№ 5/31 в/ч 82796 пгт. Гвардейский из материалов Подрядчика, (далее – работы) и сдать ее результат Заказчику в установленный Договором срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежаще выполненные Подрядчиком работы согласно Приложению № 1 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью.

2.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с утвержденными Заказчиком и Подрядчиком графиком выполнения работ и сметным расчетом.

2.3. Срок выполнения работ: до «30» ноября 2018 года.

2.4. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс–мажорные обстоятельства, а также если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик письменно уведомляет Заказчика в соответствии с разделом 11 настоящего Договора.

3. Общая сумма и порядок расчетов

3.1. Общая сумма Договора составляет: **7 509 354,80 (Семь миллионов пятьсот девять тысяч триста пятьдесят четыре) тенге 80 тиын с учетом НДС** и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ.

3.2. Оплата производится Подрядчику по факту выполнения работ на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма-3КС), акта выполненных работ (Форма-2В), счет-фактуры, подписанных Заказчиком и Подрядчиком, в течение 60 календарных дней с даты поступления вышеуказанных документов в адрес Заказчика.

3.3. В случае не предоставления к указанному сроку документов, подписанных должностными лицами и закрепленных печатью, Заказчик вправе приостановить оплату по настоящему Договору до момента исполнения Подрядчиком требований согласно п.2.2.

3.4. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.5. Валюта платежа – тенге.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Устанавливать Подрядчику срок оформления и сдачи отчетных документов о выполненных объемах работ (форма-2В, ведомость материалов, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма-3КС), исполнительная документация и др. документы) по Объекту.

4.1.2. Если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, назначить Подрядчику срок 7 рабочих дней для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования расторгает Договор в одностороннем порядке в любое время. В этом случае Заказчик поручает исправление Работ третьему лицу, заключая с ним Договор в установленном законом порядке.

4.1.3. Назначить ответственного представителя из числа своих специалистов для связи с Подрядчиком, в рамках настоящего Договора. При этом он обязан производить проверку качества, объёма выполненных Работ, соответствие используемых материалов и оборудования

строительным нормам и правилам, подписывать и принимать оформленный акт выполненных работ на Объекте, используя при этом качественные критерии, заложенные в строительных нормах и правилах Республики Казахстан и технических условиях.

4.1.4. Организовать претензионно-исковую работу в случае нарушения договорных обязательств Подрядчиком;

4.1.5. Осуществлять контроль за сроками, в соответствии с качеством выполнения Работ.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1 Оплатить Подрядчику сумму за выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора, при условии отсутствия претензий по выполненным работам;

4.2.2 С момента вступления настоящего Договора в силу, назначить ответственное лицо, являющееся уполномоченным представителем Заказчика;

4.2.3 Своевременно, в случае необходимости, но в рамках Договора, передавать Исполнителю необходимую для выполнения работ информацию и документацию;

4.2.4 Принимать выполненные Подрядчиком надлежащим образом работы, либо письменно изложить и направить Подрядчику замечания.

4.3. Подрядчик имеет право:

4.3.1 Требовать от Заказчика оплаты за выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3.2. заключать договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия договора между Заказчиком и Подрядчиком.

4.3.3. При наличии на Участке субподрядчиков координировать свои работы с ними.

4.4. Подрядчик обязуется:

4.4.1. Выполнить все Работы, запланированные в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, Графиком производства работ.

4.4.2. Не раскрывать сведения об объектах Вооруженных Сил Республики Казахстан, полученные от Заказчика, третьей стороне;

4.4.3. Создать условия для работы и хранения полученной от Заказчика служебной информации ограниченного распространения (для служебного пользования);

4.4.4. Исключить передачу полученной от Заказчика в ходе оказания услуг служебной информации ограниченного распространения (для служебного пользования) третьим лицам.

В случае нарушения указанных условий Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.4.5. Оплачивать самостоятельно коммунальные услуги подведённых временных коммуникаций, установленного оборудования, техники, инструментов, потребленные в период выполнения работ (электроэнергия, вода, канализация, связь и т.д.), на основании счетов-фактур, выставленных Заказчиком, актов потребления, составляемых не позднее 25 числа каждого месяца, подписанных Сторонами. Заказчик вправе удержать выставленную в счет-фактуре сумму за коммунальные услуги при перечислении сумм оплаты за выполняемые работы.

4.4.6. После выполнения работ очистить строительную площадку от временных инженерных коммуникаций и передать строительную площадку Заказчику. Очистка площадки начинается за 7 дней до окончания строительства Объекта. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

4.4.7. Нести полную ответственность за весь риск уничтожения или порчи выполненных работ и за сохранность строительных материалов и оборудования до момента сдачи Объекта в эксплуатацию.

4.4.8. В течение 5 рабочих дней с даты подписания Договора предоставить график производства работ, списки инженерно-технических работников своей организации, либо привлекаемых субподрядных организаций, с характеристиками работников. При наличии на строительной площадке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

4.4.9. Контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

4.4.10. Нести ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

4.4.11. Нести полную ответственность по соблюдению требований противопожарной безопасности, охране труда, техники безопасности и охране окружающей среды в соответствии с нормами и нормативно-правовыми актами Республики Казахстан.

4.4.12. Обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, кроме форс-мажора.

4.4.13. Нести ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения, всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

4.4.14. По указанию Заказчика незамедлительно приостановить поставку материалов, оборудования и конструкций и произвести их замену, если:

- товары не соответствуют требованиям сметной документации;
- товары не соответствуют требованиям стандартов и нормативов, действующих в Республике Казахстан.

4.4.15. Соблюдать требуемый режим входа персонала и въезда автотранспорта на строительную площадку и выхода с неё, осуществить охрану Объекта, за исключением случаев, когда Объект находится на режимной территории.

4.4.15. Предоставлять необходимые помещения во временных сооружениях для размещения Уполномоченного представителя Заказчика на строительной площадке.

4.4.16. Оформлять и сдавать отчетные документы по выполненным объемам работ (Форма-2В), ведомости материалов, справка о стоимости выполненных работ затрат (Форма-3КС) и др. документы по Объекту в 3 (трех) экземплярах представителю Заказчика для его подписания и оплаты Заказчиком.

5. Гарантии

5.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям сметной документации.

Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения, признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации.

5.2. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или сметной документации.

5.3. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 12 месяцев.

6. Разрешение споров

6.1. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов

выполнения работ, имеет силу только в письменном виде.

6.2. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

6.3. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан в городе Алматы.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, соответствующая сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.2. За исключением форс-мажорных условий, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по выполнению Работ либо устранению недостатков выполненных Работ по договору со стороны Поставщика Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы договора, в случае неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки, либо в размере 0,1 % от суммы ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки.

7.3. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

8. Производство работ

8.1. Качество изготовления и испытания

8.1.1. Подрядчик гарантирует, что качество, вид и марка используемых материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для выполнения Работ, будет соответствовать сметной документации. Подрядчик должен предоставить Представителю Заказчика сертификаты, соответствующие стандартам и нормативам, утвержденные уполномоченными органами, или протоколы о результатах испытаний качества, инженерного и технологического оборудования и комплектующих изделий.

8.1.2. Представитель Заказчика может провести испытание, чтобы проверить работу или оборудование. Если после проверки окажется, что проверенная работа или оборудование имеет дефект, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет оборудование за счет своих средств.

8.1.3. Представитель Заказчика письменно или устно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

8.1.4. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Представителем Заказчиком.

8.1.5. Проведение Подрядчиком испытаний (проверки) в присутствии Представителей Заказчика, а также самостоятельное проведение Представителем Заказчика испытаний (проверок) не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов для выполнения работ по Договору.

8.2. Скрытые работы.

8.2.1. По отдельным видам ответственных работ и инженерных систем (электросети, слаботочные устройства и др.), подлежащих закрытию, в связи с выполнением последующих работ, Подрядчик должен производить в присутствии представителя Заказчика с составлением актов промежуточной приемки и испытаний. Для систем электроснабжения, связи Подрядчик с участием Представителя Заказчика производится испытание, и предварительная приемка каждой системы в отдельности, с составлением Актов приемки скрытых работ.

8.2.2. Никакие подлежащие закрытию работы, не должны закрываться без составления соответствующего Акта. Если Представителя Заказчика не был поставлен в известность о производстве промежуточных испытаний или был поставлен об этом с опозданием, то Подрядчик

должен за свой счет открыть любую часть скрытых Работ, согласно указанию Представителя Заказчика, а затем восстановить ее.

8.3. Устранение некачественно выполненных Работ.

8.3.1. В случае, если будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в течении 5 (пяти) рабочих дней переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. Представитель Заказчика в процессе выполнения Работ может давать предписания Подрядчику в отношении:

- вывоза материалов, оборудования, признанных несоответствующими условиями Договора;
- замены некачественных материалов, обнаруженных во время проверки и испытания и устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки и испытания.

Подрядчик обязан за свой счет и своими силами и средствами выполнить любое из этих предписаний Представителя Заказчика без изменения графика производства работ на объекте.

8.3.2. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению дефектов, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии со сметной документацией, Представитель Заказчика письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

8.3.3. В случае, если Подрядчик не устранит в указанные сроки Заказчиком и/или Представителем Заказчика, некачественно выполненные Работы, то Заказчику предоставляется право приостановить платежи по Договору вплоть до расторжения Договора в одностороннем порядке, в любое время направив Подрядчику письменное уведомление, при этом Договор будет считаться расторгнутым с момента получения уведомления о расторжении Договора Исполнителем.

9. Сдача объекта

9.1. После окончания всех Работ по настоящему Договору Подрядчик направляет Уведомление Представителю Заказчика об окончании Работ. Представитель Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней назначает комиссию по оценке завершенности Работ согласно Договору.

9.2. Дату подписания Акта (завершающего) выполненных работ приемочной комиссии, считать датой завершения работ.

9.3. Сдача работ в Гарантийную эксплуатацию будет производиться Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, действующими в Республике Казахстан нормами и правилами.

9.4. Представитель Заказчика приступит к приемке в эксплуатацию в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения им письменного извещения от Подрядчика и завершении Работ и готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию. Сдача Объекта осуществляется путем приемки Работ. Подрядчик обеспечит Объект необходимыми для установленного оборудования расходными материалами и запчастями во время его испытания и в Гарантийный срок.

10. Форс-мажор

10.1. Для целей настоящего договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Подрядчика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.

10.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Подрядчик незамедлительно направляет Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик продолжает выполнять свои обязательства по договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна немедленно, но не позднее 3 дней, известить другую Сторону о дате начала

этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств.

10.4. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выданные Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан, органами внутренних дел, либо иные доказательства.

11. Уведомление

11.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по факсу, либо передается нарочно через уполномоченного представителя.

11.2. Уведомление считается полученным в момент доставки или в указанный в уведомлении день, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12.Расторжение Договора

12.1. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть договор до срока, указанного в договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

Существенное нарушение условий договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 (десяти) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 20 (двадцати) дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

12.2. Если договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

12.3. Заказчик может в любое время расторгнуть договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения в соответствии с пунктом 10 статьи 5 Закона, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, в котором указываются причина расторжения договора, оговариваются объем аннулированных работ договора, а также дата вступления в силу расторжения договора.

12.4. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

13. Другие условия

13.1. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

13.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13.4. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

14. Срок действия Договора

14.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2018 года.

15. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Әскери құрылыс Астана» г.Астана, пр.Ш.Кудайбердиулы,5 БИН 030440001403 ИИК KZ619261501l9M840000 БИК KZKOKZKX АО «Казкоммерцбанк»	**ТОО «Өркен-НС»** г. Астана, ул. Ауэзова 40, офис 409 БИН 090640011121 ИИК KZ8296503F0007404368 БИК IRTYKZKA АО «ForteBank» Тел. 8 701 521 97 77

Филиал ТОО «Әскери Құрылыс Астана»
по содержанию и обслуживанию «Алматы»
г. Алматы, ул. Илийский тракт 9
БИН 160541002873
ИИК KZ086017131000012159
БИК HSBKKZKX
АО «Народный Банк Казахстана»
Тел./факс 8 (727)220-98-51

Директор	**Директор**
_____ **С. Шайкенов**	_____ **К. Батанов**
МП	**МП**

Приложение № 1 к Договору № 076/ПРО/3 от "26" октября 2018 г.

Перечень закупаемых работ

№ лота п/п	Наименование заказчика	Наименование закупаемых работ	Краткая характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Условия поставки (ИНКОТЕРМС 2000)	Срок поставки товаров, работ, оказания услуг	Место поставки товаров, работ, оказания услуг	Цена за ед. тенге, с учетом НДС	Общая стоимость итого, тенге с учетом НДС
1	Филиал ТОО "Әскери Құрылыс Астана" по содержанию и обслуживанию "Алматы"	работы по ремонту кровли хранилища инв.№5/31 в/ч 82796 пгт. Гвардейский	ремонт кровли хранилища инв.№5/31 в/ч 82796 пгт. Гвардейский	работа	1,00	DDP	до 30 ноября 2018 года	пгт. Гвардейский	7 509 354,80	7 509 354,80
ИТОГО:										**7 509 354,80**

Заказчик:

Директор Филиала ТОО "Әскери Құрылыс Астана" по содержанию и обслуживанию "Алматы"

_____ **Ш. Шайкенов**

Подрядчик:

Директор ТОО "Оркен-НС"

_____ **К. Батанов**

Приложение № 2 к Договору № 076/ПРО/3 от «26» октября 2018 года

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На выполнение работ

1.Основаная задача закупаемых работ.

1.1. Основной задачей закупаемых работ является ремонт кровли хранилища инв.№5/31 в/ч 82796 пгт. Гвардейский.

Наименование работ	Местоположение	Срок выполнения работ
Работы по ремонту кровли хранилища инв.№ 5/31 в/ч 82796 пгт. Гвардейский	пгт. Гвардейский	до 30 ноября 2018 года

2. Требование к закупаемым работам

2.1. Произвести следующие виды работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Демонтаж карниза из кирпичной кладки	м3	8,76
2	Демонтаж опоры (парапет)	м3	5,5
3	Устройство деревянных конструкций (мауэрлат, стропила, раскос, прогон стоек)	м3	18,3
4	Устройство деревянных конструкций (коньковый брус)	м3	0,64
5	Устройство деревянных конструкций (обрешетка)	м2	553,5
6	Устройство деревянных конструкций (карниз)	м3	1,58
7	Устройство карниза из профилированного листа толщиной 0,7 мм	м2	76,8
8	Устройство кровли из профилированного листа толщиной 0,7 мм	м2	553,5

2.2. Нести ответственность за обеспечение исполнения и соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ.

2.3. Безопасность при выполнении работ обеспечить в соответствии действующими нормативными документами в РК в области обеспечения безопасности выполнения работ.

2.4. Срок выполнения работ: до 30 ноября 2018 года.

3. Требования к потенциальному поставщику закупаемых работ.

3.1. Потенциальный Поставщик должен иметь:

- Квалифицированных работников на выполнение работ, предусмотренных спецификацией;
- в наличии в собственности или на праве аренды материально – технической базы, оборудования, машины и механизмы, измерительные инструменты и и.т.д необходимых для выполнений работ;
- в наличии разрешительные документы (лицензии, допуск, учетная регистрация итд);
- предоставить сметный расчет/калькуляцию выполненных работ;
- график выполнений работ.

4. Выполнять требования Законодательства Республики Казахстан руководящих документов Министерства обороны Республики Казахстан по соблюдению режима секретности и неразглашения перечня сведений, которые могут оказаться доступными в ходе выполнений работ.

ЗАКАЗЧИК:

Филиал ТОО «Әскери Құрылыс Астана» по содержанию и обслуживанию «Алматы»
г. Алматы, ул. Илийский тракт 9
БИН 160541002873
ИИК KZ086017131000012159
БИК HSBKKZKX
АО «Народный Банк Казахстана»
Тел./факс 8 (727)220-98-51

Директор
_____ С. Шайкенов
МП

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Өркен-НС»
г. Астана, ул. Ауэзова 40, офис 409
БИН 090640011121
ИИК KZ8296503F0007404368
БИК IRTYKZKA
АО «ForteBank»
Тел. 8 701 521 97 77

Директор
_____ К. Батанов
МП

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Филиал ТОО "Әскери Құрылыс Астана" по содержанию и обслуживанию "Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Илийский тракт 9**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **160541002873**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ауэзова, дом № 40, к.309**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

090640011121

Договор (контракт) Договор № 076/ПРО/3 от 26.10.2018

Номер документа	Дата составления
21	19.12.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт кровли хранилища инв.№ 5/31 в/ч 82796 пгт.Гвардейский			работа	1	7 509 354,80	7 509 354,80
				Итого	1	х	7 509 354,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Датанов К.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.
«Өркен - НС»

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.12.2018

М.П.

Счет-фактура № 00000000023 от 19 декабря 2018 г.

Дата совершения оборота: 19.12.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090640011121, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ауэзова, дом № 40, к.309,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1003890, от 12.05.2016

ИИК поставщика: KZ8296503F0007404368, в банке Филиал АО "ForteBank" , БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 076/ПРО/3 от 26.10.2018

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Илийский тракт 9

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090640011121, Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ауэзова, дом № 40, к.309

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 160541002873, Филиал ТОО "Әскери Құрылыс Астана" по содержанию и обслуживанию "Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Илийский тракт 9

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Филиал ТОО "Әскери Құрылыс Астана" по содержанию и обслуживанию "Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 160541002873, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Илийский тракт 9

ИИК получателя: KZ086017131000012159, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт кровли хранилища инв.№ 5/31 в/ч 82796 пгт.Гвардейский	работа	1	6 704 781,07	6 704 781,07	12%	804 573,73	7 509 354,80		
Всего по счету:					**6 704 781,07**		**804 573,73**	**7 509 354,80**		

Руководитель: Батанов К. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

«Өркен - НС»

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

1

216270

Заказчик:	**ТОО "Әскери құрылыс Астана" по содержанию и обслуживанию "Алматы"**
Подрядчик:	**ТОО "Өркен НС"**
Наименование стройки -	Текущий ремонт кровли склада инв №5/31 в/ч 82796 пгт Гвардейск
Шифр стройки	1040-2019
Наименование объекта -	Текущий ремонт кровли склада инв №5/31 в/ч 82796 пгт Гвардейск
Шифр объекта	1040-2

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 2018 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2018 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Хранилище №5/31 в/ч 21450									
1	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Парапет из кирпича . Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,2	19390,16 15399,73	3990,43 1709,43	3878 3080	798 342	–	2464 507	6849
		Монтажные работы									
2	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	7,5	111056,40 24784,71	1511,15 532,42	832923 185885	11334 3993	635704	153802 78938	1065662
3	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,5	10196,62 938,71	61,47 23,47	76470 7040	461 176	68969	5845 6585	88900
4	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	[illegible]	354,65 35,59	2,85 1,09	[illegible] 17566	1407 538	[illegible]	14665 15178	[illegible]
5	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов фронтонов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	[illegible]	2754,76 [illegible]	26,74 11,03	[illegible]	1013 418	[illegible]	52184 12527	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1809
		Сметная заработная плата	Тенге					1872423			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				445752				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				445752				
		Сметная прибыль	Тенге				35660				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				481412				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7057664				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1809
		Сметная заработная плата	Тенге					1872423			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7057664
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1857262				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					41745			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15160			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3084530		
		- Накладные расходы	Тенге							1551340	
		- Сметная прибыль	Тенге							522789	
		Итого в текущих ценах 2018 г				7 057 664					
		НДС 12%				846 920					
		Всего по акту:				7 904 584					
		Минус скидка				395229.2					
		Всего по акту:				7 509 354.8					

ПРИНЯЛ:
Директор филиала ТОО "Эскерт Курылыс Астана" по содержанию и обслуживанию "Алматы" [illegible] Шайкова

СДАЛ:
Директор ТОО "Оркен НС"