ДОГОВОР № 201
о государственных закупках работ

г. Семей **«04» декабря 2018г.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Әскери құрылыс Астана», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице директора филиала **ТОО «Әскери құрылыс Астана» по содержанию и обслуживанию «Семей» Нурекенова И.Р.**, действующего на основании генеральной доверенности №4 от 03.01.2018 года и положения о филиале, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Өркен-НС»,** в дальнейшем именуемое **«Подрядчик»**, в лице директора **Батанов К.Р.,** действующего на основании Устава, с другой стороны (далее именуемые Сторонами), на основании ст.50 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015г. №434-V (далее – Закона), постановления Правительства Республики Казахстан от 31.12.2015 года № 1200 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок с применением особого порядка» и итогов государственных закупок от 30 ноября 2018 года, заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Толкование терминов

1.1.В данном договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» – филиал ТОО «Әскери құрылыс Астана» по содержанию и обслуживанию «Семей»;
2) «Генеральный подрядчик» (далее Подрядчик) – ТОО «Өркен-НС».
3) «Субподрядчик (соисполнитель)» означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по договору на участке (объекте);
4) «Объект» – здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном договором;
5) «Участок» означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;
6) «Цена договора» означает общую сумму договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке/ценовом предложении и принятой Заказчиком;
7) «Договор» – гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения.
8) «Временные сооружения» означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;
9) «Материалы» означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;
10) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;
11) «Дни» – календарные дни, «месяцы» – календарные месяцы;
12) «Изменения» – изменения, данные Заказчиком после подписания договора;
13) «Дефект» – часть работ, выполненных с нарушениями условий договора;
14) «Период устранения недоделок и дефектов» – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

1.2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;
2) перечень закупаемых работ (Приложение №1);
3) сметный расчет.

2. Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы из материалов Подрядчика, (далее – работы) согласно Приложению № 1 к Договору являющимся его неотъемлемой частью и сдать ее результат Заказчику в установленный Договором срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежаще выполненные Подрядчиком работы.

2.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с утвержденными Заказчиком и Подрядчиком дефектного акта и сметным расчетом.

2.3. Срок выполнения работ: до 31.12.2018 года.

2.4. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс–мажорные обстоятельства, а также если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик письменно уведомляет Заказчика в соответствии с разделом 11 настоящего Договора.

3. Общая сумма и порядок расчетов

3.1. **Общая сумма Договора составляет: 38 786 061,00 (тридцать восемь миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч шестьдесят одна) тенге 00 тиын, при этом сумма НДС составляет: 4155649,39 (четыре миллиона сто пятьдесят пять тысяч шестьсот сорок девять) тенге 39 тиын, и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ.**

3.2. Оплата производится Подрядчику по факту выполнения работ на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма-3КС), акта выполненных работ (Форма-2В), счет-фактуры, подписанных Заказчиком и Подрядчиком, в течение 30 календарных дней с даты поступления вышеуказанных документов в адрес Заказчика.

3.3. В случае не предоставления к указанному сроку документов, подписанных должностными лицами и закрепленных печатью, Заказчик вправе приостановить оплату по настоящему Договору до момента исполнения Подрядчиком требований согласно п.2.2.

3.4. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.5. Валюта платежа – тенге.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Устанавливать Подрядчику срок оформления и сдачи отчетных документов о выполненных объемах работ (форма-2В, ведомость материалов, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма-3КС), исполнительная документация и др. документы) по Объекту.

4.1.2. Если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, назначить Подрядчику срок 7 рабочих дней для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования расторгает Договор в одностороннем порядке в любое время. В этом случае Заказчик поручает исправление Работ третьему лицу, заключая с ним Договор в установленном законом порядке.

4.1.3. Назначить ответственного представителя из числа своих специалистов для связи с Подрядчиком, в рамках настоящего Договора. При этом он обязан производить проверку качества, объёма выполненных Работ, соответствие используемых материалов и оборудования строительным нормам и правилам, подписывать и принимать оформленный акт выполненных работ на Объекте, используя при этом качественные критерии, заложенные в строительных нормах и правилах Республики Казахстан и технических условиях.

4.1.4. Организовать претензионно-исковую работу в случае нарушения договорных обязательств Подрядчиком;

4.1.5. Осуществлять контроль за сроками, в соответствии с качеством выполнения Работ.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1 Оплатить Подрядчику сумму за выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора, при условии отсутствия претензий по выполненным работам;

4.2.2 С момента вступления настоящего Договора в силу, назначить ответственное лицо, являющееся уполномоченным представителем Заказчика;

4.2.3 Своевременно, в случае необходимости, но в рамках Договора, передавать Исполнителю необходимую для выполнения работ информацию и документацию;

4.2.4 Принимать выполненные Подрядчиком надлежащим образом работы, либо письменно изложить и направить Подрядчику замечания.

4.3. Подрядчик имеет право:

4.3.1 Требовать от Заказчика оплаты за выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3.2. заключать договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия договора между Заказчиком и Подрядчиком.

4.3.3. При наличии на Участке субподрядчиков координировать свои работы с ними.

4.4. Подрядчик обязуется:

4.4.1. Выполнить все Работы, запланированные в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.4.2. В течение **десяти рабочих дней** со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора в качестве гарантии того, что он своевременно, полно и надлежащим образом исполнит свои обязательства по заключенному с ним договору. Подрядчик выбирает один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет заказчика;

2) банковскую гарантию согласно приложению 11 к конкурсной документации.

Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору.

Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Подрядчиком, на цели, не предусмотренные Законом.

Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора Подрядчику в течение **пяти рабочих дней** с момента полного и надлежащего исполнения Подрядчиком договорных обязательств.

В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых обязательств по Договору, Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора в течение пяти рабочих дней со дня установления факта оплаты неустойки в доход филиала ТОО «Әскери құрылыс Астана».

Подрядчик не лишается своего обеспечения исполнения договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение договора в силу неисполнения его условий, если задержка с исполнением договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

4.4.3. Не раскрывать сведения об объектах Вооруженных Сил Республики Казахстан, полученные от Заказчика, третьей стороне;

4.4.4. Создать условия для работы и хранения полученной от Заказчика служебной информации ограниченного распространения (для служебного пользования);

4.4.5. Исключить передачу полученной от Заказчика в ходе оказания услуг служебной информации ограниченного распространения (для служебного пользования) третьим лицам.

В случае нарушения указанных условий Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.4.6. Оплачивать самостоятельно коммунальные услуги подведённых временных коммуникаций, установленного оборудования, техники, инструментов, потребленные в период выполнения работ (электроэнергия, вода, канализация, связь и т.д.), на основании счетов-фактур, выставленных Заказчиком, актов потребления, составляемых не позднее 25 числа каждого месяца, подписанных Сторонами. Заказчик вправе удержать выставленную в счет-фактуре сумму за коммунальные услуги при перечислении сумм оплаты за выполняемые работы.

4.4.7. После выполнения работ очистить строительную площадку от временных инженерных коммуникаций и передать строительную площадку Заказчику. Очистка площадки начинается за 7 дней до окончания строительства Объекта. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

4.4.8. Нести полную ответственность за весь риск уничтожения или порчи выполненных работ и за сохранность строительных материалов и оборудования до момента сдачи Объекта Заказчику.

4.4.9. В течение 5 рабочих дней с даты подписания Договора предоставить, списки инженерно-технических работников своей организации, либо привлекаемых субподрядных организаций, с характеристиками работников. При наличии на строительной площадке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

4.4.10. Контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

4.4.11. Нести ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

4.4.12. Нести полную ответственность по соблюдению требований противопожарной безопасности, охране труда, техники безопасности и охране окружающей среды в соответствии с нормами и нормативно-правовыми актами Республики Казахстан.

4.4.13. Обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, кроме форс-мажора.

4.4.14. Нести ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения, всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

4.4.15. По указанию Заказчика незамедлительно приостановить поставку материалов, оборудования и конструкций и произвести их замену, если:

- товары не соответствуют требованиям сметной документации;
- товары не соответствуют требованиям стандартов и нормативов, действующих в Республике Казахстан.

4.4.13. Соблюдать требуемый режим входа персонала и въезда автотранспорта на строительную площадку и выхода с неё.

4.4.14. Предоставлять необходимые помещения во временных сооружениях для размещения Уполномоченного представителя Заказчика на строительной площадке.

4.4.15. Оформлять и сдавать отчетные документы по выполненным объемам работ (Форма-2В), ведомости материалов, справка о стоимости выполненных работ затрат (Форма-3КС) и др. документы по Объекту в 3 (трех) экземплярах представителю Заказчика для его подписания и оплаты Заказчиком.

4.4.16. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик получает согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

5. Гарантии

5.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям сметной документации.

Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения, признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации.

5.2. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 12 месяцев.

6. Разрешение споров

6.1. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов ремонта Объекта, имеет силу только в письменном виде.

6.2. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

6.3. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан в СМЭС ВКО РК.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, соответствующая сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.2. За исключением форс-мажорных условий, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по выполнению Работ либо устранению недостатков выполненных Работ по договору со стороны Поставщика Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы договора, в случае неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки, либо в размере 0,1 % от суммы ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки.

7.3. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

8. Производство работ

8.1. Качество изготовления и испытания

8.1.1. Подрядчик гарантирует, что качество, вид и марка используемых материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для выполнения Работ, будет соответствовать сметной документации.

8.1.2. Представитель Заказчика может провести испытание, чтобы проверить работу или оборудование. Если после проверки окажется, что проверенная работа или оборудование имеет дефект, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет оборудование за счет своих средств.

8.1.3. Представитель Заказчика письменно или устно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

8.1.4. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Представителем Заказчиком.

8.1.5. Проведение Подрядчиком испытаний (проверки) в присутствии Представителей Заказчика, а также самостоятельное проведение Представителем Заказчика испытаний (проверок) не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов для выполнения работ по Договору.

8.2. Скрытые работы.

8.2.1. По отдельным видам ответственных работ и инженерных систем (электросети, слаботочные устройства и др.), подлежащих закрытию, в связи с выполнением последующих работ, Подрядчик должен производить в присутствии представителя Заказчика с составлением актов промежуточной приемки и испытаний. Для систем электроснабжения, связи Подрядчик с участием Представителя Заказчика производится испытание, и предварительная приемка каждой системы в отдельности, с составлением Актов приемки скрытых работ.

8.2.2. Никакие подлежащие закрытию работы, не должны закрываться без составления соответствующего Акта. Если Представителя Заказчика не был поставлен в известность о производстве промежуточных испытаний или был поставлен об этом с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет открыть любую часть скрытых Работ, согласно указанию Представителя Заказчика, а затем восстановить ее.

8.3. Устранение некачественно выполненных Работ.

8.3.1. В случае, если будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в течении 5 (пяти) рабочих дней переделать эти Работы для

обеспечения их надлежащего качества. Представитель Заказчика в процессе выполнения Работ может давать предписания Подрядчику в отношении:

- вывоза материалов, оборудования, признанных несоответствующими условиями Договора;
- замены некачественных материалов, обнаруженных во время проверки и испытания и устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки и испытания.

Подрядчик обязан за свой счет и своими силами и средствами выполнить любое из этих предписаний Представителя Заказчика без изменения графика производства работ на объекте.

8.3.2. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению дефектов, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии со сметной документацией, Представитель Заказчика письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

8.3.3. В случае, если Подрядчик не устранит в указанные сроки Заказчиком и/или Представителем Заказчика, некачественно выполненные Работы, то Заказчику предоставляется право приостановить платежи по Договору вплоть до расторжения Договора в одностороннем порядке, в любое время направив Подрядчику письменное уведомление, при этом Договор будет считаться расторгнутым с момента получения уведомления о расторжении Договора Исполнителем.

8.3.4. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

9. Сдача объекта

9.1. После окончания всех Работ по настоящему Договору Подрядчик направляет Уведомление Представителю Заказчика об окончании Работ.

9.2. Дату подписания Акта (завершающего) выполненных работ, считать датой завершения работ.

9.3. Сдача работ в Гарантийную эксплуатацию будет производиться Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора и действующими в Республике Казахстан нормами и правилами.

9.4. Представитель Заказчика приступит к приемке выполненных работ в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения им письменного извещения от Подрядчика и завершении Работ. Сдача Объекта осуществляется путем приемки Работ. Подрядчик обеспечит Объект необходимыми для установленного оборудования расходными материалами и запчастями во время его испытания и в Гарантийный срок.

9.5. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс–мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик письменно уведомляет Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

10. Форс-мажор

10.1. Для целей настоящего договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Подрядчика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.

10.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Подрядчик незамедлительно направляет Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик продолжает выполнять свои обязательства по договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна немедленно, но не позднее 3 дней, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств.

10.4. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выданные Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан, органами внутренних дел, либо иные доказательства.

11. Уведомление

11.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по факсу, либо передается нарочно через уполномоченного представителя.

11.2. Уведомление считается полученным в момент доставки или в указанный в уведомлении день, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12. Расторжение Договора

12.1. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть договор до срока, указанного в договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

Существенное нарушение условий договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 (десяти) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 20 (двадцати) дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 30 (тридцати) дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

12.2. Если договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

12.3. Заказчик может в любое время расторгнуть договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения в соответствии с пунктом 10 статьи 5 Закона, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, в котором указываются причина расторжения договора, оговариваются объем аннулированных работ договора, а также дата вступления в силу расторжения договора.

12.4. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

13. Другие условия

13.1. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

13.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13.4. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

14. Срок действия Договора

14.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2018 года.

15. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик:

ТОО «Әскери құрылыс Астана»
РК, 010000, г. Астана,
Ш.Кудайбердиулы,5
БИН 030440001403
Св-во о поставке НДС
Серия 62001 №1001202 от 16.11.2015 г.
ИИК KZ806017111000012028
БИК HSBKKZKX
АО «Народный Банк Казахстана»

Филиал ТОО «Әскери құрылыс Астана» по содержанию и обслуживанию «Семей»
071411 ВКО, г. Семей,
Западный промузел 115
БИН 160441028754
ИИК KZ196017261000000751
БИК HSBKKZKX
АО «Народный Банк Казахстана» Семей

Директор Филиала ТОО «Әскери құрылыс Астана» по содержанию и обслуживанию «Семей»

_____ **Нурсеенов И.Р.**

МП

Подрядчик:

ТОО «Өркен-НС»
РК, г.Астана, ул. Ауэзова, 40 офис 409.
Свид-в о постановке НДС
Серия 62001 №1003890 от 12.05.2016г.
БИН 090640011121
ИИК KZ8296503F0007404368
БИК IRTYKZKA
АО «ForteBank»

Директор ТОО «Өркен-НС»

_____ **К. Батанов**

МП

Приложение №1
к Договору о государственных закупках работ
№201 от 04.12.2018г.

Наименование закупаемых работ	Единица измерения	Количество, объем	Сумма с НДС, тенге	Место поставки работ (КАТО)
Текущий ремонт кровли здания склада №13 в/ч30217	работа	1	6877449,00	632810000
Текущий ремонт кровли здания склада №14 в/ч30217	работа	1	6877449,00	
Текущий ремонт кровли здания склада №15 в/ч30217	работа	1	6877449,00	
Текущий ремонт кровли здания склада №16 в/ч30217	работа	1	9312520,00	
Текущий ремонт кровли здания склада №17 в/ч30217	работа	1	8841194,00	
ИТОГО:			**38786061,00**	

ИТОГО: 38 786 061,00 (тридцать восемь миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч шестьдесят одна) тенге 00 тиын, при этом сумма НДС составляет: 4155649,39 (четыре миллиона сто пятьдесят пять тысяч шестьсот сорок девять) тенге 39 тиын, и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ.

Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик:

ТОО «Әскери құрылыс Астана»
РК, 010000, г. Астана,
Ш.Кудайбердиулы,5
БИН 030440001403
Св-во о поставке НДС
Серия 62001 №1001202 от 16.11.2015 г.
ИИК KZ806017111000012028
БИК HSBKKZKX
АО «Народный Банк Казахстана»
Филиал ТОО «Әскери құрылыс Астана» по содержанию и обслуживанию «Семей»
071411 ВКО, г. Семей,
Западный промузел 115
БИН 160441028754
ИИК KZ196017261000000751
БИК HSBKKZKX
АО «Народный Банк Казахстана» Семей

Директор Филиала ТОО «Әскери құрылыс Астана» по содержанию и обслуживанию «Семей»

_____ **Нурсеков Н.Р.**
МП

Подрядчик:

ТОО «Өркен-НС»
РК, г.Астана, ул. Ауэзова, 40 офис 409.
Свид-в о постановке НДС
Серия 62001 №1003890 от 12.05.2016г.
БИН 090640011121
ИИК KZ8296503F0007404368
БИК IRTYKZKA
АО «ForteBank»

Директор ТОО «Өркен-НС»

_____ **К. Батанов**
МП

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Филиал ТОО "Әскери Құрылыс Астана" по содержанию и обслуживанию "Семей", 071411, Республика Казахстан, ВКО, г.Семей, Западный промузел, дом № 115**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **160441028754**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ауэзова, дом № 40, к.309**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

090640011121

Договор (контракт) Договор № 201 от 04.12.2018 г.

Номер документа	Дата составления
16	19.12.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт кровли здания склада № 13, № 14, № 15, № 16, № 17 в/ч30217			работа	5	7 757 212,20	38 786 061,00
				Итого	5	x	38 786 061,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Богонов К.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Нуреке нов И.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.12.2018

М.П.

Счет-фактура № 00000000018 от 19 декабря 2018 г.

Дата совершения оборота: 19.12.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090640011121, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ауэзова, дом № 40, к.309,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1003890, от 12.05.2016

ИИК поставщика: KZ8296503F0007404368, в банке Филиал АО "ForteBank" , БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 201 от 04.12.2018 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 071411, Республика Казахстан, ВКО, г.Семей, Западный промузел, дом № 115

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090640011121, Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ауэзова, дом № 40, к.309

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 160441028754, Филиал ТОО "Әскери Құрылыс Астана" по содержанию и обслуживанию "Семей",071411, Республика Казахстан, ВКО, г.Семей, Западный промузел, дом № 115

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Әскери Құрылыс Астана"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030440001403, 010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр.Ш.Кудайбердиулы 5

ИИК получателя: KZ806017111000012028, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт кровли здания склада № 13, № 14, № 15, № 16, № 17 в/ч30217	работа	5	6 926 082,32	34 630 411,61	12%	4 155 649,39	38 786 061,00		
Всего по счету:					**34 630 411,61**		**4 155 649,39**	**38 786 061,00**		

Руководитель: Батанов К. Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Подписать и вернуть ЭКЗ.

Форма 3КС

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Әскери құрылыс Астана"по содержанию и обслуживанию
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен -НС"

Наименование объекта - Ремонт кровли склада №13 в/ч 30217 в.г №1А

С П Р А В К А
о стоимости выполненых работ и затрат
за декабрь 2018 г.
(Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-прововая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№201	04.12.2018				

тенге

Наименвание пусковых комплексов,объектов,комплексов работ	Стоимость выполнненых работ и затрат							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дооплнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:									
Ремонт кровли склада	**6 877 499,00**	**6 140 580,00**						**736 870,00**	**6 877 449,00**
в том числе за отчетный месяц:									

ЗАКАЗЧИК: И.Нурекенов

ПОДРЯДЧИК: К.Р. Батанов

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г.

Цены региона

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 788

Заказчик: ТОО "Әскери құрылыс Астана" по содержанию и обслуживанию
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО " Өркен-НС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Ремонт кровли склада №13 в/ч 30217 в.г. №1А.
(наименование, адрес)

Объект : Ремонт кровли склада №13 в/ч 30217 в.г.№1А.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 201 от 4 декабря 2018 года.

Акт приемки выполненных работ

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1110-0105-0101	Стропила, мауэрлат. Установка	м3 древесины в конструкции	8,79	128441,98	1129005
2	2	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,79	11391,58	100132
3	3	1112-0101-0705	Покрытие кровельное профлистом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	527	8367,21	4409518

Итого	**323188**
НДС (12 %)	**6 140 580**
Всего	736 870
	6 877 449

Заказчик
Директор ф-ла ТОО "Әскери құрылыс Астана"
по содержанию и обслуживанию "Семей"

_____ И.Нурекенов

Главный инженер ф-ла ТОО "Әскери құрылыс Астана"
по содержанию и обслуживанию "Семей"

_____ А. Санников

Инженер-строитель ф-ла ТОО "Әскери құрылыс
Астана" по содержанию и обслуживанию "Семей"

_____ Д. Авняков

Подрядчик
Директор ТОО "Өркен-НС"

_____ К.Р.Батанов.

Форма 3КС

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Әскери құрылыс Астана"по содержанию и обслуживанию
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен -НС"

Наименование объекта - Ремонт кровли склада №14 в/ч 30217 в.г №1А

С П Р А В К А
о стоимости выполненых работ и затрат
за декабрь 2018 г.
(Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-прововая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№201	04.12.2018				

тенге

Наименвание пусковых комплексов,объектов,комплексов работ	Стоимость выполнненых работ и затрат							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дооплнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:									
Ремонт кровли склада	**6 877 449,00**	**6 140 580,00**						**736 870,00**	**6 877 449,00**
в том числе за отчетный месяц:									

ЗАКАЗЧИК:

И.Нурекенов

ПОДРЯДЧИК:

К.Р. Батанов

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 790

Заказчик: ТОО "Әскери құрылыс Астана" по содержанию и обслуживанию
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Өркен-НС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Ремонт кровли склада №14 в/ч 30217 в.г. №1А.
(наименование, адрес)

Объект : Ремонт кровли склада № 14 в/ч 30217 в.г. №1А.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 201 от 4 декабря 2018 года

Акт приемки выполненных работ

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1110-0105-0101	Стропила, мауэрлат. Установка	м3 древесины в конструкции	8,79	128441,98	1129005
2	2	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,79	11391,58	100132
3	3	1112-0101-0705	Покрытие кровельное профлистом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	527	8367,21	4409518

Итого	**323188**
НДС (12 %)	**6 140 580**
Всего	736 870
	6 877 449

Заказчик
Директор ф-ла ТОО "Әскери құрылыс Астана"
по содержанию и обслуживанию "Семей"

_____ И.Нурекенов

Главный инженер ф-ла ТОО "Әскери құрылыс Астана"
по содержанию и обслуживанию "Семей"

_____ А. Санников

Инженер-строитель ф-ла ТОО "Әскери құрылыс
Астана" по содержанию и обслуживанию "Семей"

_____ Д. Авняков

Подрядчик
Директор ТОО "Өркен-НС"

_____ К.Р.Батанов.

Форма 3КС

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Әскери құрылыс Астана"по содержанию и обслуживанию
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен -НС"

Наименование объекта - Ремонт кровли здания склада инв. №15 в/ч 30217 в.г №1А

С П Р А В К А
о стоимости выполненых работ и затрат
за декабрь 2018 г.
(Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-прововая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№201	04.12.2018				

тенге

Наименвание пусковых комплексов,объектов,комплексов работ	Стоимость выполнненых работ и затрат							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дооплнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:									
Ремонт кровли здания склада инв.	**6 877 499,00**	**6 140 580,00**						**736 870,00**	**6 877 449,00**
в том числе за отчетный месяц:									

ЗАКАЗЧИК:

И.Нурекенов

ПОДРЯДЧИК:

К.Р. Батанов

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г.

Цены региона

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 793

Заказчик: ТОО "Әскери құрылыс Астана" по содержанию и обслуживанию
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Өркен-НС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Ремонт кровли здания склада инв.№15 в/часть 30217 в.г.№1А.
(наименование, адрес)

Объект : Ремонт кровли склада инв.№15 в/части 30217 в.г.№1А.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 201 от 4 декабря 2018 года .

Акт приемки выполненных работ

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
					Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1110-0105-0101	Стропила, мауэрлат. Установка	м3 древесины в конструкции	8,79	128441,98	1129005
2	2	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,79	11391,58	100132
3	3	1112-0101-0705	Покрытие кровельное профлистом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	527	8367,21	4409518

Итого	**323188**
НДС (12 %)	**6 140 580**
Всего	736 870
	6 877 449

Заказчик
Директор ф-ла ТОО "Әскери құрылыс Астана"
по содержанию и обслуживанию "Семей"

_____ И.Нурекенов

Главный инженер ф-ла ТОО "Әскери құрылыс Астана"
по содержанию и обслуживанию "Семей"

_____ А. Санников

Инженер-строитель ф-ла ТОО "Әскери құрылыс
Астана" по содержанию и обслуживанию "Семей"

_____ Д. Авняков

Подрядчик
Директор ТОО "Өркен-НС"

_____ К.Р.Батанов

Форма 3КС

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Әскери құрылыс Астана" по содержанию и обслуживанию
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен -НС"

Наименование объекта - Ремонт кровли здания склада инв. №16 в/часть 30217 в.г №1А

С П Р А В К А
о стоимости выполненых работ и затрат
за декабрь 2018 г.
(Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-прововая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№201	04.12.2018				

тенге

Наименвание пусковых комплексов,объектов,комплексов работ	Стоимость выполнненых работ и затрат							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дооплнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:									
Ремонт кровли склада инв.	**9 312 520,00**	**8 314 750,00**						**997 770,00**	**9 312 520,00**
в том числе за отчетный месяц:									

ЗАКАЗЧИК: _____ И. Нурекенов

ПОДРЯДЧИК: _____ К.Р. Батанов

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г.

Цены региона

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 2001

Заказчик: ТОО "Әскери құрылыс Астана" по содержанию и обслуживанию
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО " Өркен- НС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Ремонт кровли здания склада инв. №16 в/часть 30217 в.г. №1А.
(наименование, адрес)

Объект : Ремонт кровли здания склада инв. № 16 в/часть 30217 в.г. № 1А.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 201 от 4 декабря 2018 года.

Акт приемки выполненных работ

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1110-0105-0101	Стропила, мауэрлат. Установка	м3 древесины в конструкции	10,53496	128442,06	1353132
2	2	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	10,53	11391,74	119955
3	3	1112-0101-0705	Покрытие кровельное профлистом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	746	8367,21	6241935

Итого	**437618**
НДС (12 %)	**8 314 750**
Всего	997 770
	9 312 520

Заказчик
Директор ф-ла ТОО "Әскери құрылыс Астана"
по содержанию и обслуживанию "Семей"

_____ И.Нурекенов

Главный инженер ф-ла ТОО "Әскери құрылыс Астана"
по содержанию и обслуживанию "Семей"

_____ А. Санников

Инженер-строитель ф-ла ТОО "Әскери құрылыс
Астана" по содержанию и обслуживанию "Семей"

_____ Д. Авняков

Подрядчик
Директор ТОО " Өркен-НС"

_____ К.Р.Батанов.

Форма 3КС

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Әскери құрылыс Астана"по содержанию и обслуживанию
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен -НС"

Наименование объекта - Ремонт кровли здания склада инв. №17 в/ч 30217 в.г №1А

С П Р А В К А
о стоимости выполненых работ и затрат
за декабрь 2018 г.
(Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-прововая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№201	04.12.2018				

тенге

Наименвание пусковых комплексов,объектов,комплексов работ	Стоимость выполнненых работ и затрат							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дооплнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:									
Ремонт кровли здания склада инв.	**8 841 194,00**	**7 893 923,00**						**947 271,00**	**8 841 194,00**
в том числе за отчетный месяц:									

ЗАКАЗЧИК:

И. Нурекенов

ПОДРЯДЧИК:

К.Р. Батанов

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г.

Цены региона

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 794

Заказчик: ТОО "Әскери құрылыс Астана" по содержанию и обслуживанию
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Өркен-НС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Ремонт кровли здания склада инв.№17 в/часть 30217 в.г. №1А.
(наименование, адрес)

Объект : Ремонт кровлди склада инв.№ 17 в/часть 30217 в.г. №1А.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 201 от 4 декабря 2018 года.

Акт приемки выполненных работ

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1110-0105-0101	Стропила, мауэрлат. Установка	м3 древесины в конструкции	10,04	128442,13	1289559
2	2	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	10,04	11391,83	114374
3	3	1112-0101-0705	Покрытие кровельное профлистом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	704	8367,21	5890513

	415470
Итого	**7 893 923**
НДС (12 %)	947 271
Всего	**8 841 194**

Заказчик
Директор ф-ла ТОО "Әскери құрылыс Астана"
по содержанию и обслуживанию "Семей"

_____ И.Нурекенов

Главный инженер ф-ла ТОО "Әскери құрылыс Астана"
по содержанию и обслуживанию "Семей"

_____ А. Санников

Инженер-строитель ф-ла ТОО "Әскери құрылыс
Астана" по содержанию и обслуживанию "Семей"

_____ Д. Авняков

Подрядчик
Директор ТОО " Өркен-НС"

_____ К.Р.Батанов