Шарт

№_____

Жезказған қ. 2019 ж. «___» _____

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Қазақмыс Корпорациясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** атынан, 2018 жылғы 29.12. 01-8.1/665 сенімхат негізінде әрекет ететін «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС Филиалы - «Жезказғантүстімет» ӨБ қаржы директоры **Бикбаув Г.С.**, бір тараптан және

бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын, **«Өркен-НС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** атынан, Жарғы негізінде әрекет ететін директор Досалиев А.С. екінші тараптан, бұдан әрі бірігіп «Тараптар» деп аталып, төмендегілер туралы осы Шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты:

1. ШАРТ МӘН

1.1. Мердігер Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша осы Шарттың 1.2. т. көрсетілген жұмысты (бұдан әрі - Жұмыстар деп аталатын) орындауға және оның нәтижесін Тапсырыс берушіге өткізуге, ал Тапсырыс беруші Жұмыстың нәтижесін қабылдап алуға және оған ақы төлеуге міндеттенеді.

1.2. Мердігер Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша бекітілген техникалық ерекшелікке сәйкес ресімделген түрінде Қосымшаның № 1 және сәйкес сметалық есебі, ресімделген Қосымшанын № 2 ол Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады, **«Қазақмыс корпорациясы» ЖШС Байыту-өндірістік кешені № 1, 2 Жезказған байыту фабрикаларының 1-ҮК №32 галереясын жөндеу (НҚ-11-00000023)** (бұдан әрі мәтін бойынша - Объект) орындауға міндеттенеді.

1.3. Мердігер осы Шарт бойынша барлық жұмыстарды өзінің жабдықтарын, құрал-саймандарын және материалдарын пайдалана отырып орындайды.

1.4. Жұмыс орындалған болып саналады, қол қойылғаннан кейін Тараптардың уәкілетті өкілдері қабылдап аяқталған жұмыстарды қабылдау актісі және екі тарап қол қойған техникалық дайындық актісі тараптармен қол қойылған.

1.5. Мердігер осы Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген, барлық қажетті рұқсат құжаттамасын иеленгеніне кепілдік береді, кері жағдайда Тапсырыс берушіге осымен келтірілген барлық шығындарды өтеуге міндеттенеді.

1.6. Мердігер міндеттенеді әзірлеу, жұмыс өндірісінің жобасын (бұдан әрі мәтін бойынша - ППР) сәйкес орындалады қолданыстағы құрылыс нормаларына және Қазақстан Республикасының сәйкес Қазақстан Республикасы ұлттық экономика Министрінің 19 наурыздағы 2015 жылғы № 229 "кәсіпкерлік ұйымдастыру Ережесін бекіту Туралы және функцияларды жүзеге асыру үшін тапсырыс берушінің (құрылыс салушының)".

2. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

2.1. Мердігер:

2.1.1. Жұмысты сапалы, өз күшімен және қаражатымен, өз құралдарымен, қатаң сәйкес ҚР аумағында қолданыстағы нормалар мен ережелерге сәйкес регламенттейтін Жұмыстың осы түрі. Техникалық және өзге де талаптар орындалатын жұмыстарға көзделген-ҚР қолданыстағы заңнамасында, сондай-ақ Техникалық ерекшелікте берілген Тапсырыс. Шешім қабылданған жағдайда, Мердігер тарту туралы үшінші тұлғалардың Жұмыстарды орындау үшін Мердігер міндеттенеді алдын-ала жазбаша түрде Тапсырыс берушімен келісу тарту бойынша үшінші тұлға Тапсырысшыға барлық растайтын және құқық белгілейтін құжаттарды, тартылған үшінші тұлғалардың бұл ретте Мердігер толық жауапкершілікте болады іс-әрекеттері үшін үшінші тұлғалардың;

2.1.2. Барлық жұмыстарды орындауға міндетті тармағында белгіленген мерзімде 4.1. осы Шарттың;

2.1.3. Туындаған жағдайда, қандай да бір кедергі келтіретін мән-жайлар орындау осы шарт Мердігер жазбаша түрде хабардар етуге міндетті, Тапсырыс беруші 3 (үш) күн ішінде осындай жағдайлар басталған сәттен бастап, растайтын құжаттарды қоса бере отырып кешігу себебін міндеттемелерді орындау;

2.1.4. Жазбаша түрде хабарлауға міндетті, Тапсырыс берушінің бітіргені туралы Жұмыстарды орындау;

2.1.5.Бересін нәтижесі Тапсырысшыға жұмыстардың Актісі техникалық дайындық актісі қабылдау;

2.1.6. Өз күшімен және өз есебінен түзетуге Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық анықталған кемшіліктерді Тараптармен келісілген мерзімде осы Дефектном актісінде, бірақ кешіктірмей 10 күн алған сәттен бастап тиісті Тапсырыс берушінің талаптары, егер

№ Д1911-190975-173319 Договор

г. Жезказган «15» 04 2019 г.

ТОО «Корпорация Казахмыс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице финансового директора **Бикбаув Г.С.** филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Жезказганцветмет», действующего на основании доверенности №01-8.1/665 от 29.12.2018г., с одной стороны, и

Товарищество с ограниченой ответственностью «Өркен-НС», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Досалиева А.С., действующего на основании Устава с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика Работы, указанные в пункте 1.2. настоящего Договора (далее именуемые - Работы), и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить **«Ремонт галереи №32 КД-1 Жезказганской обогатительной фабрики №1,2 Обогатительно-производственного комплекса ТОО «Корпорация Казахмыс» (ОС-11-00000023)** (далее по тексту - Объект), согласно утвержденной технической спецификации, оформленной в виде Приложения № 1 и сметного расчета, оформленного в виде Приложения № 2.

1.3. Все Работы по настоящему договору Подрядчик выполняет на своём оборудовании, своими инструментами и из своих материалов.

1.4. Результатом выполнения Работ является надлежащее выполнение Работ по Договору, принятое Заказчиком по Актам приемки выполненных работ и Акту технической готовности.

1.5. Подрядчик гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной документацией, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан для выполнения работ по настоящему договору, в противном случае обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

1.6. Подрядчик обязуется разработать проект производства работ (далее по тексту - ППР) ППР, предусмотренный настоящим пунктом, выполняется в соответствии с действующими строительными нормами Республики Казахстан согласно Приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 «Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить работы качественно, своими силами и средствами из своих материалов, и своими, в строгом соответствии с действующими на территории РК нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ. Технические и иные требования к выполняемым работам предусмотрены действующим законодательством РК, а также Технической спецификацией, предоставленной Заказчиком. В случае принятия решения Подрядчиком о привлечении третьих лиц для выполнения Работ, Подрядчик обязуется предварительно письменно согласовать с Заказчиком по привлечению третьего лица и предоставить Заказчику все подтверждающие и правоустанавливающие документы привлекаемых третьих лиц, при этом Подрядчик несет полную ответственность за действия третьих лиц;

2.1.2. Выполнить все работы в срок, установленный пунктом 4.1. настоящего Договора;

2.1.3. В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего договора, Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в течение 3-х дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов, подтверждающих причину задержки исполнения обязательств;

2.1.4. Письменно известить Заказчика об окончании выполнения Работ;

2.1.5. Передать результат работ Заказчику по Акту приемки выполненных работ и Акту технической готовности;

2.1.6. Собственными силами и за свой счёт исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в сроки, согласованные Сторонами в Дефектном акте, но не позднее 10-ти дней с момента получения соответствующего требования Заказчика, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего договора, ухудшившее качество работ;

жұмыстарды орындау процесінде Мердігер толмас ауытқы отырып, осы шарт талаптарын, ухудшившее жұмыстардың сапасы;

2.1.7. Орындалуын қамтамасыз ету жөніндегі қажетті іс-шараларды қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау кезінде жұмыстарды орындау. Барлық персонал Мердігердің және/немесе қосалқы Мердігердің Жұмыстарды орындау кезінде пайдалануға міндетті тиісті жеке қорғану құралдарымен (каскалармен, арнайы киіммен және аяқ киіммен, қорғаныш көзілдіріктерімен және т. б.) және қатаң қауіпсіздік техникасының ережелері жазатайым жағдайларды болдырмау үшін. Сақтамаған жағдайда, жоғарыда көрсетілген міндеттерді Мердігер заңды және қаржылық алдында мемлекеттік қадағалау органдары;

2.1.8. Танысу қолданыстағы қауіп төндіретін, тәуекелдерді басқару және экологиялық аспектілері кәсіпорын Тапсырыс берушінің. Ережелерін сақтауға және талаптарды орындауға жөніндегі нұсқаулықтарды, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық, кәсіпорында әрекет ететін Тапсырыс беруші. Үшін инциденттер және жазатайым оқиғалар кезінде Жұмыстарды орындау және аумағында болған кәсіпорынның және Тапсырыс берушінің келтірілген зиян үшін өміріне, денсаулығына, өз жұмысшыларының Тапсырыс берушінің, сондай-ақ оның мүлкіне жауапты Мердігер көтереді.

2.1.9. Мердігер міндеттенеді бұлжытпай сақтауға талаптар:

- Ережелер Туралы "өндірісті ұйымдастыру жұмыстарын мердігер (қосалқы мердігер) ұйымдарының бұйрығымен бекітілген" директорлар Кеңесінің Төрағасы "ЖШС Kazakhmys Holding (Қазақмыс Холдинг)" 25 тамыздағы 2016 жылғы №01-кн/133-ПР;
- Ұйым стандартының СТ ЖШС 050140000656-3.5-11-2017 "оқиғаларды Тергеу бұйрығымен бекітілген" № 01-КН/168-ПР жылғы 17.08.2017 ж.;
- Стандартының СТ ЖШС 050140000656-01-36-02-2011 ", аварияларды Тергеп-тексеруді тау-кен-шахталық және стационарлық жабдықтар" бұйрығымен бекітілген № 177 02 тамыз 2011 жылғы ;
-Ұйым стандартының СТ ЖШС 050140000656-01-3.5-04-2017 "жүргізу кезіндегі қауіпсіздік Талаптары жұмыстарды жер асты тау-кен қазбаларында бұйрығымен бекітілген" № 01-КН/175-ПР жылғы 14.09.16 ж.;
- Бұйрықты Басқарма Төрағасының жауапкершілігі шектеулі Серіктестігі "Қазақмыс Корпорациясы" №72 21.02.2014 және Қосымшалар осы бұйрықтың №1 (Түбегейлі қауіпсіздік ережесін) және №2 ("Ережелер туралы персоналдың жауапкершілігін бұзғаны үшін бұзылуы қызыл немесе сары аймақтарды Түбегейлі қағидаларын және қауіпсіздік");
-Реттеу және Тексеру Тапсырыс беруші сақтау контрагенттермен стандарттарын, ережелерін және жергілікті актілерінің ЖШС "Kazakhmys Holding (Қазақмыс Холдинг) бұйрығымен бекітілген" директорлар Кеңесінің Төрағасы "ЖШС Kazakhmys Holding (Қазақмыс Холдинг)" 04 қараша 2016 жылғы №01-кн/188-ПР.

Мердігер осы Шарт растайды танысып, осы тармақта көрсетілген құжаттар, сондай-ақ өзге де нормативтік құқықтық актілерге қосымшада көрсетілген №4 осы шарт, ол оның ажырамас бөлігі болып табылады.

2.1.10. Фактілерін болдырмау мақсатындағы, инженерлік-техникалық лауазымы жоқ тұлғаларға тиісті техникалық білім.

2.1.11. Барлық шығыстарды көтеруге міндетті медициналық қызмет көрсету бойынша өз персоналын салдарынан, сондай-ақ жазатайым.

2.1.12. Дереу туралы ақпаратты орын алған жазатайым ысқандар бойынша белгіленген №3 Қосымшасы осы Шартқа Департаменті өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау Тапсырыс.

2.1.13. Зиян келтірілген жағдайда, өміріне және/немесе денсаулығына және/немесе оған мүліктік зиянды Тапсырыс берушіге Жұмыстарды орындау кезінде Мердігер және/немесе тартылатын оларға қосалқы Мердігер, қызметі айналасындағылар үшін жоғары қауіптілікпен (көлік ұйымдары және т.б.), Мердігер және/немесе Мердігер өтеуге міндетті зиян келтірілген қауіп, егер керісінше дәлелденбесе, бұл зиян еңсерілмейтін күштің немесе зардап шегушінің теріс ниеті.

2.1.14. Мердігер кепілдік береді, Жұмыстарды орындау келісім-Шарт бойынша жұмылдырылған білікті персонал сәйкесінше орындайтын Жұмысына білім және аттестаттаудан мамандандырылған ұйымның иеленетін өкіметтігіне қазақстан облысының өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті олай болмаған жағдайда, Мердігер өтеуге міндеттенеді және Тапсырыс берушіге барлық шығындар;

2.1.15. Сақтау үшін жауапты болады оған бағынысты персоналды шаралар қауіпсіздік техникасы мен еңбек қорғау аумағында Тапсырыс берушінің;

2.1.16. Алдында жауапты болады өзінің персоналы үшін жазатайым кезінде Жұмыстарды орындау.

2.1.17. Мердігер сақталуына жауапты болады әкелінген Объектіге жабдықтарды, материалдарды, механизмдерді және саймандарды, егер

2.1.7. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения работ. Весь персонал Подрядчик и/или Субподрядчика при выполнении Работ обязан пользоваться соответствующими средствами индивидуальной защиты (касками, специальной одеждой и обувью, защитными очками и т.д.) и строго соблюдать правила техники безопасности во избежание несчастных случаев. В случае несоблюдения вышеуказанных обязанностей Подрядчик несет юридическую и финансовую ответственность перед государственными, надзорными органами;

2.1.8. Ознакомиться с действующими опасностями, рисками и экологическими аспектами предприятия Заказчика. Соблюдать правила и выполнять требования инструкций по охране труда и технике безопасности, действующие на предприятии Заказчика. За инциденты и несчастные случаи при выполнении Работ и нахождении на территории предприятия Заказчика, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников и работников Заказчика, а также его имуществу ответственность несет Подрядчик.

2.1.9. Подрядчик обязуется неукоснительно соблюдать требования:

- Положения «Об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года №01-кн/133-ПР;
- Стандарт организации СТ ТОО 050140000656-01-3.5-11-2017 Расследование происшествий", утвержденный приказом № 01-КН/168-ПР от 17.08.2017г;
- Стандарта СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горно-шахтного и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02 августа 2011 года;
- Стандарт организации СТ ТОО 050140000656-01-3.5-04-2017 "Требования безопасности при ведении работ в подземных горных выработках", утвержденный приказом № 01-КН/175-ПР от 14.09.16г;
- Приказа Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью «Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала за нарушение нарушение красной или желтой зон Кардинальных правил безопасности»);
-Регламента «Проверок Заказчиком соблюдения контрагентами стандартов, положений и локальных актов ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 04 ноября 2016 года №01-кн/188-ПР.

Подрядчик подписывая настоящий Договор подтверждает, что ознакомился с указанными в настоящем пункте документами, а также иными нормативными актами, указанными в приложении №4 к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.

2.1.10. Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не имеющих соответствующего технического образования.

2.1.11. Нести все расходы по медицинскому обслуживанию собственного персонала, а также вследствие несчастных случаев.

2.1.12. Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных случаях, по формам установленных Приложением №3 к настоящему Договору в Департамент промышленной безопасности и охраны труда Заказчика.

2.1.13. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников и/или нанесения имущественного вреда Заказчику при выполнении Работ Подрядчиком и/или привлекаемым им Субподрядчиком, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (транспортные организации и др.), Подрядчик и/или Субподрядчик обязаны возместить вред причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

2.1.14. Подрядчик гарантирует, что в выполнении Работ по Договору задействован квалифицированный персонал, имеющий соответствующе выполняемой Работе образование и аттестацию в специализированной организации обладающей полномочиями на проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда в противном случае Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки;

2.1.15. Несет ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер по техники безопасности и охраны труда на территории Заказчика;

2.1.16. Несет ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи, происшедшие при выполнении Работ.

2.1.17. Подрядчик несет ответственность за сохранность завезенного на Объект оборудования, материалов, механизмов и инструментов, если они в установленном порядке официально не сданы Заказчику на

олар белгіленген тәртіппен ресми емес, пайдалануға берілді Тапсырыс берушіге жауапты сақтауға бойынша екі жақты акт.

2.1.18. Мердігер кепілдік береді босату Тапсырыс берушінің кез келген жауаптылықтан, оның сомаларын төлеу бойынша барлық наразылықтар талаптарына сәйкес, сот талап-арыздары және әр түрлі шығындарды мүмкіндігімен байланысты жарақат және жазатайым оқиғаның орын алуына со смертельным исходом, болған қызметкерлермен Мердігердің Жұмыстарды орындау процесінде, жағдайларды қоспағанда, қашан кінәсі бар Тапсырыс берушінің немесе оның персоналының.

2.1.19. Жобалары қауіпсіздік ұйымның Жұмыстарды биікте және жоғары өрмелейтін Жұмыстарда қамтитын нақты шаралар және (негізінде қауіптерді сәйкестендіру және тәуекелдерді бағалау жұмыс орындарындағы) кепілдік беретін Қызметкерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бөлігінде жарамды аспаптармен, құралдармен, жеке немесе ұжымдық қорғау (сақтандыру белдіктері, екі карабиндермен, баулары бар комбинезондар кеуде, наплечными немесе набедерными) көрсетілген тәсілдері мен орындарын қосу сақтандырғыш арқандар мен сақтандырғыш белдіктердің, конструкциялар қоршау құрылғыларын, төсеме тақталарды, орман, сатыларды, перильных қоршаулар және т. б. қолданыстағы Мемст-схемасы, жүріп-тұру, Қызметкерлердің жұмыс орындарына, сондай-ақ жолдары мен құралдары жұмыс орындарына Жұмыстарды жүргізу;

2.1.20. Биіктікте жұмыс жүргізуге ғана бекітілген наряд рұқсаттарға міндетті түрде қатысуымен жауапты Жұмыс басшысының құқығы бар тиісті техникалық білімі;

2.1.21. Басталғанға дейін Шарт бойынша Жұмыстарды орындау Мердігер міндетті түрде Тапсырыс берушіге келесі құжаттарды ұсынады:

- өткені туралы қызметкерлер оқыту және аттестаттау мамандандырылған ұйымдастыру, жүргізу құқығына лицензиясы бар білім саласындағы, өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау;
- тиісті біліктілігі бар қызметкер,
-өткені туралы қызметкерлер тартылатын Жұмыстарға, тиісті нұсқаулықтар бар.

2.1.22. Жол бермеуге және қызметкерлердің Жұмыстарды тексергеннен кейін ғана Мердігер барлық қауіпсіздік шараларын орындағаннан жарақат алу мүмкіндігін болдырмайтын қызметкерлерінің тікелей орнында жүргізу.

2.1.23. Бұлжытпай сақтауға, ішкі объектілік және өткізу режимі белгіленген өндірістік кәсіпорындарда Тапсырыс берушінің.

2.1.24. Бірінші талап етуі бойынша Тапсырыс берушінің Тапсырыс берушіге орындалу барысы туралы ақпарат берсін.

2.1.25 Мердігер Тапсырыс берушіге оның қоршаған ортаға эмиссияларға кажетті рұқсаттарының болуына, сондай-ақ қоршаған ортаға эмиссиялар үшін тиісті алымдарды дербес төлеуге кепілдік береді.

2.1.26. Туындаған жағдайда, Мердігер тарапынан рұқсат етілмеген шығарындылар, төгінділер, қалдықтарды орналастыру (соның ішінде ауданда санитарлық-қорғаныш аймағының) жауапкершілік бұзғаны үшін ақы төлеу және айыппұл экологиялық заңнамасына сәйкес.

2.1.27. Дербес алдында жауапты мемлекеттік және өзге де органдар, оның ішінде үшінші тұлғалар алдында басталатын Шарттың қолданылу кезеңінде.

2.1.28. Тізімін персоналы, Мердігердің рұқсат етілген Тапсырыс берушінің объектілеріне акциз Тапсырыс беруші белгіленген тәртіппен өткізу үшін қызметкерлері Тапсырыс берушінің объектілеріне шығып қалған жағдайда және/немесе қабылданған жаңа қызметкерлер, Мердігер уақытында түзету жүргізуге қызметкерлердің тізімдерін рәсімдеп, қосымша өткізу, жаңадан қабылданған қызметкерлеріне және қайтарылы жүзеге асыруға бұрын берілген рұқсаттамаларды шығарылған қызметкерлерге.

2.1.29. Барлық пайдаланылатын жабдық, Мердігер Жұмыстарды орындаған кезде, осы Шарт бойынша болуы тиіс қолдануға рұқсат беру-қауіпті өндірістік объектілерде, Заңмен көзделген-ҚР "азаматтық қорғау ТУРАЛЫ", берілген қызметті мемлекеттік орган болуы стандарттарға, техникалық шарттарға және директивтік хабарламалар, қолданыстағы тиісті түріне арналған жабдықты және/немесе материалдарды Қазақстан Республикасында Тапсырысқа сертификаттар үшін пайдаланылатын жабдық Жұмыстарды орындау.

2.1.30. Өз бетінше және өз есебінен жеткізуді қамтамасыз ету қызметкерлерінің Мердігердің Жұмыстарды жүргізу орнына.

2.1.31. Мердігер ҚҚС салық декларацияларын сомасын көрсетеді және бюджетке ҚҚС төлемін жүзеге асыруға, Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген тәртіппен және мерзімде салық органдарына қосылған құн салығы (ҚҚС) бойынша декларация табыс етуге міндетті. жеткіліксіздігі және/немесе Мердігер жоғарыда шарттардың тиісінше орындамаған жағдайда, Мердігер Тапсырыс беруші осы туындаған барлық шығындарды өтеуге міндетті.

ответственное хранение по двухстороннему акту.

2.1.18. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с возможным увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом, произошедшим с работниками Подрядчика в процессе выполнения Работ, за исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.

2.1.19. В проекты безопасности организации Работ на высоте и верхолазных Работах включать конкретные меры (на основании идентификации опасностей и оценке рисков на рабочих местах) гарантирующих безопасность Работников, в части обеспечения исправным инструментом, средствами индивидуальной или коллективной защиты (предохранительные пояса с двумя карабинами, лямками нагрудными, наплечными или набедерными) указанием способов и мест зацепления страховочных канатов и предохранительных поясов, конструкции ограждающих устройств, подмостей, лесов, лестниц, перильных ограждений и т.д., согласно действующих ГОСТов, схему передвижения Работников по рабочим местам, а также пути и средства рабочих к местам производства Работ;

2.1.20. Работы на высоте производить только по утвержденным наряд допускам с обязательным присутствием ответственного руководителя Работ имеющего соответствующее техническое образование;

2.1.21. До начала выполнения Работ по Договору Подрядчик в обязательном порядке предоставляет Заказчику следующие документы:

- о прохождении работниками обучения и аттестации в специализированной организации, имеющей лицензию на право проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда;
- о соответствующей квалификации работников;
-о прохождении работниками привлекаемыми к Работам, соответствующих инструктажей.

2.1.22. Допускать работников к производству Работ только после проверки Подрядчиком выполнения всех мер безопасности, исключающих травмирование работников, непосредственно на месте их проведения.

2.1.23. Неукоснительно соблюдать внутри объектный и пропускной режим, установленный на производственных предприятиях Заказчика.

2.1.24. По первому требованию Заказчика предоставить Заказчику информацию о ходе выполнения Работ.

2.1.25. Подрядчик гарантирует Заказчику наличие у него необходимых разрешений на эмиссии в окружающую среду, а также самостоятельную оплату соответствующих сборов за эмиссии в окружающую среду.

2.1.26. В случае возникновения со стороны Подрядчика неразрешенных выбросов, сбросов, размещения отходов (в том числе в районе санитарно-защитной зоны предприятия), нести ответственность за нарушение и оплату штрафов в соответствии с экологическим законодательством.

2.1.27. Самостоятельно нести ответственность перед государственными и иными органами, в том числе перед третьими лицами, которая наступит в период действия Договора.

2.1.28. Предоставлять списки персонала Подрядчика, допускаемых на объекты Заказчика, оформлять в установленном Заказчиком порядке пропуска для персонала на объекты Заказчика, в случае выбытия и/или принятия новых сотрудников, Подрядчик обязан своевременно производить корректировку списков сотрудников, и оформить дополнительно пропуска вновь принятым сотрудникам и осуществить возврат ранее выданных пропусков выбывшим сотрудникам.

2.1.29. Все оборудование, используемое Подрядчиком при выполнении Работ по настоящему Договору должно иметь разрешение на применение на опасных производственных объектах, предусмотренное Законом РК «О гражданской защите», выданное компетентным государственным органом соответствовать стандартам, техническим условиям и директивным уведомлениям, действующим для соответствующего вида оборудования и/или материалов в Республике Казахстан и предоставить Заказчику сертификаты на оборудование, используемое для выполнения Работ.

2.1.30. Самостоятельно и за свой счет обеспечить доставку работников Подрядчика к месту проведения Работ.

2.1.31. Подрядчик обязан предоставлять в налоговые органы в порядке и сроки, предусмотренные налоговым законодательством РК, декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС), отражать суммы НДС в налоговой отчетности и осуществлять уплату НДС в бюджет. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком вышеуказанного условия, Подрядчик обязан возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных

Осы Келісімнің орындалуын немесе басқа келісімдер барысында Тараптардың арасында жасалған болса, тұрақты тақырыптық, үстел, ішкі тексерулер немесе салық органдарының басқа да тексеру іс-шаралар нәтижесінде, ол Мердігер Шарттың осы тармаққа сәйкес Тапсырыс берушіні салық міндеттемелерін орындаған жоқ екенін көрсетті болады өз қалауы бойынша, Мердігер салық міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған дейін атқарылған жұмыс үшін төлеуге өз міндеттемелерін толық немесе ішінара орындалуын тоқтатуға құқығы бар. Сонымен қатар, төлемдер тоқтата тұру, Клиенттің бөлігі үшін төлеуге Тапсырыс контрактілік міндеттемелерін бұзу болып табылмайтын еді және Мердігер болашақта кез келген жоғалуын немесе мерзімі өткен төлемдерге байланысты айыппұлдар Тапсырыс берушінің төлем жүргізуді талап ету құқығы жоқ.

салық міндеттемесін орындау тиісті тиісті акт қарсы салықтық тексеру Мердігердің Тапсырыс берушіге ұсынылатын болады, салық органы бюджетке ҚҚС төлеу расталмаған сомасының растауды шығарды.

Сонымен қатар, жоғарыда Заңның Мердігер алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс беруші жүзеге асырылатын жұмысқа арналған оған барлық сомасын немесе оның бір бөлігін төлейді;

2.1.32. Мердігер, хабарламаны тапсыруға дайындығы туралы Объект тиіс шарттарына сәйкес осы Шартты:

- аяқтау барлық Жұмыстар осы Шарттың талаптарына сәйкес;
- жоюға барлық ескертулер мен кемшіліктер бойынша Жұмыстардың сапасына;
- тазарту жүргізу және тазарту қалдықтарынан материалдар мен құрылыс қоқыстарын құрылыс алаңы аумағында Объект.

2.1.33. Мердігер сатып алудың қорытындысын хаттамада көрсетілген көзделген жұмыстар көрсетудегі қазақстандық қамту ең төменгі сомасы міндеттеме орындау міндетті..

2.1.34. Беруге Тапсырысшыға Актімен бірге орындалған жұмыстарды қабылдау бойынша есеп жергілікті қамту бойынша орындалған жұмыстардың Қосымшада көзделген нысан №5 осы Шартқа оның ажырамас бөлігі болып табылатын.

2.1.35. Осы Шартты орындау кезінде сақтауға рәсімін сатып алу тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді белгіленген сатып алу жер қойнауын пайдаланушылар мен олардың мердігерлердің тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді, операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын қатты пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі Бұйрығымен бекітілген, инвестициялар және даму Министрінің 21 мамырдағы Қазақстан Республикасының 2018 жылғы № 355 қаулысымен (бұдан әрі мәтін бойынша - Ережелер).

2.1.36. Тартылған жағдайда, Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдар үшін-осы шарт бойынша жұмыстарды орындау, көрсетілген қосалқы мердігерлік ұйымдары Мердігерге беруге міндетті есептер жергілікті қамту бойынша орындалған жұмыстардың нысан бойынша осы шартқа қоса берілген Қосымшада көрсетілген №5.

2.1.37. Мердігер толтыру кезінде шот-фактураның көрсетілуі-бағанда Алушы - деректемелері "Қазақмыс Корпорациясы" ЖШС-бағанда Жүк жеткізуші филиалдың деректемелері Тапсырыс беруші көрсетілген осы Шартта. Өзінің салық есептілігін, ҚҚС бойынша Мердігер көрсетуге міндетті тапсырыс берушінің БСН Тапсырыс берушінің ("Қазақмыс Корпорациясы" ЖШС). Жағдайда, Мердігер шот-фактура несоответствующему осы тармаққа Тапсырыс беруші қабылдаудан бас тартуға құқылы осы Шарт бойынша Жұмыстарды берілгенге дейін түзетілген шот-фактура.

2.1.38. Тапсырыс берушінің өкілдері және қауіпсіздік департаменті, мен жұмыстарды аумағында «Қазақмыс Корпорациясы» жұмыстарды қорғау, сондай-ақ Мердігердің орналасу басқа да орындарды өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласындағы, сондай-ақ тармақтың қосылған 2.1.9. жүзеге асыру Қазақстан Республикасының заңдарын Мердігер орындалуын бақылауды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін. Осы Келісім және тармақта 2.4.3-тармағына сәйкес бұрын берілген ережелер. осы Шарт.

2.1.39. Мердігер конкурстық құжаттамамен көзделген жағдайларда, Мердігердің осы шарт бойынша өз міндеттемелерін уақытылы, толық және тиісті түрде орындайтынына кепілдік ретінде шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізуге міндеттенеді.

2.1.40. «Тапсырыс берушінің (құрылыс салушының) қызметін ұйымдастырудың және функцияларын жүзеге асырудың қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 229 бұйрығымен бекітілген нысандар бойынша бірінші басшының қолы қойылған Орындалған жұмыстарды қабылдау актісін (№2 нысан), орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы анықтаманы (№3 нысан). сондай-ақ шот-фактураны (бірінші басшының, бас бухгалтердің және шот-фактураны берген тұлғаның қолдары міндетті, егер басшы мен бас бухгалтер қол қоймаса, ал уәкілетті тұлға қол қойса, онда шот-фактураға қол қоюға уәкілетті тұлғаға ұйымның бұйрығының немесе

договоров, заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной, встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет выявлено, что Подрядчиком не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные данным пунктом настоящего Договора, Заказчик по своему усмотрению имеет право приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за выполненную работу до полного и надлежащего исполнения Подрядчиком налоговых обязательств. При этом, такое приостановление платежей, не будет являться нарушением Заказчиком договорных обязательств по оплате со стороны Заказчика и Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты в последующем каких-либо убытков или неустойки, связанных с просрочкой оплаты.

Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление Подрядчиком Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки, выданного налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС в бюджет.

При этом оплата всей суммы либо её части за выполненную работу должна быть осуществлена Заказчиком в течение 5 (пяти) операционных дней с даты получения от Подрядчика вышеуказанного Акта;

2.1.32. Подрядчик, до уведомления о готовности к сдаче Объекта должен в соответствии с условиями настоящего Договора:

- закончить все Работы в соответствии с условиями настоящего Договора;
- устранить все замечания и недостатки по качеству Работ;
- произвести уборку и очистку от остатков материалов и строительного мусора на территории строительной площадки Объекта.

2.1.33. Подрядчик обязан соблюдать обязательство по минимальному размеру местного содержания в предоставляемых работах/Работах установленного в протоколе подведения итогов закупа.

2.1.34. Предоставлять Заказчику вместе с Актом приемки выполненных работ отчет по местному содержанию выполненных работ по форме, предусмотренной Приложением №5 к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью.

2.1.35. При исполнении настоящего Договора соблюдать процедуру приобретения товаров, работ и услуг, установленную Правилами приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по добыче твердых полезных ископаемых, утвержденными Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 21 мая 2018 года № 355 (далее по тексту - Правила)

2.1.36. В случае привлечения Подрядчиком субподрядных организаций для выполнения работ по настоящему договору, указанные субподрядные организации обязаны предоставлять Подрядчику отчеты по местному содержанию выполненных работ по форме, прилагаемой к настоящему договору указанной в Приложении №5.

2.1.37. Подрядчик обязан при заполнении счета-фактуры указывать в графе Получатель - реквизиты ТОО «Корпорация Казахмыс», а в графе Грузополучатель реквизиты филиала Заказчика указанного в настоящем Договоре. В своей налоговой отчетности по НДС Подрядчик обязан указывать БИН Заказчика (ТОО «Корпорация Казахмыс»). В случае предоставления Подрядчиком счета-фактуры несоответствующему настоящему пункту Заказчик вправе отказаться от приемки Работ по настоящему Договору до предоставления исправленного счета-фактуры.

2.1.38. Допускать представителей Заказчика, а также Департамента безопасности и охраны труда ТОО «Корпорация Казахмыс» на территорию выполнения Работ а также иные места дислокации Подрядчика для проведения контроля за исполнением Подрядчиком законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда, а также выполнения пункта 2.1.9. настоящего Договора и ранее выданных предписаний согласно пункту 2.4.3. настоящего Договора.

2.1.39. Подрядчик обязуется в случаях, предусмотренных конкурной документацией, вносить обеспечение исполнения договора в качестве гарантии того, что Подрядчик своевременно, полно и надлежащим образом исполнить свои обязательства по настоящему договору.

2.1.40. Предоставить Заказчику для подписания Акт приемки выполненных работ(форма №2), а также справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма №3) по формам, утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 «Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)», подписанные первым руководителем, а также счет-фактуру (обязательно подписи первого руководителя, главного бухгалтера и лица, выдавшего счет-фактуру, если подписывает не руководитель и

уполномоченнің нұсқамасын беру керек) қол қою үшін Тапсырыс берушіге беруге міндетті.	главный бухгалтер, а уполномоченное лицо, то необходимо предоставить копию доверенности или приказа организации на лицо, уполномоченное подписывать счет – фактуру).
2.1.41. Мердігер жұмыстарды орындау процесінде пайда болған өндіріс және тұрмыс қалдықтары (оның ішінде құрылыс қоқысы) оның меншігі болып табылатындығына кепілдік береді және өз күшімен және өз есебінен көрсетілген қалдықтарды одан әрі кәдеге жарату/қайта өңдеу арқылы аптасына кемінде 1 рет тапсырыс берушінің аумағынан шығаруды ұйымдастыруға міндеттенеді. Техникалық дайындық актісіне қол қойғанға дейін түзілген қалдықтардың барлық көлемі Тапсырыс берушінің аумағынан шығарылуы тиіс.	2.1.41. Подрядчик гарантирует, что образованные в процессе выполнения Работ отходы производства и потребления (в т.ч. строительный мусор) являются его собственностью и обязуется собственными силами и за свой счет организовать вывоз указанных отходов с территории Заказчика не реже 1 раза в неделю с их дальнейшей утилизацией/переработкой. До подписания Акта технической готовности весь объём образованных отходов должен быть вывезен с территории Заказчика.
2.1.42. Мердігер беруге құқылы емес өз құқықтары және/немесе міндеттемелері осы Шарт бойынша үшінші тұлғаларға жазбаша келісімсіз Тапсырыс беруші.	2.1.42. Подрядчик не вправе передавать свои права и/или обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия на то Заказчика.
2.1.43. Орындаушымен осы Шартты орындау үшін пайдаланылатын барлық материалдар, жабдық, тораптар, агрегаттар, қосалқы бөлшектер және басқалар (бұдан әрі - Тауар) жаңа, бұрын пайдаланылмаған, құрамында қалпына келтірілген немесе пайдаланудағы болған бөлшектердің немесе тораптардың болмауы, сақтауда аталған тауарлар үшін көзделген сақтау мерзімінің жартысынан кем мерзімде болуы, тиісті растау құжаттары ұсынылуы тиіс.	2.1.43. Все используемые Подрядчиком для исполнения настоящего договора материалы, оборудование, узлы, агрегаты, запасные части и пр. (далее - Товары), должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не имеющими в составе восстановленных или бывших в эксплуатации деталей или узлов, находящимися на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данных товаров, с предоставлением соответствующих подтверждающих документов. Качество, комплектность, наименование, обозначение, техническое состояние, маркировка и упаковка Товаров должны соответствовать государственным стандартам для такого вида товаров или техническим условиям, с предоставлением документов, подтверждающих качество (сертификат соответствия и/или паспорт изделия). Все указанные Товары должны быть свободными от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоять. В случае наличия указанных обременений, Подрядчик урегулирует все претензии и иски имущественного и/или неимущественного характера самостоятельно и за свой счет.
Тауарлардың сапасы, жиынтықталуы, атауы, белгіленуі, техникалық күйі, таңбалануы мен орамасы Тауарлардың осы түріне арналған мемлекеттік стандарттарға немесе техникалық шарттарға сәйкес болуы және олардың сапасын растау құжаттары (сәйкестік сертификаты және/немесе бұйым паспорты) ұсынылуы тиіс.	
Көрсетілген барлық Тауарлар үшінші тұлғалардың құқығына тәуелді емес, дауда тұрмаған, тыйым салынбаған болуы тиіс. Аталған ауыртпалықтар болған жағдайда, Орындаушы мүліктік және/немесе мүліктік емес сипаттағы барлық наразылықтар мен қуынымдарды жеке және өз есебінен реттейтін болады.	
2.1.44. Орындаушы шот-фактураны электрондық түрде ұсынған жағдайда талаптарын сақтауға міндетті.	2.1.44. В случае предоставления счетов-фактур в электронной форме Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства.
2.1.45. Мемлекеттік уәкілетті органдардың нұсқамаларын орындауға, сондай-ақ Тапсырыс берушіге салынған айыппұлдарды дербес және өз есебінен төлеуге не Тапсырыс берушінің тиісті талабын алған сәттен бастап 5 жұмыс күні ішінде ол салынған айыппұлдарды төлеу нәтижесінде Тапсырыс берушіге келтірілген залалды өтеуге, сондай-ақ Тапсырыс берушіге мердігердің шарт немесе Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын тиісінше орындамауынан туындаған залалды өтеуге.	2.1.45. Выполнять предписания государственных уполномоченных органов, а также самостоятельно и за свой счет оплачивать штрафы, наложенные на Заказчика, либо возместить ущерб, причиненный Заказчику в результате оплаты им наложенных штрафов в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика, а также возместить Заказчику ущерб, вызванный не надлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора или законодательства Республики Казахстан.
2.1.46. Тапсырыс берушімен жұмысты орындау орнында бар коммуникацияларға уақытша қосылуларды алдын ала жазбаша келісу.	2.1.46. Предварительно письменно согласовать с Заказчиком временные присоединения к имеющимся в месте выполнения работ коммуникациям.
2.1.47. До начала выполнения Работ по Договору Подрядчик в обязательном порядке предоставит Заказчику перечень работников и транспортных средств с указанием ФИО и номера удостоверении личности работников, номер государственной регистрации транспортного средства.	2.1.47. До начала выполнения Работ по Договору Подрядчик в обязательном порядке предоставит Заказчику перечень работников и транспортных средств с указанием ФИО и номера удостоверении личности работников, номер государственной регистрации транспортного средства.
2.1.48.Мердігер шарттық міндеттемелерді орындау шеңберінде пайда болған қалдықтарды мердігер өз бетінше және өз есебінен әкететініне кепілдік береді. Осы Шартқа сәйкес қалдықтардың осы түрлеріне меншік құқығы, егер Тараптар өзге талаптарды қосымша ескермесе, оларды әкеткен сәттен бастан мердігерге ауысады.	2.1.48. Подрядчик гарантирует, что отходы, образованные в рамках исполнения договорных обязательств, вывозятся Подрядчиком самостоятельно и за свой счет. В соответствии с настоящим договором право собственности на данные виды отходов с момента их вывоза переходит к Подрядчику, если иные условия не оговорены сторонами дополнительно.
2.1.49. Өз қызметкерлерінің жұмыс уақытына есеп жүргізу;	2.1.49. Осуществлять учет рабочего времени своих работников;
2.1.50. Жұмысты қабылдау актілерінде нақты жұмыс уақыты, сондай-ақ оның қызметкерлерінің саны көрсетіледі. Бұл жағдайда орындалатын жұмыстарды қабылдау актілері Тапсырыс берушінің өндірістік қызметімен келісіледі.	2.1.50. Указывать в актах приемках выполненных работ фактически отработанное рабочее время, а также количество своих сотрудников. При этом Акты приема выполненных работ согласовываются с производственной службой Заказчика.
2.1.51. Мердігер жұмыстарды орындау кезінде үшінші тұлғаларды тартқан кезде Мердігер Тапсырыс берушіге жұмыс уақытымен және қосалқы мердігерлердің қызметкерлерінің саны туралы ақпарат беруге міндетті.	2.1.51. При привлечении Подрядчиком к выполнению работ третьих лиц, Подрядчик также обязан предоставить Заказчику сведения об отработанном рабочем времени и количестве работников субподрядных организаций.
2.1.52. Тапсырыс беруші Қызметкерлеріне Қызметтерді ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші күніне, осы қызметкерлерге және осы Шарттың №6 Қосымшасына сәйкес нысан бойынша субмердігерлердің қызметкерлеріне жоғарыда көрсетілген көрсеткіштер туралы ақпарат беруге.	2.1.52. Предоставлять в Службу персонала Заказчика ежемесячно, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным, информацию по вышеуказанным показателям о своих работниках и работниках субподрядчика по форме, согласно приложению №6 к настоящему Договору.
2.1.53. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және/немесе Мердігердің құрылтай құжаттарымен осы шартты жасауға заңды тұлғаның уәкілетті органының келісімін (шешімін) алу қажеттігі көзделсе, онда Мердігер Тараптармен осы Шарт жасалған мезеттен бастан 5 (бес) жұмыс күн ішінде, Тапсырыс берушінің атына ҚР заңнамасымен ресімделген тәртіпте заңды тұлғаның уәкілетті органының аталған келісімін (шешімін) ұсынуға міндетті. Осы кезде заңды тұлғаның уәкілетті органының аталған келісімін (шешімін) қолдану мерзімі тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алуды жүргізу қортындылары туралы хаттама жасалған күнге туындаған Тараптардың қатынастарына қолданылады. Мердігер осы шартта	2.1.53. В случае, если действующим законодательством Республики Казахстан и/или учредительными документами Подрядчика предусмотрена необходимость получения согласия (решения) уполномоченного органа юридического лица на заключение настоящего договора, то Контрагент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Сторонами настоящего договора, предоставить в адрес Заказчика указанное согласие (решение) уполномоченного органа юридического лица, оформленное в установленном законодательством РК порядке. При этом срок

бекітілген мерзімде аталған талаптарды орындамаған жағдайда, Тапсырыс беруші Мердігермен тиісті келісім (шешім) ұсынылғанға дейін Мердігерге кандайда-болмасын шығындарды өтеусіз осы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауды тоқтата тұруға (ішінара және/немесе толық көлемде) құқылы.

2.2. Мердігер:

2.2.1. Тапсырыс берушімен келісу бойынша жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

2.2.2. Құнын төлеуге, орындалған жұмыстарды қабылдап алу жағдайында оларды Тапсырыс беруші Аяқталған жұмыстарды қабылдау актісі және екі тарап қол қойған техникалық дайындық актісі;

2.2.3. Қазақстан Республикасында көзделген нормалар мен талаптарға сәйкес осы Шартпен анықталған шеңберде Жұмыстар кестелерін орындауды қамтамасыз ететін жұмыстарды орындау техникасын, технологиясын және тәсілдерін өз бетімен сайлауға құқылы;

2.3. Тапсырыс беруші:

2.3.1. осы Шартпен көрсетілген тәртіпте және мерзімде Жұмыстарға ақы төлеуге міндетті.

2.3.2. Орындалған жұмыстарды қабылдау актісі бойынша Жұмыстарды қабылдауға және техникалық дайындық актісі, немесе, осы Шарттың талаптарынан шегіну немесе өзге кемшіліктер анықталған кезде, Жұмыстарды қабылдаудан уәжделген бас тартуды мәлімдеуге міндетті.

2.3.3. Нысанның жұмыс тәртіптемесіне сәйкес Нысанға қатынау құқығын беруге міндетті.

2.4. Тапсырыс беруші:

2.4.1. Орындалып жатқан Жұмыстың барысы мен сапасын, құрылыс жүргізу технологиясын сақтауды, қоршаған ортаны қорғау және қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтауды, пайдаланылатын құрылыс материалдарға, конструкциялар мен жабдықтарға төлқұжаттарының, сертификаттарының болуын, атқарушылық құжаттарды жүргізуді бақылауға құқылы. Тапсырыс беруші кез келген жұмысты, егер ол жоба талаптарын, ҚНжЕ, техникалық шарттарды бұзушылықпен жүргізілген кезде тоқтатуға құқылы;

2.4.2. Жұмыстар сапасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына және Тапсырыс берушінің талаптарына және осы Шарт ережелеріне сәйкес келмеген жағдайда, орындалған Жұмыстарды қабылдаудан бас тартуға құқылы;

2.4.3. Жазбаша нұсқаулар беруге, Мердігер, жұмыс алдамаларда және/немесе Тапсырыс берушінің нақты кезеңде бұзушылықтарды жою туралы нұсқама себептері, бұзушылықтарды жою үшін толық немесе ішінара жұмысты тоқтатуға құқылы, Мердігерге Өкімдерімен:

- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормативтік талаптарды бұза отырып жүзеге асырылса, жөндеу жұмыстарын бойынша өз міндеттемелерін орындау емес пе;
- Техникалық ерекшелікте сәйкес жұмыстар жүргізуге болмайды;
- Өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау және / немесе тармақта 2.1.9-тармағында көрсетілген ішкі нормативтік саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын орындауға емес пе, Шарт;

2.4.4. Егер Жұмыстарды орындау кезінде орындалған Жұмыстардың ақаулығы анықталса, Мердігер Тапсырыс берушімен ақаулықтарды анықтаған мезеттен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде өз есебінен жоюға міндетті. Егер Мердігер анықталған ақаулықтарды белгіленген мерзімде жоймаса, Тапсырыс беруші бұндай Жұмыстарды орындау үшін үшінші тұлғаны қатыстыруға құқылы, ол Мердігер Тапсырыс берушінің сәйкес талабын алған сәттен бастап банктік бес күн ішінде Тапсырыс берушіге оның шеккен барлық шығынын өтеуге міндетті;

2.4.5. Талап етуге Мердігердің қатаң сақтау өндірістік тәртіпті алаңында Тапсырыс берушінің жұмысты жүргізу кезінде. Кезде бұзу фактілері қауіпсіздік техникасы ережелерін қолдану, құрылыс алаңындағы алкогольді ішімдіктер мен есірткі құралдарының, қоғамдық тәртіпті бұзу персоналы Мердігердің Тапсырыс беруші құқылы шеттетілген кінәлі тұлғалардың және талап Мердігердің оларды ауыстыру.

2.4.6. Кез келген уақытта біржақты тәртіппен Шартты бұзуға, бұл жағдайда бір рет орындамаған немесе тиісінше орындамаған саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және/немесе ішкі нормативтік актілер-тармағында көрсетілген 2.1.9. Шарттың және/немесе жою тиісті мерзімі ескертулер нұсқамаға сәйкес, өтеу Мердігерге келтірілген залалдарды.

2.4.7. Жұмыстарды орындауға бақылауды жүзеге асыруға жауапты лауазымды тұлғаны тағайындауға міндетті.

2.4.8. Анықталған жағдайда Тапсырыс беруші деп тану фактісін Мердігердің уәкілетті мемлекеттік органдары жалған кәсіпорын банкрот, әрекетсіз немесе оны тіркеу жарамсыз деп танылуы немесе өзге де басқа да негіздер мүмкіндік береді Тапсырыс берушіге усомнится оның тиісті құқықтық мәртебесі және заңды орындауын,

действия такого согласия (решения) уполномоченного органа юридического лица должен быть распространен на отношения Сторон, возникшие на дату сформированного протокола об итогах проведения закупа товаров, работ услуг. В случае невыполнения данного требования Контрагентом в установленный настоящим договором срок Заказчик вправе приостановить (частично и/или в полном объеме) исполнение своих обязательств по настоящему договору без возмещения каких-либо убытков Поставщику/Исполнителю (Подрядчику) до предоставления Поставщиком/Исполнителем (Подрядчиком) соответствующего согласия (решения).

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Выполнить работы по согласованию с Заказчиком досрочно;

2.2.2. На оплату стоимости выполненных работ, в случае приемки их Заказчиком согласно Акта приемки выполненных работ и Акта технической готовности, подписанного обеими сторонами;

2.2.3. Самостоятельно избирать технику, технологию и способы выполнения работ, обеспечивающие выполнение работ в рамках, определенных настоящим Договором в соответствие с нормами и требованиями предусмотренных в Республике Казахстан;

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Оплатить Работы в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре.

2.3.2. Принять Работы по Акту приемки выполненных Работ и Акту технической готовности, либо, при обнаружении отступлении от условий настоящего Договора или иных недостатков, заявить мотивированный отказ от приемки Работ.

2.3.3. Предоставить право доступа на Объект в соответствии с рабочим распорядком Объекта.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Контролировать качество и количество выполненных работ, соблюдение технологии строительного производства, выполнение требований охраны окружающей среды и техники безопасности, ведение документации, наличие паспортов, сертификатов на используемые при строительстве материалы, конструкции и оборудование. Заказчик имеет право остановить выполнение любой работы, если она производится с нарушениями требований проекта, СНиП, технических условий;

2.4.2. Отказаться от приемки выполненных Работ в случае несоответствия их качества действующим нормативным документам РК и требованиям Заказчика, предусмотренных настоящим Договором;

2.4.3. Отдавать письменные предписания, распоряжения Подрядчику об остановке Работ в целом или их части до устранения выявленных нарушений, причин остановки Работ и/или предписания об устранении выявленных нарушений в определенный Заказчиком срок, если Подрядчик:

- не выполняет свои обязательства по исправлению Работ, выполненных с нарушением нормативных требований действующего законодательства Республики Казахстан;
- не выполняет Работы в соответствии с Технической спецификацией;
- не выполняет требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 2.1.9. Договора;

2.4.4. Если в период проведения Работ обнаружатся дефекты выполненных Работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 дней с момента обнаружения Заказчиком выявленных дефектов. В случае, если Подрядчик не устраняет выявленные дефекты в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь третье лицо для выполнения таких работ, а Подрядчик обязан в течение пяти банковских дней с момента получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все понесенные Заказчиком расходы;

2.4.5. Требовать от Подрядчика строгого соблюдения производственной дисциплины на площадке строительства Объекта. При фактах нарушения правил техники безопасности, употребления на стройплощадке алкогольных напитков и наркотических средств, нарушения общественного порядка персоналом Подрядчика, Заказчик имеет право отстранения виновных лиц от работы и требования от Подрядчика их замены.

2.4.6. В любое время расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае однократного неисполнения или ненадлежащего исполнения законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 2.1.9. Договора и/или не устранении в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, без возмещения Подрядчику причиненных убытков.

2.4.7. Назначить должностное лицо, ответственное за осуществление контроля над выполнением Работ.

2.4.8. В случае установления Заказчиком факта признания Подрядчика уполномоченными государственными органами

Тапсырыс беруші кез келген уақытта біржақты тәртіппен осы Шартты бұзуға, бұл туралы жазбаша хабарлай отырып Мердігердің (колма-ал, поштамен, факсимильдік байланыспен немесе электронды пошта арқылы) кейіннен қандай да бір шығындарды өтеуді Мердігерге байланысты осы Шартты бұзуға.

2.4.9. Өткізгенге дейін кез келген уақытта орындалған Жұмыстарды қабылдау-біржақты тәртіппен себептерін көрсетпей орындаудан бас тартуға, осы Шарттың жазбаша хабарлай отырып, бұл туралы Мердігергекемінде 5 күнтізбелік күн бұрын бұзған күнге дейін, уплатив бұл ретте Мердігерге ғана құны нақты орындалған Мердігер және Тапсырыс беруші қабылдаған Жұмыс Шартын бұзу күнінде емес, өзге де шығындар.

2.4.10. Кез келген уақытта тексеру барысы мен сапасы, орындалған Жұмыстар, көрсетілетін Мердігер араласпай, оның қызметі.

2.4.11. Қажет болған жағдайда, Тапсырыс беруші тексеру жүргізуге құқылы қызметкерлердің Мердігердің сәйкестігін, олардың біліктілігін шарттарына сәйкес орындалатын Жұмыстардың (көрсетілетін Қызметтердің) талап ету арқылы Мердігер тиісті білімі туралы құжаттардың, біліктілігі, арнайы білімі немесе кәсіби дайындығы. Болмаған кезде қызметкерлердің Мердігердің тиісті біліктілігі, білім, арнайы білімнің немесе кәсіби дайындықтың Тапсырыс беруші құқылы талаптар шеттету осындай жұмыс және оларды ауыстыру.

2.4.12. Орындаушы. талаптарына сәйкес келмейтін тауарларды пайдаланған жағдайда.Ескерту 2.1.43. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша орындалған жұмыстарды қабылдаудан бас тартуға және/немесе осы Шартты біржақты тәртіппен бұзуға, сондай-ақ барлық келтірілген залалдарды өтеуді талап етуге құқылы.

2.4.13. Шартты бұзу күнінде Тапсырыс беруші қабылдаған нақты орындалған жұмыстардың құнын Орындаушыға төлей отырып, оған жұмыс нәтижелерін тапсырғанға дейін кез келген уақытта шартты орындаудан бас тартуға құқылы. Бұл жағдайда Тараптар аяқталмаған жұмыстар актісін жасайды..

2.5. Сапа кепілдіктері:

2.5.1. Мердігер Жұмыстарды орындаудың тиісті сапасына, олардың осы Шарттың, техникалық құжаттаманың (МЕМСТ, ТШ және басқалары) талаптарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының колданыстағы заңнамасымен Жұмыстарға ұсынылатын өзге талаптарға сәйкестігіне кепілдік береді.

2.5.2. Мердігер :

1) осы Шартты орындау үшін пайдаланылатын Тауарлар осы Шарттың 2.1.43. т. көрсетілген тараптарға сәйкестігіне;

2) Жұмыстарды қабылдау кезінде және кепілдікті пайдалану кезеңінде анықталған кемшіліктер мен олқылықтарды дер кезінде жою;

3) Тапсырыс берушінің қалыпты пайдалану кезінде жабдықтың үзбей қызмет етуі.

2.5.3. Мердігер Тапсырыс берушіге кепілдік Объектісі, барлық орындалған Жұмыстар, пайдаланылған материалдар мен жабдықтар мерзімі 24 (жиырма төрт) ай Техникалық дайындық актісі бойынша объектіні жеткізуді қабылдаған күннен бастап;

2.5.4. Егер пайдаланудың кепілдік мерзімі кезеңінде Жабдықтардың ақаулары байқалса, орындалған Жұмыстар, Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті хабарлама жібереді. Акт жасауға қатысу үшін, ақауларды тіркейтін, келісу тәртібін және оларды жою мерзімдерін, Мердігерге өз өкілін жіберуге немесе тәуелсіз сараптаманың үш жұмыс күнінен кешіктірмей жазбаша хабарлама алған күннен бастап Тапсырыс берушінің. Кепілдік мерзімі бұл жағдайда ұзартылады кезеңге сәттен бастап ақауларды анықтау, оларды жою. Келмеген жағдайда, Мердігер өкілінің немесе тәуелсіз сараптаманың жасау үшін ақау актісін күннен бастап үш күн ішінде Тапсырыс берушіден хабарламаны алған жасау, ақау актісі жүргізіледі, Тапсырыс беруші бір жақты тәртіппен.

Анықталған жағдайда, ішінде жоғарыда көрсетілген кепілдік мерзімі ақауларды Жұмыстардың орындалу сапасын, Мердігер өз күшімен және өз есебінен жүргізуге міндетті анықталған ақауларды жою мерзімі тараптармен келісілген дефектном актісінде, бірақ 15 (он бес) жұмыс күні ішінде алған сәттен бастап тиісті жазбаша талаптар Тапсырыс берушінің ақау актісі.

3. ЖҰМЫСТАР ҚҰНЫ ЖӘНЕ ТӨЛЕМ ТӘРТІБІ

3.1. Жалпы жұмыстардың құны Мердігердің осы шарт бойынша 12% ҚҚС қоса алғанда 57 064 000,00 (елу жеті миллион алпыс төрт мың) теңге, сәйкес сметалық есебі, ресімделген қосымша түрінде № 2 ол Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

3.2. Осы Шарттың 3.1. т. көрсетілген Жұмыстардың жалпы құны тұрлауды және бір жақты тәртіпте өзгертілуге жатпайды және оған Мердігердің осы Шарт бойынша Жұмыстарды орындаумен байланысты барлық шығындары кіреді.

3.3. Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыс құнын шартта көрсетілген Мердігердің банктік шотына ақша аудару жолымен келесі тәртіпте

лжепредприятием, банкротом, бездействующим или если его регистрация признана недействительной либо по иным другим основаниям которые позволяют Заказчику усомнится в его надлежащем правовом статусе и законопослушности, Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Подрядчик (нарочно, почтой, факсимильной связью или посредством электронной почты) без последующего возмещения каких-либо убытков Подрядчику, связанных с данным расторжением Договора.

2.4.9. В любое время до приемки выполненных Работ в одностороннем порядке без указания причин отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика не менее чем за 5 календарных дней до даты расторжения, уплатив при этом Подрядчику только стоимость фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ на дату расторжения Договора, но не иные убытки.

2.4.10. Во всякое время проверять ход и качество выполненных Работ, оказываемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.11. В случае необходимости Заказчик вправе проводить проверку работников Подрядчика на предмет соответствия их квалификации условиям выполняемых Работ путем истребования у Подрядчика соответствующих документов об образовании, квалификации, наличии специальных знаний или профессиональной подготовки работников. При отсутствии у работников Подрядчика соответствующей квалификации, образования, специальных знаний или профессиональной подготовки Заказчик имеет право требования отстранения таких работников от работы и их замены.

2.4.12. В случае использования Подрядчиком Товаров, не соответствующих требованиям п.2.1.43. настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от принятия работ, выполненных по настоящему договору и/или расторгнуть в одностороннем порядке настоящий договор, а также потребовать возмещения всех причиненных убытков.

2.4.13. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результатов Работы, уплатив Подрядчику стоимость фактически выполненных Работ принятых Заказчиком на дату расторжения Договора. В данном случае стороны составляют акт незавершенных работ.

2.5. Гарантии качества:

2.5.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполнения Работ, их соответствие условиям настоящего Договора, технической документации (ГОСТ, ТУ и др.), а также иным требованиям, предъявляемым к Работам, действующим законодательством Республики Казахстан.

2.5.2. Подрядчик гарантирует:

1) соответствие Товаров, используемых для исполнения настоящего договора, требованиям, указанным в п.2.1.43. Договора;

2) своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации;

3) бесперебойное функционирование оборудования при нормальной эксплуатации Заказчиком.

2.5.3. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантии на Объект, все выполненные Работы, использованные материалы и оборудование на срок 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания акта технической готовности;

2.5.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты выполненных Работ, использованных материалов, оборудования, Заказчик направляет соответствующее уведомление Подрядчику. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя или независимого эксперта, не позднее трех рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период с момента выявления дефектов до их устранения. В случае неприбытия представителя Подрядчика или независимого эксперта для составления дефектного акта в трехдневный срок со дня получения уведомления от Заказчика, составление дефектного акта производится Заказчиком в одностороннем порядке.

В случае выявления в течение указанного выше срока гарантии дефектов качества выполнения Работ, использованных материалов, оборудования, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан произвести устранение выявленных дефектов в срок согласованный сторонами в дефектном акте, но не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика и дефектного акта.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Общая стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком по

төленеді:

3.3.1. Шарттың жалпы сомасының 95% мөлшеріндегі сома **54 210 800,00 (елу төрт миллион екі жүз он мың сегіз жүз)** құрайды, Тапсырыс беруші орындалған жұмыстарды қабылдау актісіне (№2 нысан), орындалған жұмыстардың құны туралы анықтаманы (№3 нысан), орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) актісіне (Р-1 нысан), Орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) актісі (Р-2 нысан), Орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) құны туралы анықтаманы (№3 нысан), әрбір сомадан 5% (шегерім) ұстап қалумен шот-фактураның түпнұсқасын ұсыну, ұшін бірінші төлемнен бастап, орындалған жұмыс көлеміне барабар ақы төлеуге қойылатын техникалық талаптарды белгілейді.

3.3.2. Қалған 5% (шегерім) **2 853 200,00 (екі миллион сегіз жүз елу үш мың екі жүз) теңге** мөлшерінде тапсырыс беруші осы Шартта көрсетілген мердігердің банктік шотына ақша аудару жолымен пайдалануға техникалық дайындығы актісіне қол қойылған сәттен бастап 15 (он бес) банктік күн ішінде төлейді.

3.4. Тапсырыс берушінің есеп шотынан Мердігердің пайдасына ақша аудару күні төлем күні болып табылады.

3.5. Банк шығындарын Орындаушы банкке - Мердігерге, клиенттің банкінде - Клиентке жүктейді.

3.6. Мердігер Тапсырыс берушіге кепілдік береді деректемелерінің дұрыстығын Мердігердің осы Шартта, олай болмаған жағдайда Тапсырыс берушіге өтеуге міндеттенеді шығындар туындауы мүмкін Тапсырыс берушінің салдарынан қате аудару сомаларды төлеу Мердігерді.

3.7. Осы Шарт бойынша жұмыстардың құнын төлеу мердігер Шарттың талаптарында көзделген толық көлемде және тиісті түрде ресімделген құжаттарды ұсынған жағдайда ғана жүзеге асырылады, соның ішінде: тараптар қол қойған орындалған жұмыстарды қабылдау актісі; шот-фактуралар; ілесіп құжаттама және Шарттың талаптарында көзделген өзге де құжаттар. Мердігер осы Шартта көзделген бір немесе бірнеше құжаттарды ұсынбаған жағдайда, төлем мөлшерлес жылжиды және төлеу мерзімі толық көлемде және тиісті түрде ресімделген құжаттар ұсынылған күннен бастап есептеледі.

4. ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ

4.1. Мердігер жұмысты 01.04.2019 ж.бастап Шартқа №7 қосымша түрінде ресімделген жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес 180 күнтізбелік күн ішінде орындауға міндетті.

4.2. Мердігер жұмысты орындаудың барлық мерзімі ішінде ай сайын 25 – күнінен кешіктірмей Тапсырыс берушіге үш түпнұсқа данада (бір - бірден мердігер үшін және екі-бірден Тапсырыс беруші үшін) орындалған жұмыстарды қабылдау актісін (№2 нысан), нысандар бойынша орындалған жұмыстар мен шығындар құны туралы анықтаманы (№3 нысан) жіберуге міндетті., жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы "Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 229 бұйрығына және орындалған жұмыстарды қабылдау актісі (Р-1 нысаны).

4.3. Тапсырыс беруші Мердігерден орындалған жұмыстарды қабылдау Актісін алған кезден бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Мердігерге бекітілген орындалған жұмыстарды қабылдау Актісін жолдауға немесе ескертулер мен қажетті түзетулердің толық тізбесін ұсына отырып, Жұмыстарды қабылдаудан дәлелді бас тартатындығын мәлімдеуге міндетті.

4.4. Тапсырыс беруші жоғарыда аталған дәлелді бас тартуын жолдаған жағдайда, Тараптар барлық кемшіліктер көрсетілген және оларды жою мерзімдері жазылған ақаулық актісін жасайды. Көрсетілген кемшіліктерді Мердігер өз күшімен және өз қаражаты есебінен тиісті ақаулық актісінде көрсетілген мерзімде, бірақ Мердігер Тапсырыс берушіден Жұмыстарды қабылдаудан дәлелді бас тарту туралы мәліметті алған сәттен бастап көп дегенде күнтізбелік 10 (он) күн ішінде жояды.

4.5. Барлық жұмыстар аяқталғанан кейін, Мердігер дереу жұмыстар Тапсырыс аяқтау хабарлама жібереді.

4.6. Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы «Қазақстан Республикасының Заңының талаптарына сәйкес Мердігердің қатысуымен жүзеге асырылатын жұмыстардың Тапсырыс қабылдау

4.7. Егер Жұмысты Мердігер Жұмысты нашарлаткан Шартар шегінулермен немесе Шартта көзделген үшін оны жарамсыз ететін өзге кемшіліктермен орындалған болса, немесе Шартта тиісті талап болмаған кезде - қарапайым пайдалану үшін, Тапсырыс беруші заңнамалық актілермен немесе Шартпен өзгесі белгіленбегендіктен, өз таңдауымен Мердігерден талап етуге құқылы:

1) қисынды мерзімде Жұмыстың кемшіліктерін қайтарымсыз жою;

2) егер, келесі жағдайда Жұмыска белгіленген бағаны мөлшерлес азайту;

настоящему Договору, составляет **57 064 000,00 (пятьдесят семь миллионов шестьдесят четыре тысячи) тенге** с учетом 12% НДС, согласно сметного расчета, оформленного в виде Приложения № 2, которое является неотъемлемой частью Договора.

3.2. Общая стоимость Работ, указанная в пункте 3.1. настоящего Договора, твердая, изменению в одностороннем порядке не подлежит и включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора.

3.3. Заказчик уплачивает Подрядчику стоимость работ, путем перечисления денег на банковский счет Подрядчика, указанный в договоре в следующем порядке:

3.3.1. Сумма в размере 95% от общей суммы Договора, что составляет **54 210 800,00 (пятьдесят четыре миллиона двести десять тысяч восемьсот) тенге** Заказчик обязуется выплатить за фактические выполненные Работы в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами Актов приемки выполненных Работ (форма №2), справка о стоимости выполненных Работ (форма №3), Актов приемки выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р-1) и предоставления счета-фактуры с удержанием 5% (вычет) из каждой суммы, выставляемой к оплате, пропорционально выполненным объемам работ, начиная с первой оплаты за выполнение работ.

3.3.2. Оставшиеся 5% (вычет) в размере **2 853 200,00 (два миллиона восемьсот пятьдесят три тысячи двести) тенге** оплачивается Заказчиком путем перечисления денег на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Акта технической готовности объекта.

3.4. Датой оплаты считается дата списания денег с расчетного счета Заказчика в пользу Подрядчика.

3.5. Банковские расходы несет в банке Подрядчика - Подрядчик, в банке Заказчика - Заказчик.

3.6. Подрядчик гарантирует Заказчику достоверность реквизитов Подрядчика, указанных в настоящем Договоре, в противном случае обязуется возместить Заказчику убытки, которые могут возникнуть у Заказчика вследствие неправильного перечисления сумм оплаты Работ Подрядчика.

3.7. Оплата стоимости Работ по настоящему договору осуществляется только при условии предоставления Подрядчиком в полном объеме и надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных условиями договора включая, но, не ограничиваясь: подписанного сторонами акта приемки выполненных работ; счета-фактуры; сопроводительной документации и иных документов, предусмотренных условиями договора. В случае не предоставления Подрядчиком одного или нескольких документов, предусмотренных настоящим договором, оплата соразмерно отодвигается и срок оплаты исчисляется со дня предоставления в полном объеме и надлежащим образом оформленных документов.

4.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы с 01.04.2019г. в течение 180 календарных дней, согласно графику производства работ, оформленного в виде Приложения №7 к Договору.

4.2. Подрядчик обязан ежемесячно в течение всего срока выполнения Работ не позднее 25 числа, направлять Заказчику в трех подлинных экземплярах (по одному – для Подрядчика и по два - для Заказчика) Акт приемки выполненных работ (форма №2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма №3) по формам, утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 «Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)» и Акт приемки выполненных работ (форма Р-1).

4.3. Заказчик обязан в течение 10 (десять) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта приемки выполненных работ, направить Подрядчику утвержденный Акт приемки выполненных работ, либо заявить мотивированный отказ от приемки работ с полным перечнем замечаний и необходимых доработок.

4.4. В случае направления Заказчиком вышеуказанного мотивированного отказа, Сторонами составляется дефектный акт, в котором указываются все недостатки и оговариваются сроки для их устранения. Устранение указанных недостатков производится Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в соответствующем дефектном акте, но не более чем в течение 10-ти (десяти) дней с момента получения Подрядчиком от Заказчика мотивированного отказа от приемки работ.

4.5. По окончании всех Работ, Подрядчик обязуется незамедлительно направить Заказчику уведомление об окончании Работ.

4.6. Приемка Работ проводится Заказчиком с участием Подрядчика в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об

4.6. Тапсырыс берушінің кемшіліктерді жою құқығы Шарттар мерзімінде оларды жоюға өз шығынын өтеу.

4.7. Егер Шарттың талаптарынан Жұмыстағы шегіністер немесе Жұмыстың өзге кемшіліктері елеулі және жойылмайтын болса немесе Тапсырыс берушінің белгіленген қисынды мерзімінде анықталған кемшіліктер жойылмайтын болса, онда Тапсырыс беруші Шарттар бас тартуға және келтірілген залалды өтеуді талап етуге құқылы.

4.8. Мердігер Шарт бойынша Нысанды, сондай-ақ Жұмыстарды нысаны нәтижесінде қалыптасқан нысандарды пайдалану үдерісінде нормаларында анықталған кемшіліктерді қоса алғанда, Жұмыстардың нәтижелерінің кемшіліктері үшін жауапты болады.

4.10.Жұмыстар нәтижелерінің кемшіліктерінен туындайтын талаптарды оларды пайдаланатын тұлға қоя алады, тіпті ол оларды орындау бойынша Тапсырыс беруші болмаса да.

4.11. Орындалған жұмыстарды тапсыру-қабылдау актілеріне қол қоюға құқығы бар тапсырыс берушінің жауапты өкілі "Қазақмыс корпорациясы" ЖШС - "Жезказгантүстімет"ӨБ филиалының қаржы директоры болып табылады. Басқа лауазымды тұлғалардың орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсыру туралы қандай да бір құжаттарға қол қоюы жарамсыз деп саналады.

4.12. Егер мердігер анықталған ақауларды жойудан бас тарткан жағдайда, Тапсырыс беруші осындай жұмыстарды орындау үшін үшінші тұлғаны тартуға құқылы, ал Мердігер Тапсырыс берушінің тиісті талабын алған кезден бастап 5 (бес) банктік күн ішінде Тапсырыс берушіге өзі шеккен барлық шығыстарды өтеуге міндетті.

4.13. Мердігер Шарт бойынша міндеттемелерді толық көлемде орындамаған жағдайда Тапсырыс беруші Тапсырыс беруші ұсынған техникалық ерекшелікке сәйкес келетін жұмыстардың нақты орындалған бөлігін ғана төлейді.

4.14. Тапсырыс беруші жұмыс нәтижелерін пайдалану мүмкіндігін болдырмайтын және Мердігер, Тапсырыс беруші немесе үшінші тұлға жоя алмайтын кемшіліктер анықталған жағдайда жұмыс нәтижелерін қабылдаудан бас тартуға құқылы.

5. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

5.1. Мердігер осы Шарттың талаптарына, Тапсырыс берушінің талаптарына және осы жұмыс түрін орындауды регламенттейтін нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес осы Шарт бойынша жұмыстарды орындауға міндеттенеді.

5.2. Мердігер осы Шарт бойынша жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау ережелерін сақтауға міндеттенеді.

5.3. Осы Шарт бойынша жұмыстарды уақтылы орындамағаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін орындалмаған жұмыстардың жалпы құнының 0,6% - ы мөлшерінде, бірақ осы құнның 25% - ынан аспайтын тұрақсыздық айыбын төлейді.

5.4. Осы Шарт бойынша төлемдерді уақтылы жүзеге асырмағаны үшін Тапсырыс беруші Мердігерге мерзімі өткен әрбір күн үшін мерзімі өткен төлем сомасының 0,1% - ы мөлшерінде, бірақ мерзімі өткен төлем сомасының 10% - ын аспайтын тұрақсыздық айыбын (бірақ залал емес) ғана төлейді.

5.5. Қызметтер сапасының ақаулары анықталған жағдайда Мердігер Тапсырыс берушіге ақаулар анықталған жұмыстар құнының 25% - ы мөлшерінде айыппұл төлейді, сондай-ақ Тапсырыс берушіге осы келтірілген барлық шығындарды өтейді.

5.6. Мердігер осы Шарт бойынша орындалған жұмыстар үшін Қазақстан Республикасының уәкілетті бақылау және қадағалау мекемелері (ұйымдары) алдында барлық жауапты болады.

5.7. Тапсырыс беруші қызметкерлерінің өміріне және/немесе денсаулығына зиян келтірілген және/немесе осы Шарт бойынша жұмыстарды орындау кезінде Тапсырыс берушінің мүлкі бүлінген жағдайда мердігер мүліктік жауапкершілікте болады және Тапсырыс берушінің қызметкерлеріне олардың өміріне және/немесе денсаулығына зиян келтіргені үшін төлемдер бойынша келтірілген шығындарын, Тапсырыс берушінің зақымдалған мүлкінің құнын және/немесе осы келтірілген барлық шығындарды толық көлемде өтейді.

5.8. Осы Шарт бойынша жұмыстарды орындау кезінде Тапсырыс беруші қызметкерлерінің өміріне және/немесе денсаулығына және/немесе Тапсырыс берушінің мүлкіне жоғары қауіптілік көзі зиян келтірілген жағдайда, Мердігер Тапсырыс берушінің алдында оның бұл жерде кінәсінің болуына қарамастан мүліктік жауапкершілікте болады.

5.9. Тапсырыс беруші қызметкерлерінің өміріне және/немесе денсаулығына зиян келтірілген және/немесе осы Шарт бойынша жұмыстарды орындау кезінде Тапсырыс берушінің мүлкі бүлінген жағдайда Тапсырыс беруші Тапсырыс берушінің қызметкерлеріне төлемдер сомасын және/немесе Тапсырыс берушінің зақымдалған мүлкінің құнын осы Шарт бойынша жұмыстардың құнынан біржақты

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан.

4.7. Если Работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими Работу, или с иными недостатками, которые делают ее непригодной для предусмотренного в Договоре либо - при отсутствии в Договоре соответствующего условия - для обычного использования, Заказчик вправе, поскольку иное не установлено законодательными актами или Договором, по своему выбору потребовать от Подрядчика:

1) безвозмездного устранения недостатков Работы в разумный срок;

2) соразмерного уменьшения установленной за Работу цены в случае, если;

3) возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право Заказчика устранять их предусмотрено в Договоре.

4.8. Если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки Работы являются существенными и неустранимыми либо в установленный Заказчиком разумный срок обнаруженные недостатки не были устранены, Заказчик вправе отказаться от Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

4.9. Подрядчик по Договору несет ответственность за недостатки результатов Работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации Объекта, а также объектов, созданных на основе Объекта Работ.

4.10. Требования, вытекающие из недостатков результатов Работ, могут быть предъявлены лицом, использующим их, даже если оно не являлось Заказчиком по их выполнению.

4.11. Ответственным представителем Заказчика, имеющим право подписи Актов приемки выполненных Работ, является финансовый директор филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Жезказганцветмет». Подписание, каких либо документов о приеме-сдаче выполненных Работ иными должностными лицами будут считаться недействительными.

4.12. В случае если Подрядчик отказывается устранить выявленные дефекты, Заказчик вправе привлечь третье лицо для выполнения таких Работ, а Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все понесенные им расходы.

4.13. В случае невыполнения Подрядчиком обязательств по Договору в полном объеме Заказчик оплачивает только фактически выполненную часть Работ, которая соответствует представленной Заказчиком технической спецификации.

4.14. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результатов Работ и не могут быть устранены Подрядчиком, Заказчиком или третьим лицом.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы по настоящему договору в соответствии с условиями настоящего договора, требованиями Заказчика и нормативных документов, регламентирующих выполнение данного вида работ.

5.2. Подрядчик обязуется при выполнении Работ по настоящему Договору соблюдать правила техники безопасности и охраны труда.

5.3. За несвоевременное выполнение работ по настоящему Договору, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,6% от общей стоимости не выполненных Работ за каждый день просрочки, но не более 25% этой стоимости.

5.4. За несвоевременное осуществление платежей по настоящему Договору Заказчик выплачивает Подрядчику только неустойку (но не убытки) в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.

5.5. В случае выявления дефектов качества услуг, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 25 % от стоимости Работ, в которых выявлены дефекты, а также возмещает Заказчику все причиненные этим убытки.

5.6. Подрядчик самостоятельно несет всю ответственность перед уполномоченными контролирующими и надзорными учреждениями (организациями) Республики Казахстан за выполненные Работы по настоящему Договору.

5.7. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работникам Заказчика и/или повреждения имущества Заказчика при выполнении Работ по настоящему Договору, Подрядчик несет имущественную ответственность и компенсирует в полном объеме понесенные расходы Заказчика по выплатам работникам Заказчика за причинение им вреда жизни и/или здоровью, стоимость поврежденного имущества Заказчика и/или все причиненные этим убытки.

5.8. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работникам Заказчика, и/или имуществу Заказчика при выполнении Работ по настоящему Договору источником повышенной опасности, Подрядчик

[illegible] дейін қалуды жүргізуге құқылы.

[illegible] 2.1.9-тармақта көрсетілген Қазақстан Республикасының [illegible] және еңбекті қорғау саласындағы заңнамасын [illegible] нормативтік актілерді мердігердің орындамағаны [illegible] орындамағаны үшін Және / немесе нұсқамаға сәйкес [illegible] тиісті мерзімде жоймаған жағдайда Мердігер Тапсырыс [illegible] бір факт үшін 100 АЕК мөлшерінде айыппұл төлейді.

[illegible] 2.1-тармақты бұзғаны үшін осы Шарттың Мердігер өтейді Тапсырыс берушіге келтірілген залал.

5.10. Тапсырыс беруші және/немесе күзет ұйымының қызметкерлері Тапсырыс берушінің аумағында мердігер қызметкерін алкогольдік, наркотиктік, психотроптық, уытқұмарлық масаң күйде ұстаған кезде Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір жағдай үшін 7 250 (жеті мың екі [illegible] тенге мөлшерінде айыппұл төлеуге міндеттенеді.

5.11. Айыппұл санкцияларын (тұрақсыздық айыптарын) төлеу Тараптарды осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

5.12. Мердігер тарапынан рұқсат етілмеген шығарындылар, төгінділер, [illegible] орналастыру (оның ішінде Кәсіпорынның санитарлық-қорғау аймағы ауданында) туындаған жағдайда, экологиялық заңнамаға сәйкес бұзғаны үшін және айыппұл төлеуге жауапты болады.

5.13. Мердігер мемлекеттік уәкілетті органдардың нұсқамаларын орындауға, сондай-ақ мердігердің Қазақстан Республикасының заңнамасын тиісінше орындамауынан туындаған Мемлекеттік уәкілетті органдар өзіне салған айыппұлдарды дербес және өз есебінен төлеуге міндетті.

5.14. Егер мердігердің кінәсі қолданылып жүрген заңдарға сәйкес дәлелденсе, мердігер Мемлекеттік және өзге де органдардың алдында, оның ішінде Шарттың қолданылу кезеңінде болатын үшінші тұлғалардың алдында дербес жауапты болады.

5.15. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес ақпарат немесе құжаттама беру мердігерге міндетті болатын жағдайларды қоспағанда, мердігер осы Шарт бойынша Тапсырыс берушіден алынған барлық ақпараттың немесе құжаттаманың құпиялылығына, үшінші тұлғаларға жария етпеуге кепілдік береді.

5.16. Мердігер осы Шартты орындауға байланысты тапсырыс берушіден алынған қандай да бір ақпаратты немесе құжаттаманы үшінші тұлғаға жария еткен немесе берген жағдайда, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес ақпарат немесе құжаттама беру мердігерге міндетті болған жағдайларды қоспағанда, Мердігер Тапсырыс берушіге келтірілген барлық шығындарды өтеуге міндеттенеді.

5.17. Мердігер мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін уақтылы және/немесе тиісінше орындамауы Тапсырыс берушіге залал келтіруге әкеп соғады деп келіседі.

Мердігер Тапсырыс берушіге келтірілген залалды Тапсырыс берушінің тиісті талабын алған сәттен бастап 5 жұмыс күні ішінде шарттың жалпы сомасының 20% мөлшерінде ақша сомасын тапсырыс берушінің есеп шотына аудару жолымен өтейді. Егер нақты келтірілген шығындардың мөлшері шарттың жалпы сомасының 20% - ынан асқан жағдайда, шығындардың түпкілікті мөлшерін Тапсырыс беруші нақты залалдың және/немесе жіберілген пайданың мөлшерін негізге ала отырып дербес айқындайды, бұл жағдайда Мердігер Тапсырыс берушіге келтірілген барлық шығындарды толық көлемде төлейді.

Шарттың осы тармағына сәйкес шығындар осы Шартта белгіленген тұрақсыздық айыбынан және шарттың орындалуын қамтамасыз етудің өзге де шараларынан тыс өтеледі.

5.18. Мердігер Шарттың және/немесе осы Шартқа қосымшаның кез келген тармақтарының талаптарын бұзған жағдайда және егер шартта осы бұзушылық үшін тұрақсыздық айыбы немесе айыппұл түрінде жауапкершілік белгіленбесе, Мердігер Тапсырыс берушіге қызметтердің жалпы құнының 20% мөлшерінде айыппұл төлейді, сондай-ақ Тапсырыс берушіге осы келтірілген барлық шығындарды өтейді.

5.19. Мердігер осы Шартты орындау кезінде ережелерді сақтамағаны үшін жауапты болады.

5.20. Мердігер осы Шартты орындау кезінде жергілікті қамтуды сақтамағаны үшін жауапты болады.

5.21. Мердігер осы Шартты орындау кезінде жергілікті қамтуды бойынша есепті ұсынбаған жағдайда, сондай-ақ сатып алу қорытындыларын шығару хаттамасына сәйкес жұмыстардағы жергілікті қамту бойынша міндеттемелерді орындамағаны үшін Тапсырыс беруші Шарт бұзылған күнге дейін 10 күнтізбелік күн бұрын бұл туралы мердігерді алдын ала хабардар ете отырып, қандай да бір залалдарды өтемей, өз қалауы бойынша осы Шартты бұзуға және / немесе осы Шарттың жалпы сомасының 10% мөлшерінде айыппұл

несет имущественную ответственность перед Заказчиком в независимости от наличия его вины в этом.

5.9. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работникам Заказчика, и/или повреждения имущества Заказчика при выполнении Работ по настоящему Договору, Заказчик вправе произвести соответствующие удержания суммы выплат работникам Заказчика и/или стоимости поврежденного имущества Заказчика из стоимости Работ по настоящему договору в одностороннем порядке.

5.10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 2.1.9. Договора и/или не устранения в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 МРП за каждый факт.

5.11. За нарушение пункта 2.1. настоящего Договора, Подрядчик возмещает Заказчику причинённый ущерб

5.12. При задержании Заказчиком и/или сотрудниками охранной организации работника Подрядчика на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсикоманического опьянения, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 7 250 (семь тысяч двести пятьдесят) тенге за каждый случай.

5.13. Выплата штрафных санкций (неустоек) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.14. В случае возникновения со стороны Подрядчик неразрешенных выбросов, сбросов, размещения отходов (в том числе в районе санитарно-защитной зоны предприятия), нести ответственность за нарушение и оплату штрафов в соответствии с экологическим законодательством.

5.15. Подрядчик обязан выполнять предписания государственных уполномоченных органов, а также самостоятельно и за свой счет оплачивать штрафы, наложенные на него государственными уполномоченными органами, вызванными не надлежащим исполнением Подрядчиком законодательства Республики Казахстан.

5.16. Подрядчик самостоятельно несет ответственность перед государственными и иными органами, в том числе перед третьими лицами, которая наступит в период действия Договора, если вина Подрядчика доказана в соответствии с действующим законодательством.

5.17. Подрядчик гарантирует конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Заказчика информации или документации по настоящему договору, за исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно для Подрядчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.18. В случае разглашения или передачи Подрядчиком третьему лицу какой-либо информации или документации, полученной от Заказчика в связи с исполнением настоящего договора, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки, за исключением случаев когда предоставление информации или документации обязательно для Подрядчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.19. Подрядчик соглашается, что несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, влечет нанесение Заказчику убытков.

Подрядчик возмещает Заказчику причинённые убытки путем перечисления на расчетный счет Заказчика суммы денег в размере 20% от Общей суммы Договора в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. В случае, если размер фактически понесенных убытков превысит 20% от Общей суммы Договора, окончательный размер убытков определяется Заказчиком самостоятельно исходя из размера реального ущерба и/или упущенной выгоды, в этом случае Подрядчик оплачивает в полном объеме Заказчику все понесенные убытки.

Убытки согласно настоящему пункту Договора возмещаются сверх установленной настоящим Договором неустойки и иных мер обеспечения исполнения Договора.

5.20. В случае нарушения Подрядчиком условий любого из пунктов Договора и/или приложения к настоящему Договору и если за данное нарушение Договором не установлена ответственность в виде неустойки или штрафа, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от общей стоимости Услуг, а также возмещает Заказчику все причиненные этим убытки.

5.21. Подрядчик несет ответственность за несоблюдение Правил при исполнении настоящего Договора.

5.22. Подрядчик несет ответственность за несоблюдение местного содержания при исполнении настоящего Договора.

5.23. В случае непредставления Подрядчиком отчета по местному содержанию по форме, прилагаемой к данному договору, а также за

5.24. Мердігер 2.1.32-тармақта көрсетілген міндеттемелерді орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда. Мердігер Тапсырыс берушіге мердігердің өзінің салық міндеттемелерін орындамауынан және/немесе тиісінше орындамауынан келтірген барлық шығындарды өтеуге міндеттенеді.

5.25. Мердігер Шарт бойынша міндеттемелердің кез келгенін тиісінше орындамаған жағдайда Мердігер Тапсырыс берушіге көрсетілген қызметтер үшін төлеуге жататын сомадан есептелген тұрақсыздық айыбын (өсімпұлды, айыппұлды, залалдарды) есепке жатқызу құқығын береді. Шарт бойынша төлемді кешіктіргені үшін мердігер осы сомаға тұрақсыздық айыбын есептемейді. Бұл ретте Тапсырыс беруші Мердігерге мердігердің бұзылған міндеттемесі және орындалған жұмыстар үшін төлеуге жататын сомадан есептелген тұрақсыздық айыбын (өсімпұл, айыппұл) шегеру туралы хабарлама жібереді.

6. ФОРС-МАЖОР ЖАҒДАЙЛАРЫ

6.1. Тараптардың ешқайсысы өзінің кез келген міндеттемесін толық немесе ішінара орындамағаны үшін егер бұндай орындамаушылық Тараптар осы Шартты жасасқаннан кейін туындаған форс-мажорлық жағдайлар, атап айтқанда: су тасқыны, жер сілкінісі және/немесе басқа табиғи апат салдары болып табылған жағдайда, жауап бермейтін болады.

6.2. Тараптар үшін осы Шартты немесе оның жеке талаптарын орындау жоғарыда аталған форс-мажорлық жағдайлар салдарынан мүмкін болмай қалған жағдайда, сәйкес міндеттемелерді орындау мерзімі аталған жағдайлар орын алуы мен олардың салдарын жоюдың бүкіл мерзіміне ұзартылады.

6.3. Шарт бойынша міндеттемелерді орындай алмау жағдайы туындаған Тарап жоғарыда аталған форс-мажорлық жағдайлар орын алған және тоқтаған сәттен бастап 10 күнтізбелік күннен кешіктірмей, екінші Тарапты жазбаша хабардар етуге міндетті. Осындай форс-мажор жағдайлары мен олардың ұзақтығын куәландыратын дәлелдер бұған уәкілетті Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары берген құжаттар болып табылады. Уақытылы хабарламау Тараптың өз міндеттемелерін орындамағаны үшін жауапкершіліктен босататын негіз ретінде жоғарыда аталған кез келген жағдайға сілтеме жасау құқығынан айырады.

6.4. Егер форс-мажор жағдайлары күнтізбелік 45 күннен артық созылса, Тараптардың әрқайсысы осы Шарт бойынша міндеттемелерін бұдан әрі орындаудан бас тартуға құқылы. Бұндай жағдайда Тараптардың ешқайсысы екінші Тараптан шығындарды өтеуді талап етпейтін болады.

7. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

7.1. Осы Шартқа байланысты пайда болуы мүмкін барлық даулар мен келіспеушіліктерді Тараптар келіссөздер жүргізу арқылы шешетін болады.

7.2. Егер даулар мен келіспеушіліктер Тараптар арасындағы келіссөздер арқылы реттелмейтін болса, олар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Тапсырыс беруші орналасқан жердің сот тәртібінде шешілуге жатады.

8. СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ЕСКЕРТПЕ

8.1. Әрбір тарап (бұл терминге осы жағдаялардың мақсаттары үшін әрбір Тараптың барлық қызметкерлері, агенттері, өкілдері, үлестес тұлғалары, сонымен қатар олар тартатын және олардың атынан әрекет ететін басқа тұлғалар енеді) осы Шарт бойынша жеткізілетін (көрсетілетін) тауарлар (жұмыс, қызмет) бойынша екінші Тарапқа, оның қызметкерлеріне, агенттеріне, өкілдеріне потенциалды клиенттеріне, үлестес тұлғаларына, сондай - ақ басқа Тарап тартатын және олардың атынан әрекет ететін басқа тұлғаларға, мемлекеттік қызметкерлерге, үкіметаралық ұйымдарға, саяси партияларға, жеке тұлғаларға және басқа да тараптарға («Тартылған тараптар») пара (оның ішінде, шектеусіз, төлем жасаудың кез келген түрін, сыйлықтарды, және басқа да мүліктік пайдаларды, сыйақылар мен жеңілдіктерді (ақша немесе кез келген құндылықтар түрінде) бермейтініне және беруге тырыспайтынына келіседі.

8.2. Әрбір Тарап екінші Тарапқа Шартты жасасу күніне дейін осы Шартқа байланысты басқа Тараппен белгілі бір іскерлік қарым-қатынастарды орнату және (немесе) мерзімін ұзарту мақсатында Тартылған тараптарға пара бермегені және беруге тырыспағаны туралы мәлімдейді және кепіл етеді.

8.3. Әрбір Тарап ол құрылған немесе тіркелген және өзінің іс-әрекетін жүзеге асыратын барлық елдердің парақорлыққа және ақшаның жылыстауына қарсы заңдарымен танысқанын және аталған заңдарды сақтайтынын қабылдайды және келіседі.

8.4. Әрбір Тарап парақорлыққа және ақшаның жылыстауына қарсы заңдарды басқа Тараптың бұзуына әкелетін белгілі бір іс-әрекеттерді

неисполнение обязательств по местному содержанию в работах согласно протоколу подведения итогов закупа, Заказчик вправе по своему усмотрению расторгнуть настоящий Договор, без возмещения каких-либо убытков, предварительно уведомив об этом Подрядчика за 10 календарных дней до даты расторжения Договора и/или потребовать уплаты штрафа в размере 10 % от Общей суммы настоящего Договора, а также возмещения всех понесенных убытков, связанных с таким нарушением Договора.

5.24. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, указанных в пункте 2.1.32. настоящего Договора, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки, причиненные Подрядчиком неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих налоговых обязательств.

5.25. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком любого из обязательств по Договору Подрядчик предоставляет право Заказчику произвести зачет начисленной неустойки (пени, штраф, убытков) из суммы, подлежащей к оплате за оказанные Услуги. Неустойка за просрочку платежа по Договору на эту сумму Подрядчиком не начисляется. При этом Заказчик направляет Подрядчику Уведомление о нарушенном обязательстве Подрядчиком и произведенном вычете начисленной неустойки (пеня, штраф) из суммы, подлежащей к оплате за выполненные работы.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием возникших после заключения Сторонами настоящего договора форс-мажорных обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, землетрясения и/или других стихийных бедствий.

6.2. В случае, когда исполнение настоящего договора или отдельных его условий станет невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного обстоятельства и ликвидации его последствий.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана не позднее 10 календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то государственными органами Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.

6.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 45 календарных дней, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору. В таком случае ни одна из сторон не будет требовать от другой стороны возмещения убытков.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться Сторонами путем ведения переговоров.

7.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке по месту нахождения Заказчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех работников, агентов, представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она не будет в связи с товарами (работами, Работами), поставляемыми (оказываемыми) по настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения, любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы (в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам, представителям, потенциальным клиентам, аффилированным лицам, а также другим лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).

8.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты настоящего Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью установления и (или) продления

шешімдерге және өзге іске тұра жасалуына жол бермейтініне келіседі.

8.2. Тараптар олардың бухгалтерлік құжаттамаларында осы Шарт бойынша жасалатын барлық төлемдері көрсетілуіне келіседі.

8.3. Екеу Тараптың біріне парақорлық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет туралы осы қағидалардың біреуінің нақты немесе болжамды бұзылғаны туралы мәлім болса, ол тез арада екінші Тарапқа осы туралы хабарлауға және осы іс бойынша жүргізілетін тергеуде жәрдемдесуге тиіс.

8.7. Тараптар өздерінің қызметкерлеріне парақорлық фактілерінің немесе пара беру әрекеттерінің алдын алу үшін қажет сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат пен процедураларды әзірлеуге және оларды ұстануға келіседі.

8.8. Әрбір Тарап өз Мердігерлерінің, кеңесшілерінің, агенттерінің және осы Шарт бойынша оның атынан жұмыс көрсететін басқа тұлғаларының парақорлық фактілерінің немесе пара беру әрекеттерінің алдын алу бойынша процедураларын орындауын қамтамасыз етуге міндеттенеді.

8.9. Тараптар осы Шарттың басқа да қағидаларымен қарастырылған шартты бұзу (орындаудан бас тарту) құқықтарына қосымша ретінде бұзбайтын Тарап екінші Тарап парақорлық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер туралы қағиданы бұзатын болса осы Шартты тез арада бұзуға (орындауда бас тартуға) құқылы, бұл жағдайда екінші Тарап осы парақорлық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер туралы қағиданы бұзуға байланысты емес төлемдерден, осы Шарт бойынша оның бұзылуына дейін тиісті түрде жеткізілген (орындалған, көрсетілген) тауарлар (жұмыс үшін төлемдерден басқа осы Шарт аясындағы қосымша төлемдерді жасауды талап етуге құқығы жоқ.

8.10. Егер осы Шарт бойынша екінші Тарапқа төленуге тиісті төлем парақорлық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер туралы қағиданың бұзылуымен байланысты болса, онда әрбір Тарап осы төлемді жасау міндеттемесінен босатылады.

8.11. Тараптардың әрқайсысы, компанияда жүргізілетін саясатқа сәйкес, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру кезінде мәжбүрлі еңбек етуді, құлдық немесе адамдарды саудалау қолданылмайтынына кепілдік береді, сондай-ақ, Тараптардың білуінше, мәжбүрлі еңбек, құлдық немесе адамдарды саудалау олардың тікелей жеткізушілерінің операциялар жүргізуінің бөлігі болып болып табылмайды. Тараптар осы шарттың қолданыста болуының барлық мерзімінде көрсетілген кепілдіктерді қаншалықты мүмкін соншалықты қамтамасыз ету үшін барлық қажетті шараларды қабылдады және де келешекте қабылдайтын болады.

9. ШАРТТЫҢ ОРЫНДАЛУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

9.1. Мердігер шарттың орындалуын қамтамасыз етуді шартта көзделген соманың 1% (570 640,00 теңге) мөлшерінде, мердігер осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін уақтылы, толық және тиісті түрде орындауына кепілдік ретінде енгізеді.

9.2. Мердігер осы Шартты жасаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізеді.

9.3. Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді мына түрлердің біреуі:

9.3.1 Тапсырыс берушінің банк шотына салынатын кепілдікті ақша жарнасы;

9.3.2. Қазақстан Республикасының бір немесе бірнеше екінші деңгейлі банктерінің банктік кепілдігі арқылы енгізуге рұқсат етіледі.

9.4. Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу тәсілін таңдау құқығын Мердігер жүзеге асырады.

9.5. Банктік кепілдік беру тәсілімен шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізген жағдайда, оны қолдану мерзімі осы Шартты қолдану мерзімінен 30 күнтізбелік күнге асуы тиіс.

9.6. Мердігер осы шарт бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін енгізілген кепілдікті ақша жарнасына толық немесе оның бір бөлігіне қатысты үшінші тұлғалардың талап ету құқығының туындауына әкелетін әрекеттерді жасауға рұқсат етілмейді.

9.7. Егер Мердігер осы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда, Тапсырыс беруші сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды және шарттың орындалуын қамтамасыз етудің сомасы оның кірісіне есептеледі.

9.8. Мердігер осы шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісті түрде орындамаған жағдайда, Тапсырыс беруші шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасынан шартпен көзделген тұрақсыздық сомасын ұстап қалады. Шарттың орындалуын қамтамасыз етудің қалған сомасы осы шарт бойынша Көрсетілген қызметтерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап үш жұмыс күн ішінде қайтарылады.

9.9. Тапсырыс беруші Мердігер ол енгізген Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, егер ол онымен жасалған осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін уақтылы, толық және тиісті түрде орындаған жағдайда, 3 жұмыс күнінің ішінде қайтарады.

9.10. Егер Мердігер сатып алу қорытындысы шығарылған күннен

каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи с настоящим Договором.

8.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать указанные законы.

8.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.

8.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.

8.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.

8.7. Стороны вправе разработать для своих сотрудников и следовать политикам и процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов взяточничества или попыток дачи взяток.

8.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению фактов взяточничества или попыток дачи взяток кампаниями, выступающими в рамках данного Договора, от имени каждой из сторон, при их наличии.

8.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора, не нарушающая Сторона имеет право немедленного расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе требовать какие — либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.

8.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого - либо платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой платеж связан с нарушением другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции.

8.11. Каждая из Сторон, в соответствии с проводимой в компании кадровой политикой, при осуществлении предпринимательской деятельности гарантирует неприменение принудительного труда, рабства или торговли людьми, а также, насколько известно Сторонам, принудительный труд, рабство или торговля людьми не будут являться частью операций любого из их прямых поставщиков. Стороны приняли, и будут принимать в будущем все необходимые меры для обеспечения насколько это возможно указанных гарантий на протяжении всего срока действия настоящего договора.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

9.1. Обеспечение исполнения договора вносится Подрядчиком в размере 1% (570 640,00 тенге) от суммы, предусмотренной договором, в качестве гарантии того, что Подрядчиком своевременно, полно и надлежащим образом исполнит свои обязательства по настоящему договору.

9.2.Обеспечение исполнения договора вносится Подрядчиком в течение десяти рабочих дней со дня заключения настоящего договора.

9.3. Допускается внесение обеспечения исполнения договора одним из следующих способов:

9.3.1 гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика;

9.3.2. банковская гарантия одного или нескольких банков второго уровня Республики Казахстан.

9.4. Право выбора способа внесения обеспечения исполнения договора осуществляется Подрядчиком.

9.5. В случае внесения обеспечения исполнения договора способом предоставления банковской гарантии, срок ее действия должен на 30 календарных дней превышать срок действия настоящего договора.

9.6. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по настоящему договору.

9.7. Обеспечение исполнения договора о закупках не возвращается Заказчиком и зачисляется в его доход в случае, если Подрядчик не

Жеткізілген 10 жұмыс күн ішінде Тапсырыс берушіге қол қойылған шартты қамтиды, онда Орындаушы осы Шартты жасасудан жалтарған қатысушы ретінде танылады.

9.11. Мердігер осы Шартты жасасудан жалтарған болып танылған жағдайда, Тапсырыс беруші өзі енгізген электрондық сатып алу жүйесі арқылы сатып алуға (қайталама сатып алу), ашық (қайталама) конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз етуді, олардың ешқайсысы конкурстық құжаттамамен көзделген жағдайда, ұстап қалады.

10. ШАРТТЫ ҚОЛДАНУ МЕРЗІМІ

10.1. Мердігер осы Шартқа қол қоя отырып, онда көзделген барлық талаптарға өзінің сөзсіз келісімін білдіреді. Осы шартқа екі Тараптың уәкілетті өкілдері қол қоюға тиіс. Осы Шарт Тапсырыс беруші Орындаушының атына кез келген тәсілмен жіберілген осы Шартты күшіне енуі туралы жазбаша хабарлама жіберген сәттен бастап күшіне енеді: курьермен, экспресс-почтамен, электрондық пошта арқылы, оны жеткізу туралы тиісті белгі қойылған күннен бастап жеткізілді деп есептеледі және 2019 жылғы "31" желтоксанға дейін, ал өзара есеп айырысу бөлігінде Тараптар міндеттемелерді толық орындағанға дейін қолданылады. Тапсырыс берушінің жоғарыда көрсетілген хабарламаны Орындаушының атына жібермеуі Тапсырыс беруші тарапынан шарт бойынша міндеттемелерді бұзу болып табылмайды және Орындаушы Тапсырыс берушіден осы кандай да бір келтірілген залалдарды өтеуді талап етуге құқығы жоқ.

11. ЕРЕКШЕ ШАРТТАР

11.1. Тапсырыс беруші беруге құқылы немесе өзінің құқықтары мен міндеттемелерін осы Шарт бойынша кандай да бір үшінші тарапқа, оның ішінде өзінің аффилирленген компаниясына тұлғаға (үлестес тұлғаларға) Мердігердің келісімінсіз. Тапсырыс беруші дереу хабардар етуге міндетті Мердігер жағдайда, мұндай беру.

12. ҚОСЫМША ШАРТТАР

12.1. Шартқа екі Тарап қол қойғаннан кейін, осы Шарт мәні мен талаптарына қатысты Тараптар арасында бұрын жүргізілген келіссөздер мен жазысқан хаттар заңды күшін жоғалтады.

12.2. Осы Келісімге енгізілген барлық өзгерістер мен толықтырулар, егер олар қосымша келісімге қол қою арқылы жазбаша түрде жасалса және Тараптардың уәкілетті өкілдері мақұлдаса ғана жарамды болады. Егер бұрын және/немесе осы шарт жасалғаннан кейін, Тараптар немесе Тараптардың қызметкерлері нақтылау және/немесе толықтыратын және/немесе қосымша келісімдерге қол қою жоқ Келісімнің шарттарын өзгерістер мен толықтырулар енгізу, оның ішінде, Шартқа міндеттемелерді орындау кезінде қосымша шарттар келісілетін болады, бірақ олармен шектелмейді мәжілістер хаттамасының нысаны, хат алмасу, электронды хат алмасу және т.б., мұндай құжаттар Шарттың ережелеріне қайшы келген жағдайда заңды күші жоқ.

12.3. Тараптардың өкілетті өкілдерімен қол қойылған, осы Шарттың барлық қосымшалары оның ажырамас бөліктері болып табылады.

12.4. Тараптар заңды мәртебесінде болған өзгерістері туралы бір-біріне дереу, күнтізбелік 5 күн ішінде дереу хабарлауға міндетті.

12.5. Осы шарт үш данада, мемлекеттік (қазақ) және орыс тілдерінде, заңдық күші бірдей, екі данасы Тапсырыс берушіге, бір - Мердігерге. Анықталған жағдайда, қайшылықтар Шарттың мәтіні орыс тілінде басымдыққа ие болады.

12.6. Егер Мердігер 10 жұмыс күн ішінде күннен бастап сатып алу қорытындыларын шығару Тапсырыс берушіге қол қойылған Шартты, Мердігер жасаудан бас тартқан болып есептеледі осы Шарттың.

12.7. Тараптардың әркайсысы Шарттың мәлімдейді және кепілдік береді, ол тиісті түрде тіркелген заңды тұлға ретінде Қазақстан Республикасының ие тиісті өкілеттіктер жасасуға және орындауға, осы Шарт.

13. ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕН-ЖАЙЛАРЫ, ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ МЕН ҚОЛДАРЫ

Тапсырыс беруші:

Заңды мекен-жай: 100012,
Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атындағы аудан, Ленин к-сі, 12
БСН: 0501 4000 0636
ЖСК:KZ778210139812144560
АҚ «Bank RBK» Қарағанды қ.
БСК: KINCKZKA,
ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлік серия 30001
14.11.2012 жылғы №0007659

Жүкті алушы:

исполнил свои обязательства по настоящему договору.

9.8. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, Заказчик удерживает из суммы обеспечения исполнения договора суммы неустойки, предусмотренной настоящим договором. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения договора возвращается Подрядчику в течение трех рабочих дней с даты подписания Акта приема выполненных работ по настоящему договору.

9.9. Заказчик возвращает Подрядчику внесенное им обеспечение исполнения договора в течение 3 рабочих дней в случае, если он своевременно, полно и надлежащим образом исполнил свои обязательства по настоящему договору.

9.10. В случае, если Подрядчик в течение 10 рабочих дней со дня подведения итогов закупа не представил Заказчику подписанный договор, Подрядчик признается уклонившимся от заключения настоящего договора.

9.11. В случае признания Подрядчика уклонившимся от заключения настоящего договора, Заказчик удерживает внесенное им обеспечение заявки на участие в открытом (повторном) конкурсе, закупе (повторном закупе) через систему электронных закупок, в случае, если их внесение предусмотрено конкурсной документацией.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Подрядчик, подписывая настоящий Договор, выражает свое безоговорочное согласие на все предусмотренные в нём условия.
Настоящий Договор подлежит подписанию уполномоченными представителями обеих Сторон. Настоящий договор вступает в силу с момента направления Заказчиком письменного уведомления о вступлении настоящего Договора в силу, направленного в адрес Исполнителя любым из способов: нарочно курьером, экспресс-почтой, по электронной почте, считается доставленным с даты соответствующей отметки о его доставке и действует до «31» декабря 2019 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами обязательств. Не направление Заказчиком вышеуказанного уведомления в адрес Исполнителя не является нарушением со стороны Заказчика обязательств по Договору и Исполнитель не вправе требовать у Заказчика возмещения каких-либо причиненных этим убытков.

11. ОСОБОЕ УСЛОВИЕ

11.1. Заказчик вправе передать все или часть своих прав и обязательств по настоящему Договору какой-либо третьей стороне, в том числе своему аффилированному лицу (аффилированным лицам) без согласия Подрядчика. Заказчик обязан будет незамедлительно уведомить Подрядчика в случае такой передачи.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. После подписания договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры и переписка между Сторонами в отношении предмета и условий настоящего договора в этой связи утрачивают юридическую силу.

12.2. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и утверждены уполномоченными на то представителями Сторон путем подписания дополнительного соглашения.

В случае, если до и/или после заключения настоящего Договора, Сторонами или сотрудниками Сторон будут согласованы дополнительные условия исполнения обязательств Договора, уточняющие и/или дополняющие и/или изменяющие условия Договора без подписания дополнительного соглашения, в том числе, но, не ограничиваясь в форме составления протоколов совещаний, обмена письмами, электронными сообщениями и т.д., такие документы в случае их противоречия с условиями Договора не имеют юридической силы.

12.3. Все приложения к настоящему Договору, подписанные уполномоченными представителями Сторон являются его неотъемлемыми частями.

12.4. Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 5-ти дней информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.

12.5.Настоящий договор составлен в трех экземплярах на государственном (казахском) и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых два экземпляра передаются Заказчику, один - Подрядчику. В случае выявления разночтений текст Договора на русском языке имеет приоритет.

12.6. В случае если Подрядчик в течение 10 рабочих дней со дня подведения итогов закупа не представил Заказчику подписанный Договор, Подрядчик признается уклонившимся от заключения

«Қазақмыс корпорациясы» ЖШС Филиалы - «Жезказғантүстімет»ӨБ,
БСН 060641009902,
индекс100600, Жезқазған қ. Металлург 1 ауданы
ЖСК KZ KZ4182117CP610000001
ҚК «Bank RBK» Қарағанды қ.
БСК KINCKZKA
Жауапты тұлға:
Сембаев А.К.
Бастығы
КҚС БӨК
8 (7102) 74-17-66
Жетекші инженер-құрылысшы А.Т. Алияскаров 8 (7102) 74-87-09

Филиалдың директоры

_____ **Бикбаув Г.С.**

М.О.

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Өркен-НС» АҚБ
010000, Астана қ., Сарыарка ауданы, Мұхтар Әуезов к., 40, 309
БСН 090640011121
ЖСК KZ8296503F0007404368
«ForteBank» АҚ
БСК IRTYKZKA
ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлік 12.05.2016 жылғы №1003890 серия 62001
Email: orken-ns@mail.ru
Телефон: +77172784877
Сотовый: +77015219777

Директор

_____ **Досалиев А.С.**

м.о.

настоящего Договора.

12.7. Каждая из Сторон Договора заявляет и гарантирует, что она должным образом зарегистрирована в качестве юридического лица Республики Казахстан и обладает надлежащими полномочиями заключать и исполнять настоящий Договор.

13.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «Корпорация «Казахмыс»
Юридический адрес: 100012, Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек Би, ул. Ленина, 12
БИН: 0501 4000 0656
ИИК: KZ778210139812144560
АО «Bank RBK»
БИК: KINCKZKA,
Свидетельство о постановке на регистрационный учёт по НДС серия 30001 №0007659 от 14.11.2012 года

Грузополучатель:
Реквизиты /грузополучателя:
филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Жезказганцветмет»
БИН060641009902,
индекс100600, г.Жезказган,
пл.Металлургов, 1
ИИК: KZ4182117CP610000001 в
АО «Bank RBK» в г. Караганда»
БИК: KINCKZKA

Место выполнения работ:
РК Карагандинская область, г. Жезказган, территория ЖОФ №1,2.
Ответственное лицо:
Сембаев К.А
Начальник
УКС ОПК
8(7102) 74-17-66
Главный инженер строитель ОПК УКС Алияскаров А.Т.

Филиалсорый директор

_____ **Бикбаув Г.С.**

М.П.

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Өркен-НС» АҚБ
010000, г.Астана, район Сарыарка, ул. Мұхтар Әуезов, 40, 309
БИН 090640011121
ИИК KZ8296503F0007404368
АО «ForteBank»
БИК IRTYKZKA
Свидетельство о постановке на регистрационный учёт по НДС серия 62001 №1003890 от 12.05.2016 года
Email: orken-ns@mail.ru
Телефон: +77172784877
Сотовый: +77015219777

Директор

_____ **Досалиев А.С.**

м.п.

Дополнительное соглашение №1
к Договору № Д1911-190975-173319 от 15.04.2019 года

г. Жезказган «27» 12 2019 г.

ТОО «Корпорация Казахмыс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Суюнжановой Л.Т., действующей на основании доверенности № 01-8.1/531 от 12.12.2019г., с одной стороны и

ТОО «Өркен-НС», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Досалиев А.С. действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,

В связи с изменением в объеме выполняемых работ, Стороны решили заключить настоящее дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к договору № Д1911-190975-173319 от 15.04.2019 года (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящим Соглашением стороны решили внести в Договор № Д1911-190975-173319 от 15.04.2019 года (далее по тексту именуется как – Договор), следующие изменения и дополнения:
1.1.1. В Приложении №1 к договору Техническая спецификация закупаемых работ и услуг «Ремонт галереи №32 КД-1 Жезказганской обогатительной фабрики №1,2», заменить «Приложение № 1 к технической спецификации» на «Приложение № 1А к технической спецификации» (Приложение №1 к настоящему соглашению).
1.1.2. Приложение №2 к Договору заменить на Приложение 2А. (Приложение №2 к настоящему соглашению).
1.2. С момента подписания настоящего Соглашения Сторонами, Приложение №1 к технической спецификации, Приложение №2 к Договору – считать утратившими юридическую силу, а Приложение № 1А к технической спецификации, Приложение №2А к Договору – неотъемлемой частью Договора.

2. Прочие условия

2.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон фактически сложившиеся с 15.04.2019 года и действует в течение срока действия основного Договора.
2.2. Все ранее достигнутые договоренности между Сторонами, противоречащие настоящему Соглашению, прекращают свое действие с момента вступления Соглашения в силу.
2.3. В случае возникновения противоречий между положениями настоящего Соглашения и условиями Договора подлежит применению данное Соглашение.
2.4. Во всем ином, что не оговорено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
2.5. С момента вступления в силу, настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
2.6. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, два из которых передается Заказчику, один - Подрядчику.

3. ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:	**Подрядчик:**
_____ **Суюнжанова Л.Т.**	_____ **Досалиев А.С.**
м.п.	**м.п.**

Приложение №1 к Дополнительному соглашению №____
(Приложение №1А к технической спецификации
Приложение №1 к Договору №Д1911-190975-173319 от 15.04.2019 года)
от «___» _____ 2019 г.

Дефектная ведомость
на ремонт мягкой кровли "Галерея № 32 КД-1" в 2019 году.
(инв. № ОС-11-00000023)
П12-01-11/22

№	Наименование работ	Ед.изм		Примечание
1	Демонтаж мягкой кровли из рулонных материалов , бетонной стяжки, керамзита	м²	2052	
2	Демонтаж карнизных сливов	м.п	680	
3	Демонтаж перильного ограждения уголок 63	м.п.	220	
4	Демонтаж плит покрытия (асбестоцементные волнистые листы)	м²	2052	
5	Установка профилированного листа Н=60мм	м²	2052	
6	Лист профилированный толщ=0.9мм Н=60мм длина=6м.			
7	Укладка теплоизоляции из минеральной плиты толщиной 100 мм	м²	2052	
8	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, толщиной 100 мм	м3	205	
9	Устроиство бетонной стяжки толщ 50мм с армировкой сеткой СТРЭН С5 (ячейка 22х35 мм)	м²	2052	
10	Бетон В75	м3	62	
11	Аармировочная сетка СТРЭН С5	тн	0,123	1м2=60грамм
12	Обмазка праймером бетонной стяжки и примыкании к стенам	м²	2052	
13	Устроитство мягкой кровли в два слоя из кровельного материала "Унифлекс"	м²	2052	
14	Устроиство примыкании к стенам и парапетам из рулонных кровельных материалов "Унифлекс" высотой до 300мм с одним фартуком	м.п	16	
15	Кровельный материал "Унифлекс"ТПП нижний слой	м²	2070	
16	Кровельный материал "Унифлекс" ТКП верхний слой	м²	2070	
17	Пробивка штробы в кирпичных стенах на глубину 50мм	м.п	16	
18	Прибивка бруса деревянного бруса 50х50мм в штробу	м.п	16	
19	Брус 50х50мм	м3	0,04	

20	Прибивка бруса в штробу саморезами	м.п	16	
21	Крепление фартука из оцинкованного листа/с последующим устройством сливов	м.п	16/686	
22	Оцинкованный лист толщ 0,9мм шир 300мм	м.п	16/686	
23	Устройство перильного ограждения из уголка 50	м.п./тн	220/1,245	
24	Кругляк диам 14 мм	м.п./тн	220/0,266	
25	Лист 4мм на обортовку и закладные детали	м²/тн	35/1,1	
26	Устройство монолитных парапетных плит отдельными местами толщ 50мм	м²	1,2	
27	Восстановление бетонного слоя плит перекрытия:в осях "А-Б"/"1-39"	шт/м²	99/715	автовышка-1ед
28	Бетон В7,5	м³	15	
29	Антикоррозийная защита с предварительной очисткой металлической щеткой металлоконструкции (ферм,колонн, стоек, балок,горизонтальных и вертикальных связей)	м²	5907,9	
30	Поверхности металлические. Обезжиривание растворителем СОЛЬВ	м²	5907,9	
31	Поверхности металлические. Обеспыливание	м²	5907,9	
32	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ИЗОЛЭП-mastic толстослойной эпоксидной композицией двухупаковочной	м²	5907,9	
33	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПОЛИТОН-УР(УФ)	м²	5907,9	
34	**Транспортные расходы**			
35	Погрузка строительного мусора в ручную	тн	1046,989	Растояние - 15 км.
36	Перевозка строительного мусора на расстояние 15 км	тн	1046,989	Растояние - 15 км.

Примечание:

1. Работы производятся в действующем цеху и в стесненных условиях на высоте до 30 метров.

Ведущий инженер производственно-технического отдела УКС Алияскаров А.Т.

Заказчик:

Шарттар үшін
Для договоров

_____ **Суюнжанова Л.Т.**

м.п.

Подрядчик:

_____ **Досалиев А.С.**

м.п.

«Оркен - НС»

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №10341

ЖОФ №1,2,3. Ремонт галереи №32 КД-1 /в 2019г/. инв.№ОС-11-00000023.

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 2019г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	Лс №10341	Ремонтно-строительные работы	56589,087	--	--	56589,087
2	Лс №10341-2	Дополнительные ремонтно-строительные работы (иск.-вкл.)	0,000	--	--	0,000
		Всего по главе 2	**56589,087**	**--**	**--**	**56589,087**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**56589,087**	**--**	**--**	**56589,087**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в ценах 2019г. с к=1,049896049 (2525/2405)	**59412,659**	**--**	**--**	**59412,659**
		НДС (12%)	**--**	**--**	**7129,519**	**7129,519**
	Решение правительства					
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА в ценах 2019г.	**59412,659**	**--**	**7129,519**	**66542,178**
		Итого стоимость договора с учетом скидки Подрядчика коэф= 0,857561350325128				**57064,000**

Заказчик:

Суюнжанова Л.Т.

Подрядчик:

Досалиев А.С.

Заказчик: ТОО"Корпорация Казахмыс"-ЖОФ № 1,2,3
Подрядчик : ТОО "Өркен -НС"
Наименование стройки -

Наименование объекта -

ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС". ПО "КАРАГАНДАЦВЕТМЕТ". ЖОФ № 1,2,3.

Ремонт галереи №32 КД-1 /в 2019г/ . Инв.№ОС-11-00000023
Договор №Д1911-190975-173319 от 15.04.2019 г.

1

А К Т №1 №10341

за июнь 2019 года

Июнь Эксплуатация

на Ремонтно-строительные работы

Составлен(а) 2019 г.Текущий ремонт

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.3									
1	1146-0401-0701 РСНБ РК 2015	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка	м2	1200	117,05	3,73	140456	4478	1	114221	275051
					113,31	--	135977	--		20374	
2	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	320	82,50	0,04	26401	12	--	19000	49033
					82,46	--	26389	--		3632	
3	1146-0401-0704 РСНБ РК 2015	Покрытия кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов. Разборка	м2	1200	119,23	2,76	143072	3312	--	117398	281307
					116,47	--	139760	--		20838	
		ИТОГО	Тенге				309928	7803	1	250619	605391
							302126	--	--	44844	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				309928				
		Всего заработная плата	Тенге					302126			
			Тенге				250619				
		Накладные расходы	Тенге				44844				
		Сметная прибыль	Тенге				605391				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч								383
		Нормативная трудоемкость	Тенге					302126			
		Сметная заработная плата									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				605391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								383
		Сметная заработная плата	Тенге					302126			
		ИТОГО по акту					605 391 ✓				
		Временные здания и сооружения 1.972%					~~11 938~~				
		Итого временными зданиями и сооружениями					617 329				
		Зимные удорожания 3.78%					~~23 335~~				
		Итого в текущих ценах ~~2018~~ 2019г					~~640 664~~	635598			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)					~~76 880~~	76212			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					~~717 544~~	711869			

Итого со сметной подрядчика 610472

Принял:

Директор ЖЕФ 1,2,3 _____ М.Т.Бурибаев

Начальник РСЦ _____ В.В.Шемчук

Нач.цеха КД-1 _____ Т.У.Дюсенов

Ведущий инженер куратор УКС ОПК (по Жезказганскому региону) _____ А.Т.Алиаскаров 24.06.19г.

Главный специалист СО (по Жезказганскому региону) _____ А.Б.Аймаганбетов

Специалист СО (по Жезказганскому региону) _____ Б.С.Уразбаев

Инженер сметчик ФДО _____ Объемы проверены. 24.06.19г.

Ведущий экономист Отдел А.Р.Окорова

Начальник ОБУ Мухаметова А.М.

Сдал:

ТОО"Оркен-НС"

Директор _____

Прораб _____ Байжалиев А.

Инженер сметчик _____ Бугенбаева К.

Форма № 3

Заказчик: ТОО "Корпорация Казахмыс". ЖОФ №1,2, ОПК

Подрядчик: ТОО "Өркен-НС"

Наименование строительства и его адрес: Галерея №32 КД-1 ЖОФ №1,2. инв.№ ОС-11-00000023.

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ИЮЛЬ 2019 ГОД

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Д 1911-190975-173319	от 15.04.2019 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ИЮЛЬ) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт галереи №32 КД-1 инв.№ ОС-11-00000023	13 090 041	11 142 472							1 337 097	12 479 569
Сумма требуемая к перечислению	**13 090 041**	**11 142 472**							**1 337 097**	**12 479 569**

ЗАКАЗЧИК:

Финансовый директор ПО "Жезказганцветмет" _____ Бикбаув Г.С.

Директор Департамента капитального строительства ТОО "Корпорация Казахмыс" _____ Дарбаев Т.Н.

Начальник УКС ОПК ПО "Жезказганцветмет" _____ Сембаев К.А.

Главный специалист ФДО ДКС корпорации по Жезказганскому региону _____ Узгельдинова Г.К.

26.07.19

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Өркен-НС" _____ Досалиев А.С.

Форма 2В

Заказчик ТОО "Корпорация Казахмыс"
Подрядчик ТОО "Өркен-НС"
Договор Д 1911-190975-173319 от 15.04.2019 год

Наименование строительства и его адрес: ТОО "Корпорация Казахмыс". ЖОФ №1,2,3 ОПК

Наименование объекта: Текущий ремонт галереи №32 КД-1 /в 2019г/. инв.№ОС-11-00000023. (смета №10341)

АКТ № 2
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июль 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.3											
1	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1224,3 ~~1243~~	921,79	29,36	1145785	36495	92537	947263	2226484 ~~2260492~~
		НР - 92%; СП - 8%			817,98	10,36	1016753	12881		167444	
2	С121-100103-1007 2110-0103-1007 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм Н60-845	м2	1407,945 ~~1429,45~~	1785,71	--	2552589	--	2552589	--	2715323 ~~2756796~~
		СП - 8%			--	--	--	--		204207	
3	Е11-090501-0601 1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Настил стальной профилированный. Резка	м реза	3,6345029	470,66	13,81	1711	50	--	1146	3085
		НР - 69%; СП - 8%			456,84	--	1660	--		229	
4	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	220	1010,51	77,87	222313	17132	65521	131712	382347
		НР - 92%; СП - 8%			634,82	15,93	139660	3505		28322	
5	С СТ	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем толщиной 100 мм	м3	22	22321,43	--	491071	--	491071	--	530357
		СП - 8%			--	--	--	--		39286	
6	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очисткащетками.	м2	2095	432,38	--	905832	--	--	625024	1653324
		НР - 69%; СП - 8%			432,38	--	905832	--		122468	
7	Е11-130601-0301 1113-0601-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обезжиривание растворителем.	м2	2095	125,76	1,26	263470	2630	9428	174134	472612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО в ценах 2018г.					~~12 602 238~~	12375708			
		ИТОГО в ценах 2019г. с к=1,049896049 (2525/2405)					~~13 231 040~~	12993207			
		НДС (12%)					~~1 587 725~~	1559185			
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА в ценах 2019г.					~~14 818 765~~	14552392			
		СКИДКА ПОДРЯДЧИКА					~~12 708 000~~	12479569			

ЗАКАЗЧИК

Финансовый директор ПО "Жезказганцветмет" _____ Бикбаув Г.С.

Директор ЖОФ №1,2,3 _____ Бурибаев М.Е.

Начальник РСЦ ЖОФ №1,2,3 _____ Шемчук В.В.

Начальник цеха КД-1 ЖОФ №1,2,3 _____ Дюсенов Т.Б.

Ведущий экономист _____ Омарова А.Р.

Начальник ББУ ЖОФ №1,2,3 _____ Молдахметова А.М.

Ведущий инженер ПТО УКС ГПК _____ 24.07.19. Алияскаров А.Т.

Ведущий специалист СО ДКС _____ 25.07.19г. Уразбаев Б.С.

Инженер (по сметам) ФДО ДКС _____ Соловьёва И.А.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Өркен-НС" _____ Досалиев А.С.

Прораб ТОО "Өркен-НС" _____ Байжанов А.

№3 Сентябрь Жезказган 2019г.

Заказчик ТОО "Корпорация Казахмыс"
Подрядчик ТОО "Өркен-НС"
Договор Д 1911-190975-173319 от 15.04.2019 год

Наименование строительства и его адрес: ТОО "Корпорация Казахмыс". ЖОФ №1,2,3 ОПК
Наименование объекта: Текущий ремонт галереи №32 КД-1 /в 2019г/. инв.№ОС-11-00000023. (смета №10341)

г Жезказган ул Металлургов 1.
БИН 060641009902.

АКТ №
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за сентябрь 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.3											
1	Е11-460401-0701 1146-0401-0701 РСНБ РК 2015	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка НР - 84%; СП - 8%	м2	~~852~~ 684	117,05 113,31	3,73 –	99724 96544	3180 –	–	81097 14466	~~195286~~ 156779
2	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами НР - 92%; СП - 8%	м ограждения	220	125,36 83,71	34,61 8,30	27578 18417	7614 1826	1547	18623 3696	49898
3	С121-050304-0113 2105-0304-0113 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	т	0,266	189101,00 –	– –	50301 –	– –	50301	– 4024	54325
4	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками. НР - 60%; СП - 8%	м2	~~2550~~ 2480	432,38 432,38	– –	1102564 1102564	– –	–	760769 149067	~~2012400~~ 1957157
5	Е11-130601-0301 1113-0601-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обезжиривание растворителем. НР - 60%; СП - 8%	м2	~~2550~~ 2480	125,76 120,01	1,26 0,46	320691 306015	3202 1163	11474	211953 42612	~~575256~~ 559464
6	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Растворитель СОЛЬВ СП - 8%	т	~~0,816~~ 0,7936	892857,14 –	– –	728571 –	– –	728571	– 58286	~~786857~~ 765257
7	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание. НР - 60%; СП - 8%	м2	~~2550~~ 2480	123,13 102,37	20,76 –	313977 261048	52928 –	–	180123 39528	~~533628~~ 518979
8	Е11-130301-0409 1113-0301-0409 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ИЗОЛЭП-mastic толстослойной эпоксидной композицией двухупаковочной. НР - 60%; СП - 8%	м2	~~2550~~ 2480	85,56 78,17	7,39 1,22	218175 199333	18842 3101	–	139680 28628	~~386483~~ 375874
9	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Грунт-эмаль эпоксидная ИЗОЛЭП-mastic с отвердителем СП - 8%	т	~~1,275~~ 1,24	1589285,71 –	– –	2026339 –	– –	2026339	– 162107	~~2188416~~ 2128371

	с11-130301-1401 1113-0301-1401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПОЛИТОН-УР(УФ)		2480							95930
		НР - 69%; СП - 8%	м2	~~2550~~	22,30	0,02	56870	7701	–	34462	~~98638~~
					19,28	0,30	49169	775		7307	
11	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Эмаль акрил-уретановая ПОЛИТОН-УР(УФ)	т	~~0,51~~ 0,496	2142857,14	–	1092857	–	1092857	–	1147886 ~~1180286~~
		СП - 8%			–	–	–	–		87429	
12	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Растворитель СОЛЬВ	т	~~0,051~~ 0,496	892857,14	–	45536	–	45536	–	47829 ~~49179~~
		СП - 8%			–	–	–	–		3643	
13	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	635	437,00	–	277495	–		–	299695
		СП - 8%			–	–	–	–		22200	
14	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	635	340,00	–	215900	–		–	233172
		СП - 8%			–	–	–	–		17272	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								~~8643548~~
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				2033090				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					93466			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					6865			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3956625		
		- Перевозка грузов	тенге				493395				
		- Накладные расходы	тенге							1426707	
		- Сметная прибыль	тенге							640265	
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2018 ГОДА :	**Тенге**				~~8 643 548~~	8390616			
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 ГОДА	**Тенге**				~~9 074 827~~	8809475			
		Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**				~~1 088 979~~	1057143			
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 ГОДА С НДС	**Тенге**				~~10 163 806~~	9866388			
		ИТОГО СО СКИДКОЙ ПОДРЯДЧИКА	**Тенге**				~~8 716 087~~	8467033			

ЗАКАЗЧИК

Финансовый директор ТОО "Жаксы Ганцветмет" — Бикбаув Г.С.

Директор ЖОФ №1,2,3 — Бурибаев М.Е.

Начальник РСЦ ЖОФ №1,2,3 — Шемчук В.В.

Начальник цеха КД-1 ЖОФ №1,2,3 — Дюсенов Т.У.

Ведущий экономист — Омарова А.Р.

Начальник ББУ ЖОФ №1,2,3 — Молдахметова А.М.

Ведущий инженер-строитель (куратор) ПТО УКС ГПК — Алияскаров А.Т. 28.09.19г

Ведущий инженер (сметчик) СДО УКС ГПК — Соловьёва И.А.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Өркен-НС" — [illegible]ев А.С.

Прораб ТОО "Өркен-НС" — [illegible]в А.

Вед инж стр по НР УКС Абылкасымов А.Б.

Форма № 3

.азчик: ТОО "Корпорация Казахмыс". ЖОФ №1,2,3 ОПК

.одрядчик: ТОО "Өркен-НС"

Наименование строительства и его адрес: Галерея №32 КД-1 ЖОФ №1,2. инв.№ ОС-11-00000023.

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ОКТЯБРЬ 2019 ГОД

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		Д 1911-190975-173319	от 15.04.2019 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ОКТЯБРЬ) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате, тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт галереи №32 КД-1 инв.№ ОС-11-00000023	30 162 987	7 689 208							922 705	8 611 913
Сумма требуемая к перечислению										**8 611 913**

ЗАКАЗЧИК:

Финансовый директор ПО "Жезказганцветмет" _____ Бикбаув Г.С.

Начальник управления капстроительства (по Жезказганскому региону) ГОК ТОО "Корпорация Казахмыс" _____ Сембаев К.А.

Начальник СДО УКСа (по Жезказганскому региону) ГОК ТОО "Корпорация Казахмыс" _____ Узгельдинова Г.К.

28.10.19

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Өркен-НС" _____ Досалиев А.С.

Форма 2В

Заказчик ТОО "Корпорация Казахмыс"
Подрядчик ТОО "Өркен-НС"
Договор Д 1911-190975-173319 от 15.04.2019 год

Наименование строительства и его адрес: ТОО "Корпорация Казахмыс". ЖОФ №1,2,3 ОПК

Наименование объекта: Текущий ремонт галереи №32 КД-1 /в 2019г/. инв.№ОС-11-00000023. (смета №10341)

А К Т № 4
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за октябрь 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.3											
1	Е11-460401-0701 1146-0401-0701 РСНБ РК 2015	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка НР - 84%; СП - 8%	м2	60,87 ~~168~~	117,05 113,31	3,73 --	19664 19037	627 --	--	15991 2852	13952 ~~38507~~
2	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м	340 ~~360~~	82,50 82,46	0,04 --	29701 29687	14 --	--	21375 4086	52097 ~~55162~~
3	Е11-460401-0704 1146-0401-0704 РСНБ РК 2015	Покрытия кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов. Разборка НР - 84%; СП - 8%	м2	573,41 ~~852~~	119,23 116,47	2,76 --	101581 99229	2352 --	--	83353 14795	134420 ~~199728~~
4	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	549,107 ~~827,7~~	921,79 817,98	29,36 10,36	762965 677045	24302 8577	61618	630772 111499	998594 ~~1505236~~
5	С121-100103-1007 2110-0103-1007 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм Н60-845 СП - 8%	м2	631,42 ~~951,855~~	1785,71 --	-- --	1699741 --	-- --	1699741	-- 135979	1217841 ~~1835720~~
6	Е11-090501-0601 1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Настил стальной профилированный. Резка НР - 69%; СП - 8%	м реза	2,3654971	470,66 456,84	13,81 --	1113 1081	33 --	--	746 149	2008
7	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	303,67 ~~378~~	1010,51 634,82	77,87 15,93	381974 239961	29437 6022	112576	226305 48662	527760 ~~656941~~

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ Pafco	Растворитель СОЛЬВ СП - 8%	т	0,02616 ~~0,02616~~	892857,14 --	-- --	23357 --	-- --	23357	-- 1869	25226
21	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП - 8%	т	110 ~~150~~	437,00 --	-- --	65550 --	-- --		-- 5244	50916 ~~70794~~
22	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т	110 ~~150~~	340,00 --	-- --	51000 --	-- --		-- 4080	40392 ~~55080~~
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								~~10137965~~
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**2334980**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**133465**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**26694**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**4930649**		
		- Перевозка грузов	тенге				**116550**				
		- Накладные расходы	тенге							**1871362**	
		- Сметная прибыль	тенге							**750961**	
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2018 ГОДА :	**Тенге**				~~10 137 966~~	8570271			
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 ГОДА	**Тенге**				~~10 643 810~~	8966365			
		Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**				~~1 277 257~~	1075964			
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 ГОДА С НДС	**Тенге**				~~11 921 068~~	10042329			
		ИТОГО СО СКИДКОЙ ПОДРЯДЧИКА	Тенге				~~10 223 017~~	8671913			

ЗАКАЗЧИК

Финансовый директор ПО "Жезказганцветмет" _____ Бикбаув Г.С.

Директор ЖОФ №1,2,3 _____ Бурибаев М.Е.

Начальник РСЦ ЖОФ №1,2,3 _____ Шемчук В.В.

Начальник цеха КД-1 ЖОФ №1,2,3 _____ Дюсенов Т.Е.

Ведущий экономист _____ Омарова А.Р.

Начальник ББУ ЖОФ №1,2,3 _____ Молдахметова А.М.

Ведущий инженер-строитель (куратор) ПТО УКС ГОК _____ Алияскаров А.Т.

Ведущий инженер (сметчик) СДО УКС ГОК _____ Соловьёва И.А.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Өркен-НС" _____ Добалаев А.С.

Прораб ТОО "Өркен-НС" _____ Байгалиев А.

В-ду инж УКС Абдигалиев А.Б.

Форма № 3

Заказчик: ТОО "Корпорация Казахмыс". ЖОФ №1,2,3 ОПК

Подрядчик: ТОО "Өркен-НС"

Наименование строительства и его адрес: Галерея №32 КД-1 ЖОФ №1,2. инв.№ ОС-11-00000023.

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ 2019 ГОД

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		Д 1911-190975-173319	от 15.04.2019 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ДЕКАБРЬ) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате, тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт галереи №32 КД-1 инв.№ ОС-11-00000023	56 755 812	17 981 978,57							2 157 837,43	20 139 816
Сумма требуемая к перечислению										**20 139 816**

ЗАКАЗЧИК:

Финансовый директор ПО "Жезказганцветмет" _____ Бикбаув Г.С.

И.о.начальника управления капстроительства
(по Жезказганскому региону) ГОК
ТОО "Корпорация Казахмыс" _____ Аймаганбетов А.Б.

Начальник СДО УКСа
(по Жезказганскому региону) ГОК
ТОО "Корпорация Казахмыс" _____ Узгельдинова Г.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Өркен-НС" _____ Досалиев А.С.

Форма 2В

Заказчик ТОО "Корпорация Казахмыс"
Подрядчик ТОО "Өркен-НС"
Договор Д 1911-190975-173319 от 15.04.2019 год

Наименование строительства и его адрес: ТОО "Корпорация Казахмыс". ЖОФ №1,2,3 ОПК

Наименование объекта: Текущий ремонт галереи №32 КД-1 /в 2019г/. инв.№ОС-11-00000023. (смета №10341)

А К Т №
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за декабрь 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.3											
1	Е11-460401-0701 1146-0401-0701 РСНБ РК 2015	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка *НР - 84%; СП - 8%*	м2	23,875	117,05 113,31	3,73 --	2794 2705	89 --	--	2273 405	5472
2	Е11-460401-0704 1146-0401-0704 РСНБ	Покрытия кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов. Разборка *НР - 84%; СП - 8%*	м2	29,59	119,23 116,47	2,76 --	3528 3446	82 --	--	2895 514	6937
3	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	~~29,593~~	921,79 817,98	29,36 10,36	27279 24207	869 307	2203	22552 3986	~~53817~~
4	С121-100103-1007 2110-0103-1007 РСНБ	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм Н60-845 *СП - 8%*	м2	~~34,03195~~	1785,71 --	-- --	60771 --	-- --	60771	-- 4862	~~65633~~
5	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	243,16	1010,51 634,82	77,87 15,93	245716 154362	18936 3874	72418	145577 31303	422597
6	С СТ	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем толщиной 100 мм *СП - 8%*	м3	24,316	22321,43 --	-- --	542768 --	-- --	542768	-- 43421	586189
7	Е12-080101-2001 1208-0101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая бетонная, бетон В7,5. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2	243,16	855,82 517,64	62,28 17,26	208101 125869	15145 4197	67087	93648 24140	325888
8	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл 4 п 3.1	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0250182 ~~0,0145754~~	17750,06 15922,73	1795,41 725,94	259 232	26 11	1	221 38	889 ~~518~~

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С СТ	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем толщиной 100 мм(корректировка расценки - ноябрь)	м3	128,51	22321,43	--	2868527	--	2868527	--	3098009
		СП - 8%			--	--	--	--		229482	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								**8149556**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**746167**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**120082**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**28631**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**5902150**		
		- Перевозка грузов	тенге				**93240**				
		- Накладные расходы	тенге							**684249**	
		- Сметная прибыль	тенге							**603668**	
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2018 ГОДА :	**Тенге**				~~**8 149 556**~~	8010195			
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 ГОДА	**Тенге**				~~**8 556 187**~~	8409872			
		Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**				~~**1 026 742**~~	1009185			
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 ГОДА С НДС	**Тенге**				~~**9 582 929**~~	9419057			
		ИТОГО СО СКИДКОЙ ПОДРЯДЧИКА	**Тенге**				~~**8 217 950**~~	8077419			

ЗАКАЗЧИК

Финансовый директор ПО "Жезказганцветмет" _____ Бикбаув Г.С.

Директор ЖОФ №1,2,3 _____ Бурибаев М.Е.

Начальник РСЦ ЖОФ №1,2,3 _____ Шемчук В.В.

Начальник цеха КД-1 ЖОФ №1,2,3 _____ Дюсенов Т.У.

Ведущий экономист _____ Омарова А.Р.

Начальник ББУ ЖОФ №1,2,3 _____ Молдахметова А.М.

Ведущий инженер-строитель (куратор) ПТО УКС ГОК _____ Алияскаров А.Т. 27.12.19г

Ведущий инженер (сметчик) СДО УКС ГОК _____ Соловьёва И.А.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Өркен-НС" _____ Досалиев А.С.

Прораб ТОО "Өркен-НС" _____ Байжалиев А.

Форма 2В

Заказчик ТОО "Корпорация Казахмыс"
Подрядчик ТОО "Өркен-НС"
Договор Д 1911-190975-173319 от 15.04.2019 год

доп. сог. №1 от 27.12.19г

Наименование строительства и его адрес: ТОО "Корпорация Казахмыс". ЖОФ №1,2,3 ОПК

Наименование объекта: Текущий ремонт галереи №32 КД-1 /в 2019г/. инв.№ОС-11-00000023. (смета №10341-2)

А К Т №
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за декабрь 2019 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.3											
		ВКЛЮЧИТЬ В СМЕТУ №10341									
1	Е11-460401-1012 1146-0401-1012 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные толщиной 25 мм в зданиях и сооружения. Разборка *НР - 84%; СП - 8%*	м2 покрытия	2052	374,12 236,41	137,71 62,83	767695 485105	282590 128929	--	515788 102679	1386162
2	Е11-460401-1013 1146-0401-1013 РСНБ РК 2015 К=32	Покрытия бетонные в зданиях и сооружения . Разборка. Добавлять или уменьшать на каждые 5 мм изменения толщины по норме 1146-0401-1012 /корректировка до толщ.185 мм./ *НР - 84%; СП - 8%*	м2 покрытия	2052	1797,45 928,71	868,74 396,35	3688360 1905714	1782646 813314	--	2283984 477787	6450131
3	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом толщ.120 мм. Демонтаж *НР - 92%; СП - 8%*	м3 утеплителя	246,24	3734,19 2111,99	1622,20 378,63	919506 520056	399450 93234	--	564227 118699	1602432
4	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=30	Стяжки выравнивающие бетонные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /корректировка до 30мм./ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	2052	489,46 26,30	53,34 12,53	1004371 53973	109445 25708	840953	73306 86214	1163891
5	Е12-080101-1803 1208-0101-1803 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали толщ.0,7 мм. Устройство карнизных свесов *НР - 72%; СП - 8%*	м	~~686~~ 648	1727,59 193,38	3,76 1,79	1185124 132655	2579 1226	1049890	96395 102522	1307374 ~~1384041~~
6	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка *СП - 8%*	т	~~141,583~~ ~~61,989~~ 61,984	437,00 --	-- --	27089 --	-- --		-- 2167	29256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	61,989 ~~61,989~~	340,00	--	21076	--		--	22762
		СП - 8%		~~144553~~	--	--	--	--		1686	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								**12038675**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**3097503**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**2576710**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**1062411**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**1890843**		
		- Перевозка грузов	тенге				**48165**				
		- Накладные расходы	тенге							**3533700**	
		- Сметная прибыль	тенге							**891754**	
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2018 ГОДА :	**Тенге**				~~**12 038 675**~~	11962008			
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 ГОДА	**Тенге**				~~**12 639 357**~~	12558865			
		Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**				~~**1 516 723**~~	1507064			
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 ГОДА С НДС	**Тенге**				~~**14 156 080**~~	14065929			
		ИТОГО СО СКИДКОЙ ПОДРЯДЧИКА	**Тенге**				~~**12 139 707**~~	12062397			

ЗАКАЗЧИК

Финансовый директор ПО "Жезказганцветмет" _____ Бикбаув Г.С.

Директор ЖОФ №1,2,3 _____ Бурибаев М.Е.

Начальник РСЦ ЖОФ №1,2,3 _____ Шемчук В.В.

Начальник цеха КД-1 ЖОФ №1,2,3 _____ Дюсенов Т.У.

Ведущий экономист _____ Омарова А.Р.

Начальник ББУ ЖОФ №1,2,3 _____ Молдахметова А.М.

Ведущий инженер-строитель (куратор) ПТО УКС ГОК _____ Алияскаров А.Т. 27.12.19г

Ведущий инженер (сметчик) СДО УКС ГОК _____ Соловьёва И.А.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Өркен-НС" _____ Досалиев А.С.

Прораб ТОО "Өркен-НС" _____ Байжалиев А.