**Мердігерлік шарт**

№_____

Қарағанды қ. 2018 «___» _____

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Қазақмыс Корпорациясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** атынан, 2017 жылғы 27.12. 01-8.1/600 сенімхат негізінде әрекет ететін «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС Филиалы - «Қарағандытүстімет» ӨБ қаржы директоры **С.К. Ускумбаева**, бір тараптан және

бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын, **«Өркен-НС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** атынан, Жарғы негізінде әрекет ететін директор Батанов К.Р. екінші тараптан, бұдан әрі бірігіп «Тараптар» деп аталып, төмендегілер туралы осы Шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты:

## 1. ШАРТ МӘНІ

1.1. Мердігер Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша осы Шарттың 1.2. тармағында көрсетілген жұмыстарды (бұдан әрі – «Жұмыстар» деп аталады) орындауға және Тапсырыс берушіге оның қортындысын тапсыруға, ал Тапсырыс беруші Жұмыстардың қортындысын қабылдауға және оған ақы төлеуге міндеттенеді.

1.2. Мердігер осы Шарттың бөлінбейтін бөлігі болып табылатын №1 қосымша түрінде ресімделген Техникалық тапсырмаға және №2 қосымшасы түрінде ресімделген құрылыс құнының сметалық есебіне сәйкес, «Нұрқазған кенішінің Асханасымен Әкімшілік-тұрмыстық корпусының төбені жөндеу және ішкі жұмыстар» (НҚ-41-00000003) (бұдан әрі мәтін бойынша - Объект) Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша жұмыстарды орындауға міндеттенеді.

1.3. Орындалған жұмыстарды қабылдау актісі және техникалық дайындық актісі бойынша Тапсырыс беруші қабылдаған Объект жұмыстарды орындау нәтижесі болып табылады.

1.4. Мердігер жұмыс жүргізу жобасын (бұдан әрі мәтін бойынша – ЖЖЖ) әзірлеуге міндеттенеді. Осы тармақпен көзделген ЖЖЖ, «Тапсырыс берушінің (құрылыс салушының) қызметін ұйымдастырудың және функцияларын жүзеге асырудың қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 229 бұйрығына сәйкес, Қазақстан Республикасының қолданыстағы құрылыс нормаларына сай орындалады.

1.5. Мердігер осы Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген, барлық қажетті рұқсат құжаттамасын иеленгеніне кепілдік береді, кері жағдайда Тапсырыс берушіге осымен келтірілген барлық тікелей шығындарды өтеуге міндеттенеді.

## 2. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

**2.1. Мердігер міндетті**:

2.1.1. Осы Жұмыс түрін регламенттейтін ҚР аумағында қолданыстағы нормалар мен ережелерге қатаң сәйкестікте, Жұмыстарды сапалы, өз күшімен және өз материалдарынан жасалған құралдармен және өз құрал-саймандарымен орындауға міндетті. Орындалатын жұмыстарға қойылатын техникалық және өзге талаптар ҚР қолданыстағы заңнамасымен, сондай-ақ Тапсырыс берушімен ұсынылған техникалық ерекшелік пен ақаулықтар тізімдемесінде көзделген. Мердігер жұмыстарды орындау үшін үшінші тұлғаларды тарту туралы шешім қабылдаған жағдайда, Мердігер үшінші тұлғаны тарту бойынша Тапсырыс берушімен алдын-ала жазбаша келісуге және Тапсырыс берушіге жұмыска тартылған үшінші тұлғалардың барлық куәландыру және құқық белгілеуші құжаттарын ұсынуға міндеттенеді, осы кезде Мердігер үшінші тұлғалардың әрекеттері үшін толық жауапкершілікте болады;

2.1.2. Осы Шарттың 4.1. тармағымен белгіленген мерзімде Жұмыстарды орындауға міндетті;

2.1.3. Осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындауға бөгет болатын қандай да-болмасын жағдай туындаған жағдайда, Мердігер осындай жағдайдың басталу мерзімінен бастап 3 күн ішінде Тапсырыс берушіге Жұмыстарды орындауды кешіктіру себептерін растайтын құжаттарды коса беру арқылы жазбаша түрде хабарлауға міндеттенеді.

2.1.4. Тапсырыс берушіге Жұмыстарды орындаудың аяқталуы туралы жазбаша хабарлауға;

2.1.5. Тапсырыс берушіге Жұмыстар қорытындысын Орындалған жұмыстарды қабылдау актісі және Техникалық дайындық актісі бойынша тапсыруға;

2.1.6. Егер Жұмыстарды орындау процесінде жұмыстар сапасын нашарлатқан, осы шарт талаптарынан ауытқуға жол берсе, Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер өз күшімен және өз есебінен барлық анықталған кемшіліктерді жою бойынша

**Договор подряда**

№ Д1841-190973-126118/831-2

г. Караганда «20» 12 2018 г.

**Товарищество с ограниченой ответственностью «Корпорация Казахмыс»**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице финансового директора филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Карагандацветмет» **Ускумбаевой С.К.**, действующего на основании доверенности №01-8.1/600 от 27.12.2017г., с одной стороны, и

**Товарищество с ограниченой ответственностью «Өркен-НС»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Батанова К.Р., действующего на основании Устава с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

## 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика Работы, указанные в пункте 1.2. настоящего Договора (далее именуемые - Работы), и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы: «Ремонт кровли и внутренние работы Административно-бытового корпуса со столовой рудника Нурказган» (ОС-41-00000003) (далее по тексту - Объект), согласно утвержденной технической спецификации, оформленной в виде Приложения № 1 и сметного расчета, оформленного в виде Приложения № 2.

1.3. Результатом выполнения Работ является Объект принятый Заказчиком по Акту приемки выполненных работ и Акту технической готовности.

1.4. Подрядчик обязуется разработать проект организации работ (далее по тексту ПОР). ПОР, предусмотренный настоящим пунктом, выполняется в соответствии с действующими строительными нормами Республики Казахстан согласно Приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 «Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)»

1.5. Подрядчик гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной документацией, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан для выполнения работ по настоящему договору, в противном случае обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

## 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

**2.1. Подрядчик обязан**:

2.1.1. Выполнить работы качественно, своими силами и средствами из своих материалов и своими инструментами, в строгом соответствии с действующими на территории РК нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ. Технические и иные требования к выполняемым работам предусмотрены действующим законодательством РК, а также технической спецификацией и дефектных ведомостей, предоставленных Заказчиком. В случае принятия решения Подрядчиком о привлечении третьих лиц для выполнения Работ, Подрядчик обязуется предварительно письменно согласовать с Заказчиком по привлечению третьего лица и предоставить Заказчику все подтверждающие и правоустанавливающие документы привлекаемых третьих лиц, при этом Подрядчик несет полную ответственность за действия третьих лиц;

2.1.2.Выполнить все работы в срок, установленный пунктом 4.1. настоящего Договора;

2.1.3. В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего договора, Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в течение 3-х дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов, подтверждающих причину задержки исполнения обязательств;

2.1.4. Письменно известить Заказчика об окончании выполнения Работ;

2.1.5. Передать результат работ Заказчику по Акту приемки выполненных работ и Акту технической готовности;

2.1.6. Собственными силами и за свой счёт исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в сроки, согласованные Сторонами в Дефектном акте, но не позднее 10-ти дней с момента получения соответствующего требования Заказчика, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего договора, ухудшившее качество работ;

2.1.7. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения работ. Весь персонал

2.5.3. Мердігер Тапсырыс берушінің Объектіні пайдалануға қабылдау күнінен бастап 24 (жиырма төрт) ай ішінде барлық орындалған Жұмыстарға, пайдаланылған материалдар мен жабдықтарға Тапсырыс берушіге кепілдік береді.
2.5.4. Егер Объектіні кепілдікті пайдалану кезеңінде Орындалған Жұмыстардың ақаулықтары анықталатын болса, Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті хабарлама жолдайды. Мердігер акті жасауға, ақаулықтарды тіркеуге, жою тәртібі мен олардың мерзімін келісуге қатысу үшін, Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасын алған мезеттен бастап үш күн ішінде өз өкілін немесе тәуелсіз сарапшыны жіберуге міндетті.
Осындай жағдайда кепілдік мерзімі ақаулық анықталған мезеттен бастап оларды жою мерзіміне дейін ұзартылады.
Егер Мердігер Тапсырыс берушінің хабарламасын алған күннен бастап үш күндік мерзімде ақаулық актісін жасау үшін Мердігердің өкілі немес тәуелсіз сарапшы келмеген жағдайда, Тапсырыс беруші ақаулық актіні бір жақты тәртіпте жасайды. Жұмыстарды орындау сапасының ақаулығы кепілдіктің жоғарыда көрсетілген мерзімі ішінде анықталған жағдайда, Мердігер өз күшімен және өз есебінен тараптармен ақаулық актісінде көрсетілген мерзімде, бірақ Тапсырыс берушінің тиісті жазбаша талабын алған мезеттен бастап 15 (он бес) жұмыс күннен кешіктірмей анықталған ақаулықтарды жоюды жүзеге асыруға міндетті.

## 3. ЖҰМЫСТАР ҚҰНЫ ЖӘНЕ ТӨЛЕМ ТӘРТІБІ

3.1. Осы Шарт бойынша Мердігермен орындалатын Жұмыстардың жалпы сомасы (бұдан әрі - «Жұмыстың жалпы құны») осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын №2 Қосымша түрінде рәсімделген сметалық есепке сәйкес, **15 901 318,72 (он бес миллион тоғыз жүз бір мың үш жүз он сегіз) тенге, 72 тиын** соның ішінде ҚҚС 12-%, құрайды.
3.2. Осы Шарттың 3.1. т. көрсетілген Жұмыстардың жалпы құны тұрлаулы және бір жақты тәртіпте өзгертілуге жатпайды және оған Мердігердің осы Шарт бойынша Жұмыстарды орындаумен байланысты барлық шығындары кіреді.
3.3. Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыс құнын шартта көрсетілген Мердігердің банктік шотына ақша аудару жолымен келесі тәртіпте төлейді:
3.3.1. Сомасы мөлшерінде жалпы сомасынан 95% (15 106 252,78 (он бес миллион жүз алты мың екі жүз елу екі) тенге, 78 тиын) - Шарт, Тапсырыс беруші төлеуге міндеттенеді, нақты орындалған Жұмыс күні ішінде 15 (он бес) банктік күн ішінде Тараптармен қол қойылған сәтінен тапсыру-қабылдау актілері, орындалған Жұмыстардың №2 (орындалған Жұмыстар актісі) және №3 (құны туралы анықтама, орындалған Жұмыстар) және жабдықталған жабдық туралы акт.
3.3.2. Қалған сомасы 5% (795 065,94 (жеті жүз тоқсан бес мың алпыс бес) тенге, 94 тиын) мөлшерінде Шарттың жалпы сомасынан Тапсырысшы жолымен банктік шотына ақша аудару Орындаушының осы Шартта көрсетілген, күнтізбелік 15 (он бес) банктік күн ішінде шартқа қол қойылған сәттен бастап техникалық дайындық Актісі.
3.4. Мердігердің пайдасына Тапсырыс берушінің есеп шотынан ақша аудару күні төлем күні болып есептелінеді.
3.5. Мердігер осы Шартта көрсетілген Мердігердің деректемелерінің дұрыс екендігіне Тапсырыс берушіге кепілдік береді, кері жағдайда Мердігерге Жұмыс төлемінің сомасын дұрыс аудармау салдарынан Тапсырыс берушіде туындауы мүмкін шығындарды Тапсырыс берушіге қайтаруға міндетті.
3.6. Осы Шарт бойынша банктік шығындарды: Орындаушының банкінде – Орындаушы, Тапсырыс берушінің банкінде – Тапсырыс беруші төлейді.

## 4. ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ

4.1. Жұмыстарды орындау мерзімі - 01 сәуір 2019 жылғы (60 күн). Мердігер осы Шарттың № 6 қосымшасы түрінде ресімделген Жұмыс жүргізу кестесіне сәйкес, жұмыстарды орындауға міндетті.
4.2. Мердігер Жұмыстарды орындаудың барлық мерзімі ішінде ай сайын 25 күннен кешіктірмей, Тапсырыс берушіге «Тапсырыс берушінің (құрылыс салушының) қызметін ұйымдастырудың және функцияларын жүзеге асырудың қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 229 бұйрығымен бекітілген Объектілер бойынша Орындалған жұмыстарды қабылдау актісін (№2 нысан), Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы анықтаманы (№3 нысан), үш дана түпнұсқада (бір данасы – Мердігер үшін және екі данасы – Тапсырыс беруші үшін) тапсыруға міндетті.
4.3. Тапсырыс беруші Мердігерден Орындалған жұмыстарды

фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя или независимого эксперта, не позднее трех рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период с момента выявления дефектов до их устранения. В случае неприбытия представителя Подрядчика или независимого эксперта для составления дефектного акта в трехдневный срок со дня получения уведомления от Заказчика, составление дефектного акта производится Заказчиком в одностороннем порядке.
В случае выявления в течение указанного выше срока гарантии дефектов качества выполнения Работ, использованных материалов, оборудования, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан произвести устранение выявленных дефектов в срок согласованный сторонами в дефектном акте, но не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика и дефектного акта.

## 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, составляет **15 901 318,72 (пятнадцать миллионов девятьсот одна тысяча триста восемнадцать) тенге, 72 тиын** в том числе НДС 12-%, согласно сметного расчета, оформленного в виде Приложения №2 являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, (далее - «Общая стоимость Работ»).
3.2. Общая стоимость Работ, указанная в пункте 3.1. настоящего договора, твердая, изменению в одностороннем порядке не подлежит и включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора.
3.3. Заказчик уплачивает Подрядчику стоимость работ, путем перечисления денег на банковский счет Подрядчика, указанный в договоре в следующем порядке:
3.3.1. Сумма в размере 95% (15 106 252,78 (пятнадцать миллионов сто шесть тысяч двести пятьдесят две) тенге, 78 тиын) от общей суммы Договора Заказчик обязуется выплатить за фактические выполненные Работы в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами актов сдачи-приемки выполненных Работ (форма №2) и справка о стоимости выполненных Работ (форма №3) и предоставления счет-фактуры.
3.3.2. Оставшаяся сумма в размере 5% (795 065,94 (семьсот девяносто пять тысяч шестьдесят пять) тенге, 94 тиын) от общей суммы Договора оплачивается Заказчиком путем перечисления денег на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Акта технической готовности.
3.4. Датой оплаты считается дата списания денег с расчетного счета Заказчика в пользу Подрядчика.
3.5. Подрядчик гарантирует Заказчику достоверность реквизитов Подрядчика, указанных в настоящем Договоре, в противном случае обязуется возместить Заказчику убытки, которые могут возникнуть у Заказчика вследствие неправильного перечисления сумм оплаты Работ Подрядчика.
3.6. Банковские расходы несет в банке Подрядчика - Подрядчик, в банке Заказчика - Заказчик.

## 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ – с 01 апреля 2019 года (60 дней). Подрядчик обязан выполнить работы согласно графику производства Работ, оформленному в виде Приложения №6 к настоящему договору.
4.2. Подрядчик обязан ежемесячно в течение всего срока выполнения Работ не позднее 25 числа, направлять Заказчику в трех подлинных экземплярах (по одному – для Подрядчика и по два - для Заказчика) Акт приемки выполненных работ (форма №2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма №3) по формам, утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 «Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)»
4.3. Заказчик обязан в течение 15 рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта приемки выполненных работ, направить Подрядчику утвержденный Акт приемки выполненных работ, либо заявить мотивированный отказ от приемки работ с полным перечнем замечаний и необходимых доработок.
4.4. В случае направления Заказчиком вышеуказанного мотивированного отказа, Сторонами составляется дефектный акт, в котором указываются все недостатки и оговариваются сроки для их устранения. Устранение указанных недостатков производится Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в соответствующем дефектном акте, но не более чем в течение 10-ти (десяти) дней с момента получения Подрядчиком от Заказчика

| | |
|---|---|
| құқығының туындауына әкелетін әрекеттерді жасауға рұқсат етпейді.<br>9.7. Егер Мердігер осы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда, Тапсырыс беруші сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды және шарттың орындалуын қамтамасыз етудің сомасы оның кірісіне есептеледі.<br>9.8. Мердігер осы шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісті түрде орындамаған жағдайда, Тапсырыс беруші шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасынан шартпен көзделген тұрақсыздық сомасын ұстап қалады. Шарттың орындалуын қамтамасыз етудің қалған сомасы осы шарт бойынша Көрсетілген қызметтерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап үш жұмыс күн ішінде қайтарылады.<br>9.9. Тапсырыс беруші Мердігер ол енгізген Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, егер ол онымен жасалған осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін уақтылы, толық және тиісті түрде орындаған жағдайда, 3 жұмыс күнінің ішінде қайтарады.<br>9.10. Егер Мердігер сатып алу қорытындысы шығарылған күннен бастап 10 жұмыс күн ішінде Тапсырыс берушіге қол қойылған шартты ұсынбаса, онда Орындаушы осы Шартты жасасудан жалтарған орындаушы ретінде танылады.<br>9.11. Мердігер осы Шартты жасасудан жалтарған болып танылған жағдайда, Тапсырыс беруші өзі енгізген электрондық сатып алу жүйесі арқылы сатып алуға (қайталама сатып алу), ашық (қайталама) конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз етуді, олардың енгізілуі конкурстық құжаттамамен көзделген жағдайда, ұстап қалады. | обеспечения исполнения договора возвращается Подрядчику в течение трех рабочих дней с даты подписания Акта приема выполненных работ по настоящему договору.<br>9.9. Заказчик возвращает Подрядчику внесенное им обеспечение исполнения договора в течение 3 рабочих дней в случае, если он своевременно, полно и надлежащим образом исполнил свои обязательства по настоящему договору.<br>9.10. В случае, если Подрядчик в течение 10 рабочих дней со дня подведения итогов закупа не представил Заказчику подписанный договор, Подрядчик признается уклонившимся от заключения настоящего договора.<br>9.11. В случае признания Подрядчика уклонившимся от заключения настоящего договора, Заказчик удерживает внесенное им обеспечение заявки на участие в открытом (повторном) конкурсе, закупе (повторном закупе) через систему электронных закупок, в случае, если их внесение предусмотрено конкурсной документацией. |
| **10. ШАРТТЫ ҚОЛДАНУ МЕРЗІМІ**<br>10.1. Осы Шарт оған екі Тарап қол қойған мезеттен бастап күшіне енеді және 2019 ж. 31 желтоқсанына дейін, ал өзара есеп айырысу бөлігінде Тараптар міндеттемелерін толық орындағанға дейін қолданыста болады. | **10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**<br>10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2019 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами обязательств. |
| **11. ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР**<br>11.1. Мердігер өз құқықтарын және/немесе міндеттемелерін Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға беруге құқығы жоқ. Шарт талаптары бұзылған, соған тең Тапсырыс берушінің бастамасымен бұзылған жағдайда, Тапсырыс беруші Мердігердің келісімін алмай, үшінші тұлғаларға (үлестес компанияларға, коллекторларға және басқалары) Мердігерге қойылатын талаптарды толық көлемде немесе жартылай беруге құқылы. Тапсырыс беруші осындай беру жағдайы туралы Мердігерге хабарлайды.<br>11.2. Тапсырыс берушінің бастамасы бойынша шартты бұзу немесе оны өзгерту пайдаланылмаған тауар-материалдық құндылықтардың пайда болуына әкеп соқтырған жағдайда, Тараптар, жеке жасалған жеткізу шартына сәйкес Мердігер ымен сатып алынған материалдар мен жабдықтарды Тапсырыс берушінің сатып алуы туралы мәселені қарайды. | **11. ОСОБОЕ УСЛОВИЕ**<br>11.1. Подрядчик не вправе уступать свои права и/или обязательства третьим лицам, без предварительного письменного согласия Заказчика. В случае нарушения условий договора, а равно и по инициативе Заказчика, Заказчик вправе уступить в полном объеме либо частично права требования к Подрядчику в адрес третьих лиц (аффилированным компаниям, коллекторам, и др.), без получения согласия Подрядчика. Заказчик письменно уведомит Подрядчика в случае такой уступки. |
| **12. ҚОСЫМША ТАЛАПТАР**<br>12.1. Шартқа екі Тарап қол қойғаннан кейін, осы Шарттың мәні мен талаптарына қатысты Тараптар арасында бұрын жүргізілген келіссөздер мен жазысқан хаттар заңды күшін жоғалтады.<br>12.2. Осы Шарт қазақ және орыс тілдерінде жасалды. Шарттың мәтіні бойынша келіспеушіліктер туындаған жағдайда, Шарттың орыс тіліндегі мәтініне басымдық беріледі.<br>12.3. Осы Шартқа жасалған барлық өзгерістер және/немесе толықтырулар, егер олар жазбаша түрде жасалған, қосымша келісімге қол қою жолымен Тараптардың уәкілетті өкілдері бекіткен жағдайда ғана жарамды болады.<br>Егер осы Шартты жасауға дейін және/немесе кейін Тараптар немесе Тараптардың қызметкерлері қосымша келісімге қол қоюсыз, оның ішінде жиналыстар хаттамаларын құру, хат, электрондық хабарламалармен алмасу түрімен және т.б. шектелмей, Шарттың талаптарын нақтылайтын және/немесе толықтыратын және/немесе өзгертетін Шарттың міндеттерін орындаудың қосымша талаптарын келіссе, олар Шарт талаптарына қайшы келген жағдайда мұндай құжаттардың заңды күші болмайды.<br>12.4. Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған, осы Шарттың барлық қосымшалары оның бөлінбейтін бөліктері болып табылады.<br>12.5. Тараптар заңды мәртебесінде болған өзгерістері туралы бір-біріне дереу, келесі 5 күн ішінде дереу хабарлауға міндетті.<br>12.6. Осы Шарт бірдей заңды күші бар 3 данада: 2 данасы Тапсырыс беруші үшін, 1 данасы Мердігер үшін жасалды. | **12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ**<br>12.1. После подписания договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры и переписка между Сторонами в отношении предмета и условий настоящего договора в этой связи утрачивают юридическую силу.<br>12.2. Настоящий Договор составлен на казахском и русском языках. В случае возникновения разногласий по тексту договора преимущественную силу имеет текст договора на русском языке.<br>12.3. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и утверждены уполномоченными на то представителями Сторон путем подписания дополнительного соглашения.<br>В случае, если до и/или после заключения настоящего Договора, Сторонами или сотрудниками Сторон будут согласованы дополнительные условия исполнения обязательств Договора, уточняющие и/или дополняющие и/или изменяющие условия Договора без подписания дополнительного соглашения, в том числе, но, не ограничиваясь в форме составления протоколов совещаний, обмена письмами, электронными сообщениями и т.д., такие документы в случае их противоречия с условиями Договора не имеют юридической силы.<br>12.4. Все приложения к настоящему Договору, подписанные уполномоченными представителями Сторон являются его неотъемлемыми частями.<br>12.5. Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 5-ти дней информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.<br>12.6. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 2 экземпляра для Заказчика, 1 экземпляр для Подрядчика. |
| **13. ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ, ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ МЕН ҚОЛДАРЫ**<br><br>**Тапсырыс беруші:** | **13.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**<br><br>**Заказчик:**<br>ТОО «Корпорация Казахмыс»<br>Юридический адрес: 100012, Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек Би, ул. Ленина, 12<br>БИН: 0501 4000 0656<br>ИИК KZ778210139812144560 в АО «Bank RBK»<br>БИК: KINCKZKA, свидетельство о постановке на регистрационный учёт по НДС серия 30001 №0007659 от 14.11.2012 года<br>**Грузополучатель:**<br>**Банковские реквизиты отправителя/получателя денежных средств:** |

«Қазақмыс корпорациясы» ЖШС
Заңды мекенжайы: 100012,
Қарағанды облысы, Қарағанды қ.,
Қазыбек би атындағы аудан, Ленин к., 12
БСН: 0501 4000 0656
ЖСК: KZ778210139812144560
«Bank RBK» АҚ
БСК: KINCKZKA,
ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлік 14.11.2012 жылғы №0007659 серия 30001
**Жүк алушы:**
**Ақша қаражатын жіберушінің/алушының банктік деректемелері:**
«Қазақмыс корпорациясы» ЖШС Филиалы - «Қарағандытүстімет» ӨБ,
БСН 060441000268, индекс 100026, Қарағанды қ., Құрылысшылар даңғ., 35А.
ЖСК: KZ1082118HGN10000001
«Bank RBK» АҚ
БСК: KINCKZKA
Жұмыстарды орындау орны: Қарағанды облысы, Бұқар Жырау ауданы, Нұрқазған өндіріс алаңы.
Жауапты тұлға:
Базылов А.Б. директор Нұрқазған к.
тел. 8 (7212) 92 63 02
Алибеков Б.К. ККҚС бастығы
тел. 8 (7102) 74 17 44

**Қаржы директоры**

_____ **Ускумбаева С.К.**

**м.о.**

**Мердігер:**
«Өркен-НС» ЖШС
010000, Астана қ., Сарыарка ауданы, Мұхтар Әуезов к., 40, 309
БСН 090640011121
ЖСК KZ8296503F0007404368
«ForteBank» АҚ
БСК IRTYKZKA
ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлік 12.05.2016 жылғы №1003890 серия 62001
Email: orken-ns@mail.ru
Телефон: +77172784877
Сотовый: +77015219777

**Директор**

_____ **Батанов К.Р.**

**м.п.**

филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» -
ПО «Карагандацветмет», БИН 060441000268, индекс 100026, г. Караганда, пр-т Строителей, д.35А
ИИК: KZ1082118HGN10000001 в АО «Bank RBK»
БИК: KINCKZKA,
Место выполнения работ: Карагандинская область, Бухар-Жырауский, промышленная площадка Нурказган
Ответственное лицо со стороны Заказчика:
Базылов А.Б. директор р.Нурказган
тел. 8 (7212) 92 63 02
Начальник УКС ГПК Алибеков Б.К.
тел. 8 (7102) 74 17 44

**Финансовый директор**

_____ **Ускумбаева С.К.**

**м.п.**

**Подрядчик:**
ТОО «Өркен-НС»
010000, г.Астана, район Сарыарка, ул. Мұхтар Әуезов, 40, 309
БИН 090640011121
ИИК KZ8296503F0007404368
АО «ForteBank»
БИК IRTYKZKA
Свидетельство о постановке на регистрационный учёт по НДС серия 62001 №1003890 от 12.05.2016 года
Email: orken-ns@mail.ru
Телефон: +77172784877
Сотовый: +77015219777

**Директор**

_____ **Батанов К.Р.**

**м.п.**

**Дополнительное соглашение № 1**
**к Договору № Д1841-190973-126118/831-2 от 20.12.2018 года**

г. Караганда «04» 10 2019 г.

**ТОО «Корпорация Казахмыс»**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице финансового директора Ускумбаевой С.К. филиала ТОО "Корпорация Казахмыс" ПО «Карагандацветмет», действующего на основании доверенности № 01-8.1/526 от 25.12.2018г., с одной стороны и

**ТОО «Өркен-НС»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Досалиева А.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,

*В связи с увеличением потребности в строительно-монтажных работах по ремонту кровли и внутренних работ Административно-бытового корпуса со столовой рудника Нурказган, Стороны решили увеличить общую стоимость работ на 601 348,80 (шестьсот одна тысяча триста сорок восемь) тенге, 80 тиын с учетом НДС 12 % и пришли к соглашению заключить настоящее дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к договору № Д1841-190973-126118/831-2 от 20.12.2018 года (далее - Договор) о нижеследующем:*

## 1. Предмет Соглашения

1.1. Стороны договорились, что Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика дополнительные работы, Ремонт кровли и внутренние работы Административно-бытового корпуса со столовой рудника Нурказган (далее - Объект) согласно дефектной ведомости оформленной в виде Приложения№2 к технической спецификации и являющейся Приложением №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.2. Приложение №2 к Договору заменить на Приложение № 2А. (Приложение №2 к настоящему соглашению).

1.3. В пункте 3.1. Договора слова «**15 901 318,72 (пятнадцать миллионов девяьтсот одна тысяча триста восемнадцать) тенге 72 тиын**» заменить на слова «**16 502 667,52 (шестнадцать миллионов пятьсот две тысячи шестьсот шестьдесят семь) тенге 52 тиын.**

1.4. В пункте 3.3.1. Договора слова «**15 106 252,78 (пятнадцать миллионов сто шесть тысяч двести пятьдесят две) тенге 78 тиын**» заменить на слова «**15 677 534,14 (пятнадцать миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч пятьсот тридцать четыре) тенге 14 тиын**

1.5. В пункте 3.3.2. Договора слова «**795 065,94 (семьсот девяносто пять тысяч шестьдесят пять) тенге 94 тиын**» заменить на слова «**825 133,38 (восемьсот двадцать пять тысяч сто тридцать три) тенге 38 тиын**

1.6. По всему тексту Договора слова: «Приложение №2» заменить на «Приложение №2А».

1.7. Все дополнительные работы Подрядчик обязуется выполнить на своем оборудовании, своими инструментами и своими силами.

1.8. С момента подписания настоящего Соглашения Сторонами, Приложение №2, к Договору – считать утратившим юридическую силу, а Приложения №2 к технической спецификации, Приложение №2А к Договору вступают в юридическую силу и становятся неотъемлемыми частями Договора.

## 2. Прочие условия

2.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон фактически сложившиеся с 20.12.2018 года и действует в течение срока действия основного Договора.

2.2. Все ранее достигнутые договоренности между Сторонами, противоречащие настоящему Соглашению, прекращают свое действие с момента вступления Соглашения в силу.

2.3. В случае возникновения противоречий между положениями настоящего Соглашения и условиями Договора подлежит применению данное Соглашение.

2.4. Во всем ином, что не оговорено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.

2.5. С момента вступления в силу, настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

2.6. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, два из которых передается Заказчику, один - Подрядчику.

## 3. ПОДПИСИ СТОРОН:

**Заказчик:**

**Ускумбаева С.К.**

**м.п.**

Ответственное лицо со стороны Заказчика:
Алибеков- Начальник УКС ГПК
Тел. 8 (7102) 74-17-44

**Подрядчик:**

**Досалиев А.С.**

**м.п.**

**Приложение №1 к Дополнительному соглашению №__**
**(Приложение №2 к технической спецификации**
**к Договору №Д1841-190973-126118/831-2 от 20.12.2018 года)**
**от "___"_____2019г.**

| | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | № по смете | Шифр и № позиции норм. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Исключить по протоколу № ЛС №3190, основание П16-03/47** | | | | |
| | **Разные работы** | | | | |
| 1 | Монтаж лестниц-стремянок | т | 0,113 | 38 | Е0109-29-1 |
| 2 | Лестницы-стремянки | т | 0,113 | 39 | Е120040103 |
| 3 | Ограждение кровель перилами | м | 195 | 40 | Е0112-12-1 |
| 4 | Изготовление ограждение кровель в построечных условиях и на производственных базах | т | 1,12 | 41 | Е0109-62-8 |
| 5 | Арматура ф12 | т | 0,89 | 42 | 0130030003 код |
| 6 | Сталь листовая кровельная СТК-1, толщ=0,8мм | т | 0,2968 | 43 | 0120020021 код |
| 7 | Устройство настенных желобов дм=125мм | пм | 58 | 25 | Е0112-9-1 |
| 8 | Кронштейн желоба /водосточная система/ дм=125мм | шт | 80 | 34 | Слив Тарубаров А.А. |
| 9 | Труба водосточная 3,0м дм=100мм /водосточная система элит/ | шт | 7 | 28 | Слив Тарубаров А.А. |
| | **Дополнительно включить по протоколу № На кровлю АБК** | | | | |
| 1 | Монтаж конька из металлической стали толщина=0,5мм | М2/т | 35,1/0,014 | | |
| | **Включить по протоколу № На кровлю АБК** | | | | |
| 1 | Демонтаж пароизоляции из полипропиленовой пленки 2 слоя в перекрытия | М2 | 1400 | | |
| 2 | Демонтаж пароизоляционной пленки холст 1 слой в перекрытии | М2 | 700 | | |
| 3 | Демонтаж пароизоляции из полипропиленовой пленки по кровле 1 слой | М2 | 1157 | | |
| 4 | Устройство примыкания кровли вентиляционных окон из стальных листов крашеный (Цвет синий). Толщ=0,5мм | пм | 144 | | |
| 5 | Покрытия олифом фронтона вентиляционных окон кровли на 2 раза | М2 | 31 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Покраска фронтона вентиляционных окон кровли | М2 | 31 | | |
| 7 | Монтаж пароизоляционной пленки слуховых, вентиляционных окон | М2 | 95 | | |
| 8 | Антисептирование пастами покрытии панелями USB (вторая сторона) (огнебиозащита) | М2 | 1157 | | |
| 9 | Покрытие карниза олифом на 2 раза | М2 | 144 | | |
| 10 | Покраска (покрытие) карниза масляная. Цвет серый на 1 раз | М2 | 97 | | |
| 11 | Навеска водосточной трубы дм=100мм с подмостей | пм | 25 | | |
| 12 | Хомут для трубы дм=100мм /водосточная система элит/ ПВХ | шт | 26 | | |
| 13 | Колено 67 град для трубы дм=100 /водосточная система элит/ ПВХ | шт | 17 | | |
| 14 | Соединительные муфты дм=100мм. ПВХ | шт | 32 | | |
| 15 | Вывоз мусора с погрузкой на 25 км | т | 25 | | |
| | | | | | |

**Заказчик:**

**Ускумбаева С.К.**

**м.п.**

**Подрядчик:**

**Досалиев А.С.**

**м.п.**

Приложение №2 к Дополнительному соглашению №__
(Приложение №2А к Договору №Д1841-190973-126118/831-2 от 20.12.2018 года)
от "___"_____2019г.

# СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Ремонт АБК со столовой рудника "Нурказган"
*(наименование стройки)*

Составлен в ценах 2001г.

| № п/п | № смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тенге | | | Всего, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | инженерного оборудования поставки подрядчика | прочих затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | |
| 1. | № 1-23020 | Строительные работы | 4 655 031,00 | | | 4 655 031,00 |
| | | **Всего по главе** | **4 655 031,00** | **0,00** | | **4 655 031,00** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | **4 655 031,00** | **0,00** | | **4 655 031,00** |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.** | **4 655 031,00** | **0,00** | | **4 655 031,00** |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ** | **14 445 612,33** | **0,00** | | **14 445 612,33** |
| 2,000 | | в том числе в текущих ценах на 2018 год | 14 445 612,33 | 0,00 | | 14 445 612,33 |
| | | **НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %** | | | **288 912,25** | **288 912,25** |
| | | **ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАЛОГАМИ, СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ - 2 %** | **14 445 612,33** | **0,00** | **288 912,25** | **14 734 524,58** |
| | | **НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %** | | | **1 768 142,95** | **1 768 142,95** |
| | | **ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %** | **14 445 612,33** | **0,00** | **2 057 055,20** | **16 502 667,52** |
| | | **ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА** | **14 445 612,33** | **0,00** | **2 057 055,20** | **16 502 667,52** |

**Заказчик:**

_____ **Ускумбаева С.К.**

**м.п.**

**Подрядчик:**

_____ **Досалиев А.С.**

**м.п.**

**Заказчик:** ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Карагандацветмет"

**Подрядчик:** ТОО "Оркен-НС"

**Наименование стройки:** Ремонт кровли и внутренние работы Административно-бытового корпуса со столовой рудника Нурказган (ОС-41-00000003)

Форма № КС - 3

# СПРАВКА

**о стоимости выполненных работ и затрат за май 2019 г.**

| код документа | код заказчика | код подрядчика | договора | | Источник финансирования | | Организационно-правовая основа | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | | **Д1841-190973-126118/831-2** | **20.12.2018 г.** | | | | |

| Наименование пусковых комплексов,объектов,комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате с налогом на добавленную стоимость гр.2+гр.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце без НДС | Из них | | | | | | | |
| | | | Строительно - монтажные работы | в отчетном месяце | работы по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР | доп.затраты | | | |
| | | | | | | | на приобретение материалов | др.дополн.расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| Ремонт кровли и внутренние работы Административно-бытового корпуса со столовой рудника Нурказган (ОС-41-00000003) | 11 010 736,88 | 9 831 015,07 | | | | | | | 1 179 721,81 | 11 010 736,88 |
| **Всего по стройке:** | **11 010 736,88** | **9 831 015,07** | | | | | | | **1 179 721,81** | **11 010 736,88** |
| Резерв 5% | | | | | | | | | | 550 536,84 |
| **Итого к оплате** | | | | | | | | | | **10 460 200,04** |

**Заказчик:**
**Финансовый директор**
**филиала ТОО "Корпорация Казахмыс-"**
**ПО "Карагандацветмет"** **Усекумбаева С.К.**

**Директор Департамента**
**капитального строительства**
**ТОО "Корпорация Казахмыс"** **Тарбаев Т.П.**

Упс ГПК
Алибеков Б.К.

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "Оркен-НС"** **Досалиев А.С.**

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс",100003, Республика Казахстан, Карагандинская обл., район имени Казыбек Би, г.Караганда, ул.Ленина, дом № 12** | **050140000656** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ауэзова, дом № 40, к.309** | **090640011121** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) Договор строительного подряда № Д1841-190973-126118/831-2 от 20.12.2018

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **3** | **14.06.2019** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ремонт кровли и внутренние работы Административно-бытового корпуса со столовой рудника Нурказган (ОС-41-00000003) | | | | 1 | 11 010 736,88 | 11 010 736,88 |
| | | | | Итого | 1 | x | 11 010 736,88 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Досалиев А.С
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.06.2019

М.П.

Форма 2В

**Заказчик: ТОО"Корпорация Казахмыс"-ПО"Карагандацветмет"**
**ПодрядчикТОО "Өркен -НС"**
Наименование стройки - ТОО"КОРПОРАЦИЯ КАЗАХЫС"
Наименование объекта - РЕМОНТ АБК РУДНИКА "ПУРКАЗГАН"

# А К Т №1 №13190

за май 2019 года

на РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Основание: Н16-03/47
LOTUS №60805 от 23.08.2016Г. вх.№548 от 23.08.2016г.
LOTUS №64526 от 06.09.2016Г. вх.№4500 от 06.09.2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | N п/п по смете | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | | % | на един. | всего |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | **Здание АБК со столовой** | | | | | | | | |
| | | | **Наружные работы** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е0158-2-3 | Разборка покрытий кровли из черепицы | 1140 | 109,99 | 3,54 | 125 389 | 4036 | 130 055 | 0,67 | 777 |
| | | | | м2 | 106,45 | 0,07 | 121353 | 80 | 107,1 | -- | 2 |
| 2 | 2 | Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 К=0,8 | Демонтаж конькового элемента | 108,2 | 41,00 | 4,95 | 4 436 | 536 | 4 685 | 0,22 | 23 |
| | | | | м | 36,05 | 0,34 | 3900 | 37 | 119 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | ~~2 377 986~~ | 2377978 | | | |
| | | **Итого прямых затрат** | | | | **2 377 986** | | | | |
| | | **Накладные расходы** | | | | **551 501** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | **2929487** | **175 769** | | | | |
| | | **ИТОГО по акту** | | | | **3 105 256** | 3105881 | | | |
| | | **Итого текущих ценах на 2001 г** | | | | **3 105 256** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2018 к к=3,103** | | | | **9 635 610** | 9638250,07 | | | |
| | | **Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%** | | | **192712** | **9 828 322** | 9831015,07 | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость (НДС)** | **12%** | | | **1 179 399** | 1179721,81 | | | |
| | | **Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | | | **11 007 721** | 11010736,88 | | | |

испр. верить Баталина

**Принял:**

Вед.инженер-строитель ПТО УКС ГПК

_____ Абжамалов Д.Е

Гл.специалист СО ДК ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ Бакиров Е.К 10.06.2019г

Начальник СО ДК ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ Мурзалипов Т.К

**Согласованно:**

Директор Рудника Нурказган

_____ Базылов А.Б.

Начальник УКС ГПК по ЖЦМ ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ Алибеков Б.К 12.06.19г

Расценки проверил:

_____ Баталина Г.А. 11.06.19г

**Сдал:**

**ТОО"Оркен-НС"**

Директор _____ Досалиев А.

Прораб _____ Байжалиев А

Инженер сметчик Бу _____ Бугенбаева К.Т

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс",100003, Республика Казахстан, Карагандинская обл., район имени Казыбек Би, г.Караганда, ул.Ленина, дом № 12** — **050140000656**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ауэзова, дом № 40, к.309** — **090640011121**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор строительного подряда № Д1841-190973-126118/831-2 от 20.12.2018

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 6 | 05.07.2019 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ремонт кровли и внутренние работы Административно-бытового корпуса со столовой рудника Нурказган (ОС-41-00000003) | | | | 1 | 1 917 164,69 | 1 917 164,69 |
| | | | | Итого | 1 | x | 1 917 164,69 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / Досаев А.С. / Принял (Заказчик) _____ / _____

*должность* *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.07.2019

М.П.

**Заказчик:** ТОО "Корпорация Казахмыс - НО "Карагандацветмет"

**Подрядчик:** ТОО "Оркен-НС"

**Наименование стройки:** Ремонт кровли и внутренние работы Административно-бытового корпуса со столовой рудника Нурказган (ОС-41-00000003)

Форма № КС - 3

## СПРАВКА
### о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2019 г.

| код документа | код заказчика | код подрядчика | договора | | Источник финансирования | | Организационно-правовая основа | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | | Д1841-190973-126118/831-2 | 20.12.2018 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов,объектов,комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате с налогом на добавленную стоимость гр.2+гр.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце без НДС | Из них | | | | | | | |
| | | | Строительно - монтажные работы | в отчетном месяце | работы по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР | доп.затраты | | | |
| | | | | | | | на приобретение материалов | др.доподи расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| Ремонт кровли и внутренние работы Административно-бытового корпуса со столовой рудника Нурказган (ОС-41-00000003) | 12 927 901,57 | 1 711 754,19 | | | | | | | 205 410,50 | 1 917 164,69 |
| **Всего по стройке:** | **12 927 901,57** | **1 711 754,19** | | | | | | | **205 410,50** | **1 917 164,69** |
| Резерв 5% | | | | | | | | | | 95 858,23 |
| **Итого к оплате** | | | | | | | | | | **1 821 306,46** |

**Заказчик:**
**Финансовый директор филиала ТОО "Корпорация Казахмыс" НО "Карагандацветмет"** — **Ускумбаева С.К.**

**Директор Департамента капитального строительства ТОО "Корпорация Казахмыс"** — **Дарбаев Т.Н.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Оркен-НС"** — **Досалиев А.С.**

Нач. УКС ТПК
Алибеков Б.К.

**Заказчик: ТОО"Корпорация Казахмыс"-ПО"Карагандацветмет"**
**Подрядчик : ТОО "ТОО "Өркен -НС"**
Наименование стройки - ТОО"КОРПОРАЦИЯ КАЗАХЫС"
Наименование объекта - РЕМОНТ АБК РУДНИКА "НУРКАЗГАН"

Форма 2В

Объект номер - №13190

# А К Т № 2

**приемки выполненных работ за июнь 2019 года**

на РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Основание: П16-03/47
LOTUS №60805 от 23.08.2016Г. вх.№548 от 23.08.2016г.
LOTUS №64526 от 06.09.2016Г. вх.№4500 от 06.09.2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | N п/п по смете | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на един. | всего |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | **Здание АБК со столовой** | | | | | | | | |
| 1 | 21 | Е0110-91-1 | **Установка оконных блоков из ПХВ слуховых окон площадью проема до 2 м2** | 5,4 | 537,52 | 23,97 | 2 903 | 129 | 1 594 | 1,59 | 9 |
| | | | м2 | | 265,62 | 7,73 | 1434 | 42 | 108 | 0,04 | -- |
| 2 | 22 | 0350080317 прим | **Блоки оконные из ПВХ профилей с жалюзийными решетками, ГОСТ 30674-99** | 5,4 | 4472,00 | -- | 24 149 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | **Внутренние работы** | | | | | | | | |
| 3 | | | **Цокольный этаж Душевая мужская №1** | | | | | | | | |
| 4 | 47 | Е0146-44-1 | **Разборка оконных проемов с подоконными досками** | 8,12 | 270,90 | 23,78 | 2 200 | 193 | 2 080 | 1,65 | 13 |
| | | | м2 | | 247,12 | 8,98 | 2007 | 73 | 100 | 0,04 | -- |

| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 99 | Е0115-180-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску | 107 | 84,16 | 2,06 | 9 005 | 220 | 2 932 | 0,18 | 80 |
| | | | м2 | | 28,21 | 0,79 | 3018 | 85 | 94,5 | -- | 2 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | ~~463 937~~ | 463935 | | | |
| | | Итого прямых затрат | | | | | 463 937 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | | 47 072 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 511009 | 30 661 | | | | |
| | | ИТОГО по акту | | | | | 541 670 | | | | |
| | | Итого текущих ценах на 2001 г | | | | | ~~541 670~~ | 540789 | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2018 к к=3,103 | | | | | 1 680 801 | 1678190,38 | | | |
| | | Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2% | | | | 33616 | 1 714 417 | 1711754,19 | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость (НДС) | | 12% | | | 205 730 | 205440,50 | | | |
| | | Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) | | | | | 1 920 147 | 1917164,69 | | | |

испр. верно

**Принял:**

Вед.инженер-строитель ПТО УКС ГПК
_____ Абжамалов Д.Е

Гл.специалист СО ДК ТОО "Корпорация Казахмыс"
_____ Бакиров Е.К 01.07.19г

Начальник СО ДК ТОО "Корпорация Казахмыс"
_____ Мурзалипов Т.К

**Согласовано:**

Директор Рудника Нурказган
_____ Базылов А.Б.

Начальник УКС ГПК по ЖЦМ ТОО "Корпорация Казахмыс"
_____ Алибеков Б.К 03.07.19г

Расценки проверил:
_____ Баталина Г.А. 01.07.19г

**Сдал:**

**ТОО "Өркен-НС"**

Директор _____ Досалиев А.

Прораб _____ Байжалиев А

Инженер-сметчик

сметчик _____ Бугенбаева К.Т

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс",100003, Республика Казахстан, Карагандинская обл., район имени Казыбек Би, г.Караганда, ул.Ленина, дом № 12** — **050140000656**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Майлина, дом № 1а, к.6113,6114** — **090640011121**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Доп.согл. №1 от 04.10.19г. к Договору № Д1841-190973-126118/831-2 от 20.12.18г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 17 | 06.11.2019 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ремонт кровли и внутренние работы Административно-бытового корпуса со столовой рудника Нурказган (ОС-41-00000003) | | | | 1 | 2 580 223,63 | 2 580 223,63 |
| | | | | Итого | 1 | x | 2 580 223,63 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) дир. _____ Досалиев А.С.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.11.2019

М.П.

М.П.

**Заказчик:** ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Карагандацветмет"

**Подрядчик:** ТОО "Өркен-НС"

**Наименование стройки:** Ремонт кровли внутренние работы Административно-бытового корпуса со столовой рудника Нурказган (ОС-41-00000003) Обогатительно-производственного комплекса ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС"

Форма № КС - 3

## СПРАВКА

**о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019 года**

| код документа | код заказчика | код подрядчика | договора | | Источник финансирования | | Организационно-правовая основа | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | | Д1841-190973-126118/831-2 | 20.12.18г. | | | | |
| | | | Дополнительное соглашение №1 | 04.10.19г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов,объектов,комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате с налогом на добавленную стоимость гр.2+гр.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце без НДС | Из них | | | | | | | |
| | | | Строительно - монтажные работы | в отчетном месяце | работы по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР | доп.затраты | | | |
| | | | | | | | на приобретение материалов | др.дополн.расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ремонт кровли внутренние работы Административно-бытового корпуса со столовой рудника Нурказган (ОС-41-00000003) Обогатительно-производственного комплекса ТОО "КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС" | 15 508 125,20 | 2 303 771,10 | | | | | | | 276 452,53 | 2 580 223,63 |
| | | | | | | | | | | |
| **Всего по стройке:** | **15 508 125,20** | **2 303 771,10** | | | | | | | **276 452,53** | **2 580 223,63** |
| Резерв 5% | | | | | | | | | | 129 011,18 |
| **Итого к оплате** | | | | | | | | | | **2 451 212,45** |

**Заказчик:**

**Финансовый директор филиала ТОО "Корпорация Казахмыс" ПО "Карагандацветмет"** — **Ускумбаева С.К.**

**Начальник УКС (по КР и БР) ГОК ТОО "Корпорация Казахмыс"** — **Бакиров Е.К.**

**Начальник СДО УКС (по КР и БР) ГОК ТОО "Корпорация Казахмыс"** — **Иноятова Е.Э.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "Өркен-НС"** — **Досалиев А.С.**

1115 406,28.

**Заказчик: ТОО"Корпорация Казахмыс"-ПО"Карагандацветмет"**
**Подрядчик : ТОО "ТОО "Өркен -НС"**
Наименование стройки -
Наименование объекта -

ТОО"КОРПОРАЦИЯ КАЗАХЫС"
Здание АБК рудника "Нурказган

# А К Т №
## приемки выполненных работ за октябрь 2019 года

на РЕМОНТ АБК РУДНИКА "НУРКАЗГАН

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | на един. | всего |
| | | | | | | | | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е0158-18-4 | **Устройство подоконных отливов из листовой стали** | 12 | 233,76 | 0,56 | 2805 | 7 | 526 | 0,26 | 3 |
| | | м | | 40,86 | 0,09 | 490 | 1 | 107,1 | -- | -- |
| 2 | Е0115-65-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | **Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню** | 6,1 | 579,57 | 7,91 | 3535 | 48 | 2090 | 2,06 | 13 |
| | | м2 | | 359,66 | 2,99 | 2194 | 18 | 94,5 | 0,01 | -- |
| 3 | Е0115-180-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | **Простая окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами** | 6,1 | 80,89 | 1,49 | 493 | 9 | 151 | 0,16 | 1 |
| | | м2 | | 25,62 | 0,56 | 156 | 3 | 94,5 | -- | -- |
| 4 | Е0161-26-1 | **Перетирка поверхностей потолков,/в т.ч. очистка, заделка швов/** | 8,5 | 40,85 | 0,66 | 347 | 6 | 310 | 0,24 | 2 |
| | | м2 | | 38,48 | 0,11 | 327 | 1 | 94,5 | -- | -- |
| 5 | Е0115-180-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | **Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами** | 8,5 | 172,62 | 2,91 | 1467 | 25 | 759 | 0,56 | 5 |
| | | м2 | | 93,41 | 1,10 | 794 | 9 | 94,5 | 0,01 | -- |
| 6 | Е0115-35-1 К=0,8 | **Демонтаж подвесных потолков из декоративно-акустических плит** | 135 | 257,37 | 1,77 | 34745 | 239 | 36325 | 1,41 | 190 |
| | | м2 | | 255,60 | 0,66 | 34506 | 90 | 105 | -- | 1 |
| 7 | Е0115-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 | **Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит** | 135 | 374,77 | 2,76 | 50594 | 373 | 47007 | 2,02 | 273 |
| | | м2 | | 367,43 | 1,04 | 49602 | 140 | 94,5 | 0,01 | 1 |
| 8 | 0350110007 код | **Подвесной потолок АРМСТРОНГ в комплекте** | 135 | 443,09 | -- | 59817 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Е0146-24-2 | **Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков** | 306 | 32,87 | -- | 10058 | -- | 10058 | 0,23 | 70 |
| | | м2 | | 32,87 | -- | 10058 | -- | 100 | -- | -- |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Е0112-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Ограждение кровель перилами | 122 | -15,49 | -3,11 | -1890 | -380 | -1605 | -0,07 | -8 |
| | | м | | -11,13 | -1,15 | -1358 | -140 | 107,1 | -0,01 | -1 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | **489196** | **54733** | | | **1075** |
| | | | **Тенге** | | | **186356** | **8971** | | | **31** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 489196 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 66727 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 195327 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 160667 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 17285 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 4285 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 197429 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 99 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 29614 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 41198 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 727823 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1205 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 224942 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 727823 | | | | |
| | **Итого текущих ценах на 2001 г** | | **Тенге** | | | **727 823** | | | | |
| | **Итого в текущих ценах 2018 к к=3,103** | | **Тенге** | | | **2 258 599,12** | | | | |
| | **Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%** | | **Тенге** | | **45172** | **2 303 771,10** | | | | |
| | **Налог на добавленную стоимость (НДС)** | | **12%** | | | **276 452,53** | | | | |
| | **Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | **Тенге** | | | **2 580 223,63** | | | | |

**Принял:**

Директор рудника "Нурказган"

_____ **Базылов А.Б.**

Начальник ПТО УКС (по КР и БР) ГОК
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ **Аманбаев Э.Б.**

Ведуший инженер ПТО УКС (по КР и БР) ГОК
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ **Шоланов А.Н.**

Расценки проверил:
Ведущий инжерен (сметчик)
СДО УКС (по КР и БР) ГОК
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ **Баталина Г.А.**
05.11.19г

**Сдал:**
**ТОО"Өркен-НС"**
Директор

_____ **Досалиев А.**

Прораб

_____ **Байжалиев А**

инженер
сметчик _____ **Бугенбаева К.Т**

«Өркен - НС»

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс",100003, Республика Казахстан, Карагандинская обл., район имени Казыбек Би, г.Караганда, ул.Ленина, дом № 12** | **050140000656** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Майлина, дом № 1а, к.6113,6114** | **090640011121** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) Доп.согл. №1 от 04.10.19г. к Договору № Д1841-190973-126118/831-2 от 20.12.18г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **17** | **06.11.2019** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ремонт кровли и внутренние работы Административно-бытового корпуса со столовой рудника Нурказган (ОС-41-00000003) | | | услуга | 1 | 1 415 323,63 | 1 415 323,63 |
| | | | | Итого | 1 | x | 1 415 323,63 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.11.2019

М.П.

Форма № КС- 3

Заказчик: ТОО "Корпорация Казахмыс"
Подрядчик: ТОО "Өркен-НС"
Наименование стройки: Ремонт кровли, внутренние работы АБК рудника Нурказган

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за декабрь месяц 2019 год**

| код документа | код заказчика | код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | инвестиции | код | наименование | код |
| | | | Д1841-190973-126118/831-2 | 20.12.2018 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавлен ную стоимость | Всего к оплате с НДС гр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | работы по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| Ремонт кровли, внутренние работы АБК рудника Нурказган | 14 343 225,20 | -1040089 | | | | | | | -124 811 | -1 164 900 |
| Всего по стройке: | 14 343 225,20 | -1 040 089 | | | | | | | -124 811 | -1 164 900 |
| ИТОГО к оплате: | | | | | | | | | | |

Заказчик :
филиала ТОО "Корпорация Казахмыс"
ПО "Карагандацветмет" Ускумбаева С.К.

Начальник УКС ГОК
ТОО "Корпорация Казахмыс" Бакиров Е.К.

Начальник СДО УКС ГОК
ТОО "Корпорация Казахмыс" Иноятова Е.Э.

Подрядчик:
Директор ТОО "Өркен-НС" Досалиев А.С.

817740

**Заказчик: ТОО "Корпорация Казахмыс"-ПО "Карагандацветмет"**
**Подрядчик : ТОО "Өркен-НС"**

Форма 2

Наименование стройки - ТОО"КОРПОРАЦИЯ КАЗАХЫС"
РУДНИК "НУРКАЗГАН"

Наименование объекта - РЕМОНТ АБК РУДНИКА "НУРКАЗГАН"

# А К Т №
## приемки выполненных работ за декабрь 2019 года

Основание: П16-03/47
LOTUS №60805 от 23.08.2016Г. вх.№548 от 23.08.2016г.
LOTUS №64526 от 06.09.2016Г. вх.№4500 от 06.09.2016г.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Сметная стоимость | 2001год | -328,592 | тыс.тенге | 2018год -1164,900 |
| Нормативная трудоемкость | | -388 | чел.-ч | |
| Сметная заработная плата | | -67,314 | тыс.тенге | |

Сост

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | % | на един. | всего |
| | | | | | | | | 9 | 10 | 11 |
| | | **Здание АБК со столовой** | | | | | | | | |
| | | **Наружные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е0158-2-3 | **Разборка покрытий кровли из черепицы** | 218,45 | -109,99 | -3,54 | -24027 | -773 | -24921 | -0,67 | -147 |
| | | м2 | | -106,45 | -0,07 | -23254 | -15 | 107,1 | -- | -- |
| 2 | Е0158-21-1 К=0,8 | **Демонтаж пароизоляции из полипропиленовой пленки 2 слоя в перекрытии** | 218,45 | -16,02 | -0,35 | -3499 | -77 | -3678 | -0,09 | -21 |
| | | м2 | | -15,66 | -0,06 | -3422 | -12 | 107,1 | -- | -- |
| 3 | Е0110-54-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | **Антисептирование пастами покрытий панелями USB** | 218,45 | -11,54 | -0,06 | -2520 | -14 | -269 | -0,01 | -1 |
| | | м2 | | -1,12 | -0,03 | -244 | -5 | 108 | -- | -- |
| 4 | Е0110-54-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | **Антисептирование пастами покрытий панелями USB (вторая сторона)** | 218,45 | -11,54 | -0,06 | -2520 | -14 | -269 | -0,01 | -1 |
| | | м2 | | -1,12 | -0,03 | -244 | -5 | 108 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО В ценах 2018 К-3,10 | Тенге | | | **-1019695** | | | | |
| | | Итого с налогами ,сборами обязательными платежами 2% | Тенге | | | **-1040089** | | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | **-124811** | | | | |
| | | Итого с НДС | Тенге | | | **-1164900** | | | | |
| | | ВСЕГО ПО АКТУ | Тенге | | | **-1164900** | | | | |

**Принял:**
Директор рудника "Нурказган"
_____ Базылов А.Б.

Начальник ПТО УКС (по КР и БР) ГОК
ТОО "Корпорация Казахмыс"
_____ Аманбаев Э.Б.

Ведущий инженер ПТО УКС (по КР и БР) ГОК
ТОО "Корпорация Казахмыс"
_____ Шоланов А.Н.

Расценки проверил:
Ведущий инжерен (сметчик)
СДО УКС (по КР и БР) ГОК
ТОО "Корпорация Казахмыс"
_____ Баталина Г.А
25.12.19г

**Сдал:**
**ТОО "?ркен-НС"**
Директор
_____ Досалиев А.

Прораб
_____ Байжалиев А