Мердігерлік шарт

№_____

Қараганды қ. 2018 «___» _____

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Қазақмыс Корпорациясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** атынан, 2017 жылғы 27.12. 01-8.1/600 сенімхат негізінде әрекет ететін «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС Филиалы - «Қарағандытүстімет» ӨБ қаржы директоры **С.К. Ускумбаева**, бір тараптан және

бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын, **«Өркен-НС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** атынан, Жарғы негізінде әрекет ететін директор Батанов К.Р. екінші тараптан, бұдан әрі бірігіп «Тараптар» деп аталып, төмендегілер туралы осы Шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты:

1. ШАРТ МӘНІ

1.1. Мердігер Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша осы Шарттың 1.2. тармағында көрсетілген жұмыстарды (бұдан әрі - «Жұмыстар» деп аталады) орындауға және Тапсырыс берушіге оның қортындысын тапсыруға, ал Тапсырыс беруші Жұмыстардың қортындысын қабылдауға және оған ақы төлеуге міндеттенеді.

1.2. Мердігер осы Шарттың бөлінбейтін бөлігі болып табылатын №1 қосымша түрінде ресімделген Техникалық тапсырмаға және №2 қосымшасы түрінде ресімделген құрылыс құнының сметалық есебіне сәйкес, «Нұрказған кенішінің Әкімшілік-тұрмыстық корпусының қасбетін жөндеу (Нұрказған кенішінің ӘТК астыңғы қабатында желдету жүйелерін қалпына келтіру (жұмыстардың қалған көлемі) жоба бойынша)» (НҚ-41-00000003) (бұдан әрі мәтін бойынша - Объект) Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша жұмыстарды орындауға міндеттенеді.

1.3. Орындалған жұмыстарды қабылдау актісі және техникалық дайындық актісі бойынша Тапсырыс беруші қабылдаған Объект жұмыстарды орындау нәтижесі болып табылады.

1.4. Мердігер жұмыс жүргізу жобасын (бұдан әрі мәтін бойынша - ЖЖЖ) әзірлеуге міндеттенеді. Осы тармақпен көзделген ЖЖЖ, «Тапсырыс берушінің (құрылыс салушының) қызметін ұйымдастырудың және функцияларын жүзеге асырудың қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 229 бұйрығына сәйкес, Қазақстан Республикасының қолданыстағы құрылыс нормаларына сай орындалады.

1.5. Мердігер осы Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген, барлық қажетті рұқсат құжаттамасын иеленгеніне кепілдік береді, кері жағдайда Тапсырыс берушіге осымен келтірілген барлық тікелей шығындарды өтеуге міндеттенеді.

2. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

2.1. Мердігер міндетті:

2.1.1. Осы Жұмыс түрін регламенттейтін ҚР аумағында қолданыстағы нормалар мен ережелерге қатаң сәйкестікте, Жұмыстарды сапалы, өз күшімен және өз материалдарынан жасалған құралдармен және өз құрал-саймандарымен орындауға міндетті. Орындалатын жұмыстарға қойылатын техникалық және өзге талаптар ҚР қолданыстағы заңнамасымен, сондай-ақ Тапсырыс берушімен ұсынылған техникалық ерекшелік пен ақаулықтар тізімдемесінде көзделген. Мердігер жұмыстарды орындау үшін үшінші тұлғаларды тарту туралы шешім қабылдаған жағдайда, Мердігер үшінші тұлғаны тарту бойынша Тапсырыс берушімен алдын-ала жазбаша келісуге және Тапсырыс берушіге жұмысқа тартылған үшінші тұлғалардың барлық куәландыру және құқық белгілеуші құжаттарын ұсынуға міндеттенеді, осы кезде Мердігер үшінші тұлғалардың әрекеттері үшін толық жауапкершілікте болады;

2.1.2. Осы Шарттың 4.1. тармағымен белгіленген мерзімде Жұмыстарды орындауға міндетті;

2.1.3. Осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындауға бөгет болатын қандай да-болмасын жағдай туындаған жағдайда, Мердігер осындай жағдайдың басталу мерзімінен бастап 3 күн ішінде Тапсырыс берушіге Жұмыстарды орындауды кешіктіру себептерін растайтын құжаттарды қоса беру арқылы жазбаша түрде хабарлауға міндеттенеді.

2.1.4. Тапсырыс берушіге Жұмыстарды орындаудың аяқталуы туралы жазбаша хабарлауға;

2.1.5. Тапсырыс берушіге Жұмыстар қорытындысын Орындалған жұмыстарды қабылдау актісі және Техникалық дайындық актісі бойынша тапсыруға;

2.1.6. Егер Жұмыстарды орындау процесінде жұмыстар сапасын нашарлатқан, осы шарт талаптарынан ауытқуға жол берсе, Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер өз күшімен

Договор подряда

№ D1841-190973-126779/832-2

г. Караганда «20» 12 2018 г.

Товарищество с ограниченой ответственностью «Корпорация Казахмыс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице финансового директора филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Карагандацветмет» **Ускумбаевой С.К.**, действующего на основании доверенности №01-8.1/600 от 27.12.2017г., с одной стороны, и

Товарищество с ограниченой ответственностью «Өркен-НС», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Батанова К.Р., действующего на основании Устава с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика Работы, указанные в пункте 1.2. настоящего Договора (далее именуемые - Работы), и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы «Ремонт фасада Административно-бытового корпуса рудника Нурказган (по проекту "Восстановление вентиляционных систем в цокольном этаже АБК рудника "Нурказган" (остаточный объем работ)» (ОС-41-00000003) (далее по тексту - Объект), согласно утвержденной технической спецификации, оформленной в виде Приложения № 1 и сметного расчета, оформленного в виде Приложения № 2.

1.3. 1.3. Результатом выполнения Работ является Объект принятый Заказчиком по Акту приемки выполненных работ и Акту технической готовности.

1.4. Подрядчик обязуется разработать проект организации работ (далее по тексту ПОР). ПОР, предусмотренный настоящим пунктом, выполняется в соответствии с действующими строительными нормами Республики Казахстан согласно Приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 «Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)»

1.5. Подрядчик гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной документацией, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан для выполнения работ по настоящему договору, в противном случае обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить работы качественно, своими силами и средствами из своих материалов и своими инструментами, в строгом соответствии с действующими на территории РК нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ. Технические и иные требования к выполняемым работам предусмотрены действующим законодательством РК, а также технической спецификацией и дефектных ведомостей, предоставленных Заказчиком. В случае принятия решения Подрядчиком о привлечении третьих лиц для выполнения Работ, Подрядчик обязуется предварительно письменно согласовать с Заказчиком по привлечению третьего лица и предоставить Заказчику все подтверждающие и правоустанавливающие документы привлекаемых третьих лиц, при этом Подрядчик несет полную ответственность за действия третьих лиц;

2.1.2.Выполнить все работы в срок, установленный пунктом 4.1. настоящего Договора;

2.1.3. В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего договора, Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в течение 3-х дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов, подтверждающих причину задержки исполнения обязательств;

2.1.4. Письменно известить Заказчика об окончании выполнения Работ;

2.1.5. Передать результат работ Заказчику по Акту приемки выполненных работ и Акту технической готовности;

2.1.6. Собственными силами и за свой счёт исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в сроки, согласованные Сторонами в Дефектном акте, но не позднее 10-ти дней с момента получения соответствующего требования Заказчика, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего договора, ухудшившее качество работ;

2.1.7. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по

үшінсіз жұмыс істеуіне кепілдік береді.
2.5.3. Мердігер Тапсырыс берушінің Объектіні пайдалануға қабылдау күнінен бастап 24 (жиырма төрт) ай ішінде барлық орындалған Жұмыстарға, пайдаланылған материалдар мен жабдықтарға Тапсырыс берушіге кепілдік береді.
2.5.4. Егер Объектіні кепілдікті пайдалану кезеңінде Орындалған Жұмыстардың ақаулықтары анықталатын болса, Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті хабарлама жолдайды. Мердігер акті жасауға, ақаулықтарды тіркеуге, жою тәртібі мен олардың мерзімін келісуге қатысу үшін, Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасын алған мезеттен бастап үш күн ішінде өз өкілін немесе тәуелсіз сарапшыны жіберуге міндетті.
Осындай жағдайда кепілдік мерзімі ақаулық анықталған мезеттен бастап оларды жою мерзіміне дейін ұзартылады.
Егер Мердігер Тапсырыс берушінің хабарламасын алған күннен бастап үш күндік мерзімде ақаулық актісін жасау үшін Мердігердің өкілі немес тәуелсіз сарапшы келмеген жағдайда, Тапсырыс беруші ақаулық актіні бір жақты тәртіпте жасайды. Жұмыстарды орындау сапасының ақаулығы кепілдіктің жоғарыда көрсетілген мерзімі ішінде анықталған жағдайда, Мердігер өз күшімен және өз есебінен тараптармен ақаулық актісінде көрсетілген мерзімде, бірақ Тапсырыс берушінің тиісті жазбаша талабын алған мезеттен бастап 15 (он бес) жұмыс күннен кешіктірмей анықталған ақаулықтарды жоюды жүзеге асыруға міндетті.

3. ЖҰМЫСТАР ҚҰНЫ ЖӘНЕ ТӨЛЕМ ТӘРТІБІ

3.1. Осы Шарт бойынша Мердігермен орындалатын Жұмыстардың жалпы сомасы (бұдан әрі - «Жұмыстың жалпы құны») осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын №2 Қосымша түрінде рәсімделген сметалық есепке сәйкес, **1 812 930,56 (бір миллион сегіз жүз он екі мың тоғыз жүз отыз) тенге, 56 тиын** соның ішінде ҚҚС 12-%, құрайды.
3.2. Осы Шарттың 3.1. т. көрсетілген Жұмыстардың жалпы құны тұрлаулы және бір жақты тәртіпте өзгертілуге жатпайды және оған Мердігердің осы Шарт бойынша Жұмыстарды орындаумен байланысты барлық шығындары кіреді.
3.3. Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыс құнын шартта көрсетілген Мердігердің банктік шотына акша аудару жолымен келесі тәртіпте төлейді:
3.3.1. Сомасы мөлшерінде жалпы сомасынан 95% (1 722 284,03 (бір миллион жеті жүз жиырма екі мың екі жүз сексен төрт) тенге, 03 тиын) - Шарт, Тапсырыс беруші төлеуге міндеттенеді, нақты орындалған Жұмыс күні ішінде 15 (он бес) банктік күн ішінде Тараптармен қол қойылған сәтінен тапсыру-қабылдау актілері, орындалған Жұмыстардың №2 (орындалған Жұмыстар актісі) және №3 (құны туралы анықтама, орындалған Жұмыстар) және жабдықталған жабдық туралы акт.
3.3.2. Қалған сомасы 5% (90 646,53 (тоқсан мың алты жүз қырық алты) тенге, 53 тиын) мөлшерінде Шарттың жалпы сомасынан Тапсырысшы жолымен банктік шотына ақша аудару Орындаушының осы Шартта көрсетілген, күнтізбелік 15 (он бес) банктік күн ішінде шартка қол қойылған сәттен бастап техникалық дайындық Актісі.
3.4. Мердігердің пайдасына Тапсырыс берушінің есеп шотынан акша аудару күні төлем күні болып есептелінеді.
3.5. Мердігер осы Шартта көрсетілген Мердігердің деректемелерінің дұрыс екендігіне Тапсырыс берушіге кепілдік береді, кері жағдайда Мердігерге Жұмыс төлемінің сомасын дұрыс аудармау салдарынан Тапсырыс берушіде туындауы мүмкін шығындарды Тапсырыс берушіге қайтаруға міндетті.
3.6. Осы Шарт бойынша банктік шығындарды: Орындаушының банкінде - Орындаушы, Тапсырыс берушінің банкінде - Тапсырыс беруші төлейді.

4. ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ

4.1. Жұмыстарды орындау мерзімі - 01 сәуір 2019 жылғы (60 күн). Мердігер осы Шарттың № 6 қосымшасы түрінде ресімделген Жұмыс жүргізу кестесіне сәйкес, жұмыстарды орындауға міндетті.
4.2. Мердігер Жұмыстарды орындаудың барлық мерзімі ішінде ай сайын 25 күннен кешіктірмей, Тапсырыс берушіге «Тапсырыс берушінің (құрылыс салушының) қызметін ұйымдастырудың және функцияларын жүзеге асырудың қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 229 бұйрығымен бекітілген Объектілер бойынша Орындалған жұмыстарды қабылдау актісін (№2 нысан), Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы анықтаманы (№3 нысан), үш дана түпнұсқада (бір данасы - Мердігер үшін және екі данасы - Тапсырыс беруші үшін) тапсыруға міндетті.

материалов, оборудования, Заказчик направляет соответствующее уведомление Подрядчику. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя или независимого эксперта, не позднее трех рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период с момента выявления дефектов до их устранения. В случае неприбытия представителя Подрядчика или независимого эксперта для составления дефектного акта в трехдневный срок со дня получения уведомления от Заказчика, составление дефектного акта производится Заказчиком в одностороннем порядке.
В случае выявления в течение указанного выше срока гарантии дефектов качества выполнения Работ, использованных материалов, оборудования, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан произвести устранение выявленных дефектов в срок согласованный сторонами в дефектном акте, но не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика и дефектного акта.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, составляет **1 812 930,56 (один миллион восемьсот двенадцать тысяч девятьсот тридцать) тенге, 56 тиын** в том числе НДС 12-%, согласно сметного расчета, оформленного в виде Приложения №2 являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, (далее - «Общая стоимость Работ»).
3.2. Общая стоимость Работ, указанная в пункте 3.1. настоящего договора, твердая, изменению в одностороннем порядке не подлежит и включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора.
3.3. Заказчик уплачивает Подрядчику стоимость работ, путем перечисления денег на банковский счет Подрядчика, указанный в договоре в следующем порядке:
3.3.1. Сумма в размере 95% (1 722 284,03 (один миллион семьсот двадцать две тысячи двести восемьдесят четыре) тенге, 03 тиын) от общей суммы Договора Заказчик обязуется выплатить за фактические выполненные Работы в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами актов сдачи-приемки выполненных Работ (форма №2) и справка о стоимости выполненных Работ (форма №3) и предоставления счет-фактуры.
3.3.2. Оставшаяся сумма в размере 5% (90 646,53 (девяносто тысяч шестьсот сорок шесть) тенге, 53 тиын) от общей суммы Договора оплачивается Заказчиком путем перечисления денег на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Акта технической готовности.
3.4. Датой оплаты считается дата списания денег с расчетного счета Заказчика в пользу Подрядчика.
3.5. Подрядчик гарантирует Заказчику достоверность реквизитов Подрядчика, указанных в настоящем Договоре, в противном случае обязуется возместить Заказчику убытки, которые могут возникнуть у Заказчика вследствие неправильного перечисления сумм оплаты Работ Подрядчика.
3.6. Банковские расходы несет в банке Подрядчика - Подрядчик, в банке Заказчика - Заказчик.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ - с 01 апреля 2019 года (60 дней). Подрядчик обязан выполнить работы согласно графику производства Работ, оформленному в виде Приложения №6 к настоящему договору.
4.2. Подрядчик обязан ежемесячно в течение всего срока выполнения Работ не позднее 25 числа, направлять Заказчику в трех подлинных экземплярах (по одному - для Подрядчика и по два - для Заказчика) Акт приемки выполненных работ (форма №2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма №3) по формам, утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 «Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)»
4.3. Заказчик обязан в течение 15 рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта приемки выполненных работ, направить Подрядчику утвержденный Акт приемки выполненных работ, либо заявить мотивированный отказ от приемки работ с полным перечнем замечаний и необходимых доработок.
4.4. В случае направления Заказчиком вышеуказанного мотивированного отказа, Сторонами составляется дефектный акт, в котором указываются все недостатки и оговариваются сроки для их устранения. Устранение указанных недостатков производится

немесе оның бір бөлігіне қатысты үшінші тұлғалардың талап ету құқығының туындауына әкелетін әрекеттерді жасауға рұқсат етілмейді.
9.7. Егер Мердігер осы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда, Тапсырыс беруші сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды және шарттың орындалуын қамтамасыз етудің сомасы оның кірісіне есептеледі.
9.8. Мердігер осы шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісті түрде орындамаған жағдайда, Тапсырыс беруші шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасынан шартпен көзделген тұрақсыздық сомасын ұстап қалады. Шарттың орындалуын қамтамасыз етудің қалған сомасы осы шарт бойынша Көрсетілген қызметтерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап үш жұмыс күн ішінде қайтарылады.
9.9. Тапсырыс беруші Мердігер ол енгізген Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, егер ол онымен жасалған осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін уақтылы, толық және тиісті түрде орындаған жағдайда, 3 жұмыс күнінің ішінде қайтарады.
9.10. Егер Мердігер сатып алу қорытындысы шығарылған күннен бастап 10 жұмыс күн ішінде Тапсырыс берушіге қол қойылған шартты ұсынбаса, онда Орындаушы осы Шартты жасасудан жалтарған орындаушы ретінде танылады.
9.11. Мердігер осы Шартты жасасудан жалтарған болып танылған жағдайда, Тапсырыс беруші өзі енгізген электрондық сатып алу жүйесі арқылы сатып алуға (қайталама сатып алу), ашық (қайталама) конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз етуді, олардың енгізілуі конкурстық құжаттамамен көзделген жағдайда, ұстап қалады.

10. ШАРТТЫ ҚОЛДАНУ МЕРЗІМІ

10.1. Осы Шарт оған екі Тарап қол қойған мезеттен бастап күшіне енеді және 2019 ж. 31 желтоқсанына дейін, ал өзара есеп айырысу бөлігінде Тараптар міндеттемелерін толық орындағанға дейін қолданыста болады.

11. ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР

11.1. Мердігер өз құқықтарын және/немесе міндеттемелерін Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға беруге құқығы жоқ. Шарт талаптары бұзылған, соған тең Тапсырыс берушінің бастамасымен бұзылған жағдайда, Тапсырыс беруші Мердігердің келісімін алмай, үшінші тұлғаларға (үлестес компанияларға, коллекторларға және басқалары) Мердігерге қойылатын талаптарды толық көлемде немесе жартылай беруге құқылы. Тапсырыс беруші осындай беру жағдайы туралы Мердігерге хабарлайды.
11.2. Тапсырыс берушінің бастамасы бойынша шартты бұзу немесе оны өзгерту пайдаланылмаған тауар-материалдық құндылықтардың пайда болуына әкеп соқтырған жағдайда, Тараптар, жеке жасалған жеткізу шартына сәйкес Мердігер ымен сатып алынған материалдар мен жабдықтарды Тапсырыс берушінің сатып алуы туралы мәселені қарайды.

12. ҚОСЫМША ТАЛАПТАР

12.1. Шартқа екі Тарап қол қойғаннан кейін, осы Шарттың мәні мен талаптарына қатысты Тараптар арасында бұрын жүргізілген келіссөздер мен жазысқан хаттар заңды күшін жоғалтады.
12.2. Осы Шарт қазақ және орыс тілдерінде жасалды. Шарттың мәтіні бойынша келіспеушіліктер туындаған жағдайда, Шарттың орыс тіліндегі мәтініне басымдық беріледі.
12.3. Осы Шартқа жасалған барлық өзгерістер және/немесе толықтырулар, егер олар жазбаша түрде жасалған, қосымша келісімге қол қою жолымен Тараптардың уәкілетті өкілдері бекіткен жағдайда ғана жарамды болады.
Егер осы Шартты жасауға дейін және/немесе кейін Тараптар немесе Тараптардың қызметкерлері қосымша келісімге қол қоюсыз, оның ішінде жиналыстар хаттамаларын құру, хат, электрондық хабарламалармен алмасу түрімен және т.б. шектелмей, Шарттың талаптарын нақтылайтын және/немесе толықтыратын және/немесе өзгертетін Шарттың міндеттерін орындаудың қосымша талаптарын келіссе, олар Шарт талаптарына қайшы келген жағдайда мұндай құжаттардың заңды күші болмайды.
12.4. Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған, осы Шарттың барлық қосымшалары оның бөлінбейтін бөліктері болып табылады.
12.5. Тараптар заңды мәртебесінде болған өзгерістері туралы бір-біріне дереу, келесі 5 күн ішінде дереу хабарлауға міндетті.
12.6. Осы Шарт бірдей заңды күші бар 3 данада: 2 данасы Тапсырыс беруші үшін, 1 данасы Мердігер үшін жасалды.

13. ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ, ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ МЕН ҚОЛДАРЫ

9.8. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, Заказчик удерживает из суммы обеспечения исполнения договора суммы неустойки, предусмотренной настоящим договором. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения договора возвращается Подрядчику в течение трех рабочих дней с даты подписания Акта приема выполненных работ по настоящему договору.
9.9. Заказчик возвращает Подрядчику внесенное им обеспечение исполнения договора в течение 3 рабочих дней в случае, если он своевременно, полно и надлежащим образом исполнил свои обязательства по настоящему договору.
9.10. В случае, если Подрядчик в течение 10 рабочих дней со дня подведения итогов закупа не представил Заказчику подписанный договор, Подрядчик признается уклонившимся от заключения настоящего договора.
9.11. В случае признания Подрядчика уклонившимся от заключения настоящего договора, Заказчик удерживает внесенное им обеспечение заявки на участие в открытом (повторном) конкурсе, закупе (повторном закупе) через систему электронных закупок, в случае, если их внесение предусмотрено конкурсной документацией.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2019 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами обязательств.

11. ОСОБОЕ УСЛОВИЕ

11.1. Подрядчик не вправе уступать свои права и/или обязательства третьим лицам, без предварительного письменного согласия Заказчика. В случае нарушения условий договора, а равно и по инициативе Заказчика, Заказчик вправе уступить в полном объеме либо частично права требования к Подрядчику в адрес третьих лиц (аффилированным компаниям, коллекторам, и др.), без получения согласия Подрядчика. Заказчик письменно уведомит Подрядчика в случае такой уступки.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. После подписания договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры и переписка между Сторонами в отношении предмета и условий настоящего договора в этой связи утрачивают юридическую силу.
12.2. Настоящий Договор составлен на казахском и русском языках. В случае возникновения разногласий по тексту договора преимущественную силу имеет текст договора на русском языке.
12.3. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и утверждены уполномоченными на то представителями Сторон путем подписания дополнительного соглашения.
В случае, если до и/или после заключения настоящего Договора, Сторонами или сотрудниками Сторон будут согласованы дополнительные условия исполнения обязательств Договора, уточняющие и/или дополняющие и/или изменяющие условия Договора без подписания дополнительного соглашения, в том числе, но, не ограничиваясь в форме составления протоколов совещаний, обмена письмами, электронными сообщениями и т.д., такие документы в случае их противоречия с условиями Договора не имеют юридической силы.
12.4. Все приложения к настоящему Договору, подписанные уполномоченными представителями Сторон являются его неотъемлемыми частями.
12.5. Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 5-ти дней информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.
12.6. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 2 экземпляра для Заказчика, 1 экземпляр для Подрядчика.

13.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:
ТОО «Корпорация Казахмыс»
Юридический адрес: 100012, Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек Би, ул. Ленина, 12
БИН: 0501 4000 0656
ИИК: KZ778210139812144560 в АО «Bank RBK»
БИК: KINCKZKA, свидетельство о постановке на регистрационный учёт по НДС серия 30001 №0007659 от

Тапсырыс беруші:
«Қазақмыс корпорациясы» ЖШС
Заңды мекенжайы: 100012,
Қарағанды облысы, Қарағанды қ.,
Қазыбек би атындағы аудан, Ленин к., 12
БСН: 0501 4000 0656
ЖСК: KZ778210139812144560
«Bank RBK» АҚ
БСК: KINCKZKA,
ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлік 14.11.2012 жылғы №0007659 серия 30001
Жүк алушы:
Ақша каражатын жіберушінің/алушының банктік деректемелері:
«Қазақмыс корпорациясы» ЖШС Филиалы - «Қарағандытүстімет» ӨБ,
БСН 060441000268, индекс 100026, Қарағанды қ., Құрылысшылар даңғ., 35А.
ЖСК: KZ1082118HGN10000001
«Bank RBK» АҚ
БСК: KINCKZKA
Жұмыстарды орындау орны: Қарағанды облысы, Бұқар Жырау ауданы, Нұрқазған өндіріс алаңы.
Жауапты тұлға:
Базылов А.Б. директор Нұрқазған к.
тел. 8 (7212) 92 63 02
Алибеков Б.К. ККС бастығы
тел. 8 (7102) 74 17 44

Қаржы директоры

_____ **Ускумбаева С.К.**

м.о.

Мердігер:
«Өркен-НС» ЖШС
010000, Астана к., Сарыарка ауданы, Мұхтар Әуезов к., 40, 309
БСН 090640011121
ЖСК KZ8296503F0007404368
«ForteBank» АҚ
БСК IRTYKZKA
ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлік 12.05.2016 жылғы №1003890 серия 62001
Email: orken-ns@mail.ru
Телефон: +77172784877
Сотовый: +77015219777

Директор

_____ **Батанов К.Р.**

м.п.

14.11.2012 года
Грузополучатель:
Банковские реквизиты отправителя/получателя денежных средств:
филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» -
ПО «Карагандацветмет», БИН 060441000268, индекс 100026, г. Караганда, пр-т Строителей, д.35А
ИИК: KZ1082118HGN10000001 в АО «Bank RBK»
БИК: KINCKZKA,
Место выполнения работ: Карагандинская область, Бухар-Жырауский, промышленная площадка Нурказган
Ответственное лицо со стороны Заказчика:
Базылов А.Б. директор р.Нурказган
тел. 8 (7212) 92 63 02
Начальник УКС ГПК Алибеков Б.К.
тел. 8 (7102) 74 17 44

Финансовый директор

_____ **Ускумбаева С.К.**

м.п.

Подрядчик:
ТОО «Өркен-НС»
010000, г.Астана, район Сарыарка, ул. Мұхтар Әуезов, 40, 309
БИН 090640011121
ИИК KZ8296503F0007404368
АО «ForteBank»
БИК IRTYKZKA
Свидетельство о постановке на регистрационный учёт по НДС серия 62001 №1003890 от 12.05.2016 года
Email: orken-ns@mail.ru
Телефон: +77172784877
Сотовый: +77015219777

Директор

_____ **Батанов К.Р.**

м.п.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

...ационный номер	ESF-090640011121-20190711-50514590	1.1. Номер учетной системы	00000000022
...ыписки 11.07.2019	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3. Дата совершения оборота	05.07.2019
...авленный	4.1 Дата выписки	5. Дополнительный	5.1 Дата выписки
...мер учетной системы	4.3 Регистрационный номер	5.2 Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

ИИН/БИН 090640011121	6.0 БИН структурного подразделения юридического лица	10. Категория поставщика	
БИН реорганизованного лица		A Комитент	B Комиссионер
7. Поставщик	7.1 Доля участия	C Экспедитор	D Лизингодатель
Товарищество с ограниченной ответственностью "Эркен-НС"		E Участник СРП	10.1. количество
8. Адрес места нахождения		F Участник договора о совместной деятельности	
Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ауэзова, дом № 40, к.309		G Экспортер	H Международный перевозчик
		I Доверитель	
9. Свидетельство плательщика НДС			
9.1. серия 62001	9.2. номер 1003890		
11. Дополнительные сведения			

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17		13. ИИК	KZ829650 3F0007404368
14. БИК IRTYKZKA		15. Наименование банка	Филиал АО "ForteBank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000656	16.0 БИН структурного подразделения юридического лица	20. Категория получателя	
16.1 БИН реорганизованного лица		A Комитент	B Комиссионер
17. Получатель	17.1 Доля участия	C Лизингополучатель	20.1. количество
Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс"		D Участник договора совместной деятельности	
18. Адрес места нахождения		E Государственное учреждение	F Нерезидент
100003, Республика Казахстан, Карагандинская обл., район имени Казыбек Би, г.Караганда, ул.Ленина, дом № 12		G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП	
18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)		H Доверитель	I Розничная реализация
19. Дополнительные сведения			J Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель		26. Грузополучатель	
25.1 ИИН/БИН	090640011121	26.1 ИИН/БИН	060441000268
25.2 Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Эркен-НС"	26.2 Наименование	ФилиалТОО"Корпорация Казахмыс"-ПО"Карагандацветмет"
Адрес отправки	Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ауэзова, дом № 40, к.309	26.3 Адрес доставки	100003, Республика Казахстан, Карагандинская обл., район имени Казыбек Би, г.Караганда, ул.Ленина, дом № 12
		26.4 Код страны KZ	(2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1	V Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	Д1841-190973-126119/832-2	
27.2	Без договоров (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	20.12.2018	
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет			
29.	Способ отправления 99	(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)			

30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1 номер	
		30.2 дата	
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)	100003, Республика Казахстан, Карагандинская обл., район имени Казыбек Би, г.Караганда, ул.Ленина, дом № 12	
31.1	Условия поставки XXX	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1 номер	5
		32.2 дата	05.07.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Ремонт фасада Административно-бытового корпуса рудника Нурказган (по проекту "Восстановление вентиляционных систем в цокольном этаже АБК рудника "Нурказган" (остаточный объем работ)"			шт	1	231 284,6	231 284,6	0	0	231 284,6	12%	27 754,15	259 038,75			1	
				Всего по счету				231 284,6			231 284,6		27 754,15	259 038,75				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	HzY4wOAzoDCFOXn1Uv1sMm83CWzUGpLuoeiW0AcTqkUMjS7OMVpVa1yM9iW/4Ow HhJua+VdogSrmFZPR7g/kg==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	ДОСАЛИЕВ АСЫЛБЕК СУЛЕЙМЕНОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс",100003, Республика Казахстан, Карагандинская обл., район имени Казыбек Би, г.Караганда, ул.Ленина, дом № 12**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **050140000656**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ауэзова, дом № 40, к.309**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **090640011121**

Договор (контракт) Договор строительного подряда № Д1841-190973-126119/832-2 от 20.12.2018

Номер документа	Дата составления
5	05.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Ремонт фасада Административно-бытового корпуса рудника Нурказган (по проекту "Восстановление вентиляционных систем в цокольном этаже АБК рудника "Нурказган" (остаточный объем работ)"				1	259 038,75	259 038,75
				Итого	1	x	259 038,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / Досаниев А.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.07.2019

Заказчик: ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Карагандацветмет"

Подрядчик: ТОО "Өркен-НС"

Наименование стройки: Ремонт фасада Административно-бытового корпуса рудника Нурказган (по проекту "Восстановление вентиляционных систем в цокольном этаже АБК рудника "Нурказган" (остаточный объем работ)

Форма № КС – 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2019 г.

код документа	код заказчика	код подрядчика	договора		Источник финансирования		Организационно-правовая основа	
			номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			Д1841-190973-126119/832-2	20.12.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с налогом на добавленную стоимость гр.2+гр.9
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из них							
			Строительно - монтажные работы	в отчетном месяце	работы по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	доп.затраты			
							на приобретение материалов	др.дополн.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт фасада Административно-бытового корпуса рудника Нурказган (по проекту "Восстановление вентиляционных систем в цокольном этаже АБК рудника "Нурказган" (остаточный объем работ)	722 957,37	231 284,60							27 754,15	259 038,75
Всего по стройке:	**722 957,37**	**231 284,60**							**27 754,15**	**259 038,75**
Резерв 5%										12 951,94
Итого к оплате										**246 086,81**

Заказчик:
Финансовый директор
филиала ТОО "Корпорация Казахмыс"
ПО "Карагандацветмет" Ускумбаева С.К.

Директор Департамента
капитального строительства
ТОО "Корпорация Казахмыс" Дарбаев Т.Н.

Нач. УКС ТПК
Алибаев Б.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Өркен-НС" Досалиев А.С.

Заказчик: ТОО"Корпорация Казахмыс"-ПО"Карагандацветмет"
Подрядчик : ТОО "ТОО "Өркен -НС"
Наименование стройки - Восстановление вентиляционных систем в цокольном этаже АБК рудника "Нурказган"
Наименование объекта - Здание АБК рудника "Нурказган" Объект номер - 23020

АКТ №2

приемки выполненных работ за июнь 2019 года

на Строительные работы

Основание: Дефектная ведомость Lotus №8294 от 8.02.2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	E0161-10-3	**Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм**								
				103,6	393,83	15,70	40801	1627	28132	1,71	177
			м2		284,92	2,43	29518	252	94,5	0,01	1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			40 801				
			Итого прямых затрат				40 801				
			Накладные расходы				28 132				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты			68933	4 136				
			ИТОГО по акту				73 069				
			Итого текущих ценах на 2001 г				73 069				
			Итого в текущих ценах 2018 к к=3,103				226 733				
			Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%			4535	231 268				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	**12%**			27 752				
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				259 020				

Принял:
Вед.инженер-строитель ПТО УКС ГПК
_____ Абжамалов Д.Е

Гл.специалист СО ДК ТОО "Корпорация Казахмыс"
_____ Бакиров Е.К
Начальник СО ДК ТОО "Корпорация Казахмыс"
_____ Мурзалипов Т.К

Согласованно:
Директор Рудника Нурказган
_____ Базылов А.Б.

Начальник УКС ГПК по ЖЦМ ТОО "Корпорация Казахмыс"
_____ Алибеков Б.К

Расценки проверил:
_____ Баталина Г.А.

Сдал:
ТОО"Өркен-НС"
Директор _____ Досалиев А.
Прораб _____ Байжалиев А
Инженер-сметчик _____ Бугенбаева К.Т

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

Регистрационный номер

2. Дата выписки 14.06.2019 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе

Исправленный ☐ — 4.1 Дата выписки

Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы 00000000017

3. Дата совершения оборота 14.06.2019

5. Дополнительный ☐ — 5.1 Дата выписки

5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 090640011121 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС" — 7.1 Доля участия ☐

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ауэзова, дом № 40, к.309

9. Свидетельство плательщика НДС

9.1. серия 62001 — 9.2. номер 1003890

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A ☐ Комитент — B ☐ Комиссионер

C ☐ Экспедитор — D ☐ Лизингодатель

E ☐ Участник СРП — 10.1 количество

F ☐ Участник договора о совместной деятельности

G ☐ Экспортер — H ☐ Международный перевозчик

I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17

14. БИК KINCKZKA

13. ИИК KZ186210439812190324

15. Наименование банка АО "Bank RBK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140000656 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс" — 17.1 Доля участия ☐

18. Адрес места нахождения

100003, Республика Казахстан, Карагандинская обл., район имени Казыбек би, г.Караганда, ул.Ленина, дом № 12

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A ☐ Комитент — B ☐ Комиссионер

C ☐ Лизингополучатель

D ☐ Участник договора совместной деятельности — 20.1 количество

E ☐ Государственное учреждение

G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП — F ☐ Нерезидент

H ☐ Доверитель

I ☐ Розничная реализация

J ☐ Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель

25.1 ИИН/БИН 090640011121

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС"

25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ауэзова, дом № 40, к.309

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН 060441000268

26.2 Наименование ФилиалТОО"Корпорация Казахмыс"-ПО"Карага-дцветмет"

26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Бухар-Жырауский, пр-т Строителей, дом № 35А

26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг — 27.3 номер Д1841-190973-12611/832-2

☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 20.12.2018

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 (выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Бухар-Жырауский, пр-т Строителей, дом № 35А

31.1 Условия поставки DAP (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 2

32.2 дата 14.06.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 код валюты KZT

33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Ремонт фасада Административно-бытового корпуса рудника Нурказган (по проекту "Восстановление вентиляционных систем в цокольном этаже АБК рудника "Нурказган" (остаточный объем работ)"			шт	1	414 213,05	414 213,05	0	0	414 213,05	12%	49 705,57	463 918,62			1	
				Всего по счету				414 213,05			414 213,05		49 705,57	463 918,62				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. Ф юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального принимателя либо лица, занимающегося частной практикой

45. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс",100003, Республика Казахстан, Карагандинская обл., район имени Казыбек Би, г.Караганда, ул.Ленина, дом № 12** — **050140000656**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ауэзова, дом № 40, к.309** — **090640011121**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор строительного подряда № Д1841-190973-126119/832-2 от 20.12.2018

Номер документа	Дата составления
2	14.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Ремонт фасада Административно-бытового корпуса рудника Нурказган (по проекту "Восстановление вентиляционных систем в цокольном этаже АБК рудника "Нурказган" (остаточный объем работ)"				1	463 918,62	463 918,62
				Итого	1	x	463 918,62

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / подпись / Досалиев В.С

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.06.2019

М.П.

Форма № КС - 3

Заказчик: ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Карагандацветмет"
Подрядчик: ТОО "Оркен-НС"
Наименование стройки: Ремонт фасада Административно-бытового корпуса рудника Нурказган (по проекту "Восстановление вентиляционных систем в цокольном этаже АБК рудника "Нурказган" (остаточный объем работ)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2019 г.

код документа	код заказчика	код подрядчика	договора		Источник финансирования		Организационно-правовая основа	
			номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			Д1841-190973-126119/832-2	20.12.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов,обьектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с налогом на добавленную стоимость гр 2+гр 9
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из них							
			Строительно - монтажные работы	в отчетном месяце	работы по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	доп.затраты			
							на приобретение материалов	др.дополн.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт фасада Административно-бытового корпуса рудника Нурказган (по проекту "Восстановление вентиляционных систем в цокольном этаже АБК рудника "Нурказган" (остаточный объем работ)	463 918,62	414 213,05							49 705,57	463 918,62
Всего по стройке:	**463 918,62**	**414 213,05**							**49 705,57**	**463 918,62**
Резерв 5%										23 195,93
Итого к оплате										**440 722,69**

Заказчик:
Финансовый директор
филиала ТОО "Корпорация Казахмыс-"
ПО "Карагандацветмет" Усекумбаева С.К.

Директор Департамента
капитального строительства
ТОО "Корпорация Казахмыс" Дарбаев Т.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Оркен-НС" Досалиев А.С.

Усе ГПК
Амбеков Б.К.

Форма 2В

Заказчик: ТОО"Корпорация Казахмыс"-ПО"Карагандацветмет"
Подрядчик : ТОО "ТОО "Өркен -НС"

Наименование стройки - Восстановление вентиляционных систем в цокольном этаже АБК рудника "Нурказган"

Наименование объекта - Здание АБК рудника "Нурказган"

АКТ №1

№ 1-23020

за май 2019 года

на Строительные работы

Основание: Дефектная ведомость Lotus №8294 от 8.02.2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12	E0162-36-4	**Очистка вручную от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов**								
				99,3	37,04	--	3678	--	3476	0,26	26
			м2		37,04	--	3678	--	94,5	--	--
2	13	E0161-2-9	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм**								
				19,14	456,54	33,79	8738	647	6062	1,95	37
			м2		329,54	5,62	6307	108	94,5	0,03	1

Програ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы					46 154				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				154601	9 276				
		ИТОГО по акту					163 877	130861			
		Итого текущих ценах на 2001 г					163 877				
		Итого в текущих ценах 2018 к к=3,103					508 512	406091,23			
		Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%				10170	518 682	414213,05			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)		12%			62 242	49705,57			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					580 924	463918,62			

испр. верить

Принял:
Вед.инженер-строитель ПТО УКС ГПК
_____ Абжамалов Д.Е

Гл.специалист СО ДК ТОО "Корпорация Казахмыс"
10.06.19г _____ Бакиров Е.К
Начальник СО ДК ТОО "Корпорация Казахмыс"
_____ Мурзалипов Т.К
10.06.19г

Согласованно:
Директор Рудника Нурказган
_____ Базылов А.Б.

Начальник УКС ГПК по ЖЦМ ТОО "Корпорация Казахмыс"
_____ Алибеков Б.К 12.06.19г

Расценки проверил:
_____ Баталина Г.А. 11.06.19г

Сдал:
ТОО"Өркен-НС"
Директор
_____ Досалиев А.
Прораб
_____ Байжалиев А
Инженер-
_____ Бугенбаева К.Т

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс",100003, Республика Казахстан, Карагандинская обл., район имени Казыбек Би, г.Караганда, ул.Ленина, дом № 12**	**050140000656**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Өркен-НС",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Майлина, дом № 1а, к.6113,6114**	**090640011121**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор строительного подряда № Д1841-190973-126119/832-2 от 20.12.2018

Номер документа	Дата составления
10	**06.11.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Ремонт фасада Административно-бытового корпуса рудника Нурказган (по проекту "Восстановление вентиляционных систем в цокольном этаже АБК рудника "Нурказган" (остаточный объем работ)"				1	539 465,24	539 465,24
				Итого	1	x	539 465,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Досанаев А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.11.2019

М.П.

Форма № КС- 3

Заказчик: ТОО"Корпорация Казахмыс" ПО "Карагандацветмет"

Подрядчик: ТОО "Өркен -НС"

Наименование стройки: Ремонт фасада Административно-бытового корпуса рудника Нурказган (по проекту: "Восстановление вентиляционных систем в цокольном этаже АБК рудника "Нурказган" (остаточный объем)

СПРАВКА
о стоимости выполнения работ и затрат
за ноябрь месяц 2019 год

код документа	код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	инвестиции	код	наименование	код
			Д1841-190973-126119/532-2	20.12.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС гр.
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	работы по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Ремонт фасада Административно-бытового корпуса рудника Нурказган (по проекту: "Восстановление вентиляционных систем в цокольном этаже АБК рудника "Нурказган" (остаточный объем)	1 262 422,61	481 665,39							57 799,85	539 465,24
Всего по стройке:	1 262 422,61	481 665,39							57 799,85	539 465,24
Удержание резерва 5%										26 973,26
ИТОГО к оплате:										**512 491,98**

Заказчик :

Финансовый директор филиала ТОО "Корпорация Казахмыс" ПО "Карагандацветмет" **Ускумбаева С.К.**

Начальник УКС (по КР и БР) ГОК ТОО "Корпорация Казахмыс" **Бакиров Е.К.**

Начальник СДО УКС (по КР и БР) ГОК ТОО "Корпорация Казахмыс" **Иноятова Е.Э.**

Подрядчик:

Директор ТОО"Өркен-НС" **Досалиев А.С.**

Д 1841-190973-126119/
от 20.12.18 на Σ 511386,9 — 181
смета

Заказчик: ТОО"Корпорация Казахмыс" ПО "Карагандацветмет"
Подрядчик : ТОО "Оркен -НС"
Наименование стройки - Восстановление вентиляционных систем в цокольном этаже АБК рудника "Нурказган"
Наименование объекта - Здание АБК рудника "Нурказган"

А К Т № _3__ №1-23020
приемки выполненных работ за ноябрь 2019год

на строительные работы

Основание: Дефектная ведомость Lotus №8294 от 8.02.2015г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	5,4	790,81	31,40	4270	170	2949	3,23	17
		м2		572,99	4,86	3094	26	94,5	0,03	--
2	Е0162-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	278,5	42,83	2,52	11927	700	1761	0,04	11
		м2		6,23	0,46	1735	128	94,5	--	1
3	Е0162-25-7	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - шпатлевка фасадов простых с лесов и земли	278,5	143,13	0,10	39862	28	8585	0,21	58
		м2		32,60	0,02	9079	6	94,5	--	--
4	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	278,5	86,90	9,02	24203	2513	6382	0,13	36
		м2		22,59	1,66	6291	462	94,5	0,01	3
5	Е0162-5-4	Простая масляная окраска дверей с подготовкой, с расчисткой старой краски свыше 35 процентов	12,8	111,43	0,07	1426	1	1190	0,65	8
		м2		98,37	0,02	1259	--	94,5	--	--
6	Е0153-15-2	Заделка отверстий и гнезд в стенах бетонных с площадью заделки 0,2 м2	1,2	19992,01	856,93	23990	1028	17012	79,23	95
		м3		13214,25	135,00	15857	162	106,2	0,90	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			105679	4441			225
			Тенге			37316	784			5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			105679				
	Материалы -		Тенге			60623				
	Всего заработная плата -		Тенге				38100			
	Местные материалы -		Тенге			6376				
		Накладные расходы -	Тенге			37879				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5682			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8613				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			152171				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							248
		Сметная заработная плата -	Тенге				43782			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			152 171				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			152 171				
		Итого в текущих ценах 2018г. С К=3.103	Тенге			472 220.97				
		Итого с налогами, сборами и обязательными платежами - 2%	Тенге		9 444	481 665.39				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) -12%	Тенге			57 799.85				
		Итого к оплате с НДС	**Тенге**			**539 465.24**				

Принял:

Директор рудника "Нурказган"

_____ Базылов А.Б.

Начальник ПТО УКС (по КР и БР) ГОК
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ Аманбаев Э.Б.

Ведущий инженер-строитель (куратор) ПТО УКС (по КР и БР) ГОК
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ Шоланов А.Н.

Расценки проверил:
Ведущий инжерен (сметчик)
СДО УКС (по КР и БР) ГОК
ТОО "Корпорация Казахмыс"

_____ Баталина Г.А

05.11.19г

Сдал:

ТОО"Өркен-НС"

Директор _____ **Досалиев А.**

Прораб _____ **Байжалиев А**

Инженер-сметчик

сметчик _____ **Бугенбаева К.Т**