№WCC 502/2017
МЕРДІГЕР ШАРТЫ

ДОГОВОР ПОДРЯДА
WCC 502/2017

Атырау қ. «02» 05 **2017 ж.**

Бұдан әрі «Тапсырысшы» деп аталатын «ҚазТрансОйл» акционерлік қоғамының атынан 2016 жылғы «07» қыркүйектен №161 сенімхат негізінде іс-қимыл жасайтын Батыс филиалының бас инженері Кожанов Майрамбай бір жағынан және бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын «STROY PROJECT KZ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің атынан Жарғы негізінде іс-қимыл жасаушы директоры Карышева Эльвира Канбаевна екінші жағынан, бұдан әрі бірге "Тараптар" деп аталып, «Самрұқ-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2016 жылғы 28 қаңтардағы отырыстың №126 хаттамасы) бекітілген «Самрұқ-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беруші акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самрұқ-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу қағидасына (бұдан әрі – Қағида) және ашық Батыс филиалының 2017 жылғы «11» сәуірінен № 130-БК бұйрығына сәйкес төмендегілер туралы осы мердігер шартын (бұдан әрі – Шарт) жасасты.

1-бап
Шарттың мәні

1.1. Мердігер «Т.Қасымов атындағы МАС қазандығының түтін құбырын жөндеу» объектісінің (бұдан әрі - жұмыстар) күрделі жөндеу жұмыстарын орындауға міндеттенеді, ал Тапсырысшы жұмыстар нәтижелерін қабылдауға және Шарт

г. Атырау «02» 05 **2017 года**

Акционерное общество «КазТрансОйл», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного инженера Западного филиала Кожанова Майрамбая, действующего на основании доверенности №161 от «07» сентября 2016 года с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью «STROY PROJECT KZ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Карышевой Эльвиры Канбаевной, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Совета директоров АО «Самрук-Казына» (протокол заседания от 28 января 2016 года №126) (далее – Правила), и приказом Западного филиала № 130-ОИ от «11» апреля 2017 года, заключили настоящий договор подряда (далее – Договор) о нижеследующем.

Статья 1
Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту объекта: «Ремонт дымовой трубы котельной НПС им Т.Касымова» (далее - работы), а Заказчик обязуется

ережелерінде олардың ақысын төлеуге міндеттенеді.

1.2. Мердігер тапсырысшы берген негізгі жұмыстар көлемі және жұмыстар жүргізу кестесіне (Шартқа №1 қосымша) сәйкес өз тәуекелімен, өз күшімен, аспаптарымен, механизмдерімен, сондай-ақ қажетті материалдарымен және жабдығымен жұмыстарды толық аяқтауға және дайын объектіні «Т.Қасымов атындағы МАС қазандығының түтін құбырын жөндеу» (бұдан әрі – Объект) 2017 жылғы «30» қыркүйекті қоса алғандағы мерзімде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте пайдалануға тапсыруға міндеттенеді.

1.3. Жұмыстардың негізгі көлемі Шартқа №2 Қосымшада келтірілген.

2-бап
Шарттың бағасы

2.1. Шарттың бағасы 24 606 400 (жиырма төрт миллион алты жүз алты мың төрт жүз) теңге 00 тиынды құрайды, оның ішінде ҚҚС 12%.

2.2. Шарттың 2.1-тармағында көрсетілген Шарт бағасы түпкілікті болып қалады және Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды. Шарт бағасы Ережемен белгіленген жағдайларда ғана өзгертілуі мүмкін.

2.3. Шарттың бағасы Шартта айтылған барлық шығынды, (соның ішінде Шартқа №2 қосымшада көрсетілген тізбеге сай жұмыстарды орындауды); жұмыстарды жүргізу жобасын әзірлеуді; Мердігердің бағаларын құрайтын басқаларын; Объектіні инженерлік коммуникацияларға (уақытша және тұрақты схемалар бойынша) қосуға арналған қажетті техникалық шарттарды алуды; Қазақстан Республикасының мүдделі ұйымдарымен және уәкілетті

принять результаты работ и оплатить их на условиях Договора.

1.2. Подрядчик обязуется в соответствии с предоставленной Заказчиком основным объемам работ и графиком производства работ (Приложение №1 к Договору) за свой риск, имеющимися силами, инструментами, механизмами, а также необходимыми материалами и оборудованием полностью завершить работы и в срок по «30» сентября 2017 года сдать готовый объект «Ремонт дымовой трубы котельной НПС им Т.Касымова» (далее – Объект) в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

1.3. Основные объемы работ приведены в Приложении №2 к Договору.

Статья 2
Цена Договора

2.1. Цена Договора составляет 24 606 400 (двадцать четыре миллиона шестьсот шесть тысяч четыреста) тенге, 00 тиын с НДС 12% в том числе.

2.2. Цена Договора, указанная в пункте 2.1. Договора, остается твердой и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Цена Договора может быть изменена только в случаях, установленных Правилами.

2.3. Цена Договора включает все затраты, оговоренные в Договоре (в том числе выполнение работ согласно перечню, указанному в Приложении №2 к Договору); разработку проекта производства работ; другие составляющие цены Подрядчика; получение необходимых технических условий на подключение Объекта к инженерным коммуникациям (по временной и постоянной схемам); все согласования с заинтересованными

мемлекеттік органдарымен барлық келісуді; Қазақстан Республикасы мүдделі және бақылаушы ұйымдарынан барлық тіркеуші куәліктерді, оның ішінде құрылыс-құрастыру жұмыстарын жүргізуге рұқсатты алу, сондай-ақ өзге де қажетті рұқсатты алуды; Объектіні жабдықпен және материалдармен жинақтауды; барлық материалды жасаушы зауыттан жұмыстар орындалатын жерге дейін тасымалдауды; бөлшектеу, құрылыс-құрастыру, іске қосу-баптау жұмыстарын орындауды; орнатылатын жабдықты сынау бойынша бағдарламаны немесе іс-шараларды қадағалау органдарымен және тапсырысшымен келісе отырып әзірлеу; ЭБЖ, БӨЖАжА, ТОБЖ және т.б. (бұзылған жағдайда) және басқа да коммуникацияларды (жұмыстар орындалған учаскелерде) қалпына келтіруді; құбырларды гидро сынақтан өткізуді, оның ішінде гидросынақ үшін қажетті судың құнын, су қашыртқысын және күзет аймағынан тыс кәдеге жарата отырып құбырды жууды; Объектідегі жұмыстарды орындау барысында жұмсалған электр энергиясын, суды (шаруашылық-тұрмыстық қажеттілікке) және жылуды; уақытша ғимараттар және құрылыстар үшін аумақ бөлуді; объектілерді бөлшектеуден, бұзудан алынған материалдық құндылықтарды пайдалану үшін жарамды күйге келтіруді және оларды қоймаға жинау орнына жеткізуді; карьерлер бөлуді және оларды қалпына келтіруді; жер пайдаланушыларға төлем (ауылшаруашылық ысырабы, жайылымдардан өту және т.б.) жасауды; Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген барлық салықты, кедендік

организациями и уполномоченными государственными органами Республики Казахстан; получение всех регистрирующих свидетельств, в т. ч. получение разрешений на производство строительно-монтажных работ, а также иных необходимых разрешений; комплектацию Объекта оборудованием и материалами; сооружение объектов инфраструктуры; транспортировку всех материалов от поставщика (завода-изготовителя) до места выполнения работ; выполнение демонтажных, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ; разработку программы или мероприятий по испытанию устанавливаемого оборудования, согласованных органами надзора и Заказчиком; восстановление (при нарушении) ЛЭП, КИПиА, ВОЛС и др. коммуникаций (на участке где выполнялись работы); гидроиспытание трубопроводов, в том числе стоимость воды, необходимой для гидроиспытания, сброс воды и промывку трубопровода с последующей утилизацией за пределами охранной зоны; стоимость потреблённых в ходе выполнения работ на Объекте электроэнергии, воды (для хозяйственно-бытовых нужд) и тепла; отвод территории для временных зданий и сооружений; приведение материальных ценностей, полученных от демонтажа, разборки объектов, в пригодное для использование состояние и их доставку в места складирования; отвод карьеров и их рекультивацию; оплату землепользователям (сельскохозяйственные потери, проезд по пастбищам и т.д.); уплату всех налогов, таможенных пошлин и сборов, предусмотренных действующим законодательством

баждарды және алымдарды төлеуді; Тапсырысшыға электронды тасымалдағышта (CD немесе DVD) құрылыс жұмыстарының аяқталуына қарай шешімдердің нақты орындалуын және имараттардың нақты жағдайы мен олардың элементтерін көрсететін барлық атқарушылық-техникалық құжаттаманы, оның ішінде сызбаларды, схемаларды және басқа да графикалық ақпаратты қабат-қабатымен CAD (*.dxf или *.dwg или *.dgn.) пішімінде сандық түрде тапсыруды, бұл ретте электронды түрде берілетін барлық ақпараттың көшіру мен түзетуден қорғауы болмауы керек; Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте Объектіні пайдалануға тапсыруды, сондай-ақ Объектіні пайдалануға тапсыру үшін қажетті барлық болжанбаған шығынын қамтиды.

2.4. Мердігер Тапсырысшыға жиынтық сметалық есеп-қисап номенклатурасына сай Шартқа шарттық баға жобасының (шарттық баға ведомосін) есеп-қисабымен негіздемені және келісуге ұсынады. Тапсырысшы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын шарттық баға ведомосін келеседі.

3-бап
Төлем жасау ережелері

3.1. Аралық және түпкілікті төлемдерді жасау тәртібі мен ережелері Шарт ережелерімен, жұмыстар жүргізу кестесіне (Шартқа №1 қосымша) сай белгіленеді.

3.2. Тапсырысшы Мердігерге алдын ала төлем төлемейді.

3.3. Жұмыстардың орындалған көлемі үшін аралық төлемдерді Тапсырысшы №2 формамен атқарылған жұмысты

Республики Казахстан; сдачу исполнительно-технической документации Заказчику, в том числе чертежей, схем и другой графической информации - в цифровом виде, послойно, в формате CAD (*.dxf или *.dwg или *.dgn.) отражающей фактическое исполнение решений и фактическое положение сооружений и их элементов по мере завершения строительных работ, на электронном носителе (CD или DVD), при этом вся передаваемая в электронном виде информация должна не иметь защиты от копирования и редактирования; сдачу Объекта в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, а также все непредвиденные затраты, которые необходимы для сдачи Объекта в эксплуатацию.

2.4. Подрядчик предоставляет Заказчику на согласование до начала работ обоснование с расчетом проекта договорной цены к Договору (ведомость договорной цены), согласно номенклатуры сводного сметного расчета. Заказчик согласовывает ведомость договорной цены, которая является неотъемлемой частью Договора.

Статья 3
Условия оплаты

3.1. Порядок и условия осуществления промежуточных и окончательного платежей устанавливаются условиями Договора, согласно графику производства работ (Приложение № 1 к Договору).

3.2. Заказчик не выплачивает Подрядчику авансовый платеж.

3.3. Промежуточные платежи за выполненные объемы работ производятся Заказчиком в течение 20

қабылдау Актісін және №3 формамен атқарылған жұмыспен шығынның Анықтамалары нысандар бойынша актілер және Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес жазылған шот-фактуралар берілген күннен бастап Тапсырысшыға қызмет көрсететін банктің операциялық 20 (жиырма) күні ішінде жүргізеді. №2 формамен атқарылған жұмысты қабылдау Актісін және №3 формамен атқарылған жұмыспен шығынның Анықтамалары нысандар бойынша актілер және шот-фактуралар есепті айдың 25-і күніне дейін беріледі және Шарттың нөмірі мен күні болуға тиіс.

3.4. Орындалған жұмыстар көлемінің аралық төлемі тұтасымен Шарт бағасының 90%-ына дейінгі шекте жүргізіледі. Түпкілікті есеп айырысу Объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні Тапсырысшы бекіткен, Тараптар өзара есеп айырысуларды салыстыру актісіне қол қойған және Мердігер шот-фактураны әрі Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы №87 бұйрығымен бекітілген Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде ұйымдардың жергілікті қамтымды есептеу бірыңғай әдістемесіне сәйкес Шарт бойынша жұмыстардың орындалған көлеміндегі жергілікті қамтым үлесінің есебін Шартқа №3 қосымшаға сай нысан бойынша берген соң, Тапсырысшыда жұмыстардың орындалу сапасы мен мерзімдеріне кінәраттар болмаған ретте, Тапсырысшыға қызмет көрсететін банктің операциялық 20 (жиырма) күні ішінде жүргізіледі (есепті орындалған жұмыстар бойынша өзара есеп айырысуларды салыстыру актісіне Тараптар екі жақтан қол қойған күнінен

(двадцати) операционных дней банка, обслуживающего Заказчика, с даты представления Акта приемки выполненных работ по форме №2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №3 и счета-фактуры, выписываемого в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. Акт приемки выполненных работы по форме №2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме №3 и счета-фактуры предоставляются до 25-го числа за отчетный месяц и должны содержать номер и дату Договора.

3.4. Промежуточная оплата выполненных объемов работ в целом производится в пределах до 90% от Цены Договора. Окончательный расчет производится при условии отсутствия у Заказчика претензий к качеству и срокам выполнения работ, в течение 20 (двадцати) операционных дней банка, обслуживающего Заказчика, после утверждения Заказчиком акта о приемке Объекта в эксплуатацию, подписания Сторонами акта сверки взаимных расчетов и предоставления Подрядчиком счета-фактуры, и отчетности по местному содержанию в выполненном объеме работ по Договору в соответствии с Единой методикой расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года №87, по форме согласно Приложению №3 к Договору (которая предоставляется Подрядчиком Заказчику не позднее дня подписания с обеих Сторон акта

кешіктірілмей Мердігер Тапсырысшыға беруі тиіс).

3.5. Мердігер тарапынан Шарттың 3.3 және 3.4-тармақтарымен көзделген құжаттар ұсынылмаған не тиісінше ресімделмей ұсынылған жағдайда, Тапсырысшы Шарт бойынша тиісті аралық төлемді Мердігер жетіспейтін құжаттарды ұсынғанға (құжаттарды ресімдеудегі кемшіліктерді жойғанға) дейін жүргізбеуге құқылы. Мұндай жағдайда Шарт бойынша төлемді Тапсырысшы Мердігер жетіспейтін (тиісінше түрде ресімделген) құжаттарды ұсынған күннен бастап Тапсырысшыға қызмет көрсететін банктің операциялық 20 (жиырма) күні ішінде жүргізеді.

3.6 Шарт бойынша төлем теңгемен жүргізіледі.

4-бап
Жұмыстардың басталуы

4.1. Мердігер Шарт бойынша жұмыстарды орындауға жұмыстар жүргізу кестесіне (Шартқа №1 қосымша) сәйкес кіріседі.

4.2. Жұмыстардың негізгі көлемін Мердігер нақтылаған жұмыстар жүргізу кестесі (Шартқа №1 қосымша) жұмыстар созылуының белгіленген жалпы мерзімі өзгертілмей, Тапсырысшымен келісіледі.

4.3. Шарт күшіне енгеннен кейін Тараптар жұмыс алаңындағы өздерінің өкілдері туралы (атын атап – Тапсырысшының өкілі және Мердігердің өкілі) жазбаша түрде бір-біріне хабарлайды. Бұл рәсім кез келген адам ауысқан кезде қайталануға тиіс. Құжаттаманың (жұмыс құжаттамасы, сызбалар, үлгілер, каталогтар, техникалық кестелер) барлық берілімі, сондай-ақ Тапсырысшы мен Мердігер арасындағы барлық хат-хабар алысу

сверки взаимных расчетов по выполненным работам).

3.5. В случае непредставления либо представления ненадлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктами 3.3 и 3.4 Договора, со стороны Подрядчика, Заказчик вправе не осуществлять оплату по Договору вплоть до представления Подрядчиком недостающих документов (устранения нарушений в оформлении документов). В таком случае оплата по Договору производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) операционных дней банка, обслуживающего Заказчика, со дня представления Подрядчиком недостающих (надлежащим образом оформленных) документов.

3.6. Оплата по Договору производится в тенге.

Статья 4
Начало работ

4.1. Подрядчик приступает к выполнению работ по Договору в соответствии с графиком производства работ (Приложение №1 к Договору).

4.2. График производства работ (Приложение №1 к Договору), уточненный Подрядчиком на основе основных объемов работ, согласовывается Заказчиком без изменения установленного общего срока продолжительности работ.

4.3. После вступления Договора в силу Стороны сообщают друг другу в письменном виде о своих представителях на рабочей площадке (поименно – представитель Заказчика и представитель Подрядчика). Эта процедура должна быть повторена при любой замене лиц. Вся передача документации (рабочая документация,

Тапсырысшы мен Мердігер өкілдері арқылы орындалуға тиіс.

5-бап
Тараптардың құқықтары мен міндеттері

5.1. Жұмыстарды орындау үшін Мердігер міндеттенеді:

5.1.1. Жұмыстарды өз күшімен және құралдарымен орындап, олар аяқталғаннан кейін өзінің құрылыс машиналары мен механизмдерін жұмыс алаңынан алып кетуге;

5.1.2. Шартты жүзеге асыру үшін барлық қажет материал мен жабдықты қолдануға, оларды қабылдау, сақтау және пайдалану үшін жауапты болуға;

5.1.3. Шарттың 5.7-тармағы 5.7.2-тармақшасына сай Тапсырысшыдан сұрау түскен жағдайда қажетті құжаттама мен ақпаратты осындай сұраумен белгіленген мерзімдерде ұсынуға;

5.1.4. Құрылыс және жұмыс алаңдарын күзетуді өз есебінен қамтамасыз етуге;

5.1.5. Жұмыстарды орындау кезінде де және ол аяқталғаннан кейін де құрылыс және жұмыс алаңын тазалауды және барлық қалдықтарды жинауды және тиісті құжаттарын ресімдей отырып, жергілікті атқарушы органдармен келісілген арнайы бөлінген орындарға әкетуді өз есебінен қамтамасыз етуге;

5.1.6. Объектіде жұмыстарды орындау кезінде өртке қарсы қауіпсіздіктің, қауіпсіздік техникасының, экологиялық қорғаудың барлық шарасын қамтамасыз етуге;

5.1.7.Тапсырысшыға орындалған жұмыстар туралы апта сайынғы және ай сайынғы үдемелі есептерді, оның ішінде коньюктуралық шолуды ұсынуға;

5.1.8. Жұмыстарды Шартта және оған №№ 1, 2 қосымшаларда көзделген көлемде

чертежи, образцы, каталоги, технические таблицы), а также вся переписка между Заказчиком и Подрядчиком должны выполняться через представителей Заказчика и Подрядчика.

Статья 5
Права и обязанности Сторон

5.1.Для выполнения работ Подрядчик обязуется:

5.1.1. выполнить работы имеющимися силами и средствами с последующим после их завершения выводом с рабочей площадки своих строительных машин и механизмов;

5.1.2. применять все необходимые для осуществления Договора материалы и оборудование, нести ответственность за их приемку, хранение и использование;

5.1.3. при поступлении от Заказчика запроса, согласно подпункту 5.7.2 пункта 5.7 Договора, предоставить необходимую документацию и информацию в сроки, установленные таким запросом;

5.1.4. обеспечить за свой счет охрану строительной и рабочей площадки;

5.1.5. обеспечить за свой счет очистку строительной и рабочей площадки, сбор и вывоз всех отходов в специально отведенные места, согласованные с местными исполнительными органами, с оформлением соответствующих документов, как в период выполнения работ, так и после их завершения;

5.1.6. обеспечить за свой счет все меры противопожарной безопасности, техники безопасности и экологической защиты во время выполнения работ на Объекте;

5.1.7. представлять Заказчику еженедельные и ежемесячные прогрессивные отчеты, в том числе

және мерзімде орындауға әрі дайын Объектіні Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпте пайдалануға тапсыруға;

5.1.9. Жұмыстарды жобаларға, сметаларға, жұмыс сызбаларына, Қазақстан Республикасының құрылыс нормалары мен ережелеріне (ҚНмЕ) (бұдан әрі – Нормалар), сондай-ақ СТ 6636-1901-АҚ-039-2.005-2012 «Мердігер ұйымдарға қойылатын талаптар» АҚ СТ-ға және Тапсырысшының өзі берген өзге де ішкі құжаттарына толық сәйкестік жүргізуге;

5.1.10. Жұмыстар жүргізу тәртібін келісуге және жұмыс алаңында оның сақталуын қамтамасыз етуге;

5.1.11. Жұмыстар бойынша тәуекелдерді сақтандыруды ақауларды жою кезеңін қоса алғанда олар басталғаннан бастап аяқталғанға дейін өз есебінен жүзеге асыруға;

5.1.12. Шешуші қызметтерге біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлерді пайдалануға. Бұл адамдарды басқалармен ауыстыру кезінде осындай ауыстыруға Тапсырысшының келісімін алуға.

5.1.13. Мердігердің қызметкері адамды, егер бұл туралы Тапсырысшы себептерін көрсете отырып, сұраса, 72 сағат ішінде Объектіден кетіруге, бұдан кейін ол адамның Шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай да байланысы болмауға тиіс.

5.1.14. Залалдармен немесе Тапсырысшының мүлкіне, меншігіне және өз қызметкерлерінің денсаулығына зиян келтірумен, сондай-ақ Шартты орындау барысында және соның салдарынан өз қызметкерлерінің қаза болуымен байланысты бүкіл тәуекел үшін жауапты болуға.

конъюнктурный обзор о выполненных работах;

5.1.8. выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные в Договоре и Приложениях №№ 1, 2 к нему, и сдать готовый Объект в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

5.1.9. производить работы в полном соответствии основным объемама работ (приложение №2), строительными нормами и правилами (СНиП) Республики Казахстан (далее – Нормы), а также СТ 6636-1901-АО-039-2.005-2012 «Требования к подрядным организациям» и иными внутренними документами Заказчика, предоставленными им;

5.1.10. согласовать порядок ведения работ и обеспечить соблюдение его на рабочей площадке;

5.1.11. осуществить за свой счет страхование рисков по работам от их начала до завершения, включая период устранения дефектов;

5.1.12. использовать на ключевых должностях работников, имеющих профильную квалификацию. При замене этих лиц на других получать согласие Заказчика на такую замену;

5.1.13. удалить в течение 72 часов с Объекта лицо, являющееся работником Подрядчика если об этом просит Заказчик с указанием причины, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по Договору;

5.1.14. нести ответственность за весь риск, связанный с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

5.1.15. Проводить за счет собственных средств обязательные, периодические

5.1.15. Батыс филиалының объектілерінде жұмыстарды жүзеге асыратын жұмыскерлеріне өз қаражаты есебінен міндетті, кезеңдік (еңбек қызметі барысында) медициналық тексерулер мен ауысым алды, ауысымнан кейінгі медициналық куәландыруларды жүргізу.

5.1.16. Жұмыскерлерінің саны елуден асқан жағдайда қауіпсіздік және еңбек қорғау қызметінің немесе тікелей жұмыс жүргізетін орында еңбек қорғау жөніндегі маманының болуына;

5.2. Мердігер «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс филиалы объектілерінде жұмыс орындау туралы шартқа қол қойған кезден бастап Тапсырысшының жетекшілік етуші бөліміне Тапсырысшының объектілеріне өтуге рұқсаттама берілген жұмыскерлердің бұйрықпен бекітілген тізімін, сондай-ақ келесі құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшірмелерін табыс етуге:

5.2.1. өнеркәсіптік қауіпсіздікті оқыту бойынша білімін тексеру туралы хаттамалар мен куәліктерді;

5.2.2. еңбек қауіпсіздігі мен қорғауды қамтамасыз ету үшін жауапты тұлғаларға рәсімделген еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды оқыту бойынша білімін тексеру туралы хаттамалар мен куәліктерді;

5.2.3. жеке куәліктер және Қазақстан Республикасының азаматтығын куәландыратын құжаттар көшірмелері;

5.2.4. шетелдіктер немесе Қазақстан Республикасының азаматтығы жоқ тұлғалар тартылған жағдайда, олардың жеке куәліктері, шетел жұмыс күшін тартуға рұқсат қағаздарды;

5.2.5. сақтандыру полистерін;

5.2.6. электр қауіпсіздігі, жүк көтергіш механизмдерді пайдалану

(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры и предсменное, послесменное медицинское освидетельствование работников осуществляющих работы на объектах Западного филиала.

5.1.16. При численности более пятидесяти работников иметь службу безопасности и охраны труда или специалиста по охране труда непосредственно на месте производства работ.

5.2. Подрядчик обязуется с момента подписания договора о выполнении работ на объектах Западного филиала АО «КазТрансОйл» представить курирующему отделу Заказчика утвержденный приказом список работников, допускаемых на объекты Заказчика, а также следующие нотариально засвидетельствованные копии документов:

5.2.1.протоколы о проверке знаний и удостоверения по обучению промышленной безопасности;

5.2.2.протоколы о проверке знаний и удостоверения по обучению безопасности и охраны труда, оформленные на лиц ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда;

5.2.3.копии документов, удостоверяющие личность и гражданство Республики Казахстан;

5.2.4.в случае привлечения иностранцев или лиц без гражданства Республики Казахстан - документы удостоверяющие их личность, разрешение на привлечение иностранной рабочей силы;

5.2.5.страховые полисы;

5.2.6.удостоверения о проверке знаний требований по электробезопасности, безопасности эксплуатации грузоподъемных механизмов, газового хозяйства, сосудов работающих под давлением, аттестации сварщиков.

қауіпсіздігінің, газ шаруашылығының, қысыммен жұмыс істейтін ыдыстардың, дәнекерлеушілерді аттестаттаудың талаптары бойынша білімін тексеру туралы куәліктерді.

5.3. Осы шарттың 5.2-тармақшасында аталған тиісінше рәсімделген құжаттар табыс етілмеген жағдайда, Тапсырысшы осы шартты бір жақты тәртіпте бұзу құқығын өзіне қалдырады.

5.4. Мердігер міндеттенеді:

5.4.1. тапсырысшының объектісінде жұмыстарды жүргізу кезінде ҚР Экологиялық кодексінің барлық талаптарын сақтауға және орындауға және олар үшін жауапты болуға;

5.4.2. Орындалған жұмыстар туралы дәл және толық ақпаратты ай сайын Тапсырысшыға ұсынуға, жұмыстардың жинақтаушы тізімдемесін, бүкіл атқарушылық және есептілік құжаттамасын жүргізуге

5.4.3. Тапсырышыға келісуге материалдар мен жабдықтар ерекшеленімдерін ұсынуға;

5.4.4. қызметкерлер құрамына өнеркәсіптік қауіпсіздік, қауіпсіздік пен еңбекті қорғау бойынша «Азаматтық қорғаныс туралы» Қазақстан Республикасы Заңының және жұмыскерлерді қауіпсіздік пен еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқыту, нұсқаулық беру мен білімін тексеру ережелерінің талаптарын есепке алумен нұсқамалық, оқу мен білімін тексеруді өткізуге; қауіптілігі жоғары жұмыстарды тек қана өрт сөндіру құралдарын пайдалану, алғашқы дәрігерден бұрын көмек көрсетуді қоса алғанда, ЖҚҚ қолдану бойынша оқытылған, нұсқамалықтан және білімін тексеруден өткен қызметкерлер құрамымен жүргізуге;

5.4.5.Тапсырысшының объектісінде жұмыс жүргізу кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі,

5.3. В случае не предоставления надлежаще оформленных документов, перечисленных в подпункте 5.2. настоящего договора, Заказчик оставляет за собой право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

5.4. Подрядчик обязуется:

5.4.1. соблюдать, выполнять и нести ответственность за все требования экологического Кодекса РК во время проведения работ на объекте Заказчика;

5.4.2. представлять ежемесячно Заказчику точную и полную информацию о работах, которые уже выполнены, вести накопительную ведомость работ, всю исполнительную и отчетную документацию;

5.4.3.представлять Заказчику на согласование спецификации материалов и оборудования;

5.4.4.проводить инструктаж, обучение и проверку знаний персонала по промышленной безопасности, безопасности и охране труда с учетом требований Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» и Правил проведения обучения, инструктирования и проверок знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда; выполнять работы повышенной опасности только обученным персоналом, прошедшим инструктаж и проверку знаний, в том числе по применению средств пожаротушения, использованию СИЗ и оказанию первой доврачебной помощи;

5.4.5. соблюдать, выполнять и нести ответственность за все требования действующих норм и правил в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда во время проведения работ на объекте Заказчика;

қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау саласында қолданыстағы нормалары мен ережелерінің барлық талаптарын сақтауға, орындауға және жауапты болуға;

5.4.6. Мердігердің қызметкерлер құрамына Батыс филиалының қауіпті өндірістік объектілеріне кіруге рұқсаттама беру отқа төзімді матадан, статикалық электр қуатын жинамайтын арнайы киімі болған жағдайда ғана жүзеге асырылады. қызметкерлер құрамын сертификатталған арнайы киіммен, арнайы аяққиімімен, жеке және қорғаныс құралдарымен, өзін-өзі құтқару құралдарымен қамтамасыз етуге;

5.4.7. белгіленген тәртіппен сертификатталған материалдарды, айлабұйымдарды, құрылмаларды, сондай-ақ жабдықты қолдануға.

5.5. Мердігер Тапсырысшымен келісім бойынша Объектіні пайдалануға мерзімінен бұрын тапсыруға құқылы.

5.5.1. Тапсырысшының талап етуі бойынша Мердігердің бірінші басшылары немесе олардың уәкілетті өкілдері Тапсырысшы өткізетін кеңестерге қатысуға міндетті.

5.5.2. Ай сайынғы негізде, Шартты жасаған күннен бастап, Батыс филиалы құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына немесе оның міндетін атқарушы тұлғаға Шартқа №...қосымшаға сай нысан бойынша (жалғанады) есептік кезеңде жасалған жұмыстар туралы есеп, сонымен қатар құрылымдық бөлімшелердің ӨҚ және ЕҚ бөлімдеріне есептік айдан кейінгі айдың 5-не дейін KMG-2 «Мердігерлік ұйымдардағы қауіпсіздік пен еңбек қорғау бойынша мәліметтері» нысаны бойынша КДБАЖ жүйесінің есебі табыс етуге.

5.6. Тапсырысшы міндеттенеді:

5.6.1. Орындалған жұмыстар көлемін ай

5.4.6. Допуск персонала Подрядчика на опасные производственные объекты Западного филиала осуществляется только при наличии спецодежды, изготовленной из огнестойкой ткани, не накапливающей статическое электричество. Обеспечить персонал сертифицированной спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты.

5.4.7. применять сертифицированные в установленном порядке материалы, изделия и конструкций, а также оборудование.

5.5. Подрядчик вправе по соглашению с Заказчиком сдать Объект в эксплуатацию досрочно.

5.5.1. Первые руководители Подрядчика или их уполномоченные лица, по требованию Заказчика обязаны присутствовать на проводимых заказчиком совещаниях.

5.5.2. на ежемесячной основе, начиная с даты заключения Договора, предоставлять руководителям структурных подразделении Западного филиала или лицу, исполняющему его обязанности, отчет о проделанной работе за отчетный период по форме согласно Приложению № 4, к Договору, а также в отделы ПБ и ОТ структурных подразделении отчет системы КИСУД по форме KMG-2 «Сведения по безопасности и охране труда в подрядных организациях» до 5 числа месяца, следующего за отчётным.

5.6. Заказчик обязуется:

5.6.1. производить ежемесячную приемку выполненных объемов работ и их оплату в соответствии с условиями Договора;

5.6.2. произвести приемку готового Объекта у Подрядчика в порядке установленном законодательством Республики Казахстан;

5.6.3. обеспечить контроль и технический

сайын қабылдап алу және Шарт ережелеріне сәйкес оларға төлем төлеуге;

5.6.2. Дайын Объектіні Мердігерден Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіп бойынша қабылдап алуға;

5.6.3. Жұмыстарды бақылауды және техникалық қадағалауды қамтамасыз етуге, соның ішінде өз қалауы бойынша тәуелсіз техникалық қадағалау тартуға;

5.7. Тапсырысшы құқылы:

5.7.1. кез келген уақытта жұмыстардың барысы мен сапасын, сондай-ақ пайдаланылып жатқан материалдар мен жабдықтардың сапасын тексеруге;

5.7.2. Осы Шартты орындау аясында Мердігерден сатып алу бағалары және тауар өндірушілер бойынша құжаттаманы, сондай-ақ жергілікті қамту мәселелері жөнінде өзге де қажетті ақпаратты, оның ішінде Мердігер қызметшілерінің саны туралы ақпаратты сұрауға.

6-бап
Жұмыстарды орындау

6.1. Мердігер жұмыстарды субмердігерді(-лерді) тартпай өз күшімен орындауға міндетті.

6.2. Объектіге арналған материалдар мен жабдықтар үлгілерін, каталогтарын Мердігер көрсеткеннен кейін Тапсырысшының өкілі оларды 10 (он) жұмыс күні ішінде мақұлдауға немесе жазбаша түрде ескертпелермен қайтаруға тиіс. Мердігер Тапсырысшыны жұмыс алаңына жеткізілетін материалдар, жабдықтар мен аксессуарлар сертификаттарымен және/немесе олардың сапасын сынау нәтижелерінің хаттамаларымен және олардың Нормаларға сәйкестігін растайтын деректермен қамтамасыз

надзор за работами, в том числе по своему усмотрению привлечь независимый технический надзор.

5.7. Заказчик вправе:

5.7.1. в любое время проверять ход и качество работ, а также качество используемых материалов и оборудования;

5.7.2. запрашивать у Подрядчика документацию по закупочным ценам и производителям товаров в рамках исполнения Договора, а также требовать у Подрядчика иную необходимую информацию по вопросам местного содержания, в том числе информацию о численности персонала Подрядчика.

Статья 6
Выполнение работ

6.1. Подрядчик обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядчика (-ов).

6.2. Образцы, каталоги материалов и оборудования для Объекта должны быть одобрены или возвращены с замечаниями представителем Заказчика в письменном виде в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления их Подрядчиком. Подрядчик обеспечивает Заказчика сертификатами и/или протоколами результатов испытаний качества материалов, оборудования и аксессуаров, поставляемых на рабочую площадку, и данными, подтверждающими их соответствие Нормам.

6.3. Подрядчик несет полную ответственность за качество материалов, конструкций, оборудования, выполненных объемов работ и обязан заменять не соответствующие требованиям Норм материалы и оборудование, устранять

етеді.

6.3. Мердігер материалдардың, конструкциялардың, жабдықтардың сапасы, орындалған жұмыстар көлемі үшін толық жауапты болады және Нормалар талаптарына сәйкес келмейтін материалдарды және жабдықты алмастыруға, ақауды өз есебінен жоюға міндетті.

6.4. Егер жұмыстардың бір бөлігін Тапсырысшының өкілі қабылдамаса Тапсырысшының талап етуі бойынша Мердігер мұндай жұмыстарды өз есебінен ашады.

6.5. Мердігер жұмыс алаңында жұмыстар басталған кезден бастап олар аяқталғанға дейін жұмыс істеу журналын жүргізеді, ол Объектіге пайдалануға тапсыру кезінде ұсынылатын жұмыс құжаттамасының ажырамас бөлігі болады.

6.6. Тапсырысшы өкілі жұмыс кезеңінің барлық уағында жұмыс алаңының барлық учаскесіне кез келген жұмысқа кез келген уақытта еркін бара алатын болуға тиіс.

6.7. Егер Шартта ескерілмеген, бірақ жұмыстарды аяқтау үшін қажет жұмыстардың кез келгені анықталса, Мердігер Шартқа №2 қосымшада ескерілмеген жұмыстарды өз күш-жігерімен әрі мейлінше мүмкін қысқа уақыт кезеңінде, өз қаражаты есебінен Шарт бағасын көбейтпей орындайды. Кез келген жағдайда Мердігерде қосымша жұмыстарды орындауға жұмсаған қаражатын өтеуді Тапсырысшыдан талап ету құқығы пайда болмайды.

7-бап
Кепілдіктер

7.1. Мердігер өз есебінен және тәуекелімен кепілдік береді:

7.1.1. пайдаланылатын материалдардың, конструк-циялардың, жабдықтардың

брак за свой счет.

6.4. Подрядчик за свой счет вскрывает часть работы по требованию Заказчика, если такая работа не принята представителем Заказчика.

6.5. Подрядчиком на рабочей площадке ведется журнал производства работ с момента начала работ и до их завершения, который является неотъемлемой частью рабочей документации, предоставляемой при сдаче Объекта в эксплуатацию.

6.6. Представитель Заказчика в течение всего периода работ должен в любое время иметь свободный доступ на все участки рабочей площадки на любые работы.

6.7. Если обнаружена любая из работ, которая не учтена в Договоре, но необходима для завершения работ, Подрядчик имеющимися силами и в наиболее возможный кратчайший период времени выполнит дополнительные работы, не учтенные в Приложении №2 к Договору, за счет собственных средств, без увеличения Цены Договора. В любом случае у Подрядчика не возникает права требования от Заказчика возмещения средств, израсходованных на выполнение дополнительных работ.

Статья 7
Гарантии

7.1. Подрядчик гарантирует за свой счет и риск:

7.1.1. надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем. Соответствие государственным стандартам и техническим условиям, обеспечение их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

7.1.2. качество выполнения работ в

және жүйелердің тиісінше сапасына. Олардың мемлекеттік стандарттар мен техникалық шарттарға сәйкес келуіне, олардың тиісті сертификаттармен, техникалық паспорттармен және олардың сапасын куәландыратын басқа да құжаттармен қамтамасыз етілуіне;

7.1.2.жұмыстардың орындалу сапасы қолданыстағы нормалар мен техникалық шарттарға сәйкес келуіне;

7.1.3. дайын Объектілерді пайдалануға қабылдап алу кезінде және оны кепілді пайдалану кезеңінде байқалған кемшіліктер мен ақауларды дер кезінде жоюға;

7.1.4. Объектіні пайдалану кезінде инженерлік жүйелер мен жабдықтардың іркіліссіз жұмыс істеуіне.

7.2. Мердігер Шарт бойынша сатып алулардағы жергілікті қамту үлесінің есебі жөніндегі ұсынылатын құжаттардың және ақпараттың шынайылылығына кепілдік береді.

7.3. Объектіні және оған кіретін инженерлік жүйелерді, жабдықтарды, материалдарды және жұмыстарды пайдаланудың кепілді мерзімі Объектіні пайдалануға қабылдаған күннен бастап 24 (жиырма төрт) айды құрайды.

7.4. Егер Объектіні кепілді пайдалану кезеңінде оны қалыпты пайдалануға бөгет жасайтын ақаулар мен кемшіліктер байқалса, онда Мердігер оларды өз есебінен және Тапсырысшымен келісілген мерзімдерде жоюға міндетті.

7.5. Ақауларды және кемшіліктерді тіркейтін актіні жасауға, оларды жою тәртібі мен мерзімдерін келісуге қатысу үшін Тапсырысшы байқау күнінен бастап 5 (бес) күннен кешіктірмей Мердігерге оның өкілін жіберу ұсынысымен жазбаша хабарлама жолдауға міндетті.

соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

7.1.3. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке готового Объекта в эксплуатацию и в период его гарантийной эксплуатации;

7.1.4. бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при эксплуатации Объекта.

7.2. Подрядчик гарантирует достоверность документации и информации, предоставляемой по отчетности по местному содержанию в выполненном объеме работ в рамках исполнения Договора.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ составляет 24 (двадцать четыре) месяцев со дня приемки Объекта в эксплуатацию.

7.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты и недостатки, препятствующие его нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

7.5. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Заказчик обязан не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня обнаружения направить Подрядчику письменное извещение с предложением направить своего представителя. Представитель Подрядчика обязан явиться не позднее 5 (пяти) календарных дней после получения извещения Заказчика (если иной срок не указан в извещении). Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков.

7.6. При неявке представителя Подрядчика

Мердігер өкілі Тапсырысшының жазбаша хабарламасын алған күннен бастап (егер хабарламада басқа мерзім көрсетілмесе) күнтізбелік 5 (бес) күннен кешікпей келуге міндетті. Бұл жағдайда кепілдік мерзімі ақауларды және кемшіліктерді жою кезеңіне барабар ұзартылады.

7.6. Мердігер өкілі хабарламада көрсетілген мерзімде келмеген немесе Мердігер байқалған ақаулар мен кемшіліктер актісін жасаудан немесе оған қол қоюдан бас тартқан ретте, Тапсырысшы оларды растау үшін сараптама тағайындайды. Сараптама жүргізу бойынша шығыстарды Мердігер көтереді.

8-бап
Еңбек қорғау, өнеркәсіп, өрт және экология қауіпсіздігі

8.1. Мердігер міндетті:

8.1.1. өз жұмыскерлерінің Тапсырысшы нысанында жұмыстарды орындауы кезінде Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі, Қазақстан Республикасының Экология кодексі, «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының және еңбек қауіпсіздігі мен еңбек қорғау, өнеркәсіп, өрт қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау талаптарын сақтауын қамтамасыз етуге;

8.1.2. оқытуды, нұсқамадан өтуді және еңбек қауіпсіздігі мен еңбек қорғау мәселелері бойынша білімін тексеруді, кәсіби даярлауды, қайта даярлауды, өз жұмыскерлерінің өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелері бойынша біліктілігін арттыруды, өз жұмыскерлеріне Қазақстан Республикасында қолданыстағы өрт-техникалық ең кем талаптарға сәйкес өртке қарсы нұсқамалық және сабақ өткізуді қамтамасыз етуге;

8.1.3. Қазақстан Республикасының

в указанный в извещении срок либо отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недостатков для их подтверждения, Заказчик назначает экспертизу. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик.

Статья 8
Охрана труда, промышленная, пожарная и экологическая безопасности

8.1 Подрядчик обязан:

8.1.1. обеспечить соблюдение своими работниками требований Трудового кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «О гражданской защите», Экологического кодекса Республики Казахстан, норм и правил и иных нормативных правовых актов в области безопасности и охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды при выполнении работ на объектах Заказчика;

8.1.2. обеспечить обучение, инструктирование и проверку знаний по вопросам безопасности и охраны труда, профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации своих работников по вопросам промышленной безопасности, проведение своим работникам противопожарных инструктажей и занятий по пожарно-техническому минимуму в соответствии с действующими в Республике Казахстан требованиями;

8.1.3. обеспечить за счет собственных средств обязательные, периодические (в период осуществления работниками трудовых обязанностей) медицинские осмотры и предсменное медицинское освидетельствование работников в случаях, предусмотренных законодательством Республики

заңнамасымен көзделген жағдайларда өз қаражаты есебінен жұмыскерлердің міндетті, кезеңдік (қызметкерлер еңбек міндеттерін жүзеге асыруы кезеңінде) медициналық тексеруден және ауысымалды медициналық куәландырудан өтуін, сондай-ақ еңбек жағдайы өзгеретін басқа жұмысқа ауысуы кезінде не кәсіби науқастану белгілері пайда болған ретте қамтамасыз етуге;

8.1.4. өз жұмыскерлерінің қауіпсіз еңбек жағдайын, олардың орындалуын бақылауды қамтамасыз етуге және жұмыс жүргізу барысында қадағалауды қамтамасыз етуге;

8.1.5. еңбек қауіпсіздігі мен еңбек қорғау бойынша ұйымдық-техникалық іс-шаралар, сондай-ақ жұмыстың өзіне сеніп тапсырылған учаскесінде өнеркәсіп және өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қажетті барлық ұйымдық-техникалық шаралар жүргізілуін қамтамасыз етуге;

8.1.6. жұмыс орындарында кез келген қатерлерді болдырмау жөнінде шаралар қабылдауды қамтамасыз етуге;

8.1.7. өз жұмыскерлеріне қажетті санитарлық-гигиеналық жағдайлар жасауды, нормативтік құжаттарға сәйкес оларды жеке және ұжымдық қорғаныш құралдарымен, арнайы киіммен және аяқ киіммен қамтамасыз етуге, оларды алдын ала өңдеу құралдарымен, жуу және зарасыздандыру құралдарымен, медициналық дәріханалықпен, сүтпен, емдік-сауықтырушылық тағаммен Қазақстан Республикасы нормативтік құжаттарымен белгіленген нормаларға сәйкес жабдықтауды қамтамасыз етуге;

8.1.8. Тапсырысшы нысандарында апаттық жағдайлардың өрістеуінің және басқа адамдарды жарақаттаушы жағдаяттар әсерінің алдын алу

Казахстан, а также при переводе на другую работу с изменениями условий труда либо при появлении признаков профессионального заболевания;

8.1.4. обеспечить своим работникам безопасные условия труда, контроль их исполнения и обеспечения надзора в процессе производства работ;

8.1.5. обеспечить проведение организационно-технических мероприятий по безопасности и охране труда, а также все необходимые организационно-технические меры по обеспечению промышленной и пожарной безопасности на вверенном ему участке работ;

8.1.6. обеспечить принятие мер по предотвращению любых рисков на рабочих местах;

8.1.7. обеспечить создание своим работникам необходимых санитарно-гигиенических условий, обеспечить их средствами индивидуальной и коллективной защиты, специальной одеждой и обувью, снабжение их средствами профилактической обработки, моющими и дезинфицирующими средствами, медицинской аптечкой, молоком, лечебно-профилактическим питанием в соответствии с нормами, установленными нормативными документами Республики Казахстан;

8.1.8. обеспечить принятие неотложных мер по предотвращению развития аварийной ситуации на объектах Заказчика и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

8.1.9. выполнять работы в соответствии с проектной документацией, технологическими регламентами, с учетом обязательных требований по промышленной и пожарной безопасности, а также охране окружающей среды, принятых

жөнінде шаралар қабылдауды қамтамасыз етуге;

8.1.9. Тапсырысшы қабылдаған және кіріспе нұсқама жүргізу кезінде Мердігерге жеткізілген технологиялық регламенттерге сәйкес, өнеркәсіп және өрт қауіпсіздігі, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау бойынша міндетті талаптарды ескеріп, жұмыстарды орындауға;

8.1.10. өзінің кінәсінен болған қоршаған ортаға теріс әсер ету салдарларын жоюға;

8.1.11. өзінің кінәсінен қоршаған ортаға залал келтірілген жағдайда Тапсырысшыға келтірілген залалдарды өз есебінен өтеуге;

8.1.12. жұмыстарды орындау кезінде орын алған Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт және экологиялық қауіпсіздік саласындағы заңнамасын бұзудың кез келген жағдайында олар байқалған кезден бастап 2 (екі) сағат ішінде Тапсырысшыны хабардар етуге;

8.1.13. өзінің кінәсінен өрт болған жағдайда өртті сөндірумен, мүліктік (материалдық) залалды өтеумен байланысты барлық шығысты өзіне алуға;

8.1.14. Тапсырысшының талап етуі бойынша «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ деректерді басқару топтық ақпараттық жүйесіне енгізу мақсатында мынадай ақпаратты беруге:

- Тапсырысшы нысандарына жұмысқа (қызметтер көрсетуге) тартылған қызметкерлердің саны,
- Тапсырысшы нысандарына жұмысқа (қызметтер көрсетуге) тартылған қызметкерлердің істелген жұмыс уақытының саны;
- еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша оқытылған қызметкерлердің саны;
- еңбек қауіпсіздігі және еңбекті

Заказчиком, и доведенных до Подрядчика при проведении вводных инструктажей;

8.1.10. производить ликвидацию последствий негативного воздействия на окружающую среду, произошедшего по его вине;

8.1.11. при нанесении ущерба окружающей среде, по его вине, компенсировать за свой счет убытки, причиненные Заказчику;

8.1.12. во всех случаях нарушения законодательства Республики Казахстан в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, имевших место при выполнении работ, информировать Заказчика в течение 2 (двух) часов с момента их обнаружения.

8.1.13. в случае возникновения пожара по его вине, все расходы, связанные с тушением пожара, возмещением имущественного (материального) ущерба взять на себя;

8.1.14. по требованию Заказчика в целях внесения сведений в Корпоративную информационную систему управления данными АО НК «КазМунайГаз» предоставлять следующую информацию:

- количество работников, привлекаемых для работ (оказания услуг) на объектах Заказчика;
- количество отработанного рабочего времени работниками, привлекаемыми для работ (оказания услуг) на объектах Заказчика;
- количество работников, прошедших обучение по безопасности и охране труда;
- общая сумма затраченных средств на мероприятия по безопасности и охране труда;
- количество часов, затраченных работниками на обучение по безопасности и охране труда;

қорғау жөніндегі іс-шараларға жұмсалған қаражаттың жалпы сомасы;

- қызметкерлерді еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша оқытуға жұмсалған сағаттар саны;

- өндіріспен байланысты және байланыссыз жазатайым оқиғалар саны, ондағы зардап шеккендер саны және зардап шеккендердің жұмыс өтілі;

- Тапсырысшы нысандарына жұмысқа (қызметтер көрсетуге) тарту кезінде жазатайым оқиғаларға байланысты Мердігер қызметкерлеріне төленген сақтандыру төлемінің жалпы сомасы;

- Тапсырысшы нысандарына жұмысқа (қызметтер көрсетуге) тартылған Мердігер қызметкерлерінің еңбекке жарамдылығын жоғалтпай медициналық көмек көрсетуді сұрау жағдайларының саны;

- Тапсырысшы нысандарына жұмысқа (қызметтер көрсетуге) тартылған Мердігер автотехникасының жалпы саны, олардың жалпы жүрген жолы;

- Тапсырысшы нысандарына жұмысқа (қызметтер көрсетуге) тартылған Мердігер автотехникасының жол-көлік оқиғаларына ұшырау саны;

- еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы бақылаушы органдар анықтаған бұзушылықтар саны.

8.2. Жұмыстарға шетелдіктерді немесе азаматтығы жоқ адамдарды (бұдан әрі – шетелдік қызметкерлер) тарту кезінде Мердігер олардың Қазақстан Республикасы аумағына келуіне және еңбек қызметін жасауына рұқсат беретін тиісті уәкілетті орган берген құжаттарының болуын қамтамасыз етуге тиіс.

8.3. Қазақстан Республикасы аумағына

- количество несчастных случаев, связанных и несвязанных с производством, количество пострадавших в них и стаж работы пострадавших;

- общая сумма страховых выплат работникам Подрядчика в связи с несчастными случаями при привлечении на работы (оказании услуг) на объектах Заказчика;

- количество случаев обращения работников Подрядчика, привлекаемых для работ (оказания услуг) на объектах Заказчика, за медицинской помощью без потери трудоспособности;

- общее количество автотехники Подрядчика, привлекаемой для работ (оказания услуг) на объектах Заказчика, их общий пробег;

- количество дорожно-транспортных происшествий с участием автотехники Подрядчика, привлекаемой для работ (оказания услуг) на объектах Заказчика;

- количество нарушений, выявленных контролирующими органами в области безопасности и охраны труда.

8.2 В случае привлечения к работам иностранцев или лиц без гражданства (далее – иностранные работники) Подрядчик должен обеспечить наличие документов, разрешающих их пребывание и осуществление трудовой деятельности на территории Республики Казахстан, выданных соответствующими уполномоченными органами.

8.3 При отсутствии необходимых документов, разрешающих пребывание и осуществление трудовой деятельности на территории Республики Казахстан, иностранные работники не допускаются на территорию объектов Заказчика.

Статья 9

келуіне және еңбек қызметін жасауына рұқсат беретін тиісті құжаттары болмаған жағдайда шетелдік қызметкерлер Тапсырысшы нысандарына кіргізілмейді.

9-бап
Лицензиялар (сертификаттар)

9.1. Мердігер жұмыстарды орындау және Объектіні пайдалану үшін қажетті материалдарға, жабдыққа, жинақтаушы бұйымдарға лицензиялар (сертификаттар) алумен байланысты барлық шығысты көтеруге міндеттенеді.

10-бап
Тасымал

10.1. Мердігер қажетті материалдар мен мүліктерді құрылыс алаңына тасымалдауды және оларды тасып әкетуді өз қалауы бойынша әрі өз есебінен және тәуекелімен жүзеге асырады.

11-бап
Тараптардың жауапкершілігі

11.1. Мердігер жұмыстарды орындау мерзімін жұмыстар жүргізу кестесін (Шартқа №1 Қосымша) бұзған жағдайда, ол Тапсырысшыға өткізіп алған әр күн үшін Шарт бағасының 0,01%-ы, бірақ Шарт бағасының 10%-ынан артық емес мөлшерде өсімақы төлейді. Мердігер Тапсырысшыға, тиісті Талап-арызды алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күн ішінде өсімақы төлеуге міндетті.

11.2. Ақауларды және кемшіліктерді Тараптардың актісімен көзделген мерзімдерде уақтылы жоймаған ретте, ал Мердігер келмеген жағдайда – біржақты актімен Мердігер Тапсырысшыға өткізіп алған әр күн

Лицензии (сертификаты)

9.1. Подрядчик обязуется нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации Объекта.

Статья 10
Транспорт

10.1. Подрядчик осуществляет транспортировку необходимых материалов и имущества на строительную площадку и их вывоз по своему усмотрению и за собственный счет и риск.

Статья 11
Ответственность Сторон

11.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, определенных графиком производства работ (Приложение №1 к Договору), он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,01% от Цены Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от Цены Договора. Подрядчик обязан оплатить Заказчику пеню в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента получения соответствующей Претензий.

11.2. При несвоевременном устранении дефектов и недостатков против сроков, предусмотренных актом Сторон, фиксирующим дефекты и недостатки, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5000 (пять тысяч) тенге за каждый день просрочки.

11.3. За несвоевременное перечисление денег в сроки, оговоренные в пунктах 3.3., 3.4. Договора, Заказчик

үшін 5000 (бес мың) теңге айыппұл төлейді.

11.3. Тапсырысшы Шарттың 3.3, 3.4-тармағында айтылған мерзімдерде ақшаны уақытында аудармағаны үшін Мердігерге өткізіп алған әр күн үшін төленбеген соманың 0,01%-ы, бірақ төленбеген соманың 10%-ынан аспайтын мөлшерде айыппұл төлейді.

11.4. Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны үшін кінәлі Тарап екінші Тарапқа тұрақсыздық айыбының төлемінен (айыппұлдардан, өсімақылардан) басқа жіберіп алған пайдасын қоса алғанда тұрақсыздық айыбының төлемімен (айыппұлдармен, өсімақылармен) жабылмаған залалдарын өтейді.

11.5. Тұрақсыздық айыбының төлемін (айыппұлдарды, өсімақыларды) төлеу, сондай-ақ залалдарды өтеу Тараптарды Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

11.6. Тұрақсыздық айыбының төлемін (айыппұлдарды, өсімақыларды) төлеу үшін Тапсырысшы Мердігерге берген шот орындалған жұмыстар үшін төлеу бойынша және тұрақсыздық айыбының төлемін (айыппұлдарды, өсімақыларды) төлеу бойынша қарсы біртекті талаптар есебін жүргізу мақсатында өзара есеп айырысуларды салыстыру актісіне енгізіледі.

11.7. Тапсырысшы Шарт бойынша Мердігерге тиесілі төлемнен тұрақсыздық айыбының (айыппұлдар, өсімақылар) төлем сомасын ұстап қалуға құқылы.

12-бап
Тежеусіз күш жағдаяттары (форс-мажор)

12.1. Шарт бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер тежеусіз күш

уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,01% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной суммы.

11.4. Кроме уплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение обязательств по Договору, виновная Сторона возмещает другой Стороне непокрытые неустойкой (штрафами, пеней) убытки, включая упущенную выгоду.

11.5. Уплата неустойки (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

11.6. Счет, предъявленный Заказчиком Подрядчику для оплаты неустойки (штрафа, пени), включается в акт сверки взаимных расчетов с целью проведения зачета встречных однородных требований по оплате за выполненные работы и по оплате неустойки (штрафа, пени).

11.7. Заказчик вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из платежа, причитающегося Подрядчику по Договору.

Статья 12
Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (землетрясение и другие стихийные бедствия, принятие нормативных правовых актов или издание государственными органами распоряжений), при условии, что эти обстоятельства сделали невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору.

12.2. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно

жағдаяттарының (жер сілкінісі және басқа да табиғи апаттар, мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық кесімдер қабылдауы немесе өкімдер шығаруы) салдары болса, бұл жағдаяттар Тараптардың кез келгенін Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауын мүмкін етпеген ретте, Тараптар жауапкершіліктен босатылады.

12.2. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі тежеусіз күш жағдаяттары, сондай-ақ сол жағдаяттардың салдарлары орын алған уақытқа барабар ұзартылады.

12.3. Тараптардың кез келгені тежеусіз күш жағдаяттары пайда болған ретте олар пайда болған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде басқа Тарапты осы жағдаяттардың басталғаны туралы жазбаша түрде хабардар етуге міндетті. Бұл жағдаяттарды уәкілетті мемлекеттік орган немесе сауда-өнеркәсіп палатасы растауға тиіс.

12.4. Хабардар етпеу немесе уақтылы хабарламау Тарапты Шарт бойынша міндеттемелерін орындамағаны үшін жауапкершіліктен босататын негіз ретінде жоғарыда көрсетілген кез келген жағдаятқа сілтеме жасау құқығынан айырады.

12.5. Егер Тараптардың міндеттемелерді толық немесе ішінара орындауы 2 (екі) айдан астам уақыт мүмкін болмаса, онда Тараптар Шартты бұзуға және өзара есеп айырысуға құқылы болады.

13-бап
Құпиялылық

13.1. Шарт бойынша тапсырысшының Мердігерге беретін құжаттамасы мен кез келген ақпарат Шарттың қолданылу мерзімі бойына, сондай-ақ ол аяқталғаннан кейін 5 (бес) жыл

времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

12.3. Любая из Сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течении 5 (пяти) календарных дней с даты их возникновения, информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны быть подтверждены уполномоченным государственным органом или иной уполномоченной организацией Республики Казахстан.

12.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства по Договору.

12.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Сторонами будет существовать свыше 2 (двух) месяцев, то Стороны будут иметь право расторгнуть Договор и произвести взаиморасчеты.

Статья 13
Конфиденциальность

13.1. Документация и любая информация, передаваемая Заказчиком Подрядчику по Договору, являются конфиденциальными в течение срока действия Договора, а также 5 (пяти) лет после его истечения и не будут публиковаться и/или распространяться Подрядчиком для всеобщего сведения, а также передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика, за исключением уполномоченных государственных

құпия болып табылады және оларды Мердігер жалпы жұрт назары үшін жарияламайды және/немесе таратпайды, сондай-ақ Тапсырысшының алдын ала жазбаша келісімінсіз, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Шарт бойынша ақпаратты талап етуге құқығы бар уәкілетті мемлекеттік органдарды қоспағанда, үшінші тұлғаларға бермейді.

13.2«Самұрық-Қазына» АҚ-ға Шарт бойынша ақпаратты, оған қоса, бірақ онымен шектелусіз, талап етілетін байланыс арна хаттамаларын қолданып, Тапсырысшыға қызмет көрсететін банктердің қорғанған деректер беру арнасы арқылы үзінді көшірмелерді «Самұрық-Қазына» АҚ ақпараттық-аналитикалық жүйесіне жіберу жолымен деректемелер мен төлем егжей-тегжейлерін туралы ақпаратты ашуға Тапсырысшының құқығы бар болуымен Мердігер келіседі.

14-бап
Дауларды шешу тәртібі

14.1. Тараптар арасында Шарт бойынша туындайтын барлық дау мен келіспеушілік келіссөздер жолымен шешіледі.

14.2. Тараптар арасындағы даулар мен келіспеушіліктерді келіссөздер жолымен шешу мүмкін болмаған жағдайда, даулар мен келіспеушіліктер Тапсырысшының орналасқан жері бойынша сотта қарауға жатады.

15-бап
Жұмыстарды қабылдау

15.1. Дайын Объектіні пайдалануға қабылдап алу Қазақстан Республикасының заңнамасымен және

органов, имеющих право требовать информацию по Договору в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13.2. Подрядчик соглашается, что Заказчик имеет право раскрывать АО «Самрук-Қазына» информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления банками, обслуживающими Заказчика, выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему АО «Самрук-Қазына» с использованием требуемых протоколов каналов связи».

Статья 14
Порядок разрешения споров

14.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору, разрешаются путем переговоров.

14.2. В случае невозможности решения споров и разногласий между Сторонами путем переговоров, споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Заказчика.

Статья 15
Приемка работ

15.1. Приемка готового Объекта в эксплуатацию осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и действующими на момент завершения работ Нормами.

15.2. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня утверждения Заказчиком акта о приемке Объекта в эксплуатацию.

15.3. В случае обнаружения недостатков во время приемки работ или во время эксплуатации Объекта Заказчик имеет

жұмыстар аяқталған кезге қолданыстағы Нормалармен белгілеген тәртіпте жүзеге асырылады.

15.2. Объектіні пайдалануға қабылдау туралы қабылдау актіні Тапсырысшы бекіткеннен кейін Объект пайдалануға қабылданған болып есептеледі.

15.3. Жұмыстарды қабылдау уақытында немесе Объектіні пайдалану уақытында кемшіліктер байқалған жағдайда Тапсырысшы Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің (Ерекше бөлімі) 630-бабымен көзделген жалпы мерзім ішінде және Шарттың 7.3-тармағымен көзделген кепілдік мерзімі ішінде өз қалауы бойынша Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің (Ерекше бөлімі) 635-бабында көзделген құқықтардың бірін жүзеге асыруға не Мердігерден жұмыстарды қайтадан өтемсіз орындауды немесе кемшіліктерді өз қаражатымен жою үшін Тапсырысшы шеккен шығыстарды өтеуді талап етуге құқығы бар.

16-бап
Шартты бұзу

16.1. Егер Мердігер Шарттың ережелерін өте елеулі түрде бұзса, Тапсырысшы Шартта көрсетілген мерзімге дейін біржақты тәртіпте Шартты бұза алады.

16.2. Мердігердің Шарт ережелерін елеулі бұзуы мыналарды қамтиды, бірақ аталғандармен шектелмейді:

1) жұмыстарды жүргізу кестесін (Шартқа №1 қосымша) бұзу;
2) жұмыстарды Тапсырысшының рұқсатынсыз күнтізбелік 30 күннен артық мерзімге тоқтатып қою;
3) Тапсырысшы көрсеткен ақаулар мен кемшіліктерді Тапсырысшы белгілеген негізделген уақыт кезеңі ішінде жоймау;

право в течении общих сроков, предусмотренных статьей 630 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть), и в течении гарантийного срока, предусмотренного пунктом 7.3. Договора, по своему выбору осуществить одно из предусмотренных в статье 635 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть) прав либо потребовать от Подрядчика безвозмездного повторного выполнения работ или возмещения понесенных Заказчиком расходов на устранение недостатков своими средствами.

Статья 16
Расторжение Договора

16.1. Заказчик может в одностороннем порядке расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если Подрядчиком совершено существенное нарушение условий Договора.

16.2. Существенное нарушение Подрядчиком условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) нарушение графика производства работ (Приложение №1 к Договору);
2) приостановление работ на срок свыше 30 календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;
3) не устранение дефектов и недостатков, указанных Заказчиком, в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;
4) несоблюдение правил производства работ, инструкций и положений, указанных в ПД и Договоре;
5) нарушение пунктов 6.1. Договора.

16.3. Заказчик может в любое время в

4) жұмыстарды жүргізу қағидаларын, нұсқаулықтарды және ЖҚ-да және Шартта көрсетілген ережелерді сақтамау.

5) Шарттың 6.1. - тармағын бұзу.

16.3. Егер Мердігер банкрот немесе төлемге қабілетсіз болса, Тапсырысшы Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жолдап, кез келген уақытта біржақты тәртіпте Шартты бұза алады.

16.4. Егер Шарт бұзылса, Мердігер дереу жұмысты тоқтатуға, Объектілерді сақтап қоюды қамтамасыз етуге және оны белгіленген тәртіпте Тапсырысшыға беруді қамтамасыз етуге тиіс.

16.5. Егер Шартты елеулі түрде бұзуы себепті не Шарттың 16.3-тармағына сәйкес Тапсырысшы Шартты орындаудан біржақты тәртіпте бас тартса, Тапсырысшы алғытөлемді және жаңа Мердігерді іздеуге кеткен шығындарын шегеріп, Мердігерге нақты орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер Тапсырысшының Шартты орындаудан біржақты бас тартумен байланысты шығындарының жалпы сомасы Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып кетсе, айырма Тапсырысшыға төленуге тиіс берешекті құрайды.

16.6. Тапсырысшы Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жолдап, оны кез келген уақытта орындаудан біржақты тәртіпте бас тарта алады. Хабарламада Шартты орындаудан біржақты бас тартудың себептері көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты орындаудан біржақты бас тартудың күшіне енетін күні айтылады. Бұл жағдайларда Тапсырысшы жұмыстарды Шартты

одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, если Подрядчик становится банкротом или неплатежеспособным.

16.4. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

16.5. Если Заказчик отказывается от исполнения Договора в одностороннем порядке по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком либо в соответствии с пунктом 16.3 Договора, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с односторонним отказом от исполнения Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

16.6. Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина одностороннего отказа от исполнения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу одностороннего отказа от исполнения Договора. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных на дату одностороннего отказа от исполнения Договора работ, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

орындаудан біржақты бас тарту күніне орындалған барлық жұмыстың ақысын, Объектіден машиналар мен механизмдерді әкету шығынын және Объектіні бұқтыру құнын төлейді. Объектіні бұқтыру құны алдын ала Тапсырысшымен келісіледі.

Шарттың күші осындай жағдаяттармен жойылған кезде, Мердігердің осы тармақпен көзделген нақты шығындары үшін ғана ақы төлеуді талап етуге құқылы.

16.7. Шартты орындаудан біржақты бас тартудың кез келген жағдайында Тапсырысшы тарапынан Мердігерге Шартты орындаудан біржақты бас тарту туралы хабарлама Шартты орындаудан біржақты бас тартудың шамаланған күніне дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей жіберілуі тиіс.

17-бап
Басқа ережелер

17.1. Шартпен көзделмеген жаңа міндеттемелер мен құқықтар туғызатын Тараптар арасындағы кез келген уағдаластықты Тараптар Шартқа қосымша келісім түрінде жазбаша нысанда ресімдеуге тиіс. Шартта көрсетілген барлық қосымша оның ажырамас бөлігі болып табылады.

17.2. Тараптардың Шартпен реттелмеген өзара қарым-қатынасы Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

17.3. Мердігер Тапсырысшыны жұмыстардың нәтижесінде үшінші тұлғалар шеккен залалды өтеуге талаптар мен кінәраттардан қорғайды.

17.4. Тараптардың бірде-бірінің Шарт бойынша өз құқықтары мен міндеттерін бұған басқа Тараптың жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға беруге құқығы жоқ.

Стоимость консервации Объекта предварительно согласовывается с Заказчиком.

Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, предусмотренные настоящим пунктом.

16.7. В любом случае одностороннего отказа от исполнения Договора уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора должно быть направлено Подрядчику со стороны Заказчика не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты одностороннего отказа от исполнения Договора.

Статья 17
Прочие условия

17.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства и права, не предусмотренные Договором, должна быть оформлена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

17.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

17.3. Подрядчик ограждает Заказчика от исков и претензий на возмещение ущерба, понесенного третьими лицами в результате работ.

17.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, без письменного согласия на то другой Стороны.

17.5. В случае изменения юридического адреса и других реквизитов какой-либо Стороны, она обязана в течение 5

17.5. Әлдебір Тараптың заңды мекенжайы және басқа да деректемелері өзгерген жағдайда, ол осындай өзгеріс кезінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде бұл туралы басқа Тарапты жазбаша хабардар етуі тиіс.

17.6. Тараптар Шарт аясындағы барлық хабарламаны (хабарды) факспен, телекспен, телеграфпен, тапсырысты хатпен немесе курьерлік почтамен жібереді. Электронды байланыс құралының белгісі, осындай хабарламаны қабылдау туралы почта бөлімшесінің белгісі немесе ол курьермен жіберілген ретте алушы Тараптың осы хабарламаны алғаны туралы белгісі мұндай хабарламаның жіберілгенін растау болып табылады.

17.7. Шарт Тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 2017 жылғы «31» жетоқсанды қоса алғанда, ал Шарттың 7 және 13-баптарымен көзделген міндеттемелер толық (аяқталғанға) орындағанға дейін қолданылады.

17.8 Шарттың қолданылу мерзімінің аяқталуы не оны тоқтау Мердігерді Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға не оны тоқтатқанға дейін орын алған оны бұзушылық үшін жауаптылықтан босатпайды

17.9 Шарт қазақ тілінде және орыс тілінде бірдей заңдық күші бар әрқайсысы 2 (екі) данадан Тараптардың әрқайсысы үшін бір-бір данадан жасалды. Шарттың мәтіні әркелкі оқылған жағдайда орыс тілідегі мәтін басым болып саналады.

18-бап
Тараптардың заңды мекенжайлары, банк деректемелері және қолдары

ТАПСЫРЫСШЫ:

«ҚазТрансОйл» АҚ
Батыс Филиалы

(пяти) рабочих дней с момента таких изменений письменно уведомить об этом другую Сторону.

17.6. Все уведомления (сообщения) в рамках Договора Стороны направляют по факсу, телексу, телеграфу, заказным письмом или курьерской почтой. Подтверждением направления такого уведомления будет являться отметка электронного средства связи, отметка отделения связи о принятии данного уведомления или отметка Стороны-получателя о получении данного уведомления, когда оно направляется с курьером.

17.7. Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2017 года, а в части взаиморасчетов, а также обязательств, предусмотренных статьями 7 и 13 Договора, до их полного завершения (исполнения).

17.8. Окончание срока действия либо расторжение Договора не освобождает Подрядчика от ответственности за его нарушение, имевшее место до истечения срока действия либо расторжения Договора.

17.9. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, каждый на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. В случае разночтений превалирующим будет являться текст Договора на русском языке.

Статья 18
Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

Западный филиал
АО «КазТрансОйл»

Атырау қ., З.Гумаров көшесі 94
СТН 430 600 063 142
БСН 970 641 000 146
ҚҚС бойынша есепке қою туралы сериясы 62001
№0015217, күні 2012.29.08. куәлігі
экономика секторының коды 16
«Қазақстан Халық жинақ банкі» АҚ, Атырау облыстық филиалы Атырау қаласы
SWIFT BIC: HSBKKZKX
ИИК KZ 706 010 141 000 017 067 (тенге)
тел. (7122) 931290, факс 931219

г. Атырау, ул. З.Гумарова 94
РНН 430 600 063 142
БИН 970 641 000 146
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 62001
№ 0015217 от 29.08.2012г.
код сектора экономики 16
Атырауский областной филиал АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана», г. Атырау
SWIFT BIC: HSBKKZKX
ИИК KZ 706 010 141 000 017 067 (тенге)
тел. (7122) 931290, факс 931219

МЕРДІГЕР:

«STROY PROJECT KZ» ЖШС
Атырау қаласы, Гайдар к-сі, құрылым 25 А, кеңсе 6.
БСН 020 440 004 159
ҚҚС бойынша есепке қою туралы сериясы 15001
№1002972, күні 2017.18.04. куәлігі
«Нурбанк» АҚ АФ
SWIFT BIC NURSKZKX
ИИК KZ4484910KZ001546318
тел.: 8 /7122/ 45-43-85
E-mail: Tis-2012@bk.ru

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «STROY PROJECT KZ»
г.Атырау, ул. Гайдара, строение 25 А,офис 6
БИН 020 440 004 159
Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 15001
№ 1002972 от 18.04.2017г.
АО АФ «Нурбанк»
SWIFT BIC NURSKZKX
ИИК KZ4484910KZ001546318
тел.: 8 /7122/ 45-43-85
E-mail: Tis-2012@bk.ru

Тапсырысшы:
Заказчик:

_____ **М.Кожанов**

М.П.

Мердігер:
Подрядчик:

_____ **Э.Карышева**

М.П.

Приложение №2
к договору подряда №WCC 502/2017
от «02» 05 2017г. № _____

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

«Ремонт дымовой трубы котельной НПС им Т.Касымова»

1. Все работы Подрядчику выполнить в полном объеме с ниже перечисленными основными объемами работ на текущий ремонт указанного объекта.
2. На все выполняемые работы Подрядчиком составляются Проекты производства работ с детальным графиком выполнения работ, которые согласовываются с Заказчиком, с приложением графиком поставки оборудования и материалов.
3. Все материалы, изделия, инвентарь, оборудование и так далее, необходимые для выполнения работ приобретаются и поставляются Подрядчиком только по предварительному согласованию с Заказчиком. Доставка до места выполнения работ производится Подрядчиком.
4. До начала работ Подрядчиком разрабатывается сметная документация, которая согласовывается с Заказчиком. Сметная документация после всех согласований утверждается Заказчиком. Подрядчиком разрабатывается и согласовывается с Заказчиком Ведомость договорной цены, Расшифровка оборудования к Ведомости договорной цены.
5. Все демонтируемые материалы, изделия и оборудования которые имеют материальную ценность сдаются представителю Заказчика по акту. Остальное Подрядчиком по согласованию с Заказчиком вывозится и сдается в специализированную организацию. Все акты сдачи передаются Заказчику.
6. Подрядчик соблюдает, выполняет и несет ответственность за все требования экологического Кодекса РК во время проведения работ на объекте Заказчика.
7. Исполнительная документация Подрядчиком оформляется в 2-х экземплярах и на электронном носителе, в том числе чертежи, схемы и другая графическая информация в цифровом виде, послойно, в формате CAD (*dxf или *dwg или *dgn.)
8. Подрядчик до начала работ оформляет документацию в соответствии с СТ 6636-1901-АО-039-2.005-2012 "Требования к подрядным организациям" и представляет Заказчику документы необходимые для уведомления ГАСКа о начале производства строительно-монтажных работ, журнал 6КС, журналы производства работ, приказы ответственных за производство работ и по наряд-допускам, охране труда и технике безопасности, подписка ответственного руководителя за производство работ от Генерального подрядчика, Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия АО "КазТрансОйл".
9. Для допуска к работам на объекте Подрядчиком предоставляется Заказчику документы предусмотренные Инструкцией о пропускном и внутри объектном режимах на объектах Западного филиала АО "КазТрансОйл", Законом Республики Казахстан "О гражданской защите", СТ РК 2081-2011 "Магистральные

нефтепроводы. Требования безопасности при эксплуатации", СТ РК 2079-2010 "Магистральные нефтепроводы. Организация безопасного проведения газоопасных работ", СН РК 1.03-00-2011 "Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений" и другими нормативными документами обеспечивающие безопасные условия работы на объектах.

10. Обмерные работы по уточнению параметров и количества для заявки материалов, изделий, оборудования и так далее, выполняются Подрядчиком.

11. Временный отвод земельных участков (под складирование, создание временных городков и т.п.) выполняются Подрядчиком.

12. Место выполнения работ Атырауская область, Махамбетский район. Срок работы по сентябрь 2017 года.

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ
по объекту: «Ремонт дымовой трубы котельной НПС им Т.Касымова»

N п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. изм.	Коли-чество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Все оборудование и материалы поставляются Подрядчиком по предварительному согласованию с Заказчиком.			
2	Транспортировка Подрядчиком материалов и оборудования для выполнения работ.			
3	Разработка Подрядчиком сметной документации, проекта производства работ, согласованных с Заказчиком.			
4	Ствол труб высотой до 30 м. Кладка	м3	21	
5	Растворы цементные . Приготовление в построечных условиях механизированное	м3	6,3	
6	Кладка нормальная из глиняного обыкновенного кирпича.Разборка	м3	29	
7	Ствол труб высотой до 30 м. Кладка	м3	29	
8	Растворы цементные . Приготовление в построечных условиях механизированное	м3	8,7	

9	Демонтаж чугунного колпака	тн	2	
10	Монтаж чугунного колпака	тн	2	
11	Чугунный колпак (стоимость)	тн	2	
12	Кольца скрепляющие . Демонтаж	тн	2	
13	Скрепляющие кольца. Изготовление	тн	2	
14	Кольца скрепляющие . Установка	тн	2	
15	Прокат из нержавеющей стали, толщиной 5мм ГОСТ 7350-77(ГОСТ 19903-74)	тн	2	
16	Скобы ходовые. Демонтаж	тн	1	
17	Изготовление ходовых скоб с ограждением	тн	1	
18	Установка ходовых скоб с ограждением	тн	1	
19	Ходовые скобы (стоимость)	тн	1	
20	Детали грозозащиты. Демонтаж	м	100	50
21	Детали грозозащиты. Установка	м	100	50
22	Катанка из углеродистой стали обыкно-венного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95	тн	0,026	
23	Поверхности металлические . Очистка щетками	м2	74	
24	Поверхности металлические . Обеспыливание	м2	74	
25	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт - спиритом	м2	74	
26	Поверхности металлические . Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	74	
27	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ -785 за 2 раза	м2	74	

28	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ -784 за 2 раза	м2	74	
29	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт	2	
30	Кабель. Демонтаж	м	400	
31	Кабель до 35кВ, масса 1м до 0,5кг. Прокладка с креплением накладными скобами. Производство работ на высоте свыше 15 до 30м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м	300	
32	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий. Производство работ на высоте свыше 15 до 30м , применен коэффициент к затратам труда - 1,25	шт	2	
33	Светильник ЗОМ-ППР-В	шт	2	
34	Лампа УПС-3А	шт	2	
35	Кабели силовые , не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок) -0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	
36	Уплотненная обмазка поверхности раствором огнеупорным	м2	240	
37	Кладка из шамотных изделии	м3 кладки	16	
38	Кладка нормальная из глиняного обыкновенного кирпича . Разборка	м3 кладки	16	
39	Трубопроводы диаметром свыше 1м. Футеровка шамотными теплоизоляционными изделиями	м3	16	

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ (услуг) устанавливается не менее 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке объекта в эксплуатацию.

Примечание:

1 Предоставляемые работы (услуги) должны соответствовать Техническим требованиям, спецификации, стандартам, СНиП;

2 Цены и стоимость предлагаемых работ, услуг должны включать все сопутствующие расходы потенциального поставщика;

3 Сроки выполнения работ и услуг должны соответствовать требованиям Заказчика.

4 Основные мероприятия по соблюдению правил промышленной безопасности на опасных производственных объектах АО "КазТрансОйл": - наличие документов подтверждающих прохождение работниками подрядных организации обучения и аттестации по вопросам промышленной безопасности.

Тапсырысшы:
Заказчик:

М.Кожанов

М.П.

Мердігер:
Подрядчик:

Э.Карышева

М.П.

Приложение №3
к договору подряда №WCC 502/2017
от «02» 05 2017г. № _____

Фактический расчет доли местного содержания
в договоре на выполнение работ /оказание услуг №_____ от _____.
(ненужное зачеркнуть)

Таблица 1. Приобретенные товары в рамках договора

№ п/п	Исполнитель/Субподрядчик*	Код КП ВЭД (6 знаков) товара	Наименование и краткое (дополнительное) описание приобретенных товаров		Код единиц измерений в соответствии с МКЕИ	Объем закупки		Сертификат СТ-KZ						Местное содержание в товаре, (в денежном выражении) (CtixKi))
			на государственном языке	на русском языке		в натуральном выражении	в денежном выражении (Cti)	№	Серия	Код органа выдачи	Год выдачи	Дата выдачи	Доля местного содержания, % (Ki)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (=8*14/100%)
1														
2														
3														
							0,00							0,00
							(∑ Cti)							(∑ Cti x Ki))

Примечание:

1 Порядковый номер строки .

2 Указывается Исполнитель и его субподрядчики, поставляющие товар.

3 Код товара по Классификатору продукции по видам экономической деятельности. Доступен по адресу: http://www.skc.kz/purchase/kpved.php.

4	Наименование и краткое (дополнительное) описание приобретенного товара на государственном языке (технические условия, свойства и характеристики, максимальное количество 100 символов).
5	Наименование и краткое (дополнительное) описание приобретенного товара на русском языке (технические условия, свойства и характеристики, максимальное количество 100 символов).
6	Код единицы измерения в соответствии с Международным классификатором единиц измерения. Доступен по адресу: http://www.skc.kz/purchase/mkei.php
7	Указывается количество (объем закупки) товара в натуральном выражении в соответствии с указанной в столбце 6 единицей измерения.
8	Объем закупа (стоимость всех закупленных товаров, в рамках исполненого Договора) в денежном выражении в валюте основного договора между Заказчиком и Исполнителем, с учетом НДС РК
9	Номер сертификата СТ-KZ. Пример: 01214.
10	Серия сертификата СТ-KZ. (внизу сертификата 0018886)
11	Код органа выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 650.
12	Год выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: если 2010 год, то указывается цифра 0, а если 2011, то 1
13	Дата выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 09.06.2010.
14	Доля казахстанского содержания (%) в товаре, указанная в сертификате СТ-KZ. В случае отсутствия сертификата равна 0.

Таблица 2. Оказанные услуги в рамках договора

№ п/п	Исполнитель/Субподрядчик*	Номер договора	стоимость договора с НДС (CDj)	Суммарная стоимость товаров с НДС, закупаемых/закупленных Исполнителем или субподрядчиком в рамках договора (CTj)	Суммарная стоимость договоров субподряда с НДС, заключаемых/заключенных в рамках исполнения договора (CCDj)	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего/выполнившего договор (Rj)	Доля местного содержания в договоре, (в денежном выражении)
1	2	3	4	5 (из табл.1 (CTi)	6	7	8 (=(4-5-6)*7)
1							
2							
3							

Примечание:

1	номер строки для договоров, заключаемых/заключенных в целях поставки работы (услуги), включая договор между Заказчиком и Исполнителем, договоры между Исполнителем и субподрядчиками и т.д.
2	В данной колонке должен быть указан и сам Исполнитель по основному договору и его субподрядчики.
4-6, 8	Суммы в валюте основного договора между Заказчиком и Исполнителем
7	Доля фонда оплаты труда в % - например 100% -1, 90% - 0,9 , 80% - 0,8 и т.д.

КС р/у=(∑15(табл.1)+∑8 (табл.2))/S*100%

n m

$$КС_{р/у} = 100\% \times [(\sum_{i=1} СТ_i \times К_i + \sum_{j=1} (СД_j - СТ_j - ССД_j) \times R_j] / S,$$

S - общая стоимость договора о закупке работы (услуги).

Тапсырысшы:
Заказчик:

_____ **М.Кожанов**

М.П.

Мердігер:
Подрядчик:

_____ **Э.Карышева**

М.П.

Приложение №4

к договору подряда № ЖСС 502/2017

от «02» 05 2017 г.

Форма отчета KMG-2-2015

КазМунайГаз

Периодичность представления: **Ежемесячно**

Срок предоставления - **до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом**

Наименование дочерней или зависимой организации КМГ

Наименование формы: **Сведения по безопасности и охране труда в подрядных организациях***

№	Наименование показателя	Единица	За отчетный	За аналогичный
1	Количество работников подрядных организаций, привлекаемых для работ (оказания услуг) на объектах предприятия	человек		
2	Количество отработанного рабочего времени работниками подрядных организаций на объектах предприятия	человеко-часы		
3	Количество работников, прошедших обучение по безопасности и охране труда	человек		
4	Количество часов затраченных работниками на обучение по безопасности и охране труда	час.		
5	Количество несчастных случаев связанных с производством произошедших с работниками подрядных организаций при производстве работ (оказании услуг) на объектах организации	количество		
5.1	одиночных			
5.2	групповых			
5.3	при дорожно-транспортных происшествиях			
6	Количество пострадавших при несчастных случаях связанных с производством	количество		
6.1	с легкой степенью тяжести			

6.2	со средней степенью тяжести				
6.3	с тяжелой степенью тяжести				
6.4	со смертельным исходом				
7	**Стаж работы по профессии пострадавшего при несчастном случае связанном с производством:**	**лет**			
7.1	от 1 месяца до 1 года				
7.2	от 1 года до 5 лет				
7.3	от 5 до 10 лет				
7.4	от 10 до 15 лет				
7.5	от 15 до 20 лет				
7.6	свыше 20 лет				
8	**Количество несчастных случаев, не связанных с производством**	**количество**			
8.1	одиночных				
8.2	групповых				
8.3	при дорожно-транспортных происшествиях				
9	**Количество пострадавших при несчастных случаях, не связанных с производством, степень тяжести травмы**	**количество**			
9.1	с легкой степенью тяжести				
9.2	со средней степенью тяжести				
9.3	с тяжелой степенью тяжести				
9.4	со смертельным исходом				
10	**Стаж работы по профессии пострадавшего при несчастном случае не связанном с производством:**	**лет**			

10.1	( ) месяца до 1 года			
10.2	от 1 года до 5 лет			
10.3	от 5 до 10 лет			
10.4	от 10 до 15 лет			
10.5	от 15 до 20 лет			
10.6	свыше 20 лет			
11	**Количество случаев обращения работников подрядных организаций за медицинской помощью при производстве работ (оказании услуг) на объектах организации**	**количество**		
11.1	по причине ухудшения здоровья			
11.2	по причине получения травм (включая ушибы, порезы и др.)			
12	**Общее количество автотехники**	**единиц**		
12.1	легковые автомобили			
12.2	автобусы			
12.3	грузовые			
12.4	спецтехника			
12.5	прочие			
13	**Общий пробег автотранспортных средств**	**километр**		
14	**Количество автотранспортных средств, оснащенных системой спутникового мониторинга (GPS)**	**количество**		
15	**Количество дорожно-транспортных происшествий с техникой подрядных организаций на обслуживаемых объектах предприятия**	**количество**		

15.1	по вине раб ников предприятия			
15.2	не по вине работников предприятия			
16	**Выплаченные суммы страхового возмещения, в связи с несчастными случаями**	**тыс.тенге**		
16.1	за причинение вреда жизни и здоровью работника			
16.2	за причинение вреда оборудованию и имуществу			
16.3	за причинение вреда третьим лицам			
17	**Количество нарушений, выявленных контролирующими органами в области безопасности и охраны труда**	**количество**		
17.1	устраненных			
17.2	неустраненных			
17.3	длительно-действующих			
18	**Количество работников, прошедших обучение по безопасности и охране труда**	**количество**		
19	**Затраты на мероприятия по безопасности и охране труда**	**тыс.тенге**		

Сведения по безопасности и охране труда заполняется ДЗО на основе данных предоставляемых Подрядчиками

Значение в Строке 2. определяется суммированием часов, фактически отработанных всеми работниками организации в основное рабочее время, включая часы работы в служебных командировках.

Форма должна быть полностью заполнена в виде цифровых значений, если отсутствует значение ставится цифра 0.

Показатели необходимо сопроводить Пояснительной запиской, в соответствии с типовой формой.

Заказчик _____ **М.Кожанов**

м/п

Подрядчик _____ **Э.Карышева**

м/п

Приложение № 1
к Договору №WCC 502/2017
от «02» 05 2017 г.

График производства работ по капитальному ремонту объекта: «Ремонт дымовой трубы котельной НПС им Т.Касымова»

«Т.Қасымов атындағы МАС қазандығының түтін құбырын жөндеу» объектісі бойынша күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу кестесі

№	Наименование объекта Объектінің атауы	2017 год / 2017 жыл						Срок сдачи объекта Объектіні іске беру мерзімі
		Договорная цена Шарт бағасы	апрель - май сәуір - мамыр	июнь маусым	июль шілде	август тамыз	сентябрь қыркүйек	
1	«Ремонт дымовой трубы котельной НПС им Т.Касымова» «Т.Қасымов атындағы МАС қазандығының түтін құбырын жөндеу»	21 970 000,00	Подготовительный период Дайындық мерзімі	2 197 000,00	4 394 000,00	6 591 000,00	8 788 000,00	30 сентябрь 2017 года 30 қыркүйек 2017 жыл
	НДС 12% / ҚҚС 12%	**2 636 400,00**	**0,00**	**263 640,00**	**527 280,00**	**790 920,00**	**1 054 560,00**	
	Всего с НДС Барлығы ҚҚС-пен	**24 606 400,00**	**0,00**	**2 460 640,00**	**4 921 280,00**	**7 381 920,00**	**9 842 560,00**	

*Оплата будет производиться поэтапно согласно ведомости договорной цены, указанной в пункте 2.4 Договора

Заказчик:
Тапсырысшы

м.п.

М.Кожанов

Подрядчик:
Мердігер

Э.Карышева

м.п.

Счет-фактура № 00000000003 от 31 июля 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "STROY PROJECT KZ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН:020 440 004 159, г.Атырау, ул.Гайдара,строение 25 А,офис 6

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 1002972 от 18.04.2017г

ИИК поставщика: KZ4484910KZ001546318, в банке АО АФ "Нурбанк", БИК:NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): WCC 502/2017 от 02.05.2017

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Атырау,Уральское шоссе 5 км

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ №01 30.07.2017 г

Грузоотправитель: БИН:020 440 004 159, Товарищество с ограниченной ответственностью "STROY PROJECT KZ" г.Атырау, ул.Гайдара,строение 25 А,офис 6

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970 641 000 146, АНУ Западный Филиал АО КазТрансОйл, г.Атырау,Уральское шоссе 5 км

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Западный Филиал АО КазТрансОйл

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970 641 000 146, инд:060009 г.Атырау, Зейноллы Гумарова 94, Тел: 7122/931290

ИИК получателя: KZ 706 010 141 000 017 067, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Прцент работы	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт дымовой трубы на НПС им.Т.касымова		1	689 892,30	689 892,30	12%	82 787,08	772 679,38		
Всего по счету:					**689 892,30**		**82 787,08**	**772 679,38**		

Руководитель: Карышева Э.К

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Западный филиал АО "КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО "STROY PROJECT KZ"

Наименование объекта: "Ремонт дымовой трубы котельной на НПС им. Т.Касымова"

СПРАВКА Р40.34-№1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2017г

код	код	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		WCC 502 /2017	02.05.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге (без НДС)								НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1				дополнительные затраты			
			СМР в базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	монтаж оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт дымовой трубы котельной на НПС им. Т.Касымова	**772 679,38**	**689 892,30**	**689 892,30**	**689 892,30**					**82 787,08**	**772 679,38**

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер-первый заместитель директора
ЗФ АО "КазТрансОйл" _____ Кожанов М.Т.

Главный инженер
АНУ ЗФ АО "КазТрансОйл" _____ Игалиев М.К.

Начальник СКС и КР АНУ _____ Алиаскаров Б.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "STROY PROJECT KZ"

Директор _____ Э. Карышева

Заказчик: Западный филиал АО "КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО "STROY PROJECT KZ"
Договор: WCC 502/2017 на 02.05.2017г

ф-2в

Наименование объекта: "Ремонт дымовой трубы котельной на НПС им. Т.Касымова

АКТ Р 40.34-№1
выполненных работ за июль месяц 2017г

№	номера смет	Наименование объектов, работ и затрат	процент выполнения	Стоимость выполненных работ, в тенге			Всего выполнение, в тенге
				Строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2-1-1.	Ремонт дымовой трубы котельной на НПС им. Т.Касымова	3,14%	669 642,32			669 642,32
2		всего по главам 1-7		669 642,32	0,00	0,00	669 642,32
3	НЗД РК 8.04-06-2015	Доп.Затраты при производстве работ в зимнее время 3,024%	3,024%	20 249,98			20 249,98
		Итого в ценах 2 квартала 2017г		689 892,30	0,00	0,00	689 892,30
5	Решение правительства	НДС 12%				82 787,08	82 787,08
6		Всего выполнение с НДС 12%		689 892,30	0,00	82 787,08	772 679,38

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер АНУ
ЗФ АО "КазТрансОйл" _____ Игалиев М.К.

Начальник СКС и КР АНУ _____ Алиаскаров Б.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "STROY PROJECT KZ"
Директор _____ Э. Карышева

Нач. СГЭ Зоинаров Ж. Ж.
инженер СКС и КР Жубаналиев А

Заказчик: Западный филиал АО "КазТрансОйл" ф-2
Подрядчик: ТОО "STROY PROJECT KZ"
Договор: WCC 502/2017 на 02.05.2017г
Наименование объекта: "Ремонт дымовой трубы котельной на НПС им. Т.Касымова

АКТ Р 40.34-№1

выполненных работ за июль месяц 2017г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
л.с.2-1-1							
3	Е11-452201-0101 11-452201-0101 РСНБ РК 2015	**Кладка нормальная из глиняного обыкновенного кирпича. Разборка**	**м3 кладки**	**12,0000**		**21443,10**	**257317,25**
		Накладные расходы	%	--		7453,51	89442,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2311,73	27740,75
		Сметная стоимость:				**31208,34**	**374500,08**
4	Е11-452101-0205 11-452101-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Демонтаж чугунного колпака**	**т деталей**	**2,0000**		**58076,76**	**116153,52**
		Накладные расходы	%	--		34010,66	68021,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7366,99	14733,99
		Сметная стоимость:				**99454,41**	**198908,82**
11	Е11-452101-0201 11-452101-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Кольца скрепляющие. Демонтаж**	**т деталей**	**0,3000**		**68056,25**	**20416,87**
		Накладные расходы	%	--		39999,12	11999,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8644,43	2593,33
		Сметная стоимость:				**116699,80**	**35009,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	Е12-170101-0705 12-170101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**2,0000**		**163,22**	**326,43**
		Накладные расходы	%	--		105,96	211,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,53	43,07
		Сметная стоимость:				**290,71**	**581,42**
29	Е12-170101-0601	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**400,0000**		**85,03**	**34013,23**
		Накладные расходы	%	--		55,35	22139,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,23	4492,23
		Сметная стоимость:				**151,61**	**60645,06**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				428227,30
	Накладные расходы I уровня		Тенге				169115,63
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				597342,93
	Накладные расходы II уровня		Тенге				22699,03
	ИТОГО:		Тенге				620041,96
	Сметная прибыль		Тенге				49603,36
	ИТОГО по смете:		**Тенге**				**669 642,32**
		зимнее удорожание 3,024%					**20 249,98**
		Итого в ценах 2 квартала 2017г					**689 892,30**
		Итого в договорных ценах					689 892,30
		НДС 12%					82 787,08
		ВСЕГО к оплате					**772 679,38**

Главный инженер АНУ
ЗФ АО "КазТрансОйл" _____ **Исалиев М.К.**

Начальник СКС и КР АНУ _____ **Алиаскаров Б.К.**

ТОО "STROY PROJECT KZ"
Директор _____ **Э. Карышева**

инженер ОИС и КР _____ Жубанышев А

Счет-фактура № 00000000010 от 2 октября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 02.10.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "STROY PROJECT KZ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020440004159, Республика Казахстан, Атырауская область, город Атырау, улица Гайдара, строение 25А, каб. 6,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 1002972, от 18.04.2017

ИИК поставщика: KZ4484910KZ001546318, в банке АО "НурБанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда WCC 502/2017 от 02.05.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Атырау, Уральское шоссе 5 км

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020440004159, Товарищество с ограниченной ответственностью "STROY PROJECT KZ",Республика Казахстан, Атырауская область, город Атырау, улица Гайдара, строение 25А, каб. 6

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970641000146, Западный филиал АО "КазТрансОйл",г. Атырау, Уральское шоссе 5 км

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Западный филиал АО "КазТрансОйл"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970641000146, г. Атырау, ул. З.Гумарова 94

ИИК получателя: KZ706010141000017067, в банке АО "Народный Банк Казахстана", г.Атырау, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт дымовой трубы котельной НПС им. Т.Касымова	усл.	1	13 452 277,17	13 452 277,17	12%	1 614 273,26	15 066 550,43		
Всего по счету:					**13 452 277,17**		**1 614 273,26**	**15 066 550,43**		

Руководитель: Карышева Э. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Карышева Э. К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 4
Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика (застройщика)

Заказчик: Западный филиал АО "КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО "STROY PROJECT KZ"

Наименование объекта: "Ремонт дымовой трубы котельной на НПС им. Т.Касымова"

СПРАВКА Р40.34-№3
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2017г

код	код	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		WCC 502 /2017	02/05/2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге (без НДС)								НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1				дополнительные затраты			
			СМР в текущем уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном текущем уровне цен	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	монтаж оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт дымовой трубы котельной на НПС им. Т.Касымова	**24 606 400,00**	**13 452 277,17**	**21 970 000,00**	**13 452 277,17**					**2 636 400,00**	**15 066 550,43**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник АНУ ЗФ АО "КазТрансОйл" _____ Рзиев С.А.

Начальник СГЭ АНУ _____ Загипаров Ж.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "STORY PROJECT KZ"

Директор _____ **Э. Карышева**

Заказчик: Западный филиал АО "КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО "STROY PROJECT KZ"
Договор: WCC 502/2017 на 02.05.2017г

Наименование объекта: "Ремонт дымовой трубы котельной на НПС им. Т.Касымова

АКТ Р 40.34-№3
выполненных работ за сентябрь месяц 2017г

№	номера смет	Наименование объектов, работ и затрат	процент выполнения	Стоимость выполненных работ, в тенге: Строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего выполнение,в тенге
1	2-1-1.	Ремонт дымовой трубы котельной на НПС им. Т.Касымова	61,23%	13 057 420,77			13 057 420,77
2		всего по главам 1-7		13 057 420,77	0,00	0,00	13 057 420,77
3	НЗД РК 8.04-06-2015	Доп.Затраты при производстве работ в зимнее время 3,024%	3,024%	394 856,40			394 856,40
		Итого в ценах 2 квартала 2017г		13 452 277,17	0,00	0,00	13 452 277,17
5	Решение правительства	НДС 12%				1 614 273,26	1 614 273,26
6		Всего выполнение с НДС 12%		13 452 277,17	0,00	1 614 273,26	15 066 550,43

ЗАКАЗЧИК:

Начальник АНУ
ЗФ АО "КазТрансОйл"

_____ Рзиев С.А.

Начальник СГЭ АНУ _____ Загипаров Ж.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "STORY PROJECT KZ"

Директор _____ Э. Карышева

Согласовано СКС и КР [illegible] Моисеева Г.

Заказчик: Западный филиал АО "КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО "STROY PROJECT KZ"
Договор: WCC 502/2017 на 02.05.2017г
Наименование объекта: "Ремонт дымовой трубы котельной на НПС им. Т.Касымова

АКТ Р 40.34-№3

выполненных работ за сентябрь месяц 2017г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-451901-0101 11-451901-0101 РСНБ РК 2015**	**Ствол труб высотой до 30 м. Кладка**	**м3 кладки**	**21,0000**		**58781,91**	**1234420,19**
		Накладные расходы	%	--		15735,71	330449,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5961,41	125189,61
		Сметная стоимость:				**80479,04**	**1690059,74**
2	**Е12-190101-1101 12-190101-1101 РСНБ РК 2015**	**Растворы цементные. Приготовление в построечных условиях механизированное**	**м3**	**6,3000**		**2952,07**	**18598,06**
		Накладные расходы	%	--		1869,56	11778,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,73	2430,10
		Сметная стоимость:				**5207,36**	**32806,37**
4	**Е11-451901-0101 11-451901-0101 РСНБ РК 2015**	**Ствол труб высотой до 30 м. Кладка**	**м3 кладки**	**29,0000**		**58781,91**	**1704675,50**
		Накладные расходы	%	--		15735,71	456335,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5961,41	172880,89
		Сметная стоимость:				**80479,04**	**2333892,00**
5	**Е12-190101-1101 12-190101-1101 РСНБ РК 2015**	**Растворы цементные. Приготовление в построечных условиях механизированное**	**м3**	**8,7000**		**2952,07**	**25683,03**
		Накладные расходы	%	--		1869,56	16265,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,73	3355,85
		Сметная стоимость:				**5207,36**	**45304,03**

7	**Е11-452101-0205 11-452101-0205 РСНБ РК 2015**	**Монтаж чугунного колпака**	**т деталей**	**2,0000**	**93520,34**	**187040,68**
		Накладные расходы	%	--	55045,56	110091,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11885,27	23770,54
		Сметная стоимость:			**160451,18**	**320902,35**
8	**Т 11051-156 прим.**	**Чугунный колпак**	**т**	**2,0000**	**196158,71**	**392317,42**
		НР второго уровня	%	3,8	7454,03	14908,06
		Накладные расходы	%	--	7454,03	14908,06
		Сметная прибыль (Н30=5,7170863)	%	5,72	11640,72	23281,43
		Сметная стоимость:			**215253,46**	**430506,91**
11	**Е11-452101-0201 11-452101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца скрепляющие. Установка**	**т деталей**	**2,0000**	**109698,44**	**219396,88**
		Накладные расходы	%	--	64776,62	129553,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13958,00	27916,01
		Сметная стоимость:			**188433,06**	**376866,12**
15	**Е11-452101-0202 11-452101-0202 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые. Установка**	**т деталей**	**0,8750**	**201496,09**	**176309,08**
		Накладные расходы	%	--	119274,96	104365,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25661,68	22453,97
		Сметная стоимость:			**346432,73**	**303128,64**
17	**Е11-452101-0203 11-452101-0203 РСНБ РК 2015**	**Ограждение ходовых скоб. Установка**	**т деталей**	**0,1250**	**323382,92**	**40422,87**
		Накладные расходы	%	--	84257,59	10532,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32611,24	4076,41
		Сметная стоимость:			**440251,76**	**55031,47**
18	**Е11-090501-0203 11-090501-0203 РСНБ РК 2015**	**Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,1250**	**49973,64**	**6246,70**
		Накладные расходы	%	--	24841,59	3105,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5985,22	748,15
		Сметная стоимость:			**80800,45**	**10100,06**

20	**Е11-452101-0101 11-452101-0101 РСНБ РК 2015**	**Детали грозозащиты. Установка**	**м токоотводящего каната**	**100,0000**	**975,12**	**97511,56**
		Накладные расходы	%	--	365,16	36515,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	107,22	10722,17
		Сметная стоимость:			**1447,49**	**144749,26**
21	**С121-050303-0105 21-050303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Катанка из углеродистой сталиобыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95**	**т**	**0,0260**	**151241,75**	**3932,29**
		НР второго уровня	%	3,8	5747,19	149,43
		Накладные расходы	%	--	5747,19	149,43
		Сметная прибыль (Н30=5,7170863)	%	5,72	8975,19	233,36
		Сметная стоимость:			**165964,13**	**4315,07**
30	**Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,25**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами. Производство работ на высоте свыше 15 до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25.**	**м кабеля**	**300,0000**	**657,44**	**197232,03**
		Накладные расходы	%	--	140,76	42227,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	63,86	19156,74
		Сметная стоимость:			**862,05**	**258615,94**
31	**Ц13-080205-0902 13-080205-0902 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,25**	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий. Производство работ на высоте свыше 15 до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25.**	**шт.**	**2,0000**	**8430,24**	**16860,48**
		Накладные расходы	%	--	2350,19	4700,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	862,43	1724,87
		Сметная стоимость:			**11642,86**	**23285,73**
32	**Прайс ТПРАЙС лист**	**Светильнмк ЗОМ-ППР-Б**	**шт**	**2,0000**	**17304,60**	**34609,20**
		НР второго уровня	%	3,8	657,57	1315,15
		Накладные расходы	%	--	657,57	1315,15
		Сметная прибыль (Н30=5,7170863)	%	5,72	1026,91	2053,83
		Сметная стоимость:			**18989,09**	**37978,17**

33	**Прайс ТПРАЙС лист**	**Лампа УПС-3А**	**шт**	**2,0000**		**6222,56**	**12445,12**
		НР второго уровня	%	3,8		236,46	472,91
		Накладные расходы	%	--		236,46	472,91
		Сметная прибыль (НЗО=5,7170863)	%	5,72		369,27	738,54
		Сметная стоимость:				**6828,29**	**13656,57**
34	**С123-060144-0705 23-060144-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3000**		**443844,83**	**133153,45**
		НР второго уровня	%	3,8		16866,10	5059,83
		Накладные расходы	%	--		16866,10	5059,83
		Сметная прибыль (НЗО=5,7170863)	%	5,72		26339,24	7901,77
		Сметная стоимость:				**487050,18**	**146115,05**
35	**Е11-450601-1001 11-450601-1001 РСНБ РК 2015**	**Уплотнительная обмазка поверхности раствором огнеупорным**	**м2 покрываемой поверхности**	**240,0000**		**4448,31**	**1067595,36**
		Накладные расходы	%	--		945,72	226973,59
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		431,52	103565,52
		Сметная стоимость:				**5825,56**	**1398134,46**
36	**Е11-451001-0104 11-451001-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены прямые, массивы, поды и выстилки. Кладка из шамотных изделий. Категория кладки IV**	**м3 кладки**	**16,0000**		**155005,95**	**2480095,14**
		Накладные расходы	%	--		16780,77	268492,27
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		13742,94	219886,99
		Сметная стоимость:				**185529,65**	**2968474,41**
38	**Е11-450801-0302 11-450801-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы диаметром свыше 1 м. Футеровка шамотными теплоизоляционными изделиями**	**м3 кладки**	**16,0000**		**121378,30**	**1942052,75**
		Накладные расходы	%	--		21185,09	338961,49
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11405,07	182481,14
		Сметная стоимость:				**153968,46**	**2463495,39**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:		Тенге				9990597,77
в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2475157,07
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1169703,04
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				559577,63
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				6345737,68
	- перевозка грузов	Тенге				0,00
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
Накладные расходы I уровня		Тенге				1669181,53
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				11659779,30
Накладные расходы II уровня		Тенге				443071,58
ИТОГО:		Тенге				12102849,88
Сметная прибыль		Тенге				954570,89
ИТОГО по смете:		Тенге				13057420,77
	зимнее удорожание 3,024%					394 856,40
	Итого в ценах 2 квартала 2017г					13 452 277,17
	Итого в договорных ценах					13 452 277,17
	НДС 12%					1 614 273,26
	ВСЕГО к оплате					**15 066 550,43**

Начальник АНУ
ЗФ АО "КазТрансОйл"

_____ **Рзиев С.А.**

Начальник СКС и КР АНУ _____ Алиаскаров Б.К.

ТОО "STORY PROJECT KZ"

Директор _____ **Э. Карышева**

Нач ОГЭ Зоинаров Ж. Ж.
инженер СКС и КР Жданалиев А

оригинал

Приложение 4
Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика (застройщика)

Заказчик: Западный филиал АО "КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО "STROY PROJECT KZ"

Наименование объекта: "Ремонт дымовой трубы котельной на НПС им. Т.Касымова"

СПРАВКА Р40.34-№3
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2017г

код Заказчика	код Подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		WCC 502 /2017	02/05/2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге (без НДС)								НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1				дополнительные затраты			
			СМР в текущем уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном текущем уровне цен	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	монтаж оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт дымовой трубы котельной на НПС им. Т.Касымова	**24 606 400,00**	**13 452 277,17**	**21 970 000,00**	**13 452 277,17**					**2 636 400,00**	**15 066 550,43**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник АНУ ЗФ АО "КазТрансОйл" _____ **Ганеев С.А.**

Начальник СГЭ АНУ _____ Загипаров Ж.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "STORY PROJECT KZ"

Директор _____ **Э. Карышева**

Приложение 4

Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика (застройщика)

Заказчик: Западный филиал АО "КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО "STROY PROJECT KZ"

Наименование объекта: "Ремонт дымовой трубы котельной на НПС им. Т.Касымова"

СПРАВКА Р40.34-№3
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2017г

код	код	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		WCC 502 /2017	02/05/2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге (без НДС)								НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1				дополнительные затраты			
			СМР в текущем уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном текущем уровне цен	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	монтаж оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт дымовой трубы котельной на НПС им. Т.Касымова	**24 606 400,00**	**13 452 277,17**	**21 970 000,00**	**13 452 277,17**					**2 636 400,00**	**15 066 550,43**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "STORY PROJECT KZ"

Директор _____ **Э. Карышева**

Начальник АНУ ЗФ АО "КазТрансОйл" _____ **Рыжов С.А.**

Начальник СГЭ АНУ _____ Загипаров Ж.Ж.

Приложение 4
Правилам организации деятельности и осуществления
фуикций Заказчика (застройщика)

Заказчик: Западный филиал АО "КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО "STROY PROJECT KZ"

Наименование объекта: "Ремонт дымовой трубы котельной на НПС им. Т.Касымова"

СПРАВКА Р40,34-№3
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2017г

код	код	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		WCC 502 /2017	02/05/2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге (без НДС)								НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1				дополнительные затраты			
			СМР в текущем уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном текущем уровне цен	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	монтаж оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт дымовой трубы котельной на НПС им. Т.Касымова	**13 066 400,00**	**13 452 277,17**	**21 970 000,00**	**13 452 277,17**					**2 636 400,00**	**15 066 550,43**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник АНУ ЗФ АО "КазТрансОйл" _____ Ешев С.А.

Начальник СГЭ АНУ _____ Загипаров Ж.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "STORY PROJECT KZ"

Директор _____ **Э. Карышева**

Приложение 4
Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика (застройщика)

Заказчик: Западный филиал АО "КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО "STROY PROJECT KZ"

Наименование объекта: "Ремонт дымовой трубы котельной на НПС им. Т.Касымова"

СПРАВКА Р40.34-№3
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2017г

код	код	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		WCC 502 /2017	02/05/2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге (без НДС)								НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1				дополнительные затраты			
			СМР в текущем уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном текущем уровне цен	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	монтаж оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт дымовой трубы котельной на НПС им. Т.Касымова	24 606 400,00	13 452 277,17	21 970 000,00	13 452 277,17					2 636 400,00	15 066 550,43

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "STORY PROJECT KZ"

Директор _____ **Э. Карышева**

Начальник АНУ ЗФ АО "КазТрансОйл" _____ **Ржев С.А.**

Начальник СГЭ АНУ _____ Зайнаров Ж.Ж.

Заказчик: Западный филиал АО "КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО "STROY PROJECT KZ"
Договор: WCC 502/2017 на 02.05.2017г

Наименование объекта: "Ремонт дымовой трубы котельной на НПС им. Т.Касымова

АКТ Р 40.34-№3

выполненных работ за окябрь месяц 2017г

№	номера смет	Наименование объектов, работ и затрат	процент выполнения	Стоимость выполненных работ, в тенге			Всего выполнение, в тенге
				Строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2-1-1.	Ремонт дымовой трубы котельной на НПС им. Т.Касымова	61,23%	13 057 420,77			13 057 420,77
2		всего по главам 1-7		13 057 420,77	0,00	0,00	13 057 420,77
3	НЗД РК 8.04-06-2015	Доп.Затраты при производстве работ в зимнее время 3,024%	3,024%	394 856,40			394 856,40
		Итого в ценах 2 квартала 2017г		13 452 277,17	0,00	0,00	13 452 277,17
5	Решение правительства	НДС 12%				1 614 273,26	1 614 273,26
6		Всего выполнение с НДС 12%		13 452 277,17	0,00	1 614 273,26	15 066 550,43

ЗАКАЗЧИК:

Начальник АНУ
ЗФ АО "КазТрансОйл"

_____ Рзиев С.А.

Начальник СКС и КР АНУ _____ Алиаскаров Б.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "STORY PROJECT KZ"

Директор _____ Э. Карышева

Нач. СГЭ Зогинаров Ж.Ж.
инженер СКС и КР Жуанышев А

Заказчик: Западный филиал АО "КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО "STROY PROJECT KZ"
Договор: WCC 502/2017 на 02.05.2017г

Наименование объекта: "Ремонт дымовой трубы котельной на НПС им. Т.Касымова

АКТ Р 40.34-№3

выполненных работ за окябрь месяц 2017г

№	номера смет	Наименование объектов, работ и затрат	процент выполнения	Стоимость выполненных работ, в тенге			Всего выполнение, в тенге
				Строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2-1-1.	Ремонт дымовой трубы котельной на НПС им. Т.Касымова	61,23%	13 057 420,77			13 057 420,77
2		всего по главам 1-7		13 057 420,77	0,00	0,00	13 057 420,77
3	НЗД РК 8.04-06-2015	Доп.Затраты при производстве работ в зимнее время 3,024%	3,024%	394 856,40			394 856,40
		Итого в ценах 2 квартала 2017г		13 452 277,17	0,00	0,00	13 452 277,17
5	Решение правительства	НДС 12%				1 614 273,26	1 614 273,26
6		Всего выполнение с НДС 12%		13 452 277,17	0,00	1 614 273,26	15 066 550,43

ЗАКАЗЧИК:

Начальник АНУ
ЗФ АО "КазТрансОйл"

_____ Рзиев С.А.

Начальник СКС и КР АНУ _____ Алиаскаров Б.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "STORY PROJECT KZ"

Директор _____ Э. Карышева

Нач. СГЭ Зосимов М.М.
инженер СКС и КР Моисеева
инженер СКС и КР Шубанатиев А.

Заказчик: Западный филиал АО "КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО "STROY PROJECT KZ"
Договор: WCC 502/2017 на 02.05.2017г

Наименование объекта: "Ремонт дымовой трубы котельной на НПС им. Т.Касымова

АКТ Р 40.34-№3

выполненных работ за окябрь месяц 2017г

№	номера смет	Наименование объектов, работ и затрат	процент выполнения	Стоимость выполненных работ, в тенге			Всего выполнение, в тенге
				Строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2-1-1.	Ремонт дымовой трубы котельной на НПС им. Т.Касымова	61,23%	13 057 420,77			13 057 420,77
2		всего по главам 1-7		13 057 420,77	0,00	0,00	13 057 420,77
3	НЗД РК 8.04-06-2015	Доп.Затраты при производстве работ в зимнее время 3,024%	3,024%	394 856,40			394 856,40
		Итого в ценах 2 квартала 2017г		13 452 277,17	0,00	0,00	13 452 277,17
5	Решение правительства	НДС 12%				1 614 273,26	1 614 273,26
6		Всего выполнение с НДС 12%		13 452 277,17	0,00	1 614 273,26	15 066 550,43

ЗАКАЗЧИК:

Начальник АНУ
ЗФ АО "КазТрансОйл"

_____ Рзиев С.А.

Начальник СКС и КР АНУ _____ Алиаскаров Б.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "STORY PROJECT KZ"

Директор _____ Э. Карышева

Нач. СГЭ Засипаров Ж.Ж.
инженер СКС и КР Моисеева Т.
инженер СКС и КР Жубанатиев А.

Заказчик: Западный филиал АО "КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО "STROY PROJECT KZ"
Договор: WCC 502/2017 на 02.05.2017г

Наименование объекта: "Ремонт дымовой трубы котельной на НПС им. Т.Касымова

АКТ Р 40.34-№3

выполненных работ за окябрь месяц 2017г

№	номера смет	Наименование объектов, работ и затрат	процент выполнения	Стоимость выполненных работ, в тенге			Всего выполнение, в тенге
				Строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2-1-1.	Ремонт дымовой трубы котельной на НПС им. Т.Касымова	61,23%	13 057 420,77			13 057 420,77
2		всего по главам 1-7		13 057 420,77	0,00	0,00	13 057 420,77
3	НЗД РК 8.04-06-2015	Доп.Затраты при производстве работ в зимнее время 3,024%	3,024%	394 856,40			394 856,40
		Итого в ценах 2 квартала 2017г		13 452 277,17	0,00	0,00	13 452 277,17
5	Решение правительства	НДС 12%				1 614 273,26	1 614 273,26
6		Всего выполнение с НДС 12%		13 452 277,17	0,00	1 614 273,26	15 066 550,43

ЗАКАЗЧИК:

Начальник АНУ
ЗФ АО "КазТрансОйл"

_____ Рзиев С.А.

Начальник СКС и КР АНУ _____ Алиаскаров Б.К.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "STORY PROJECT KZ"

Директор _____ Э. Карышева

Нач. СОЭ Зиноров Ж. Ж.
инженер СКС и КР Ауганалиев А