Договор № 29
О государственных закупках работы по
Установке детской спортивной площадке с. Баскудык»

село Баскудык **08 мая 2015 года**

«Баскұдық ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»** в лице акима **Каржаубаев Н.К,** действующий на основании Постановлением акимата Мунайлинского района №282-Қ от 03.09.2014г., с одной стороны и **ТОО «ALI TOWN»,** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора **Тулегенов К.А,** действующего на основании «Устава» и свидетельство о государственной перерегистрации № 705-1943-01-ТОО от 25 июня 2012 года, с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан № 303-III «О государственных закупках» и согласно протоколу №770794-2 об итогах электронного конкурса от 06.05.2015 г. заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее-Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Организатор государственных закупок- **«Баскұдық ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі** объявил конкурс по государственным закупкам работы по **«Установке детской спортивной площадке с. Баскудык »** Подрядчика на выполнение этих работ на общую сумму – **7 915 992,00 (семь миллионов девятьсот пятнадцать тысяч девятьсот девяносто два) тенге 00 тиын.** ***В том числе НДС из них:***

По коду администратора: 123 «Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа», бюджетной программы 027 «ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020», подпрограммы 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета», по специфике 159 «оплата прочих услуг и работ» **– 6 333 000,00 (шесть миллионов триста тридцать три тысячи) тенге 00 тиын.** ***В том числе НДС- 678 535,72 (шестьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать пять)тенге 72 тиын .***

По коду администратора: 123 «Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа», бюджетной программы 027 «ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020», подпрограммы 015 «за счет средств местного бюджета», по специфике 159 «оплата прочих услуг и работ» **- 1 582 992,00 (один миллион пятьсот восемьдесят две тысячи девятьсот девяносто два)тенге 00 тиын .** ***В том числе НДС-169 606,29 (сто шестьдесят девять тысяч шестьсот шесть)тенге 29 тиын.***

1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работы по **«Установке детской спортивной площадке с. Баскудык»,** предусмотренных настоящим Договором.

2.Обязательства и права Подрядчика

2.1.Подрядчик обязан в соответствии с законодательством о государственных закупках в течение десяти рабочих дней со дня заключения настоящего Договора внести обеспечение исполнения Договора **в размере 3%** от общей суммы Договора в виде гарантийного денежного взноса на депозитный счет Заказчика, либо в виде банковской гарантии. Срок действия обеспечения исполнения Договора должен включать период от даты начала работ до полного окончания работ, включая период устранения дефектов согласно настоящему Договору.

2.2.Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по настоящему Договору.

Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Подрядчиком на цели, не предусмотренные Законом.

2.3.Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора, действующим законодательством Республики Казахстан и сдать работы Заказчику в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.4.Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по настоящему Договору.

2.5.Подрядчик несет полную ответственность за качество и соответствие работ действующим, на момент заключения настоящего Договора и выполнения работ, а также требованиям нормативно-правовых актов Республики Казахстан.

2.6.Подрядчик может заключать Договора с субподрядными организациями не более 2/3 от общего объема работ (цены Договора), и не может передавать настоящий Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие субподрядчиков не меняет условия настоящего Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

2.7.При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

2.8.Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

2.9.Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо с объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

2.10.Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения настоящего Договора.

2.11.Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

2.12.Любые находки, представляющие исторический или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на Участке, являются собственностью заказчика. Подрядчик должен уведомить Заказчика о таких находках и передать их по акту Заказчику.

2.13.Подрядчик вместе с подписанным договором представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ.

2.14.Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, субподрядчика (ов), работников и доверенных лиц субподрядчика (ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

2.15.Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему объекта от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

2.16.Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

2.17.Подрядчик обязан содержать территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

2.18.В случае получения уведомления о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение 7 (семи) дней со дня получения такого письменного уведомления от Заказчика. Если по истечении указанного срока Подрядчик не устранил указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. Стоимость этих работ удерживается из суммы, подлежащей оплате Подрядчику. Если суммы, подлежащие выплате подрядчику, недостаточны для покрытия расходов Заказчика на устранение дефектов, то Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

2.19.Подрядчик представляет информацию об объеме местного содержания в выполненных работах за отчетный период в соответствии с Единой методикой расчета организациями местного содержания при закупке товаров работ и услуг, утвержденной Постановлением Правительства РК № 964 от 20 сентября 2010 года, с подтверждением сертификатами формы СТ-KZ, а также информацию о фонде оплаты труда и оплате труда казахстанских кадров по настоящему договору.

2.20. Во исполнение государственной программы «Занятость 2020» Подрядчик **обеспечивает работой 4 человек** из числа безработных (совместно с ГУ «Центр занятости Мунайлинского района Мангистауской области).

2.21.Подрядчик имеет право досрочно выполнить работы по настоящему Договору.

3.Обязательства и права Заказчика

3.1.Заказчик производит своевременную оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефекта.

3.3.Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная. Подрядчик исправляет Дефект работ и заменяет конструкцию.

3.4.Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение настоящего Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки работ.

4.Порядок оплаты

4.1. Форма оплаты: **перечисление**.

4.2. Виды и сроки выплат: **Ежемесячно на основании акта выполненных работ**.

4.3. Необходимые документы, предшествующие оплате: справка о стоимости выполненных работ, акт приемки выполненных работ, счет-фактура

4.4. Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно Заказчик удерживает 5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после завершения всех работ и устранения недоделок и дефектов (далее – Окончательная оплата).

4.5.Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику после подписания комиссией Акта приемки построенного объекта, при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

5.Сроки выполнения работ и продления работ.

5.1. Подрядчик выполняет своими и привлеченными силами все определенные настоящим Договором объект и в установленном порядке сдает Заказчику.

5.2. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и регистрации в Мунайлинском районном управление казначейства Департамента казначейства по Мангистауской области Комитета казначейства МФ РК и действует до 31 декабря 2015 года.

5.3.Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору до **15 июля 2015 года**.

5.4. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные Заказчиком требуют дополнительных сроков для выполнения работ, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат, а также в случае задержки платежей Заказчиком, связанных с финансированием бюджетных программ.

6.Производство работ

6.1.Заказчик назначает своего специалиста, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком принимает выполненные работы, а также проводит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и заданию Заказчика. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

6.2.Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением материалов и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

6.3.Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, увязанным со сроками, согласно разделу 5 настоящего Договора.

6.4.Заказчик совместно может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет дефект работ и заменяет конструкцию за свой счет.

6.5.Подрядчик письменно, (допускается информирование посредством факсимильной связи) информирует уполномоченного Заказчиком представителя за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.

6.6.Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчиком соответствующих актов на скрытые работы.

6.7.Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после оформления актов на скрытые работы.

6.8.Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию представителя Заказчика, а затем восстановить ее.

6.9.В случае обнаружения некачественно выполненных работ, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.10.С момента начала работ и до их завершения, Подрядчик ведет журнал производства работ, где фиксирует все факты и обязательства, связанные с производством работ.

6.11.Если уполномоченный Заказчиком представитель не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, он излагает свое мнение в журнале производства работ.

6.12.Подрядчик обязуется в трехдневный срок принимать меры по устранению недостатков, обоснованно указанных представителем Заказчика в журнале.

6.13.Подрядчик осуществляет уборку и содержание объекта, вывоз мусора с площадки в период выполнения работ в места, указанные Заказчиком.

7.Обстоятельства непреодолимой силы

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы не зависящих от Заказчика и Подрядчика, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.2.Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств, обязана в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы не позднее пяти дней с момента их наступления и прекращения. Наличие и продолжительность указанных обстоятельств подтверждается справкой или другим официальным документом, выданным компетентным органом.

8.Приемка законченного Объекта

8.1.Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

8.2.Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

8.3.Дата приглашения Рабочей комиссии для составления Акта о завершении работ считается датой завершения работ по Договору.

8.4.При наличии недоделок на Объекте Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения работ по Договору. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом приемочной комиссии).

8.5.Подрядчик предоставляет письменную гарантию Заказчику на выполненные работы сроком на 2 (два) года, при условии правильной эксплуатации объекта, согласно законодательству Республики Казахстан.

9.Расторжение договора

9.1.Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть настоящий Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

9.2.Существенное нарушение условий настоящего Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 30 календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение периода времени, определенного Заказчиком;

4) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

5) Заказчик не выплачивает Подрядчику, подтвержденную представителем Заказчика сумму, в течение тридцати дней, следующих за датой подтверждения суммы;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и Положениями, указанными в проектной документации и договорной документации;

7) аннулирование лицензий на выполняемые работы, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ.

9.3 Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

9.4.Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

9.5.Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

9.6.В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ и приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

9.7. Все оплаченные Заказчиком материалы и технологическое оборудование, находящиеся на Объекте, а также выполненные Подрядчиком и оплаченные Заказчиком работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий настоящего Договора Подрядчиком.

9.8. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.9.Письменное уведомление о расторжении Договора по инициативе Заказчика по любому из оснований, указанных в настоящем разделе, должно быть направлено Подрядчику не менее чем за 15 дней до даты расторжения Договора.

10.Ответственность сторон

10.1. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибель людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

10.2. Заказчики Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по настоящему Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10.3. Стороны несут ответственность за исполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательствам.

10.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств, вторая сторона уплачивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки.

10.5. Удержание неустойки осуществляется путем заключения между сторонами дополнительного соглашение о перечисление заказчикам суммы удержание неустойки в доход соответствующего бюджета.

10.6. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в настоящем Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % за каждый день просрочки, за исключением задержки платежей, связанных с графиком финансирования бюджетных программ, т.е. в случаях не выделения бюджетных средств Заказчику.

10.7. Если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные настоящим Договором Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора 0,1% от общей суммы Договора за каждый день просрочки окончания работ.

10.8.Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

10.9.Уплата штрафов и неустоек сторонами не освобождает их от необходимости исполнения всех своих обязательств по настоящему Договору.

11. Юридические и банковские реквизиты сторон:

Заказчик:	**Подрядчик:**
«Баскудык ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі село Баскудык БИН: 080 140 013 029 ИИК:KZ56070103KSN4308000 БИК: KKMFKZ2A Мунайлинское районное Управление Казначейства Департамента Казначейства по Мангистауской облости Комитета казначейства МФ РК Тел 30-48-21 e-mail: baskudyk@bk.ru	**ТОО** «ALI TOWN» БИН 110240009984 Г.Актау 4-25-39 ИИК KZ51826R0KZTD2002900 АО «АТФ Банк» БИК ALMNKZKA 8(7292)44-03-32
Аким _____ **Каржаубаев Н.К** **М.П.**	**Директор** _____ **Тулегенов К.А** **М.П.**

САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІҢ ДАЙЫН БОЛУЫ ТУРАЛЫ ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Басқұдық ауылы «29 » шілде 2015 ж

«Басқұдық ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-нің 2015 жылғы «29» шілдедегі № 91-Ө өкімімен тағайындалған қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Комиссия төрағасы
М. Жұмабаев — Басқұдық ауылдық округі әкімінің орынбасары;

Комиссия мүшелері
Б. Әбдіхалық — Мұнайлы аудандық ТҮКШ, ЖК АЖ бөлімінің басшысы;

З. Нұрболат — Мұнайлы аудандық жұмыспен қамту орталығының директоры;

С. Икасбаев — «ALI-TOWN» ЖШС директорының м.а;

Ж. Құрманов — Басқұдық ауылдық округі әкімінің аппаратының бас маманы;

Комиссия хатшысы
Ж. Әлішбаев — Басқұдық ауылдық округі әкімінің аппаратының бас маманы; (дауыс құқығы жоқ)

АНЫҚТАЛДЫ:

1. **Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізілген объектінің атауы:**
   Басқұдық ауылдық балалар спорт алаңы орнату жұмыстары.
2. **Орындаған:** бас мердігер, «ALI-TOWN» ЖШС-гі.
3. **Құрылыс**: Басқұдық ауылдық округінің аумағында жүзеге асырылды.
4. **Құрылыс-монтаждау жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылады:**
   Жұмыстың бастаулы « 08 » мамыр 2015 жыл.
   Жұмыстың аяқталуы «27» шілде 2015 жыл.

5. **<u>Жұмыс комиссиясына мынадай құжаттар ұсынылды:</u>**

-сметалық құжаттар;

-жұмыстардың техникалық атқару құжаттары.

6. **<u>Бекітілген құжаттар бойынша сметалық құны 7 915 992,00</u> теңге.**

Смета бойынша атқарылған жұмыстарды қабылдау комиссиясының ШЕШІМ:

«ALI-TOWN» ЖШС-нің Басқұдық ауылдық балалар спорт алаңы орнату жұмысы қабылдансын.

Жұмыс комиссиясының төрағасы:

М. Жұмабаев _____ Басқұдық ауылдық округі әкімінің орынбасары;

Комиссия мүшелері

Б. Әбдіхалық _____ Мұнайлы аудандық ТҮКШ, ЖК АЖ бөлімінің басшысы;

З. Нұрболат _____ Мұнайлы ауданы жұмыспен қамту орталығының директоры;

С. Икасбаев _____ «ALI-TOWN» ЖШС директорының м.а.;

Ж. Құрманов _____ Басқұдық ауылдық округі әкімінің аппаратының бас маманы;

Комиссия хатшысы

Ж. Әлішбаев _____ Басқұдық ауылдық округі әкімінің аппаратының бас маманы;
(дауыс құқығы жоқ)