ДОГОВОР
о государственных закупках работ №33

с. Миялы **«28» «апрель» 2014 года**

ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице временно исполняющий обязанности руководителя Д.Нигметова, действующего на основании Положения №34-1915-06-ММ от 07.12.2012 года, с одной стороны и **ТОО «Тоби»** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора **М.Рахметова**, действующего на основании Устава с другой стороны, (далее - Стороны) на основании Закона РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 г. (далее-Закон) и Протокола об итогах электронного конкурса по государственным закупок работ №669043-2 от «17» апрель 2014 года по лоту №2 «Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области», заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Заказчик-Администратор бюджетной программы 467-"Отдел строительства района"(города областного значения), программа 006-"Развитие системы водоснабжения и водоотведения", подпрограмма 015- "За счет местного бюджета", по специфике 431- «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - 48 315 680 (сорок восемь миллионов триста пятнадцать тысяча шестьсот восемьдесят) тенге 00 тиын, поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по: Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области именуемое в дальнейшем «Работа».

1.2. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

1.3. Вышеуказанная Работа выполняется Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, технического задания, сводного сметного расчета и графика выполнения работ, утвержденного Заказчиком, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" – **ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»**;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) – **ТОО «Тоби»**;

3) "Субподрядчик (соисполнитель)" означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) "Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) "Объект" - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) "Участок" означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) "Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) "Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) "Срок продолжительности строительства" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

14) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов,

обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

2. Цена Договора, порядок и условия платежа.

2.1. Общая стоимость договора составляет – **48 315 680 (сорок восемь миллионов триста пятнадцать тысяча шестьсот восемьдесят) тенге 00 тиын.** Из них 2014 году предусмотрено – **25 842 689 (двадцать пять миллионов двести пятнадцать тысяча сто шестьдесят четыре) тенге 60 тиын**. Оставшаяся сумма в размере – **22 472 990 (двадцать два миллиона четыреста семьдесят две тысяча девятьсот девяносто) тенге 40 тиын** переходит на 2015 год.

2.2. Цена Договора, указанная в п. 2.1. настоящего договора, включается НДС, налоги, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

2.3 Заказчик производит оплату в соответствии с **графиком финансирования работ** (Приложение 1) после ежемесячного представления актов выполненных работ согласно установленной формы (форма № 2В «Акт выполненных работ», форма №3 «Справка о стоимости выполненных строительно-монтажных работ»), принятых и подписанных Заказчиком, не позднее 10 числа следующего за отчетным периодом.

2.4. Окончательная оплата в размере 10% в сумме **4 831 568 (четыре миллионов восемьсот тридцать одна тысяча пятьсот шестьдесят восемь) тенге 00 тиын** по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору согласно Акта Государственной приемочной комиссии о приемке завершенного объекта в эксплуатацию в установленной форме не позднее 30 числа текущего месяца.

2.5. В случаях, если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором в срок 4 месяцев после начало работы.

3.2. Моментом начала выполнения работ считается дата регистрации настоящего Договора в Кызылкогинского районного управления Казначейства Департамент Казначейства по Атырауской области.

3.3. Договор считается заключенным с момента подписания настоящего Договора обеими сторонами (Заказчиком и Подрядчиком).

3.4. Подрядчик все работы выполняет в пределах предусмотренного финансирования и строго в соответствии с нормами и требованиями технической документации.

3.5. Подрядчик не позднее, чем за месяц до намеченного срока завершения работ извещает Заказчика для определения готовности объекта для предъявления государственной приемочной комиссии. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия). Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

3.6. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Акт Государственной приемочной комиссии о приемке завершенного объекта в эксплуатацию).

3.7. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

3.8. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику сведения о расходовании выделенных средств по установленной форме отчетности (форма №2В, №3, реестр выполненных работ).

3.9. Основанием для оплаты является подписанная обеими сторонами форма отчетности (форма №2В,№3,реестр выполненных работ).

4. Права и обязанности Сторон.

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Передать Подрядчику сметную документацию на строительство объекта.

4.1.2. Осуществлять технический надзор за выполнением и качеством работ в соответствии с

действующими строительными нормами и правилами, техническими условиями и стандартами, применяемыми в строительстве на территории Республики Казахстан.

4.1.3. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном статьей 2 настоящего Договора.

4.1.4. Принять завершенный строительством Объект в гарантийную эксплуатацию, о чем подписывает с Подрядчиком Акт о сдаче-приемке Объекта в гарантийную эксплуатацию.

4.1.5. Совместно с Подрядчиком передать законченный строительством Объект на баланс Балансодержателя.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если Подрядчиком совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором

4.2.2. Подрядчик не приступает к выполнению работ в течение 30-ти дней с даты регистраций настоящего Договора в Кызылкогинского районного управления Казначейства Департамент Казначейства по Атырауской области.

1) Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик использует непригодные или бывшие в употреблениях материалы и оборудование на объектах;

3) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

4) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

5) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

6) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

4.2.3. В любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

4.3. Подрядчик обязан:

4.3.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в полном объеме и в срок, предусмотренные Договором.

4.3.2. Сдать Заказчику Объект в постоянную эксплуатацию после приемки объекта государственной приемочной комиссией, согласно действующим нормам и правилам Республики Казахстан.

4.3.3 По указанию Заказчика, незамедлительно приостановить поставку материалов, оборудования и т.п. и произвести их замену, если их качество не соответствует ранее согласованным показателям или требованиям стандартов и нормативов Республики Казахстан.

4.3.4. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

4.4 Подрядчик имеет право:

4.4.1. Сдать Объект досрочно по соглашению с заказчиком;

4.4.2 Требовать от Заказчика исполнения условий договора.

5. Ответственность сторон

5.1. В течение 10 рабочих дней заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора, в размере 3% от общей суммы Договора в виде гарантийного денежного взноса, который вносится на депозитный счет Заказчика либо банковской гарантии в размере 3% от общей суммы Договора до конца исполнения Подрядчиком всех обязательств по настоящему Договору.

5.2. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.

5.3. Меры ответственности сторон не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Республики Казахстан.

5.4. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от обязательств, вытекающих из Договора.

6. Устранение некачественно выполненных работ.

6.1. В случае, если будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и за счет своих средств устранить замечания в рамках договора без изменения графика строительства Объекта.

6.2. В случае, если Подрядчик не устранит в согласованные сроки некачественно выполненные работы, то Заказчик имеет право приостановить платежи, относящиеся к этим видам, до тех пор, пока они не будут полностью исправлены.

7. Журнал производства работ.

7.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик должен вести журнал производства работ. Каждая запись в журнале должна быть подписана представителями Заказчика и Подрядчика.

7.2. Подрядчик обязан в срок до 10 дней принять меры для устранения отмеченных Заказчиком в журнале недостатков, кроме случаев аварийной ситуации, требующих немедленного устранения.

8. Гарантии.

8.1. Подрядчик гарантирует:

- что все материалы, применяемые при строительстве объекта, отвечают санитарно-экологическим нормам, действующим в Республике Казахстан;
- выполнение всех работ в полном объеме, предусмотренных проектно-сметной документацией, утвержденной Заказчиком, в сроки, определенные Заказчиком;
- высокое качество всех работ в соответствии с условиями настоящего Договора, своевременное устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в ходе выполнения работ и при приемке объекта в гарантийную эксплуатацию.

8.2 Подрядчик обязуется выдать гарантийный паспорт на весь срок гарантийной эксплуатации Объекта.

8.3 **Срок гарантийной эксплуатации Объекта составляет 24 месяца с даты подписания Акта приема-передачи Объекта в эксплуатацию**. Срок гарантийного периода эксплуатации объекта или отдельных его частей продлевается на время, в течение которого будут исправлены значительные дефекты, выявленные в ходе эксплуатации и подтвержденные документально (акт осмотра, письмо Заказчика, эксплуатирующей организации).

8.4 Если в течение гарантийного периода выявится, что определенные работы или отдельные единицы технологического оборудования или объекта в целом при условии их нормальной эксплуатации Заказчиком, будут иметь дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, то Заказчик совместно с Подрядчиком составит Декларационный акт, где в обязательном порядке фиксируется наличие дефекта, даты обнаружения и устранения. Соответственно на этот период продлевается срок гарантии на неисправное оборудование и конструкции или на весь Объект в целом, если такие дефекты могут повлечь за собой невозможность нормальной эксплуатации Объекта. Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в кратчайшее время.

8.5 Если Подрядчик в течение срока, указанного в Декларационном акте, не заменит некачественное оборудование или не устранит дефекты и недостатки, указанные в принятом Подрядчиком Декларационном акте, то Заказчик вправе без ущемления своих прав по гарантии заменить оборудование или устранить дефекты и недостатки силами других организаций или фирм за счет Подрядчика.

8.6 Предельный срок для извещения Подрядчика об обнаруженных Заказчиком скрытых недостатках составляет 2 года, а в отношении работ, связанных со зданиями и сооружениями, а также независимо от вида работ - в отношении недостатков, которые были умышленно скрыты Подрядчиком – 2 года со дня приемки работ.

9. Форс-мажор.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнений, землетрясений и др. стихийных бедствий, военных столкновений, чрезвычайного положения, мятежа, волнений, торгового эмбарго, закрытия границы, дорог, забастовки, если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего Договора.

9.2. Если эти обстоятельства будут длиться более 4 месяцев, то представители сторон подпишут документ о взаимоприемлемом решении и урегулировании вопроса по понесенным затратам.

10. Порядок разрешения споров.

10.1. Стороны прилагают все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.2. Если в течение 21 (двадцать один) дня после начала таких неофициальных переговоров Стороны не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10.3. Согласно ст. 34 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, судебные споры между сторонами подсудны суду по месту нахождения Заказчика.

11. Заключительные положения.

11.1. Внесение изменения в договор о государственных закупках работ при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается только указанных в Правилах осуществления государственных закупок, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2007 года № 1301 и Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 мая 2012 года № 623, случаях.

11.2 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии составления их в письменной форме и подписания Сторонами. Изменения и дополнения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Один экземпляр для Заказчика, второй для Подрядчика.

11.3 Официальные отношения между Заказчиком и Подрядчиком, касающиеся вопросов строительства Объекта имеют силу только в письменном виде.

12. Срок действия Договора.

12.1. Настоящий Договор вступает в силу после их обязательной регистрации в Кызылкогинского районного управления Казначейства Департамента Казначейства Атырауской области и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами до 31 декабря 2015 года.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

Заказчик:	Подрядчик:
ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»	**ТОО «Тоби»**
Адрес: с.Миялы ул.Абая,4	Адрес: г.Уральск, Промзона Желаево 25/2
Телефон: +7 (71238) 2-12-85	Тел: 8 (7112) 23-00-10
БИК KKMFKZ2A	БИК: KCJBKZKX
БИН 050340007076	БИН: 010640005668
ИИК KZ70070103KSN1506000	ИИК: KZ648560000000124068
ГУ Комитет казначейства МФ РК	АО «БанкЦентрКредит»
Временно и.о. Руководителя отдела	**Директор**
_____ **Д.Нигметов**	_____ **М.Рахметов**
М.П.	М.П.

Акт прием-передач

Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в селах Жангелдин, Жаскайрат, Коныстану, Жамансор Кызылкогинского района Атырауской области.

1. Паспорт проекта
2. Пояснительная записка
3. Рабочие чертежи.
4. Сметная документация Охрана окружающей среды
5. Охрана окружающей среды

Сдал: Принял:

_____Д.Нигметов _____М.Рахметов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен бекітілген

Нысан

«Қоныстану селосындағы поселкеішілік су құбырлары жүйесінің құрылысы» су құбыры құрылысын қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі

Қоныстану ауылы «6» қараша 2014 жыл
(объектінің орналасқан жері)

Қызылқоға ауданы әкімінің 2014 жылғы 14 қазандағы №286 өкімімен тағайындалған
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Жергілікті атқарушы органының өкілі :
Әжіғалиев Бекнұр Бақтыбайұлы - Қызылқоға ауданы әкімінің орынбасары, мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы.
(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты,)

Мухаметқалиұлы Қуаныш – Атырау облысы бойынша мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің басшысы, мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары (келісім бойынша)
(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты)

Комиссия мүшелері:
Әбдіғалиев Әсет Сәуірбайұлы – Қызылқоға аудандық құрылыс бөлімі басшысының уақытша міндетін атқарушы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Асауова Шолпан Молдашқызы – Қызылқоға аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы басшысының уақытша міндетін атқарушы (келісім бойынша);
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Әжіғалиева Жанар Нәренқызы – Қызылқоға аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Урбисинов Габит Зинедулы – ЖК«Урбисинов Г.З.», техникалық бақылаушы (келісім бойынша);
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Карин Айбол Мақсотұлы – Қызылқоға аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы (келісім бойынша);
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Махамбет Сүйеуғали Сисенұлы – Қызылқоға аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы;
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Исимғалиев Марат Исимғалиұлы – «АтырауҚұрылысЖоба» ЖШС-ның директоры, бас жобалаушы (келісім бойынша);
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Рахметов Мендігали Нұржанұлы - «Тоби» ЖШС-нің директоры, бас мердігер(келісім бойынша);

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) «Қызылқоға аудандық құрылыс бөлімі» ММ-сі
(ұйымның атауы)
Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Қоныстану ауылы мекен жайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
жаңадан салынған «Қоныстану селосындағы поселкеішілік су құбырлары жүйесінің құрылысы»
(объектінің атауы және құрылыстың түрі [жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру)
нысанын пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс 2010 жылғы «19» шілдедегі №9 Көздіғара ауылдық округі әкімінің жерге тиісті
(шешім шығарған органның атауы)
құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге Атырау облысы бойынша мемлекеттік сәулет- құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2014 жылғы «23» мамырдағы №350 рұқсаты.
(рұқсат берген органның атауы)

3. Құрылысты «Атырау облысы Қызылқоға ауданы Қоныстану селосындағы поселкеішілік су құбырлары жүйесінің құрылысы»
(жұмыстар түрлері)
орындаған бас мердігер «Тоби» ЖШС-гі
(ұйымның атауы)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар: Қосалқы мердігер тартылған жоқ
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «АтырауҚұрылысЖоба» ЖШС-гі
(ұйымның атауы)
орындаған бас жобалаушы жұмыс жобасы, сметалық құжаттама, түсіндірме жазба, жобаның төлқұжаты.
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен Қосалқы мердігер тартылған жоқ (ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____
_____
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тізбесі (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс №18-СД, №18-ПЗ, №18-НВ,
(жобаның нөмірі, сериясын нөмірі)
жеке жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын «Атыраумемсараптама» ЕМК-ның Атырау облысы бойынша филиалы
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші, (қайта бекітуші) органның атауы)
2012 жылғы «29» наурыз №05-0080/12 бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы: 12 мамыр 2014 жыл;
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы: 12 қыркүйек 2014 жыл
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы: 4 ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша – 4 ай
нақты – 4 ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды: Исполнительная документация, акт скрытие работы, журналы на производственные, бетонные, сварочные работы, акты опрессовки и дезинфекции трубопроводов, протколы испитания на трубопроводы и др. исп.акты, сертификаты, согласованные письма.
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден баска) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Қоныстану селосындағы поселкеішілік су құбырлары жүйесінің құрылысы, HDPE100 SDR27,6 диаметрі 110,32 мм	км	10,325		10,325	10,325
Құдық д1,5м	дана	55		55	55
Су есептегіш құралы	дана	165		165	165

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: : «Қоныстану селосындағы поселкешілік су құбырлары жүйесінің құрылысы» - 10325 м, оның ішінде д110мм – 5700 м, д63мм – 165 м, д32мм – 4460 м.

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар: орындалды

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін өрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы 52 069,0 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 42 880,0 мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: барлығы 48 315,68 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 43 139,0 теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған «Қоныстану селосындағы поселкеішілік су құбырлары жүйесінің құрылысы»

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:

Әжігалиев Б. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары:

Мухаметкалиулы Қ. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

Асауова Ш. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Әжігалиева Ж. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Әбдіғалиев Ә. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Урбисинов Г. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Карин А. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Махамбет С. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Исимгалиев М. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Рахметов М. _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Счет-фактура № 00000000053 от 21.11.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010640005668, г.Уральск, Желаево промзона 25/2 БИН 010640005668, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 27001 № 0000497 от 19.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ648560000000124068 в АО "Банк Центр Кредит", г.Уральск, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение №1 от 10.09.2014г. к Договору № 33 от 28 апреля 2014 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы, ул.Абая, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 010640005668, г.Уральск, Желаево промзона 25/2 БИН 010640005668 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: . БИН и адрес грузополучателя: БИН: , (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340007076, Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы, ул.Абая, 4 (10а)

ИИК получателя: KZ70070103KSN1506000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области	шт		8 589 795,00	8 589 795,00	12%	1030775,40	9 620 570,40		
Всего по счету:					**8 589 795,00**		**1030775,40**	**9 620 570,40**		

Руководитель организации Рахметов М. Н.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Утешева А. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

И. о. руководителя
отдела стр-ва: А. Абдиталиев

Счет-фактура № 00000000034 от 05.09.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010640005668, г.Уральск, Желаево промзона 25/2 БИН 010640005668, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 27001 № 0000497 от 19.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ648560000000124068 в АО "Банк Центр Кредит", г.Уральск, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 33 от 28.04.2014 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы, ул.Абая, 4
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 010640005668, г.Уральск, Желаево промзона 25/2 БИН 010640005668 (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: . БИН и адрес грузополучателя: БИН: , (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340007076, Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы, ул.Абая, 4 (10а)

ИИК получателя: KZ70070103KSN1506000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области Лот №5	шт		7 866 964,29	7 866 964,29	12%	944 035,71	8 811 000,00		
Всего по счету:					**7 866 964,29**		**944 035,71**	**8 811 000,00**		

Руководитель организации Рахметов М. Н.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)

МП

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Утешева А. Ж.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

И. о. руководителя
отдела строительства: А. Абдигалиев

Счет-фактура № 00000000036 от 12.09.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010640005668, г.Уральск, Желаево промзона 25/2 БИН 010640005668, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 27001 № 0000497 от 19.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ648560000000124068 в АО "Банк Центр Кредит", г.Уральск, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 33 от 28.04.2014 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы, ул.Абая, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 010640005668, г.Уральск, Желаево промзона 25/2 БИН 010640005668 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: . БИН и адрес грузополучателя: БИН: , (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340007076, Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы, ул.Абая, 4 (10а)

ИИК получателя: KZ70070103KSN1506000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области	шт		8 233 651,43	8 233 651,43	12%	988 038,17	9 221 689,60		
Всего по счету:					**8 233 651,43**		**988 038,17**	**9 221 689,60**		

Директор: Рахметов М. Н.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Утешева А. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

И. о. руководителя
отдела строительства А. Абдиталиев

Счет-фактура № 00000000041 от 06.10.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010640005668, г.Уральск, Желаево промзона 25/2 БИН 010640005668, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 27001 № 0000497 от 19.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ648560000000124068 в АО "Банк Центр Кредит", г.Уральск, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение №1 от 10.09.2014г. к Договору № 33 от 28 апреля 2014 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы, ул.Абая, 4
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 010640005668, г.Уральск, Желаево промзона 25/2 БИН 010640005668 (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: . БИН и адрес грузополучателя: БИН: , (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340007076, Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы, ул.Абая, 4 (10а)

ИИК получателя: KZ70070103KSN1506000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области	шт		11 475 375,0	11 475 375,00	12%	1 377 045,0	12 852 420,0		
Всего по счету:					**11 475 375,00**		**1 377 045,0**	**12 852 420,0**		

Директор: Рахметов М. Н.
(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)

Утешева А. Ж.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ТОО "Тоби" БИН 010640005668

И.о. руководителя отдела строительства: А. Абдугалиев

Счет-фактура № 00000000025 от 16.07.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010640005668, г.Уральск, Желаево промзона 25/2 БИН 010640005668, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 27001 № 0000497 от 19.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ648560000000124068 в АО "Банк Центр Кредит", г.Уральск, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 33 от 28.04.2014 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы, ул.Абая, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 010640005668, г.Уральск, Желаево промзона 25/2 БИН 010640005668 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: . БИН и адрес грузополучателя: БИН: , (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340007076, Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы, ул.Абая, 4 (10а)

ИИК получателя: KZ70070103KSN1506000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области Лот №5	шт		6 973 214,29	6 973 214,29	12%	836 785,71	7 810 000,00		
Всего по счету:					**6 973 214,29**		**836 785,71**	**7 810 000,00**		

Директор: Рахметов М. Н.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Утешева А. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Бөлім басшысының уақытша м.а. А. Жигиметов

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012года. №140

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2014г

программа	006 -"Развитие системы водоснабжения и водоотведения" 467-Отдел строительства района (города областного значения)
подпрограмма специфика	015-"За счет местного бюджета" 431- "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
Договор	Дополнительное соглашение №1 от 10 сентября 2014г. , к Договору №33 от 28 апреля 2014 года
Сумма договора	48 315 680 тенге
Место расположения объекта	с. Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области
Стройка	"Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с. Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области"
Заказчик:	ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства "
	БИН 050340007076 ИИК KZ 70070103 KSN 1506000 БИК KKMFKZ 2A ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик:	ТОО"Тоби"
	БИН 010640005668 ИИК KZ 648560000000124068 БИК KCJBKZKX АО "Банк Центр Кредит"

№п/п	Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
		Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включтельно	В том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6	7
1	"Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с. Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области"	48 315 680,00	48 315 680,00			
2	В т. ч. за месяц		9 620 570,40			
3	в том числе НДС 12%		1 030 775,40			
4	Итого за месяц		9 620 570,40			
5	Всего к оплате за текущий месяц (в том числе НДС)		9 620 570,40			

Сумма прописью к оплате (Девять миллионов шестьсот двадцать тысяч пятьсот семьдесят тенге 40 тыин)

Заказчик

Временно Ио. руководителя отдела строительства
Кызылкогинского района А.С. Абдигалиев

Подрядчик

Директор ТОО"Тоби"
М.Н. Рахметов

ТОО "Тоби" БИН 010640005668

101070

Форма № 2в

ЗАКАЗЧИК ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства "

ПОДРЯДЧИК ТОО"Тоби"

Наименование стройки - "Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области"

АКТ № 5
выполненных работ за ноябрь 2014г

Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Коныстану

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по сосотоянию на 2014 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	3840,5	28,03	26,50	107653	101754	30570	0,01	41		
		м3		1,54	6,67	5899	25616	97	0,02	89		
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	59,6	262,72	--	15658	--	17693	1,85	110		
		м3		262,72	--	15658	--	113	--	--		
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(пересечение коммуникаций)	106,63	218,93	--	23345	--	26379	1,54	164		
		м3		218,93	--	23345	--	113	--	--		
4	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого местного грунта	58,05	306,20	152,52	17775	8854	15910	1,02	59		
		м3		153,68	57,15	8921	3318	130	0,28	16		
5	Е0101-85-8	Разравнивание кавальеров/отвалов/бульдозерам и мощностью 96 кВт (130л.с.),при перемещении грунта 2 группы до 10 м	20,51	6,32	6,32	130	130	28	--	--		
		м3		--	1,40	--	29	97	--	--		

1	2	3	2							
			4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	185,37	134,10	--	24858	--	28090	0,97	180
		м3		134,10	--	24858	--	113	--	--
7	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	4471,17	6,83	6,83	30520	30520	8096	--	--
		м3		--	1,87	--	8346	97	0,01	27
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			219938	141257			555
			Тенге			78681	37309			133
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			219938				
Всего заработная плата -			Тенге				115989,00			
		Накладные расходы -	Тенге			126766				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19015,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20802				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			367506				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							751
		Сметная заработная плата -	Тенге				135004,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			367506				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							751
		Сметная заработная плата -	Тенге				135004,00			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод								
8	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	0,328	47611,09	17877,09	15616	5864	14668	173,00	57
		км		29700,00	4698,68	9742	1541	130	18,10	6
9	С130804-279 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 27,6 Dв 32 мм	333,3	93,00	--	30997	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,40	6
		шт		231,75	6,75	927	27	130	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	6480,00	--	25920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	--
13	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек,клапанов и вентилей диам. до 50 мм	31	242,08	6,95	7504	215	5894	0,88	27
		шт		144,00	2,25	4464	70	130	0,01	--
15	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	31	623,00	--	19313	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Колодец-1,5								
16	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	20,43	18953,55	2104,76	387240	43002	79309	13,90	284
		м3		2362,50	623,48	48268	12738	130	2,48	51
17	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	9,75	35400,00	--	345150	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	18	9460,00	--	170280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-3	15	2730,00	--	40950	--	--	--	--

101070

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
20	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	шт	10	--	--	--	--	--	--	--
					8060,00	--	80600	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка									
21	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	13,25	4772,77	100,89	63239	1337	2533	0,85	11
					123,75	38,25	1640	507	118	0,18	2
22	Е0113-49-1	Пропитка щебня	м3	13,25	5652,57	462,96	74897	6134	25141	11,00	146
					1935,00	173,25	25639	2296	90	0,85	11
23	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм отмостки толщиной 100мм(из бетона В15)	м2	132,5	581,39	14,76	77034	1956	9448	0,36	48
					52,43	5,54	6947	734	123	0,03	4
24	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий(из бетона В15)	м2	1855	76,82	0,67	142501	1243	4426	0,01	19
					1,69	0,25	3135	464	123	--	2
		Табличка указатель-28шт									
25	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	М3	9,6	402,75	--	3868	--	4371	2,80	27
					402,75	--	3868	--	113	--	--
26	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	М3	9,6	122,18	--	1173	--	1326	0,89	8
					122,18	--	1173	--	113	--	--
27	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под стойки	М3	0,28	15284,17	66,01	4280	18	65	1,35	--
					195,75	24,93	55	7	105	0,12	--
28	Е0127-83-1	Установка знаков на металлических стойках	Шт	28	747,86	146,19	20940	4093	19903	3,20	90
					506,25	28,22	14175	790	133	0,11	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С130806-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойка металлическая из труб, черные обыкновенные 15х2,8 мм	42	90,00	--	3780	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С11011-954	Табличка указатель	28	359,00	--	10052	--	--	--	--
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	1424	20,14	0,23	28679	328	25632	0,12	169
		шт		19,91	0,09	28352	128	90	--	1
32	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,1339	149300,00	--	19993	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	1,85	166,00	--	307	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Внутренний водопровод								
34	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15 мм	150	439,78	12,19	65967	1828	57037	1,64	246
		м		292,50	4,57	43875	685	128	0,02	3
35	С130804-139 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2,5 МПа, SDR 7,4, Dв15 мм	150	105,00	--	15750	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	75	300,57	225,64	22543	16923	12530	0,41	31
		шт		69,53	58,98	5215	4424	130	0,23	17
37	С130804-44	Переходник, Dy-32х15 мм	7,5	107,00	--	803	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0116-15-1	Установка вентилей,задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	95	473,47	39,24	44980	3728	32832	1,47	140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1шт	254,25	15,75	24154	1496	128	0,07	7
			95	350,00	--	33250	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
40	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	97	75,82	1,57	7355	152	8381	0,41	40
			1счетчик	67,50	--	6548	--	128	--	--
41	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 15/20Ч	97	8320,00	--	807040	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
42	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	5700	11,13	--	63441	--	77994	0,05	286
			м	10,69	--	60933	--	128	--	--
43	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячеводоснабжения диам. до 50 мм	4955	10,99	--	54455	--	67800	0,05	248
			м	10,69	--	52969	--	128	--	--
44	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	4,96	8097,13	--	40121	--	51741	51,50	255
			км	8032,50	--	39801	--	130	--	--
45	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	5,7	8287,75	--	47240	--	59521	51,50	294
			км	8032,50	--	45785	--	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2782646	86900			2432
			Тенге			427808	25909			107
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1543564				
		Материалы -	Тенге			161212				
		Всего заработная плата -	Тенге				234577,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			77099				
		Местные материалы -	Тенге			1013412				
		Накладные расходы -	Тенге			292305				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							146
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43846,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110152				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1946021				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			7							
		Сметная заработная плата -	Тенге				278422,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			28679				
	Всего заработная плата -		Тенге				28480,00			
		Накладные расходы -	Тенге			25632				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3845,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3259				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			57570				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата -	Тенге				32325,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1210403				
	Материалы -		Тенге			40680				
	Всего заработная плата -		Тенге				190660,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			974206				
	Местные материалы -		Тенге			1331				
		Накладные расходы -	Тенге			244045				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36607,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87267				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1541714				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1091
		Сметная заработная плата -	Тенге				227267,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3545306				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2820
		Сметная заработная плата -	Тенге				538014,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3002584**	**228157**			**2987**
			Тенге			**506488**	**63218**			**240**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1763502				
	Материалы -		Тенге			161212				
	Всего заработная плата -		Тенге				350566,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			77099				
	Местные материалы -		Тенге			1013412				
		Накладные расходы -	Тенге			419071				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62861,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130954				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2313528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2297
		Сметная заработная плата -	Тенге				413427,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			28679				
	Всего заработная плата -		Тенге				28480,00			
		Накладные расходы -	Тенге			25632				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			8							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3845,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3259				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			57570				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата -	Тенге				32325,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1210403				
	Материалы -		Тенге			40680				
	Всего заработная плата -		Тенге				190660,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			974206				
	Местные материалы -		Тенге			1331				
		Накладные расходы -	Тенге			244045				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36607,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87267				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1541714				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1091
		Сметная заработная плата -	Тенге				227267,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3912812				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3571
		Сметная заработная плата -	Тенге				673018,00			
		Временные здания и сооружения 2,3% от СМР				89994,68				
		Итого с временными с СМР				4002806,68				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,17%				86860,90				
		Затраты на выслугу лет, 1%				40028,07				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				16011,23				
		Итого в базовых ценах 2001 г. СМР				4145706,87				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2014ГОДА				8421367,64				
		Налоги, сборы, платежи 2%				168427,35				
		ИТОГО				8589795,00				
		НДС12%				1030775,40				
		ИТОГО				9620570,40				

ЗАКАЗЧИК

Временно Ио. руководителя отдела строительства
Кызылкогинского района

_____ Д. Нигметов

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО"Тоби"

_____ М.Н. Рахметов

ТЕХНАДЗОР

ИП "Урбисинов Г. З." Г. З. Урбисинов

Форма№3
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012года. №140

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2014г

программа	006 -"Развитие системы водоснабжения и водоотведения" 467-Отдел строительства района (города областного значения)
подпрограмма спецификка	015-"За счет местного бюджета" 431- "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
Договор	Дополнительное соглашение №1 от 10 сентября 2014г. , к Договору №33 от 28 апреля 2014 года
Сумма договора	48 315 680 тенге
Место расположения объекта	с. Конырстану Кызылкогинского района Атырауской области
Стройка	"Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с. Конырстану Кызылкогинского района Атырауской области"
Заказчик:	ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства "
	БИН 050340007076 ИИК KZ 70070103 KSN 1506000 БИК KKMFKZ 2A ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик:	ТОО"Тоби"
	БИН 010640005668 ИИК KZ 648560000000124068 БИК KCJBKZKX АО "Банк Центр Кредит"

№п/п	Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
		Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включтельно	В том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6	7
1	"Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с. Конырстану Кызылкогинского района Атырауской области"	38 695 109,60	38 695 109,60			
2	В т. ч. за месяц		12 852 420,00			
3	в том числе НДС 12%		1 377 045,00			
4	Итого за месяц		12 852 420,00			
5	Всего к оплате за текущий месяц (в том числе НДС)		12 852 420,00			

Сумма прописью к оплате (Двенадцать миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи четыреста двадцать тенге 00 тыин)

Заказчик

Временно Ио. руководителя отдела строительства
Кызылкогинского района А.С. Абдигалиев

Подрядчик

Директор ТОО"Тоби"
М.Н. Рахметов

100240

Форма № 2в

ЗАКАЗЧИК ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства "

ПОДРЯДЧИК ТОО"Тоби"

Наименование стройки - "Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области"

АКТ № 4
выполненных работ за октябрь 2014г

Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Коныстану

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по сосотоянию на 2014 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	11435,94	28,03	26,50	320561	302996	91029	0,01	122		
		м3		1,54	6,67	17566	76279	97	0,02	265		
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	170,03	262,72	--	44669	--	50476	1,85	314		
		м3		262,72	--	44669	--	113	--	--		
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(пересечение коммуникаций)	306,54	218,93	--	67112	--	75836	1,54	472		
		м3		218,93	--	67112	--	113	--	--		
4	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого местного грунта	187,23	306,20	152,52	57330	28557	51316	1,02	191		
		м3		153,68	57,15	28774	10700	130	0,28	52		
5	Е0101-85-8	Разравнивание кавальеров/отвалов/бульдозерам и мощностью 96 кВт (130л.с.),при перемещении грунта 2 группы до 10 м	87,4	6,32	6,32	552	552	119	--	--		

1	2	3	2							100240
			4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3		–	1,40	–	123	97	–	–
			326,02	134,10	–	43720	–	49404	0,97	317
7	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3		134,10	–	43720	–	113	–	–
			13234,9	6,83	6,83	90340	90340	23963	–	–
				–	1,87	–	24704	97	0,01	81
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			624284	422444			1416
			Тенге			201840	111806			398
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			624284				
	Всего заработная плата -		Тенге				313646,00			
		Накладные расходы -	Тенге			342143				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51321,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57986				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1024413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1985
		Сметная заработная плата -	Тенге				364967,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1024413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1985
		Сметная заработная плата -	Тенге				364967,00			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод								
8	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм км	1,34	58881,69	25695,31	78901	34432	69486	194,00	260
				33075,00	6813,45	44321	9130	130	26,38	35
9	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм м	1363,5	371,00	–	505859	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
10	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	0,7	47611,09	17877,09	33328	12514	31303	173,00	121
				29700,00	4698,68	20790	3289	130	18,10	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3							100240
11	С130804-279 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 27,6 Dв 32 мм	км							
			707	93,00	--	65751	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	5	411,46	17,71	2057	89	1550	1,40	7
			шт	231,75	6,75	1159	34	130	0,03	--
13	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	5	6480,00	--	32400	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
			шт	144,00	2,25	144	2	130	0,01	--
15	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек,клапанов и вентилей диам. до 50 мм	40	242,08	6,95	9683	278	7605	0,88	35
			шт	144,00	2,25	5760	90	130	0,01	--
17	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	40	623,00	--	24920	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулка под фланец	174	300,57	225,64	52299	39261	29069	0,41	72
			шт	69,53	58,98	12098	10263	130	0,23	39
19	С130804-77	Втулка д-32мм	120	24,00	--	2880	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
20	С130805-101	Свободный фланец ПНД д-110 мм	31	4130,00	--	128030	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
21	С130805-103	Свободный фланец ПНД д-160 мм	шт	2	--	--	--	--	--	--	--
					5840,00	--	11680	--	--	--	--
22	С130805-101	Свободный фланец ПНД д-63 мм	шт	6	--	--	--	--	--	--	--
					-4130,00	--	-24780	--	--	--	--
23	С130805-101	Адаптор ПНД д-110 мм	шт	31	--	--	--	--	--	--	--
					4130,00	--	128030	--	--	--	--
24	С130805-103	Адаптор ПНД д-160 мм	шт	2	--	--	--	--	--	--	--
					5840,00	--	11680	--	--	--	--
25	С130805-101	Адаптор ПНД д-63 мм	шт	6	--	--	--	--	--	--	--
					-4130,00	--	-24780	--	--	--	--
26	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	32	440,21	332,43	14087	10638	7873	0,61	20
					102,38	86,87	3276	2780	130	0,33	11
27	С130804-54	Тройник прямой, d-32x32 мм	10шт	3,2	306,00	--	979	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
28	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм(тройник 100x100мм)	т	0,6916	107786,81	398,18	74545	275	6204	42,10	29
					6750,00	150,75	4668	104	130	0,74	1
29	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм(тройник 150x100мм)	т	0,048	95357,36	3488,98	4577	167	391	32,70	2
					4950,00	1318,50	238	63	130	6,44	--
30	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм(тройник 150x150мм)	т	0,048	95357,36	3488,98	4577	167	391	32,70	2
					4950,00	1318,50	238	63	130	6,44	--
31	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	30	300,57	225,64	9017	6769	5012	0,41	12
					69,53	58,98	2086	1769	130	0,23	7
32	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	32	300,57	225,64	9618	7220	5346	0,41	13
					69,53	58,98	2225	1887	130	0,23	7
33	С130805-101	Заглушка ПНД 110 мм		29	4130,00	--	119770	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5							
34	С130804-77	Муфта д-32мм шт	3	24,00	--	72	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Колодец-1,5 шт								
35	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	13,6	18953,55	2104,76	257768	28625	52792	13,90	189
				2362,50	623,48	32130	8479	130	2,48	34
36	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	6,5	35400,00	--	230100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
37	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	27	9460,00	--	255420	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-3 шт	15	2730,00	--	40950	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	30	8060,00	--	241800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные т	0,9394	151200,00	--	142037	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
41	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	0,9394	21,80	0,05	20	--	5	0,03	--
				5,81	0,02	5	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6							
42	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,9394	29,28	0,02	28	–	4	0,02	–
		м2		4,16	–	4	–	90	–	–
		Отмостка								
43	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	15,9	4772,77	100,89	75887	1604	3039	0,85	14
		м3		123,75	38,25	1968	608	118	0,18	3
44	Е0113-49-1	Пропитка щебня	15,9	5652,57	462,96	89876	7361	30169	11,00	175
		м3		1935,00	173,25	30767	2755	90	0,85	14
45	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм отмостки толщиной 100мм(из бетона В15)	159	581,39	14,76	92441	2347	11337	0,36	57
		м2		52,43	5,54	8336	881	123	0,03	4
46	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий(из бетона В15)	2226	76,82	0,67	171001	1491	5312	0,01	23
		м2		1,69	0,25	3762	556	123	–	3
		Внутренний водопровод								
47	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15 мм	140	439,78	12,19	61569	1707	53235	1,64	230
		м		292,50	4,57	40950	640	128	0,02	3
48	С130804-139 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2,5 МПа, SDR 7,4, Dв15 мм	140	105,00	–	14700	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
49	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	70	300,57	225,64	21040	15795	11694	0,41	29
		шт		69,53	58,98	4867	4129	130	0,23	16
50	С130804-44	Переходник, Dy-32x15 мм	7	107,00	–	749	–	–	–	–
		10шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	7	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0116-15-1	Установка вентилей,задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	70	473,47	39,24	33143	2747	24192	1,47	103
		1шт		254,25	15,75	17798	1102	128	0,07	5
52	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	70	350,00	--	24500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	68	75,82	1,57	5156	107	5875	0,41	28
		1счетчик		67,50	--	4590	--	128	--	--
54	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 15/20Ч	68	8320,00	--	565760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3602869	173601			1421
			Тенге			242178	48626			195
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2113774				
		Материалы -	Тенге			210317				
		Всего заработная плата -	Тенге				225724,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			586310				
		Местные материалы -	Тенге			969265				
		Накладные расходы -	Тенге			278773				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41816,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143553				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2536099				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1387
		Сметная заработная плата -	Тенге				267540,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			142037				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			142037				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8522				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			150560				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1347058				
		Материалы -	Тенге			31970				
		Всего заработная плата -	Тенге				65080,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1247190				
		Накладные расходы -	Тенге			83302				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12495,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85822				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			8							
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1516182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							410
		Сметная заработная плата -	Тенге				77575,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4202840				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата -	Тенге				345115,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4227153**	**596046**			**2837**
			Тенге			**444018**	**160431**			**593**
		Стоимость общестроительных работ -								
		Материалы -	Тенге			2738058				
		Всего заработная плата -	Тенге			210317				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				539370,00			
		Местные материалы -	Тенге			586310				
		Накладные расходы -	Тенге			969265				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			620916				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							310
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				93137,00			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			201538				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3560512				
		Сметная заработная плата -	Тенге							3372
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				632507,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			142037				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142037				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8522				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			150560				
		Материалы -	Тенге			1347058				
		Всего заработная плата -	Тенге			31970				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				65080,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1247190				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			83302				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							42
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				12495,00			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			85822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1516182				
		Сметная заработная плата -	Тенге							410
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				77575,00			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			5227253				
		Сметная заработная плата -	Тенге							3782
		Временные здания и сооружения 2,3% от СМР					710082,00			
		Итого с временными с СМР				120227				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,17%				5347480				
						116040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9								
		Затраты на выслугу лет, 1%				53475				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				21390				
		Итого в базовых ценах 2001 г. СМР				5538385				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2014ГОДА				11250368				
		Налоги, сборы, платежи 2%				225007				
		ИТОГО				11475375				
		НДС12%				1377045				
		ИТОГО				12852420				

ЗАКАЗЧИК

Временно Ио. руководителя отдела строительства

Кызылкогинского района

А.С. Абдигалиев

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО"Тоби"

М.Н. Рахметов

ТЕХНАДЗОР

ИП "Урбисинов Г. З. **Г.З. Урбисинов**

Форма№3
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012года. №140

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2014г

программа	006 -"Развитие системы водоснабжения и водоотведения" 467-Отдел строительства района (города областного значения)
подпрограмма специфика	015-"За счет местного бюджета" 431- "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
Договор	Дополнительное соглашение №1 от 10 сентября 2014г. , к Договору №33 от 28 апреля 2014 года
Сумма договора	48 315 680 тенге
Место расположения объекта	с. Конырстану Кызылкогинского района Атырауской области
Стройка	"Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с. Конырстану Кызылкогинского района Атырауской области"
Заказчик:	ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства "
	БИН 050340007076 ИИК KZ 70070103 KSN 1506000 БИК KKMFKZ 2A ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик:	ТОО"Тоби"
	БИН 010640005668 ИИК KZ 64856000000124068 БИК KCJBKZKX АО "Банк Центр Кредит"

№п/п	Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
		Всего выполнении с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включтельно	В том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6	7
1	"Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с. Конырстану Кызылкогинского района Атырауской области"	38 695 109,60	38 695 109,60			
2	В т. ч. за месяц		12 852 420,00			
3	в том числе НДС 12%		1 377 045,00			
4	Итого за месяц		12 852 420,00			
5	Всего к оплате за текущий месяц (в том числе НДС)		12 852 420,00			

Сумма прописью к оплате (Двенадцать миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи четыреста двадцать тенге 00 тыин)

Заказчик

Временно Ио. руководителя отдела строительства
Кызылкогинского района А.С. Абдигалиев

Подрядчик

Директор ТОО"Тоби"
М.Н. Рахметов

ТОО "Тоби" БИН 010640005668

Форма № 2в

ЗАКАЗЧИК ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства "

ПОДРЯДЧИК ТОО"Тоби"

Наименование стройки - "Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области"

АКТ № 4
выполненных работ за октябрь 2014г

Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Коныстану

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по сосотоянию на 2014 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	11435,94	28,03	26,50	320561	302996	91029	0,01	122		
		м3		1,54	6,67	17566	76279	97	0,02	265		
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	170,03	262,72	--	44669	--	50476	1,85	314		
		м3		262,72	--	44669	--	113	--	--		
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(пересечение коммуникаций)	306,54	218,93	--	67112	--	75836	1,54	472		
		м3		218,93	--	67112	--	113	--	--		
4	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого местного грунта	187,23	306,20	152,52	57330	28557	51316	1,02	191		
		м3		153,68	57,15	28774	10700	130	0,28	52		
5	Е0101-85-8	Разравнивание кавальеров/отвалов/бульдозерам и мощностью 96 кВт (130л.с.),при перемещении грунта 2 группы до 10 м	87,4	6,32	6,32	552	552	119	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	1,40	--	123	97	--	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	326,02	134,10	--	43720	--	49404	0,97	317
		м3		134,10	--	43720	--	113	--	--
7	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	13234,9	6,83	6,83	90340	90340	23963	--	--
		м3		--	1,87	--	24704	97	0,01	81
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			624284	422444			1416
			Тенге			201840	111806			398
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			624284				
	Всего заработная плата -		Тенге				313646,00			
		Накладные расходы -	Тенге			342143				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51321,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57986				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1024413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1985
		Сметная заработная плата -	Тенге				364967,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1024413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1985
		Сметная заработная плата -	Тенге				364967,00			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод								
8	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	1,34	58881,69	25695,31	78901	34432	69486	194,00	260
		км		33075,00	6813,45	44321	9130	130	26,38	35
9	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм	1363,5	371,00	--	505859	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	0,7	47611,09	17877,09	33328	12514	31303	173,00	121
				29700,00	4698,68	20790	3289	130	18,10	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3							100240
11	С130804-279 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 27,6 Dв 32 мм	км							
			707	93,00	--	65751	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	5	411,46	17,71	2057	89	1550	1,40	7
			шт	231,75	6,75	1159	34	130	0,03	--
13	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	5	6480,00	--	32400	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
			шт	144,00	2,25	144	2	130	0,01	--
15	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек,клапанов и вентилей диам. до 50 мм	40	242,08	6,95	9683	278	7605	0,88	35
			шт	144,00	2,25	5760	90	130	0,01	--
17	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	40	623,00	--	24920	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулка под фланец	174	300,57	225,64	52299	39261	29069	0,41	72
			шт	69,53	58,98	12098	10263	130	0,23	39
19	С130804-77	Втулка д-32мм	120	24,00	--	2880	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
20	С130805-101	Свободный фланец ПНД д-110 мм	31	4130,00	--	128030	--	--	--	--

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
											100240
21	С130805-103	Свободный фланец ПНД д-160 мм	шт		--	--	--	--	--	--	--
				2	5840,00	--	11680	--	--	--	--
22	С130805-101	Свободный фланец ПНД д-63 мм	шт		--	--	--	--	--	--	--
				6	-4130,00	--	-24780	--	--	--	--
23	С130805-101	Адаптор ПНД д-110 мм	шт		--	--	--	--	--	--	--
				31	4130,00	--	128030	--	--	--	--
24	С130805-103	Адаптор ПНД д-160 мм	шт		--	--	--	--	--	--	--
				2	5840,00	--	11680	--	--	--	--
25	С130805-101	Адаптор ПНД д-63 мм	шт		--	--	--	--	--	--	--
				6	-4130,00	--	-24780	--	--	--	--
26	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт		--	--	--	--	--	--	--
				32	440,21	332,43	14087	10638	7873	0,61	20
					102,38	86,87	3276	2780	130	0,33	11
27	С130804-54	Тройник прямой, d-32x32 мм	10шт		--	--	--	--	--	--	--
				3,2	306,00	--	979	--	--	--	--
28	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм(тройник 100x100мм)	т		--	--	--	--	--	--	--
				0,6916	107786,81	398,18	74545	275	6204	42,10	29
					6750,00	150,75	4668	104	130	0,74	1
29	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм(тройник 150x100мм)	т		--	--	--	--	--	--	--
				0,048	95357,36	3488,98	4577	167	391	32,70	2
					4950,00	1318,50	238	63	130	6,44	--
30	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм(тройник 150x150мм)	т		--	--	--	--	--	--	--
				0,048	95357,36	3488,98	4577	167	391	32,70	2
					4950,00	1318,50	238	63	130	6,44	--
31	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт		--	--	--	--	--	--	--
				30	300,57	225,64	9017	6769	5012	0,41	12
					69,53	58,98	2086	1769	130	0,23	7
32	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт		--	--	--	--	--	--	--
				32	300,57	225,64	9618	7220	5346	0,41	13
					69,53	58,98	2225	1887	130	0,23	7
33	С130805-101	Заглушка ПНД 110 мм		29	4130,00	--	119770	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5						190240
				--	--	--	--	--	--	--
34	С130804-77	Муфта д-32мм шт	3	24,00	--	72	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Колодец-1,5 шт								
35	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	13,6	18953,55	2104,76	257768	28625	52792	13,90	189
		м3		2362,50	623,48	32130	8479	130	2,48	34
36	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	6,5	35400,00	--	230100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	27	9460,00	--	255420	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-3	15	2730,00	--	40950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	30	8060,00	--	241800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
40	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные	0,9394	151200,00	--	142037	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,9394	21,80	0,05	20	--	5	0,03	--
		м2		5,81	0,02	5	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,9394	29,28	0,02	28	--	4	0,02	--
		м2		4,16	--	4	--	90	--	--
		Отмостка								
43	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	15,9	4772,77	100,89	75887	1604	3039	0,85	14
		м3		123,75	38,25	1968	608	118	0,18	3
44	Е0113-49-1	Пропитка щебня	15,9	5652,57	462,96	89876	7361	30169	11,00	175
		м3		1935,00	173,25	30767	2755	90	0,85	14
45	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм отмостки толщиной 100мм(из бетона В15)	159	581,39	14,76	92441	2347	11337	0,36	57
		м2		52,43	5,54	8336	881	123	0,03	4
46	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий(из бетона В15)	2226	76,82	0,67	171001	1491	5312	0,01	23
		м2		1,69	0,25	3762	556	123	--	3
		Внутренний водопровод								
47	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15 мм	140	439,78	12,19	61569	1707	53235	1,64	230
		м		292,50	4,57	40950	640	128	0,02	3
48	С130804-139 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2,5 МПа, SDR 7,4, Dв15 мм	140	105,00	--	14700	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	70	300,57	225,64	21040	15795	11694	0,41	29
		шт		69,53	58,98	4867	4129	130	0,23	16
50	С130804-44	Переходник, Dy-32x15 мм	7	107,00	--	749	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0116-15-1	Установка вентилей,задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	70	473,47	39,24	33143	2747	24192	1,47	103
		1шт		254,25	15,75	17798	1102	128	0,07	5
52	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	70	350,00	--	24500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	68	75,82	1,57	5156	107	5875	0,41	28
		1счетчик		67,50	--	4590	--	128	--	--
54	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 15/20Ч	68	8320,00	--	565760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3602869	173601			1421
			Тенге			242178	48626			195
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2113774				
		Материалы -	Тенге			210317				
		Всего заработная плата -	Тенге				225724,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			586310				
		Местные материалы -	Тенге			969265				
		Накладные расходы -	Тенге			278773				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41816,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143553				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2536099				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1387
		Сметная заработная плата -	Тенге				267540,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			142037				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			142037				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8522				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			150560				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1347058				
		Материалы -	Тенге			31970				
		Всего заработная плата -	Тенге				65080,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1247190				
		Накладные расходы -	Тенге			83302				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12495,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85822				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1516182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							410
		Сметная заработная плата -	Тенге				77575,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4202840				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1797
		Сметная заработная плата -	Тенге				345115,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4227153**	**596046**			**2837**
			Тенге			**444018**	**160431**			**593**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2738058				
		Материалы -	Тенге			210317				
		Всего заработная плата -	Тенге				539370,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			586310				
		Местные материалы -	Тенге			969265				
		Накладные расходы -	Тенге			620916				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							310
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				93137,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			201538				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3560512				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3372
		Сметная заработная плата -	Тенге				632507,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			142037				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			142037				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8522				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			150560				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1347058				
		Материалы -	Тенге			31970				
		Всего заработная плата -	Тенге				65080,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1247190				
		Накладные расходы -	Тенге			83302				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12495,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85822				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1516182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							410
		Сметная заработная плата -	Тенге				77575,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5227253				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3782
		Сметная заработная плата -	Тенге				710082,00			
		Временные здания и сооружения 2,3% от СМР				**120227**				
		Итого с временными с СМР				**5347480**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,17%				**116040**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет, 1%				53475				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				21390				
		Итого в базовых ценах 2001 г. СМР				5538385				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2014ГОДА				11250368				
		Налоги, сборы, платежи 2%				225007				
		ИТОГО				11475375				
		НДС12%				1377045				
		ИТОГО				12852420				

ЗАКАЗЧИК

Временно Ио. руководителя отдела строительства
Кызылкогинского района

_____ А.С. Абдигалиев

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО"Тоби"

_____ М.Н. Рахметов

ТЕХНАДЗОР

ИП "Урбисинов Г. З." Г. З. Урбисинов

Форма№3
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012года. №140

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентября 2014г

программа — 006 -"Развитие системы водоснабжения и водоотведения" 467-Отдел строительства района (города областного значения)

подпрограмма специфика — 015-"За счет местного бюджета" 431- "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Договор — № 33 от 28 апреля 2014 года

Сумма договора — 48 315 680 тенге

Место расположения объекта — с. Конырстану Кызылкогинского района Атырауской области

Стройка — "Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с. Конырстану Кызылкогинского района Атырауской области"

Заказчик: — ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства "

БИН 050340007076 ИИК KZ 70070103 KSN 1506000 БИК KKMFKZ 2A ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: — ТОО"Тоби"

БИН 010640005668 ИИК KZ 648560000000124068 БИК KCJBKZKX АО "Банк Центр Кредит"

№п/п	Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
		Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включтельно	В том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6	7
1	"Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с. Конырстану Кызылкогинского района Атырауской области"	25 842 689,60	25 842 689,60			
2	В т. ч. за месяц		9 221 689,60			
3	в том числе НДС 12%		988 038,17			
4	Итого за месяц		9 221 689,60			
5	Всего к оплате за текущий месяц (в том числе НДС)		9 221 689,60			

Сумма прописью к оплате (Девять миллионов двести двадцать одна тысяча шестьсот восемьдесят девятьтенге 60 тыин)

Заказчик

Временно Ио. руководителя отдела строительства
Кызылкогинского района А.С. Абдигалиев

Подрядчик

Директор ТОО"Тоби"
М.Н. Рахметов

ЗАКАЗЧИК ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства "

Форма № 2в

ПОДРЯДЧИК ТОО"Тоби"

Наименование стройки - "Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области"

АКТ № 3
выполненных работ за 12сентября 2014г

Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Коныстану

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по сосотоянию на 2014 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	12430,38	28,03	26,50	348436	329343	98945	0,01	132
		м3		1,54	6,67	19093	82912	97	0,02	288
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	184,81	262,72	--	48553	--	54865	1,85	342
		м3		262,72	--	48553	--	113	--	--
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(пересечение коммуникаций)	333,2	218,93	--	72947	--	82431	1,54	513
		м3		218,93	--	72947	--	113	--	--
4	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого местного грунта	203,51	306,20	152,52	62316	31040	55779	1,02	208
		м3		153,68	57,15	31276	11631	130	0,28	57
5	Е0101-85-8	Разравнивание кавальеров/отвалов/бульдозерам и мощностью 96 кВт (130л.с.),при перемещении грунта 2 группы до 10 м	101,07	6,32	6,32	638	638	138	--	--
		м3		--	1,40	--	142	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	283,5	134,10	--	38017	--	42960	0,97	276
		м3		134,10	--	38017	--	113	--	--
7	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	9836,41	6,83	6,83	67142	67142	17810	--	--
		м3		--	1,87	--	18361	97	0,01	60
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			638051	428164			1470
			Тенге			209887	113045			405
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			638051				
	Всего заработная плата -		Тенге				322932,00			
		Накладные расходы -	Тенге			352926				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52939,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59459				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1050435				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2052
		Сметная заработная плата -	Тенге				375871,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1050435				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2052
		Сметная заработная плата -	Тенге				375871,00			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод								
8	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	1,5	58881,69	25695,31	88323	38543	77782	194,00	291
		км		33075,00	6813,45	49613	10220	130	26,38	40
9	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм	1515	371,00	--	562065	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	1,2	47611,09	17877,09	57133	21453	53662	173,00	208
		км		29700,00	4698,68	35640	5638	130	18,10	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С130804-279 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 27,6 Dв 32 мм	1212	93,00	--	112716	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	9	411,46	17,71	3703	159	2790	1,40	13
		шт		231,75	6,75	2086	61	130	0,03	--
13	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	9	6480,00	--	58320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	--
15	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек,клапанов и вентилей диам. до 50 мм	30	242,08	6,95	7262	209	5704	0,88	26
		шт		144,00	2,25	4320	68	130	0,01	--
17	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	30	623,00	--	18690	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулка под фланец	48	300,57	225,64	14427	10831	8019	0,41	20
		шт		69,53	58,98	3337	2831	130	0,23	11
19	С130804-77	Втулка д-32мм	10	24,00	--	240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130805-101	Свободный фланец ПНД д-110 мм	10	4130,00	--	41300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130805-103	Свободный фланец ПНД д-160 мм	3	5840,00	--	17520	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130805-101	Свободный фланец ПНД д-63 мм	6	4130,00	--	24780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130805-101	Адаптор ПНД д-110 мм	10	4130,00	--	41300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130805-103	Адаптор ПНД д-160 мм	3	5840,00	--	17520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130805-101	Адаптор ПНД д-63 мм	6	4130,00	--	24780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	17	300,57	225,64	5110	3836	2840	0,41	7
		шт		69,53	58,98	1182	1003	130	0,23	4
27	С130804-64	Угольник прямой, d-32 мм	0,2	384,00	--	77	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130805-101	Отвод 60 ПНД-110 мм	7	4130,00	--	28910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130805-101	Отвод 30 ПНД-110 мм	1	4130,00	--	4130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130805-101	Отвод 22 ПНД-110 мм	7	4130,00	--	28910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	24	440,21	332,43	10565	7978	5905	0,61	15
		шт		102,38	86,87	2457	2085	130	0,33	8
32	С130805-103	Тройник ПНД д-160х110 мм	2	5840,00	--	11680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С130805-103	Тройник ПНД д-160х32 мм	2	5840,00	--	11680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С130805-101	Тройник ПНД д-110х32 мм	10	4130,00	--	41300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С130804-54	Тройник прямой, d-32х32 мм	1	306,00	--	306	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колодец-1,5								
36	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	20,4	18953,55	2104,76	386652	42937	79188	13,90	284
		м3		2362,50	623,48	48195	12719	130	2,48	50
37	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	9,75	35400,00	--	345150	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	27	9460,00	--	255420	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-3	15	2730,00	--	40950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Внутренний водопровод								
40	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15 мм	40	439,78	12,19	17591	488	15210	1,64	66
		м		292,50	4,57	11700	183	128	0,02	1
41	С130804-139 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2,5 МПа, SDR 7,4, Dв15 мм	40	105,00	--	4200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	20	300,57	225,64	6011	4513	3341	0,41	8
		шт		69,53	58,98	1391	1180	130	0,23	5
43	С130804-44	Переходник, Dy-32x15 мм	2	107,00	--	214	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2292678**	**130953**			**937**
			Тенге			**160064**	**35989**			**140**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1899930**				
		Материалы -	Тенге			**115798**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**184171,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**678981**				
		Местные материалы -	Тенге			**826321**				
		Накладные расходы -	Тенге			**239422**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**120**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**35913,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**128361**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2267713**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1131**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**220084,00**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**392748**				
		Материалы -	Тенге			**5404**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**11883,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**375157**				
		Накладные расходы -	Тенге			**15210**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2281,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**24477**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**432435**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**74**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14164,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2700149**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1205**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**234248,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2930729**	**559116**			**2408**
			Тенге			**369951**	**149034**			**546**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2537981**				
		Материалы -	Тенге			**115798**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**507103,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**678981**				
		Местные материалы -	Тенге			**826321**				
		Накладные расходы -	Тенге			**592348**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**296**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**88852,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**187820**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3318149**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			187820				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3318149				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3183
		Сметная заработная плата -	Тенге				595955,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			392748				
	Материалы -		Тенге			5404				
	Всего заработная плата -		Тенге				11883,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			375157				
		Накладные расходы -	Тенге			15210				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2281,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24477				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			432435				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				14164,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3750584				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3257
		Сметная заработная плата -	Тенге				610119,00			
		Временные здания и сооружения 2,3% от СМР				86263,43				
		Итого с временными с СМР				3836847,43				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,17%				83259,59				
		Затраты на выслугу лет, 1%				38368,47				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				15347,39				
		Итого в базовых ценах 2001 г. СМР				3973822,89				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2014ГОДА				8072207,28				
		Налоги, сборы, платежи 2%				161444,15				
		ИТОГО				8233651,43				
		НДС12%				988038,17				
		ИТОГО				9221689,60				

ЗАКАЗЧИК

Временно Ио. руководителя отдела строительства Кызылкогинского района

А.С. Абдигалиев

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО"Тоби"

М.Н. Рахметов

ТЕХНАДЗОР

ИП "Урбисинов Г. З."

Г. З. Урбисинов

Форма№3
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012года №140

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат
за август-сентябрь 2014г

программа — 006 -"Развитие системы водоснабжения и водоотведения" 467-Отдел строительства района (города областного значения)

подпрограмма специфика — 015-"За счет местного бюджета" 431- "Строительство новых обьектов и реконструкция имеющихся объектов"

Договор — № 33 от 28 апреля 2014 года

Сумма договора — 48 315 680 тенге

Место расположения объекта — с. Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области

Стройка — "Строительство внутриноселковых водопроводных сетей в с. Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области"

Заказчик: — ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства "

БИН 050340007076 ИИК KZ 70070103 KSN 1506000 БИК KKMFKZ 2A ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: — ТОО"Тоби"

БИН 010640005668 ИИК KZ 648560000000124068 БИК KCJBKZKX АО "Банк Центр Кредит"

№п/п	Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
		Всего выполнении с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включтельно	В том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6	7
1	"Строительство внутриноселковых водопроводных сетей в с. Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области"	16 621 000	16 621 000			
2	В т. ч. за месяц		8 811 000			
3	в том числе НДС 12%		944 036			
4	Итого за месяц		8 811 000			
5	Всего к оплате за текущий месяц (в том числе НДС)		8 811 000			

Сумма прописью к оплате (Восемь миллионов восемьсот одинадцать тысяч тенге 00 тыин)

Заказчик

Временно Ио. руководителя отдела строительства
Кызылкогинского района А.С.Абдигалиев

Подрядчик

Директор ТОО"Тоби"
М.Н. Рахметов

ТОО "Тоби" БИН 010640005668

ЗАКАЗЧИК ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства "

Форма № 2в

ПОДРЯДЧИК ТОО"Тоби"

Наименование стройки - "Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области"

АКТ № 2
выполненных работ за август-сентябрь 2014г

Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Коныстану
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по сосотоянию на 2014 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	12070,66	28,03	26,50	338353	319813	96081	0,01	129
		м3		1,54	6,67	18541	80512	97	0,02	280
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	177,42	262,72	--	46611	--	52671	1,85	328
		м3		262,72	--	46611	--	113	--	--
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(пересечение коммуникаций)	319,87	218,93	--	70030	--	79133	1,54	493
		м3		218,93	--	70030	--	113	--	--
4	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого местного грунта	195,37	306,20	152,52	59823	29798	53547	1,02	199
		м3		153,68	57,15	30025	11166	130	0,28	55
5	Е0101-85-8	Разравнивание кавальеров/отвалов/бульдозерам и мощностью 96 кВт (130л.с.),при перемещении грунта 2 группы до 10 м	95	6,32	6,32	600	600	129	--	--
		м3		--	1,40	--	133	97	--	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	354,38	134,10	--	47522	--	53700	0,97	344
				134,10	--	47522	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
7	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	12295,52	6,83	6,83	83928	83928	22262	--	--
		м3		--	1,87	--	22951	97	0,01	75
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			646866	434139			1493
			Тенге			212728	114762			410
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			646866				
	Всего заработная плата -		Тенге				327490,00			
		Накладные расходы -	Тенге			357524				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53629,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60263				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1064654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2081
		Сметная заработная плата -	Тенге				381118,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1064654				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2081
		Сметная заработная плата -	Тенге				381118,00			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод								
8	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	1,43	58881,69	25695,31	83906	36616	73893	194,00	276
		км		33075,00	6813,45	47132	9709	130	26,38	38
9	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм	1439,25	371,00	--	533962	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,165	51202,26	20326,01	8448	3354	7760	179,00	30
		км		30825,00	5353,43	5086	883	130	20,64	3
11	С130804-280 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 57,6 мм	166,65	129,00	--	21498	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
12	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	1,34	47611,09	17877,09	63704	23920	59833	173,00	231
		км		29700,00	4698,68	39739	6287	130	18,10	24
13	С130804-279 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 27,6 Dв 32 мм	1351,38	93,00	--	125678	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек,клапанов и вентилей диам. до 50 мм	20	242,08	6,95	4842	139	3803	0,88	18
		шт		144,00	2,25	2880	45	130	0,01	--
15	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	20	623,00	--	12460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулка под фланец	72	300,57	225,64	21641	16246	12029	0,41	30
		шт		69,53	58,98	5006	4247	130	0,23	16
17	С130804-77	Втулка д-32мм	20	24,00	--	480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130805-101	Свободный фланец ПНД д-110 мм	20	4130,00	--	82600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130805-101	Свободный фланец ПНД д-63 мм	6	4130,00	--	24780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130805-101	Адаптор ПНД д-110 мм	20	4130,00	--	82600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130805-101	Адаптор ПНД д-63 мм	6	4130,00	--	24780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	75	440,21	332,43	33016	24933	18452	0,61	46
		шт		102,38	86,87	7679	6515	130	0,33	25
23	С130804-57	Тройник прямой, d-63 мм	0,2	1240,00	--	248	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С130805-101	Тройник ПНД д-110х110 мм	9	4130,00	--	37170	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
25	С130805-101	Тройник ПНД д-110х32 мм	30	4130,00	--	123900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
26	С130805-101	Тройник ПНД д-110х63 мм	3	4130,00	--	12390	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
27	С130805-101	Тройник ПНД д-63х32 мм	1	4130,00	--	4130	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
28	С130804-54	Тройник прямой, d-32х32 мм	3	306,00	--	918	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10шт								
29	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	11	300,57	225,64	3306	2482	1838	0,41	5
				69,53	58,98	765	649	130	0,23	2
		шт								
30	С130805-101	Заглушка ПНД 110 мм	6	4130,00	--	24780	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
31	С130805-101	Фитинги FLOWTITE: переход, d-63х32 мм	2	4130,00	--	8260	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
32	С130804-77	Муфта д-32мм	3	24,00	--	72	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Колодец-1,5								
33	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	13,6	18953,55	2104,76	257768	28625	52792	13,90	189
				2362,50	623,48	32130	8479	130	2,48	34
		м3								
34	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	6,5	35400,00	--	230100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
35	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	18	9460,00	--	170280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-3	10	2730,00	--	27300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	15	8060,00	--	120900	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2145917	136313			824
			Тенге			140416	36814			143
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1585449				
	Материалы -		Тенге			76643				
	Всего заработная плата -		Тенге				177230			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			681138				
	Местные материалы -		Тенге			550939				
		Накладные расходы -	Тенге			230399				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34560			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108951				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1924800				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1082
		Сметная заработная плата -	Тенге				211790			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			560468				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			560468				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33628				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			594096				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2518896				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1082
		Сметная заработная плата -	Тенге				211790			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2792784	570452			2317
			Тенге			353144	151576			552
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2232316				
	Материалы -		Тенге			76643				
	Всего заработная плата -		Тенге				504720			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			681138				
	Местные материалы -		Тенге			550939				
		Накладные расходы -	Тенге			587923				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							294
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				88188			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169214				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2989453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3163
		Сметная заработная плата -	Тенге				592908			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			560468				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			560468				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33628				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			594096				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3583550				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3163
		Сметная заработная плата -	Тенге				592908			
		Временные здания и сооружения 2,3% от СМР				82422				
		Итого с временными с СМР				3665972				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,17%				79552				
		Затраты на выслугу лет, 1%				36660				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				14664				
		Итого в базовых ценах 2001 г. СМР				3796847				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2014ГОДА				7712710				
		Налоги, сборы, платежи 2%				154254				
		ИТОГО				7866965				
		НДС12%				944036				
		ИТОГО				8811000				

ЗАКАЗЧИК

Временно Ио. руководителя отдела строительства Кызылкогинского района

_____ А.С.Абдигалиев

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО"Тоби"

_____ М.Н. Гаметов

ТЕХНАДЗОРЫ

ИП "Урбисинов Г. З. _____ Г. З. Урбисинов

Форма№3
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012года. №140

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2014г

программа	006 -"Развитие системы водоснабжения и водоотведения" 467-Отдел строительства района (города областного значения)
подпрограмма специфика	015-"За счет местного бюджета" 431- "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
Договор	№ 33 от 28 апреля 2014 года
Сумма договора	48 3150 680 тенге
Место расположения объекта	с. Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области
Стройка	"Строительство внутриповселковых водопроводных сетей в с. Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области"
Заказчик:	ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства "
	БИН 050340007076 ИИК KZ 70070103 KSN 1506000 БИК KKMFKZ 2A ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик:	ТОО"Тоби"
	БИН 010640005668 ИИК KZ 648560000000124068 БИК KCJBKZKX АО "Банк Центр Кредит"

№п/п	Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
		Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включтельно	В том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6	7
1	Всего по строительству	7 810 000	7 810 000			
2	В т. ч. за месяц		7 810 000			
3	в том числе НДС 12%		836 786			
4	Итого за месяц		7 810 000			
5	Всего к оплате за текущий месяц (в том числе НДС)		7 810 000			

Сумма прописью к оплате (Семь миллионов восемьсот десять тысяч тенге 00 тыин)

Заказчик

Временно Ио. руководителя отдела строительства
Кызылкогинского района — Д. Нигметов

Подрядчик

Директор ТОО"Тоби"
М.Н. Рахметов

ТОО "Тоби" БИН 010640005668

Форма № 2в

ЗАКАЗЧИК ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства "

ПОДРЯДЧИК ТОО"Тоби"

Наименование стройки - "Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области"

АКТ № 1
выполненных работ за июль 2014г

Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в с.Коныстану
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по сосотоянию на 2014 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	9944,3	28,03	26,50	278749	263475	79156	0,01	106
		м3		1,54	6,67	15274	66329	97	0,02	230
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	147,85	262,72	--	38843	--	43892	1,85	273
		м3		262,72	--	38843	--	113	--	--
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(пересечение коммуникаций)	266,56	218,93	--	58358	--	65945	1,54	411
		м3		218,93	--	58358	--	113	--	--
4	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого местного грунта	169,89	306,20	152,52	52021	25912	46564	1,02	173
		м3		153,68	57,15	26109	9709	130	0,28	47
5	Е0101-85-8	Разравнивание кавальеров/отвалов/бульдозерам и мощностью 96 кВт (130л.с.),при перемещении грунта 2 группы до 10 м	76	6,32	6,32	480	480	104	--	--
		м3		--	1,40	--	107	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	269,32	134,10	--	36116	--	40812	0,97	262
		м3		134,10	--	36116	--	113	--	--
7	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	9344,59	6,83	6,83	63785	63785	16919	--	--
		м3		--	1,87	--	17443	97	0,01	57
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			528352	353652			1225
			Тенге			174701	93588			335
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			528352				
Всего заработная плата -			Тенге				268288			
		Накладные расходы -	Тенге			293391				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44009			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49305				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			871048				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1707
		Сметная заработная плата -	Тенге				312297			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			871048				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1707
		Сметная заработная плата -	Тенге				312297			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод								
8	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	1,43	58881,69	25695,31	83906	36616	73893	194,00	276
		км		33075,00	6813,45	47132	9709	130	26,38	38
9	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм	1439,25	371,00	--	533962	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	0,892	47611,09	17877,09	42469	15946	39889	173,00	154
		км		29700,00	4698,68	26492	4191	130	18,10	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С130804-279 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 27,6 Dв 32 мм	900,92	93,00	--	83786	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулка под фланец	60	300,57	225,64	18034	13538	10024	0,41	25
		шт		69,53	58,98	4172	3539	130	0,23	14
13	С130804-77	Втулка д-32мм	20	24,00	--	480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130805-101	Свободный фланец ПНД д-110 мм	20	4130,00	--	82600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130805-101	Адаптор ПНД д-110 мм	20	4130,00	--	82600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	28	18075,87	36,99	506124	1036	10975	1,82	51
		шт		288,00	13,50	8064	378	130	0,07	2
17	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	13	300,57	225,64	3907	2933	2172	0,41	5
		шт		69,53	58,98	904	767	130	0,23	3
18	С130805-101	Отвод 90 ПНД-110 мм	13	4130,00	--	53690	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	54	440,21	332,43	23772	17951	13285	0,61	33
		шт		102,38	86,87	5529	4691	130	0,33	18
20	С130805-101	Тройник ПНД д-110х110 мм	10	4130,00	--	41300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130805-101	Тройник ПНД д-110х32 мм	24	4130,00	--	99120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130804-54	Тройник прямой, d-32х32 мм	2	306,00	--	612	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колодец-1,5								
23	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	6,8	18953,55	2104,76	128884	14312	26396	13,90	95
		м3		2362,50	623,48	16065	4240	130	2,48	17
24	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,25	35400,00	--	115050	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	9	9460,00	--	85140	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-34	Битум нефтяной изоляционный,марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	0,5456	23500,00	--	12822	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1998258	102333			639
			Тенге			108357	27515			107
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1637856				
		Материалы -	Тенге			534710				
		Всего заработная плата -	Тенге				135872			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			630569				
		Местные материалы -	Тенге			261886				
		Накладные расходы -	Тенге			176634				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26495			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108869				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1923359				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							835
		Сметная заработная плата -	Тенге				162367			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			360402				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			360402				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21624				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			382026				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2305385				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				162367			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2526610**	**455985**			**1864**
			Тенге			**283058**	**121103**			**442**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2166208				
	Материалы -		Тенге			534710				
	Всего заработная плата -		Тенге				404161			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			630569				
	Местные материалы -		Тенге			261886				
		Накладные расходы -	Тенге			470024				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							235
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70504			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			158174				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2794407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2541
		Сметная заработная плата -	Тенге				474664			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			360402				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			360402				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21624				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			382026				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3176433				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2541
		Сметная заработная плата -	Тенге				474664			
		Временные здания и сооружения 2,3% от СМР				73058				
		Итого с временными с СМР				3249491				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,17%				70514				
		Затраты на выслугу лет, 1%				32495				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				12998				
		Итого в базовых ценах 2001 г. СМР				3365498				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2014ГОДА				6836485				
		Налоги, сборы, платежи 2%				136730				
		ИТОГО				6973214				
		НДС12%				836786				
		ИТОГО				7810000				

ЗАКАЗЧИК

Временно Ио. руководителя отдела строительства

Кызылкогинского района

Э. Ингметов

ИП "Урбисинов Г. З. " **Г. З. Урбисинов**

ПОДРЯДЧИК

Директор

ТОО"Тоби"

М.Н. Рахметов