#ID1404021 №000340003074/160208/00

Договор о государственных закупках работ

Западно-Казахстанская область №156/д-ои

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Мухамбеткалиев Кайрат Куаншкалиевич, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Руководитель Рахметов Мендигали Нуржанович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Из одного источника по несостоявшимся закупкам от 2016-08-24 года № 656869, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике **159** Благоустройство дворовой территории по ул.Есенжанова, 3 в г. Уральск ЗКО ;

2.2 Работы выполняются по Проекту - Благоустройство дворовой территории по ул.Есенжанова 3 в г.Уральск ЗКО, который находится - город Уральск.
Генеральный проектировщик - ТОО "A&K-Али company.

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3) проектно-сметная документация

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 18 651 622.08 (восемнадцать миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот двадцать два тенге восемь тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 1 998 388.08 тенге (один миллион девятьсот девяносто восемь тысяч триста восемьдесят восемь тенге восемь тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **018** Благоустройство и озеленение населенных пунктов, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по по специфике **159** Оплата прочих услуг и работ - на 2016 год 18 651 622.08 (восемнадцать миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот двадцать два тенге восемь тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику.

3.6 Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно Заказчик удерживаеь 5% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

работ и устранения дефектов.

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов процентов от общей суммы Договора равную 559 548.66 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00,а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона равную 1 959 204.00 тенге что в общем составляет 2 518 752.66 (два миллиона пятьсот восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят два тенге шестьдесят шесть тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ790705034582001001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) в соответствии с п.3.4 СН РК 8.02-09-2002 обязуется обеспечить возврат суммы от реализации материалов и деталей, получаемых от разработки временных зданий и сооружений

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

в размере 15% от стоимости временных зданий и сооружений, независимо от видов расчетов.

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ подписать Акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований его непринятия;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 10 дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Подрядчик обязан предоставить представителю Заказчика следующие документы:

1) оригинал счета-фактуры 2 экземпляра;

2) оригинал Акта выполненных Работ 2 экземпляра.

6.2 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.3 Датой начала работ считается дата получения уведомления с УГАСК
6.4 Датой завершения работ считается дата акта приемочной комиссии. Сбор подписей членов рабочей и государственной комиссий возлагается на Подрядчика.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 5 лет.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2016-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 10 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора

9.5 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ.

9.6 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.7 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.8 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.9 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.10 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"
Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, Фрунзе, 127А
БИН 000340003074
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ87070103KSN2718000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 507767
Руководитель Мухамбеткалиев Кайрат Куаншкалиевич

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби"
Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, Таскалинский с.о., с.Таскала, 2 ГОГОЛЯ, 11/1
БИН/ИИН 010640005668
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ648560000000124068
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87112230010
Руководитель Рахметов Мендигали Нуржанович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Форма№3
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012года. №140

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2016г

программа	018- Благоустройство и озелененбие населенных пунктов
подпрограмма специфика	015- За счет средств местного бюджета 159- Благоустройство дворовой территории ул. Есенжанова 3 в г. Уральске ЗКО
Договор	№ 156/д-он от 31.08. 2016 года
Сумма договора	18651622,08 тенге
Место расположения объекта	г. Уральск, дворовая территория ул. Есенжанова 3
Стройка	"Благоустройство дворовой территории ул. Есенжанова 3 в г. Уральске ЗКО"
Заказчик:	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска ЗКО " БИН 0003400003074 ИИК KZ 87070103 KSN 2718000 БИК KKMFKZ 2A ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик:	ТОО "ТОБИ" БИН/ИИН 010640005668 ИИК KZ 648560000000124068 БИК KCJBKZKX АО "Банк Центр Кредит"

№п/п	Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
		Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включтельно	В том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6	7
1	Всего по строительству	10 315 405	7 552 794			
2	В т. ч. за месяц		7 552 794			
3	в том числе НДС 12%		809 228			
4	Итого за месяц		7 552 794			
	Удержание 5% от суммы договора		377 640			
	Возврат стоимости за материалы от временных		11 415			
5	Всего к оплате за текущий месяц (в том числе НДС)		7 163 739			

Сумма прописью к оплате (Семь миллионов сто шестьдесят три тысячи семьсот тридцать девять тенге 00 тыин)

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска ЗКО "

Руководитель К. К. Мухамбеткалиев

Подрядчик

Директор ТОО "ТОБИ"

М. Н. Рахметов

Форма № 2в

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска ЗКО "

ПОДРЯДЧИК ТОО"Тоби"

Наименование стройки - "Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. ул. Есенжанова 3 г. Уральске ЗКО"

АКТ № 2

выполненных работ за сентябрь 2016г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по сосотоянию на 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие асфальтовое сечение 1-1								
1	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	224	280,88	248,35	62917	55630	32999	0,22	48
		м3		32,18	78,59	7208	17603	133	0,27	61
2	С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм	282,24	1960,00	–	553190	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Покрытие асфальтовое сечение 2-2								
3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,45	40097,59	339,59	18044	153	84	0,58	–
		т		–	140,94	–	63	133	0,58	–
4	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	900	24,52	15,35	22069	13816	13167	0,03	30
		м2		5,94	5,06	5346	4554	133	0,02	16
5	Е0127-54-1 К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	900	0,16	–	144	–	96	–	1
		м2		0,08	–	72	–	133	–	–
6	С143010-16 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2003	181,728	4730,00	–	859573	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,45	40097,59	339,59	18044	153	84	0,58	–
		т		–	140,94	–	63	133	0,58	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	900	24,52	15,35	22069	13816	13167	0,03	30
		м2		5,94	5,06	5346	4554	133	0,02	16
9	С143010-10 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	86,94	7828,00	–	680566	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2236618	83568			110
			Тенге			17972	26838			94
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2236618				
	Материалы -		Тенге			41668				
	Всего заработная плата -		Тенге				44810			
	Местные материалы -		Тенге			2093409				
		Накладные расходы -	Тенге			59598				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8940			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137773				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2433988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							233
		Сметная заработная плата -	Тенге				53750			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2433988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							233
		Сметная заработная плата -	Тенге				53750			
		Временные здания и сооружения 1,5х0,8% от СМР				29208				
		Итого с временными с СМР				2463196				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8х0,9%				39904				
		Затраты на выслугу лет, 1%				24632				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				9853				
		Итого в базовых ценах 2001 г. СМР				2537584				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2016ГОДА				6611339				
		Налоги, сборы, платежи 2%				132227				
		ИТОГО				6743566				
		НДС12%				809228				
		ИТОГО				7552794				
		Втом числе возвратные суммы в текущих ценах				11415				

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска ЗКО "

Руководитель _____ К. К. Мухамбетказиев

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО"Тоби"

_____ М.Н. Разметов

Форма№3
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012года. №140

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016г

программа	018- Благоустройство и озелененбие населенных пунктов
подпрограмма специфика	015- За счет средств местного бюджета 159- Благоустройство дворовой территории ул. Есенжанова 3 в г. Уральске ЗКО
Договор	№ 156/д-ои от 31.08. 2016 года
Сумма договора	18651622,08 тенге
Место расположения объекта	г. Уральск, дворовая территория ул. Есенжанова 3
Стройка	"Благоустройство дворовой территории ул. Есенжанова 3 в г. Уральске ЗКО"
Заказчик:	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска ЗКО " БИН 0003400003074 ИИК KZ 87070103 KSN 2718000 БИК KKMFKZ 2A ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик:	ТОО "ТОБИ" БИН/ИИН 010640005668 ИИК KZ 648560000000124068 БИК KCJBKZKX АО "Банк Центр Кредит"

№п/п	Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
		Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года но отчетный месяц включтельно	В том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6	7
1	Всего по строительству	14 538 296	14 538 296			
2	В т. ч. за месяц		4 222 891			
3	в том числе НДС 12%		452 453			
4	Итого за месяц		4 222 891			
	Удержание 5% от суммы договора		211 145			
	Возврат стоимости за материалы от временных		6 382			
5	Всего к оплате за текущий месяц (в том числе НДС)		4 005 364			

Сумма прописью к оплате (Четыре миллиона пять тысяч триста шестьдесят четыре тенге 00 тыии)

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска ЗКО "

Руководитель Ж. К. Мухамбеткалиев

Подрядчик

Директор ТОО "ТОБИ"

М. Н. Рахметов

Форма № 2в

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска ЗКО "

ПОДРЯДЧИК ТОО"Тоби"

Наименование стройки - "Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. ул. Есенжанова 3 г. Уральске ЗКО"

АКТ № 3
выполненных работ за октябрь 2016г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по сосотоянию на 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие асфальтовое сечение 1-1								
1	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	58	19,95	15,58	1157	904	504	0,01	1
		м2		1,03	5,50	60	319	133	0,03	2
2	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,45	40097,59	339,59	18044	153	84	0,58	–
		т		–	140,94	–	63	133	0,58	–
3	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	900	24,52	15,35	22069	13816	13167	0,03	30
		м2		5,94	5,06	5346	4554	133	0,02	16
4	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	900	0,08	–	72	–	48	–	–
		м2		0,04	–	36	–	133	–	–
5	С143010-16 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2003	126,81	4730,00	–	599811	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,27	40097,59	339,59	10826	92	51	0,58	–
		т		–	140,94	–	38	133	0,58	–
7	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	900	24,52	15,35	22069	13816	13167	0,03	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,94	5,06	5346	4554	133	0,02	16
8	С143010-10 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	86,94	7828,00	–	680566	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Покрытие асфальтовое сечение 3-3								
9	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	120	19,95	15,58	2394	1870	1042	0,01	1
		м2		1,03	5,50	124	660	133	0,03	3
10	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	9,6	898,26	68,13	8623	654	436	0,14	1
		м3		21,38	12,76	205	123	133	0,04	–
11	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	12	280,88	248,35	3371	2980	1768	0,22	3
		м3		32,18	78,59	386	943	133	0,27	3
12	С143008-11	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300, фракция 20-40 мм	15,12	1610,00	–	24343	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
13	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,06	40097,59	339,59	2406	20	11	0,58	–
		т		–	140,94	–	8	133	0,58	–
14	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	120	24,52	15,35	2943	1842	1756	0,03	4
		м2		5,94	5,06	713	607	133	0,02	2
15	С143010-10 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	11,592	7828,00	–	90742	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Бортовые камни								
16	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	95	602,62	6,63	57249	630	13954	0,70	66
		м		108,68	1,76	10325	167	133	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 /ГОСТ 6665-91/ М-300								
			1,52	24300,00	–	36936	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1583622	36777			137
			Тенге			22540	12037			43
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1583622				
	Материалы -		Тенге			39620				
	Всего заработная плата -		Тенге				34577			
	Местные материалы -		Тенге			1484685				
		Накладные расходы -	Тенге			45987				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6898			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97777				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1727386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							204
		Сметная заработная плата -	Тенге				41475			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1727386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							204
		Сметная заработная плата -	Тенге				41475			
		Временные здания и сооружения 1,5х0,8% от СМР				20729				
		Итого с временными с СМР				1748115				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8х0,9%				28319				
		Затраты на выслугу лет, 1%				17481				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				6992				
		Итого в базовых ценах 2001 г. СМР				1800908				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2016ГОДА				3696508				
		Налоги, сборы, платежи 2%				73930				
		ИТОГО				3770438				
		НДС12%				452453				
		ИТОГО				4222891				
		Втом числе возвратные суммы в текущих ценах				6382				

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Директор

Руководитель_____ К. К. Мухамбеткалиев

ПОДРЯДЧИК

ТОО"Тоби" Директор

_____ М.Н. Рахметов

ТЕХНАДЗОР

Форма№3
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012года №140

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2016г

программа: 018- Благоустройство и озеленение населенных пунктов

подпрограмма специфика: 015- За счет средств местного бюджета 159- Благоустройство дворовой территории ул. Есенжанова 3 в г. Уральске ЗКО

Договор: № 156/д-он от 31.08. 2016 года

Сумма договора: 18651622,08 тенге

Место расположения объекта: г. Уральск, дворовая территория ул. Есенжанова 3

Стройка: "Благоустройство дворовой территории ул. Есенжанова 3 в г. Уральске ЗКО"

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска ЗКО "
БИН 0003400003074 ИИК KZ 87070103 KSN 2718000 БИК KKMFKZ 2A ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "ТОБИ"
БИН/ИИН 010640005668 ИИК KZ 648560000000124068 БИК KCJBKZKX АО "Банк Центр Кредит"

№п/п	Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
		Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6	7
1	Всего по строительству	18 651 622,08	18 651 622,08			
2	В т. ч. за месяц		4 113 326,08			
3	в том числе НДС 12%		440 713,51			
4	Итого за месяц		4 113 326,08			
	Удержание 5% от суммы договора		205 666,30			
	Возврат стоимости за материалы от временных		6 216,00			
5	Всего к оплате за текущий месяц (в том числе НДС)		3 901 443,78			

Сумма прописью к оплате (Три миллиона девятьсот одна тысяча четыреста сорок три тенге 78 тыин)

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска ЗКО "

Руководитель К. К. Мухамбеткалиев

Подрядчик

Директор ТОО "ТОБИ"

ТОО "Тоби" БИН 010640005668

М. Н. Рахметов

Форма № 2в

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска ЗКО "

ПОДРЯДЧИК ТОО"Тоби"

Наименование стройки - "Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. ул. Есенжанова 3 г. Уральске ЗКО"

АКТ № 4
выполненных работ за октябрь 2016г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по сосотоянию на 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие асфальтовое сечение 1-1								
1	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	5,8	898,26	68,13	5210	395	263	0,14	1
		м3		21,38	12,76	124	74	133	0,04	–
2	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	9,28	280,88	248,35	2607	2305	1367	0,22	2
		м3		32,18	78,59	299	729	133	0,27	3
3	С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм	11,6928	1960,00	–	22918	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,279	40097,59	339,59	11187	95	52	0,58	–
		т		–	140,94	–	39	133	0,58	–
5	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	558	24,52	15,35	13683	8566	8164	0,03	19
		м2		5,94	5,06	3315	2823	133	0,02	10
6	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	558	0,08	–	45	–	30	–	–
		м2		0,04	–	22	–	133	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С143010-16 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2003	78,6222	4730,00	–	371883	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
8	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1674	40097,59	339,59	6712	57	31	0,58	–
		т		–	140,94	–	24	133	0,58	–
9	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	558	24,52	15,35	13683	8566	8164	0,03	19
		м2		5,94	5,06	3315	2823	133	0,02	10
10	С143010-10 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	53,9028	7828,00	–	421951	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Покрытие асфальтовое сечение 2-2								
11	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0305	40097,59	339,59	1223	10	6	0,58	–
		т		–	140,94	–	4	133	0,58	–
12	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	61	24,52	15,35	1496	936	892	0,03	2
		м2		5,94	5,06	362	309	133	0,02	1
13	Е0127-54-1 К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	61	0,16	–	10	–	6	–	–
		м2		0,08	–	5	–	133	–	–
14	С143010-16 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2003	0,1893	4730,00	–	895	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
15	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0305	40097,59	339,59	1223	10	6	0,58	–
		т		–	140,94	–	4	133	0,58	–
16	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	61	24,52	15,35	1496	936	892	0,03	2
		м2		5,94	5,06	362	309	133	0,02	1
17	С143010-10 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	5,8926	7828,00	–	46127	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Покрытие асфальтовое сечение 3-3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	10	19,95	15,58	200	156	87	0,01	–
		м2		1,03	5,50	10	55	133	0,03	–
19	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,8	898,26	68,13	719	55	36	0,14	–
		м3		21,38	12,76	17	10	133	0,04	–
20	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	1	280,88	248,35	281	248	147	0,22	–
		м3		32,18	78,59	32	79	133	0,27	–
21	С143008-11	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300, фракция 20-40 мм	1,26	1610,00	–	2029	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
22	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,005	40097,59	339,59	200	2	1	0,58	–
		т		–	140,94	–	1	133	0,58	–
23	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	10	24,52	15,35	245	154	146	0,03	–
		м2		5,94	5,06	59	51	133	0,02	–
24	С143010-10 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	0,966	7828,00	–	7562	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
25	Е9-57-5	Разборка металлических конструкций	5	12702,12	6238,53	63511	31193	33680	32,58	163
		т		6102,00	1382,35	30510	6912	90	5,31	27
				Бортовые камни						
26	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	177	602,62	6,63	106664	1174	25998	0,70	124
		м		108,68	1,76	19236	311	133	0,01	1
27	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 /ГОСТ 6665-91/ М-300	6,88	24300,00	–	167184	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		–	–	–	–	–	–	–
28	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 /ГОСТ 6665-91/ М-300	0,752	24300,00	–	18274	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		МАФЫ								
29	У1-43-20 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж скамьи	2	5213,65	170,02	10427	340	2122	5,82	12
		скамья		963,27	47,38	1927	95	105	0,23	–
30	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	10	10009,05	242,88	100091	2429	17568	9,70	97
		скамья		1605,45	67,68	16055	677	105	0,33	3
31	У1-49-1	Урна типа 1, строительные работы	5	2720,42	80,96	13602	405	5316	6,00	30
		урна		990,00	22,56	4950	113	105	0,11	1
		Колодцы канализационные								
32	Е0109-53-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж люка	0,01	8890,40	793,21	89	8	72	49,26	–
		т		7735,50	278,77	77	3	90	1,37	–
33	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,04	8422,34	1879,87	17182	3835	5235	8,86	18
		м3		1435,50	538,43	2928	1098	130	2,06	4
34	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	2,34	3220,00	–	7535	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
35	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	1,8	20400,00	–	36720	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1474861	61874			489
			Тенге			83606	16542			62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1411262				
	Материалы -		Тенге			133647				
	Всего заработная плата -		Тенге				62646			
	Местные материалы -		Тенге			1193922				
		Накладные расходы -	Тенге			76530				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11480			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89268				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1577059				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							400
		Сметная заработная плата -	Тенге				74126			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			63600				
	Материалы -		Тенге			1812				
	Всего заработная плата -		Тенге				37502			
		Накладные расходы -	Тенге			33752				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5063			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5841				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			103192				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							207
		Сметная заработная плата -	Тенге				42565			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1680252				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							606
		Сметная заработная плата -	Тенге				116690			
		Временные здания и сооружения 1,5х0,8% от СМР				**20163,02**				
		Итого с временными с СМР				**1700415,02**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8х0,9%				**27546,72**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**17004,15**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**6801,66**				
		Итого в базовых ценах 2001 г. СМР				**1751767,56**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2016ГОДА				**3600600,56**				
		Налоги, сборы, платежи 2%				**72012,01**				
		ИТОГО				**3672612,57**				
		НДС12%				**440713,51**				
		ИТОГО				**4113326,08**				
		Втом числе возвратные суммы в текущих ценах				**6216**				

ЗАКАЗЧИК **ПОДРЯДЧИК**

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог **Директор ТОО"Тоби"**

Руководитель _____ **К. К. Мухамбеткалиев** _____ **М.Н. Рахметов**

ТЕХНАДЗОР

Форма№3
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012года. №140

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2016г

программа	018- Благоустройство и озеленение населенных пунктов
подпрограмма специфика	015- За счет средств местного бюджета 159- Благоустройство дворовой территории ул. Есенжанова 3 в г. Уральске ЗКО
Договор	№ 156/д-он от 24.08. 2016 года
Сумма договора	18651622,08 тенге
Место расположения объекта	г. Уральск, дворовая территория ул. Есенжанова 3
Стройка	"Благоустройство дворовой территории ул. Есенжанова 3 в г. Уральске ЗКО"
Заказчик:	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска ЗКО " БИН 0003400003074 ИИК KZ 87070103 KSN 2718000 БИК KKMFKZ 2A ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик:	ТОО "ТОБИ" БИН/ИИН 010640005668 ИИК KZ 648560000000124068 БИК KCJBKZKX АО "Банк Центр Кредит"

№п/п	Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
		Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включтельно	В том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6	7
1	Всего по строительству	2 762 611	2 762 611			
2	В т. ч. за месяц		2 762 611			
3	в том числе НДС 12%		295 994			
4	Итого за месяц		2 762 611			
	Удержание 5% от суммы договора		138 131			
	Возврат стоимости за материалы от временных		4 175			
5	Всего к оплате за текущий месяц (в том числе НДС)		2 620 305			

Сумма прописью к оплате (Два миллиона шестьсот двадцать тысяч триста пять тенге 00 тыин)

Заказчик
ГУ "Отдел жилищно-коммуиального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска ЗКО "
Руководитель К. К. Мухамбетказиев

Подрядчик
Директор ТОО "ТОБИ"
М. Н. Рахметов

Форма № 2в

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска ЗКО "

ПОДРЯДЧИК ТОО"Тоби"

Наименование стройки - "Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. ул. Есенжанова 3 г. Уральске ЗКО"

АКТ № 1
выполненных работ за сентябрь 2016г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по сосотоянию на 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие асфальтовое сечение 1-1								
1	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1400	19,95	15,58	27930	21812	12159	0,01	13
		м2		1,03	5,50	1442	7700	133	0,03	38
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	140	898,26	68,13	125757	9538	6357	0,14	20
		м3		21,38	12,76	2993	1787	133	0,04	6
		Бортовые камни								
3	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	250	122,85	–	30713	–	40848	0,77	192
		м		122,85	–	30713	–	133	–	–
4	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	370	602,62	6,63	222970	2453	54346	0,70	258
		м		108,68	1,76	40212	650	133	0,01	2
5	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 /ГОСТ 6665-91/ М-300	13,12	24300,00	–	318816	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**726185**	**33804**			**483**
			Тенге			**75359**	**10137**			**46**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			726185				
	Материалы -		Тенге			11595				
	Всего заработная плата -		Тенге				85496			
	Местные материалы -		Тенге			605427				
		Накладные расходы -	Тенге			113709				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17056			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50394				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			890288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							586
		Сметная заработная плата -	Тенге				102552			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			890288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							586
		Сметная заработная плата -	Тенге				102552			
		Временные здания и сооружения 1,5х0,8% от СМР				**10683**				
		Итого с временными с СМР				**900971**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8х0,9%				**14596**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**9010**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**3604**				
		Итого в базовых ценах 2001 г. СМР				**928181**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2016ГОДА				**2418252**				
		Налоги, сборы, платежи 2%				**48365**				
		ИТОГО				**2466617**				
		НДС12%				**295994**				
		ИТОГО				**2762611**				
		Втом числе возвратные суммы в текущих ценах				**4175**				

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Руководитель _____ **К. К. Мухамбеткалиев**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Тоби" **Директор**

_____ **М.Н. Рахметов**

ТЕХНАДЗОР