ДОГОВОР № 17-108

г. Есик «11» сентября 2017 г.

ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района», БИН 060140010962, именуемый в дальнейшем **Заказчик**, в лице начальника отдела строительства **Смагулова Адилжана Мухаметжановича,** действующего на основании Положения, утвержденного **постановлением** Акимата Енбекшиказахского района № 1444 от 30.11.2012 г.с одной стороны и и **ТОО «Строительное управление КВП»**, свидетельство о регистрации № 23-1907-12 ТОО от 16.11.2004г., код ОКПО по статистической карточке № 40393274 от 17.11.2004 года именуемый в дальнейшем **Подрядчик**, в лице директора **Кулеш Виктор Павловича,** действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о государственных закупках (далее Договор) согласно статьи 4. Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 года №303-III-ЗРК и пришли к соглашению о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1.1. Предметом настоящего договора является проведение работ по текущему ремонту и восстановлению кровли КГУ "Средней школы имени А. Молдагуловой с дошкольным миницентром" в с. Шелек Енбекшиказахского района. **(постановление Акимата Енбекшиказахского района № 483 от 05.07.2017г).**

1.2. **Подрядчик** берет на себя обязательство по проведению мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по проведению работ по текущему ремонту и восстановлению кровли КГУ "Средней школы имени А. Молдагуловой с дошкольным миницентром" в с. Шелек Енбекшиказахского района.

1.3. Заказчик полностью оплачивает за выполение Подрядчиком работы в срок до 31 июля 2017 г по программе:

467 – Отдел строительства района, (города областного значения);
107 – Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты;
000 -
159 –оплата прочих услуг и работ;

2.Объем, стоимость и порядок исполнения обязательств

2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет **3 228 000-00 (Три миллиона двести двадцать восемь тысяч) тенге 00 тиын. Из них сумма НДС 12% - 345 857-14 (Тристо сорок пять тысяч восемьсот пятьдесят семь) тенге 14 тиын.**

2.2. Результаты исполнения обязательств принимаются сторонами друг у друга /**актом выполненных работ, счет фактуры и т.д**/;

2.3. Оплата услуг осуществляется в соответствии с актом выполненных работ, с учетом анализа и оценки качества выполненной работы .

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик принимает представленную информацию о ходе исполнения обязательств в виде актов выполненных объемов работ по Ф-2 кс, Ф-3 кс, в течение 3 дней, либо возвращает на доработку с обоснованными замечаниями.

3.2.Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае **Заказчик** должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого участка.

3.3. **Заказчик** передает подрядчику проектно сметную документации в количестве два экземпляра в течении 10 дней со дня регистрации договора.

3.4. **Подрядчик** обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

3.5.При наличии на Участке субподрядчиков **Подрядчик** должен координировать свои работы с ними.

3.6. Если **Подрядчик** не выполняет работы в сроки, оговоренные настоящим Договором (п.2.2., п. 10.19) Исполнитель оплачивает в бюджет штраф в размере **0,1%** от общей суммы договора за неисполение, либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств. **Заказчик** обеспечивает взыскание неустойки в размере **0,1%** от общей суммы договора за неисполение, либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств.

3.7.**Заказчик** и **Подрядчик** должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

4. Ответственность Сторон

4.1 Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ.

4.2 Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на участке, являются собственностью **Заказчика. Подрядчик** должен уведомить **Заказчика** о таких находках и передать их по акту **Заказчику.**

4.3 Если **Подрядчик** полагает, что решение, принятое Заказчиком, вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия **Заказчиком** данного решения.

4.4 Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами и техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

4.5 Подрядчик несет ответственность перед **Заказчиком** за действия и упущения своих работников, Субподрядчиков, работников и доверенных лиц Субподрядчиков, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора субподряда.

5 . Изменение и расторжение договора

5.1 Условия настоящего договора могут быть изменены и дополнены по письменному соглашению сторон

5.2 В случае расторжения договора сторны обязаны уведомить не менее чем за 20 дней до предполагаемой даты расторжения договора , а также за нарушение условий договора Заказчик в одностороннем порядке может расторгнуть настоящий договор, направив Подрядчику письменное уведомление о не выполнении обязательств.

6. Форс-Мажор

6.1. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, препятствующих полному или частичному выполнению обязательств, взятых на себя любой из Сторон, срок исполнения обязательств по настоящему Договору, отодвигается на срок установленный Сторонами по соглашению с заключением Договора об изменении условий.

6.2. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное **Заказчику** или **Подрядчику**, срывает выполнение Договора, **Заказчик** удостоверяет приостановку Договора. **Подрядчик** в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату **Подрядчику** за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

6.3. **Заказчик** не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ **Подрядчика** по причинам, вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и **Подрядчик** без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

7. Прочие условия.

7.1 Обязательства по данному договору не могут быть переданы третьей стороне без письменного согласия другой стороны

7.2 Все споры возникающие в ходе исполнения обязательств по настоящему договору разрешаются в порядке установленных законодательством Республики Казахстан

7.3 Настоящий договор регулирует отношения между Заказчиком и Подрядчиком с момента подписания и вступает в силу со дня регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК, что является акцептом указания последних и действует до 31 декабря 2017 года

7.4 Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

8. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района»
Адрес заказчика:
г.Есик пр. Жамбыла 21 а
БИН: 060140010962
БИК: KKMFKZ2A
ИИК: KZ90070103KSN0912000
Код: 4671007
КБЕ: 12
РГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК»

Руководитель:
Смагулов А.
(Подпись руководителя или уполномоченного лица)

Подрядчик:

ТОО «Строительное управление КВП»

Адрес Поставщика:
г. Есик ул. Алтын Адам аллеясы №119
БИН: 041140005896
БИК: KZKOKZKX
ИИК: KZ339262301159214000
КБЕ: 17.
Банк: АО «Казкоммерцбанк» г. Есик ул.Набережная 149 б

Директор
Кулеш В.П.
(Подпись руководителя или уполномоченного лица)

Заказчик:ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"
Подрядчик: Товарищкство с ограниченной ответсвенностью "Строительное управление КВП"

Типовая межведомственная форма № КС 3
Утвержденная постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г. №72

Объект: Ликвидация ЧС по ремонту кровли средней школы имени А.Молдагуловой с.Шелек

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 г.

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС	Всего с учетом НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту	2 882 456	965 226						345 895	3 228 351
в т.ч. за текущий месяц	2 882 456	965 226						345 895	3 228 351
Итого к оплате	2 882 456	965 226						345 895	3 228 351

Подрядчик

Заказчик

Наименование стройки - Ликвидация ЧС по ремонту кровли средней школы имени А.Молдагуловой с.Шелек

Наименование объекта - Ликвидация ЧС по ремонту кровли средней школы имени А.Молдагуловой с.Шелек

Форма 2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2017 г.

на Кровля

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0158-2-4	**Разборка покрытий кровли из профнастила**	270	48,37	4,36	13060	1177	12923	0,29	78
		м2		44,01	0,68	11883	184	107,1	0,01	3
2	E0158-1-1	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами**	270	24,15	2,64	6521	713	6350	0,15	41
		м2		21,51	0,45	5808	122	107,1		0
3	E0146-39-2	**Разборка деревянных карнизов**	30	178,29	30,01	5349	900	4789	1,02	31
		м2		148,28	11,34	4448	340	100	0,06	2
4	E0110-5-1	**Установка стоек, прогонов, лежней, мауэрлатов**	2,52	19556,66	316,57	49283	798	10907	22,50	57
		м3		3487,50	119,25	8789	301	120	0,58	1
5	E0110-14-1	**Установка стропил**	4,032	18188,19	334,28	73335	1348	17048	22,10	89
		м3		3397,50	126,00	13699	508	120	0.62	2
6	E0110-14-4	**Устройство обрешетки с прозорами из брусков под кровлю профнастилом**	470	93,18	1,27	43795	597	12730	0,17	80
		м2		25,09	0,20	11792	94	107,1		0
7	E0112-7-8	**Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа**	470	121,68	8,30	57190	3901	53329	0,57	268
		м2		94,18	1,17	44265	550	119		0
8	C11011-435	**Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,5, Н18-1000-0,5**	470	896,00		421120	0			0
		м2				0	0			0
9	E0158-18-5	**Устройство брандмауэров, парапетов из листовой стали**	18,96	490,52	1,27	9300	24	1532	0,48	9
		м		75,26	0,20	1427	4	107,1		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С010333-А11-0-2	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 110 км, класс груза 2**								
			5,3565	5620,00	5620,00	30104	30104	6021		0
		т			1124,00	0	6021	100	23,60	126
11	Е0112-7-1	**Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством**								
			16	552,01	8,20	8832	131	1348	0,42	7
		м2		67,73	3,08	1084	49	119	0,02	0
12	Е0112-8-2	**Устройство обделок на фасадах профилированным настилом**								
			57,6	25,35	0,05	1460	3	529	0,05	3
		м2		7,70	0,02	444	1	119		0
13	С11011-435	**Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,5, Н18-1000-0,5**								
			57,6	896,00		51610	0			0
		м2				0	0			0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				770 955	39 695	127 507		662
						103 637	8 173			135
		Накладные расходы				127 507				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				53 908				
		Итого по разделу 1				**952 369**				
		Временные здания и сооружения 1,35%				12 857				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г				965 226				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г К=2,92774				2 825 937				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				56 519				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				2 882 456				
		НДС (12%)				345 895				
		Стоимость строительства				3 228 351				

Сдал:
ТОО "Строительное управление КВП"

Директор _____ Кулеш С.В.

Принял:
ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Руководитель _____ Смагулов А.М.

Страниц - 2