ДОГОВОР № 17-105

г. Есик

«10» июля 2017 г.

ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района», БИН 060140010962, именуемый в дальнейшем **Заказчик**, в лице начальника отдела строительства **Смагулова Адилжана Мухаметжановича**, действующего на основании Положения, утвержденного **постановлением** Акимата Енбекшиказахского района № 1444 от 30.11.2012 г.с одной стороны и и **ТОО «Строительное управление КВП»**, свидетельство о регистрации № 23-1907-12 ТОО от 16.11.2004г., код ОКПО по статистической карточке № 40393274 от 17.11.2004 года именуемый в дальнейшем **Подрядчик**, в лице директора **Кулеш Светлана Викторовна**, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о государственных закупках (далее Договор) согласно статьи 4. Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 года №303-III-ЗРК и пришли к соглашению о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1.1. Предметом настоящего договора является проведение работ по текущему ремонту и восстановлению кровли КГУ "Средней школы с миницентром имени Х. Бижанова" в с. Шелек Енбекшиказахского района. **(постановление Акимата Енбекшиказахского района № 480 от 05.07.2017г).**

1.2. **Подрядчик** берет на себя обязательство по проведению мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по проведению работ по текущему ремонту и восстановлению кровли КГУ "Средней школы с миницентром имени Х. Бижанова" в с. Шелек Енбекшиказахского района.

1.3. Заказчик полностью оплачивает за выполение Подрядчиком работы в срок до 31 июля 2017 г по программе:

467 – Отдел строительства района, (города областного значения);

107 – Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты;

000 -

159 –оплата прочих услуг и работ.

2.Объем, стоимость и порядок исполнения обязательств

2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет **5 155 000-00 (Пять миллионов сто пятьдесят пять тысяч) тенге 00 тиын. Из них сумма НДС 12% - 552 321-43 (Пятьсот пятьдесят две тысячи тристо двадцать один) тенге 43 тиын.**

2.2. Результаты исполнения обязательств принимаются сторонами друг у друга /**актом выполненных работ, счет фактуры и т.д**/;

2.3. Оплата услуг осуществляется в соответствии с актом выполненных работ, с учетом анализа и оценки качества выполненной работы .

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик принимает представленную информацию о ходе исполнения обязательств в виде актов выполненных объемов работ по Ф-2 кс, Ф-3 кс, в течение 3 дней, либо возвращает на доработку с обоснованными замечаниями.

3.2.Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае **Заказчик** должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого участка.

3.3. **Заказчик** передает подрядчику проектно сметную документации в количестве два экземпляра в течении 10 дней со дня регистрации договора.

3.4. **Подрядчик** обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

3.5.При наличии на Участке субподрядчиков **Подрядчик** должен координировать свои работы с ними.

3.6. Если **Подрядчик** не выполняет работы в сроки, оговоренные настоящим Договором (п.2.2., п.10.19) Исполнитель оплачивает в бюджет штраф в размере **0,1%** от общей суммы договора за неисполение, либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств. **Заказчик** обеспечивает взыскание неустойки в размере **0,1%** от общей суммы договора за неисполение, либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств.

3.7.**Заказчик** и **Подрядчик** должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

4. Ответственность Сторон

4.1 Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ.

4.2 Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на участке, являются собственностью **Заказчика. Подрядчик** должен уведомить **Заказчика** о таких находках и передать их по акту **Заказчику.**

4.3 Если **Подрядчик** полагает, что решение, принятое Заказчиком, вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия **Заказчиком** данного решения.

4.4 Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами и техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

4.5 Подрядчик несет ответственность перед **Заказчиком** за действия и упущения своих работников, Субподрядчиков, работников и доверенных лиц Субподрядчиков, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора субподряда.

5 . Изменение и расторжение договора

5.1 Условия настоящего договора могут быть изменены и дополнены по письменному соглашению сторон

5.2 В случае расторжения договора сторны обязаны уведомить не менее чем за 20 дней до предпологаемой даты расторжения договора , а также за нарушение условий договора Заказчик в односторннем порядке может расторгнуть настоящий договор, направив Подрядчику писменное уведомление о не выполнении обязательств.

6. Форс-Мажор

6.1. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, препятствующих полному или частичному выполнению обязательств, взятых на себя любой из Сторон, срок исполнения обязательств по настоящему Договору, отодвигается на срок установленный Сторонами по соглашению с заключением Договора об изменении условий.

6.2. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное **Заказчику** или **Подрядчику**, срывает выполнение Договора, **Заказчик** удостоверяет приостановку Договора. **Подрядчик** в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату **Подрядчику** за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

6.3. **Заказчик** не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ **Подрядчика** по причинам, вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и **Подрядчик** без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

7. Прочие условия.

7.1 Обязательства по данному договору не могут быть переданы третьей стороне без писменнного согласия другой стороны

7.2 Все споры возникающие в ходе исполнения обязательств по настоящему договору разрешаются в порядке установленных законодательством Республики Казахстан

7.3 Настоящий договор регулирует отношения между Заказчиком и Подрядчиком с момента подписания и вступает в силу со дня регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК, что является акцептом указания последних и действует до 31 декабря 2017 года

7.4 Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

8. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района»
Адрес заказчика:
г.Есик пр. Жамбыла 21 а
БИН: 060140010962
БИК: KKMFKZ2A
ИИК: KZ90070103KSN0912000
Код: 4671007
КБЕ: 12
РГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК»

Руководитель:

Смагулов А.
(Подпись руководителя или уполномоченного лица)

Подрядчик:

ТОО «Строительное управление КВП»

Адрес Поставщика:
г. Есик ул. Алтын Адам аллеясы №119
БИН: 041140005896
БИК: KZKOKZKX
ИИК: KZ339262301159214000
КБЕ: 17.
Банк: АО «Казкоммерцбанк» г. Есик ул.Набережная 149 б

Директор

Кулеш С.В.
(Подпись руководителя или уполномоченного лица)

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района»
Подрядчик: ТОО «Строительное управление КВП»

Объект: Работа по текущему ремонту и восстановлению кровли КГУ «средней школы с миницентром имени Х. Бижанова» в с. Шелек Енбекшиказахского района

Типовая межведомственная форма № КС 3
Утвержденная постановлением госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994г. №72

Форма 3

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат
За июль 2017г

Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
17-105	10.07.2017	бюджет			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС	Всего с учетом НДС, тенге
	С начало года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту	4 603 459,83	1 541 528,00						552415,17	5 155 875,00
В т.ч. за текущий месяц из них:	4 603 459,83	1 541 528,00						552415,17	5 155 875,00
Договорная скидка	-781,25							-93,75	-875,00
Итого к оплате	4 602 678,58	1 541 528,00						552321,42	5155000,00

Подрядчик

Заказчик

Заказчик ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района»
Подрядчик: ТОО «Строительное управление КВП»
Договор №17-105 от 10.07.2017 года

Наименование строительства и его адрес: Работа по текущему ремонту и восстановлению кровли КГУ «средней школы с миницентром имени Х. Бижанова» в с. Шелек Енбекшиказахского района
Постановление Акимата района №480 от 05.07.2017 года

А К Т

приемки выполненных работ за июль 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн. /мех	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн. /мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли	м2	300,00	48,37	4,36	14511	1308	0,29	86
					44,01	0,68	13203	204	0,01	2
2.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	300,00	24,15	2,64	7245	792	0,15	45
					21,51	0,45	6453	135	0,00	1
3.	Е0158-3-3	Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных	окно	2,00	266,31	31,50	533	63	1,59	3
					234,81	4,97	470	10	0,04	0
4.	Е0146-39-2	Разборка карнизов	м2	45,20	178,29	30,01	8059	1356	1,02	46
					148,28	11,34	6702	513	0,06	3
5.	Е0110-5-1	Установка стоек, прогонов, лежней, мауэрлатов	м3	2,92	19556,66	316,57	57203	926	22,50	66
					3487,50	119,25	10201	349	0,58	2
6.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	6,30	18188,19	334,28	114586	2106	22,10	139
					3397,50	126,00	21404	794	0,62	4
7.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	650,00	469,37	8,20	305088	5330	1,71	1112
					272,95	3,08	177418	2002	0,01	10
8.	С11011-42-3	Металлочерепица из стального листа неокрашенного СТ РК 2083-2011	м2	718,90	738,00	--	530548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0112-20-3	Устройство коньковых планок кровель из оцинкованного листа	м	55,00	395,34	6,19	21744	340	0,27	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Е0112-7-6	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	16,00	341,97	8,20	5472	131	1,48	24
					236,25	3,08	3780	49	0,01	0
11.	С11011-42 3	Металлочерепица из стального листа неокрашенного СТ РК 2083-2011	м2	17,70	738,00	--	13060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С11011-86 1	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм	т	0,22	56300,00	--	12231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0158-18-5	Устройство карнизов из листовой стали	м	24,89	490,52	1,27	12207	32	0,48	12
					75,26	0,20	1873	5	0,00	0
14.	Е010333-А 110-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 110 км, класс груза 2	т	6,07	5620,00	5620,00	34099	34099	--	--
					--	1124,00	--	6820	23,60	143
	ИТОГО:						1136586	46484		1548
							243982	10904		164

Накладные расходы :

На общестроительные работы 298315

Всего накладных расходов: 298315

Итого с накладными 1434901

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 86094

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 1520995

Итого с временными, 1,35 % 1541528

Пересчет в текущих ценах, К-2,92774 4513196

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 90264

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 4603460

Налог на добавленную стоимость, 12 % 552415

Итого с НДС 5155875

Скидка договорная -875

Сумма договора 5155000

Принял