Договор о государственных закупках работ

Алматинская область №190012/00 2019-04-03

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Саурыков Аргынкали Бердикожаевич, действующий на основании Положения, утвержденного Постановлением Акимата Панфиловского района №249 от 11.05.2018 г,, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Генеральный директор Скоропадский Александр Борисович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2019-03-12 года № 3084252-ОК1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике 045--422 Капитальный ремонт дорог(Капитальный ремонт улицы г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области)заключение17.02.2017ж№18-0044/17;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2.2 Работы выполняются по Проекту - Капитальный ремонт улиц города Жаркент, Панфиловский район, Алматинская область, который находится - г.Жаркент.
Генеральный проектировщик - ТОО"АИС Проект.

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3) консорциальное соглашение (в случае заключения Договора с консорциумом);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 476 444 074.18 (четыреста семьдесят шесть миллионов четыреста сорок четыре тысячи семьдесят четыре тенге восемнадцать тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 51 047 579.38 тенге (пятьдесят один миллион сорок семь тысяч пятьсот семьдесят девять тенге тридцать восемь тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов, по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2019 год 476 444 074.18 (четыреста семьдесят шесть миллионов четыреста сорок четыре тысячи семьдесят четыре тенге восемнадцать тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.
В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 14 293 322.23 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 14 293 322.23 (четырнадцать миллионов двести девяносто три тысячи триста двадцать два тенге двадцать три тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ440705034851003001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

4.2 Подрядчик вправе:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

3-1) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 5 рабочих дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Подрядчик/Исполнитель при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Заказчику следующие документы:

1) в случае если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения - оригинал или копию установленного образца (либо заверенную уполномоченной организацией) Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», или Сертификата соответствия/Декларации о соответствии товара, выданных в установленном порядке.

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения - оригинал или нотариально заверенную копию соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке.
Требования настоящего пункта распространяется на договоры о государственных закупках, стоимость которых превышает пятисоткратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности одной второй объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2019-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 3 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 3 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного Договора допускается в пределах сложившейся экономии по данной государственной закупке;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"
Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент, ГОЛОВАЦКОГО, 129
БИН 130840013086
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ46070103KSN0919000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87283150950
Руководитель Саурыков Аргынкали Бердикожаевич

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Титова, 22
БИН/ИИН 980440001906
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ398560000004363418
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87273841615
Генеральный директор Скоропадский Александр Борисович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2019-04-03 09:52:39
Саурыков Аргынкали Бердикожаевич
"Панфилов ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

2019-04-03 09:54:01
Скоропадский Александр Борисович
"МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3084252-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
045--422 : Капитальный ремонт дорог						Капитальный ремонт дорог(Капитальный ремонт улицы г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области)заключение17.02.2017ж№18-0044/17						
23404536-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.Слабодка г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	39 929 631.84	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	39 929 631.84
23406030-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.Абдуллина г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	12 549 670.56	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	12 549 670.56
23398212-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.Жансугурова №2 г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	17 165 715.84	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	17 165 715.84

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

23406675-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.Масанчи №2 г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	31 715 147.52	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	31 715 147.52
23406454-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.Масанчи №1 г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	29 232 322.56	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	29 232 322.56
23406172-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.№17 г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	95 165 745.70	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	95 165 745.70
23399554-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.Жастар№1 г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	23 532 092.64	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	23 532 092.64
23405215-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.Интернациональная г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	67 066 382.88	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	67 066 382.88

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

23401740-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.Болашак №2 г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	14 055 874.56	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	14 055 874.56
23407114-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.Гаппарова №1 г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	28 366 722.72	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	28 366 722.72
23397726-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.Жансугурова №1 г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	13 976 534.88	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	13 976 534.88
23404282-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.Шынтаева №2 г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	10 692 178.56	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	10 692 178.56
23401952-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.Болашак №3 г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	13 750 279.20	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	13 750 279.20

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

23401196-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.Болашак №1 г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	13 860 806.40	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	13 860 806.40
23405707-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.Бейбитшилик г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	16 136 759.52	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	16 136 759.52
23403770-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.Шынтаева г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	33 224 919.84	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	33 224 919.84
23406780-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.Масанчи №3 г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	16 023 288.96	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	16 023 288.96

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/7586898

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/7586898

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 190012/00 от 2019-04-03

Алматинская область №190012/01 2019-10-18

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Тажиев Маулетакын Баратович, действующий на основании Положения, утвержденного Постановлением Акимата Панфиловского района №249 от 11.05.2018 г,, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Скоропадский Александр Борисович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 190012/00 от 2019-04-03 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона , подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 483 804 597.57 (четыреста восемьдесят три миллиона восемьсот четыре тысячи пятьсот девяносто семь тенге пятьдесят семь тиын).
В тексте Договора цифры и слова "476 444 074.18 (четыреста семьдесят шесть миллионов четыреста сорок четыре тысячи семьдесят четыре тенге восемнадцать тиын)" заменить цифрами и словами "483 804 597.57 (четыреста восемьдесят три миллиона восемьсот четыре тысячи пятьсот девяносто семь тенге пятьдесят семь тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 51 047 579.38 тенге (пятьдесят один миллион сорок семь тысяч пятьсот семьдесят девять тенге тридцать восемь тиын)" заменить словами "в том числе НДС 51 836 206.89 тенге (пятьдесят один миллион восемьсот тридцать шесть тысяч двести шесть тенге восемьдесят девять тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов, по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2019 год 483 804 597.57 (четыреста восемьдесят три миллиона восемьсот четыре тысячи пятьсот девяносто семь тенге пятьдесят семь тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2019-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"
Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент, ГОЛОВАЦКОГО, 129
БИН 130840013086
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ46070103KSN0919000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87283150950
Руководитель Тажиев Маулетакын Баратович

2019-10-18 10:07:55
Тажиев Маулетакын Баратович
"Панфилов ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Титова, 22
БИН/ИИН/ИНН/УНП 980440001906
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ398560000004363418
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87273841615
Генеральный директор Скоропадский Александр Борисович

2019-10-18 10:56:41
Скоропадский Александр Борисович
"МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3084252-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
045--422 : Капитальный ремонт дорог						Капитальный ремонт дорог(Капитальный ремонт улицы г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области)заключение17.02.2017ж№18-0044/17						
	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.Гаппарова №1 г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	150 270.67	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	150 270.67
23407114-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.Гаппарова №1 г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	28 366 722.72	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	28 366 722.72
	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.Масанчи №3 г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	121 780.21	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	121 780.21

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

23406780-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.Масанчи №3 г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	16 023 288.96	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	16 023 288.96
	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.Масанчи №2 г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	263 368.09	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	263 368.09
23406675-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.Масанчи №2 г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	31 715 147.52	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	31 715 147.52
23406454-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.Масанчи №1 г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	27 571 587.00	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	27 571 587.00
	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.№17 г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	8 421 250.00	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	8 421 250.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

23406172-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.№17 г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	95 165 745.70	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	95 165 745.70
23406030-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.Абдуллина г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	12 457 757.00	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	12 457 757.00
	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.Бейбитшилик г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	73 498.57	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	73 498.57
23405707-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.Бейбитшилик г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	16 136 759.52	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	16 136 759.52
23405215-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.Интернациональная г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	67 010 649.00	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	67 010 649.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.Слабодка г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	4 436 625.16	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	4 436 625.16
23404536-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.Слабодка г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	39 929 631.84	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	39 929 631.84
23404282-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.Шынтаева №2 г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	10 627 318.00	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	10 627 318.00
23403770-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.Шынтаева г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	29 749 062.00	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	29 749 062.00
23401952-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.Болашак №3 г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	13 634 823.00	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	13 634 823.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

23401740-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.Болашак №2 г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	13 989 141.00	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	13 989 141.00
	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.Болашак №1 г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	125 812.80	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	125 812.80
23401196-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.Болашак №1 г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	13 860 806.40	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	13 860 806.40
	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.Жастар№1 г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	59 039.77	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	59 039.77
23399554-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.Жастар№1 г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	23 532 092.64	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	23 532 092.64

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

23398212-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.Жансугурова №2 г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	16 599 810.00	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	16 599 810.00
23397726-ОК1	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт ул.Жансугурова №1 г.Жаркент Панфиловского района Алматиснкой области	Работа	1	13 782 610.00	февраль-декабрь	февраль-декабрь	Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент (1)	0	13 782 610.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/8675421

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/8675421

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.