№ 1242/36

ҚҰРЫЛЫС МЕРДІГЕРЛІК ШАРТЫ

Алматы қ. «18» 05. 2016 ж.

Бұдан былай «Тапсырыс беруші» деп аталатын **«Қазақтелеком» АҚ** атынан 2016.01.08 күнгі № 02/17-65 сенімхат негізінде әрекет ететін **«Қазақтелеком» АҚ филиалы - «Алматытелеком» ӨТД** бас директордың орынбасары – орынбасары-әкімшілік директор Б.Б. Мұстахитов бірінші тараптан және бұдан былай "Мердігер" деп аталатын **«Арай» ЖШС** атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры С.Т. Омаров екінші тараптан (бұдан әрі – «Тараптар»), "Самұрық-Қазына" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2012.05.26 күнгі № 80 хаттама) "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімді басқару құқығымен "Самұрық-Қазына"АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу ережесінің 24 т. негізінде және **2016.05.05 күнгі №ПИ-242982** 2016 жылғы "Алматытелеком" ӨТД объектілері бойынша жөндеу-құрылыс жұмыстарын (1-кезең) сатып алу бойынша электронды тендердің қорытындысы жөніндегі хаттамаға сәйкес, осы шартты (әрі қарай "Шарт") жасады және төмендегілер туралы келісімге келді:

1-бөлім. Шарт мәні

1.1. Осы Шарт бойынша Мердігер, «Алматытелеком» ӨТД бекіткен жобалау-сметалық құжаттамасына сәйкес, осы Шартпен белгіленген мерзімде Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша - ***№5 лот бойынша «Алматы қ., Чайковский көш., 39-үй, ЖКҚ ТҚО бойынша 3-ТІТС жайын күрделі жөндеу»*** жөндеу-құрылыс жұмыстарын (бұдан әрі – «жұмыстар») орындауға міндетті.

1.2. Мердігер Шарттың 1.1. тармағына сәйкес оған тапсырылған жұмыстар көлемін толық орындауға және оны Тапсырыс берушіге жұмыстың орындалу Кестесіне сәйкес тапсыруға міндетті (Шартқа № 2 Қосымша).

1.3. Тапсырыс беруші Мердігер орындаған жұмыстарды қабылдайды және осы шарттың талаптарымен оған ақы төлейді.

2-бөлім. Жұмыстардың құны және есеп айырысу тәртібі

2.1. Шарт бойынша жұмыстадың төлемі, шарттық баға ведомосына сәйкес (№1 қосымша) жергілікті сметалар бойынша Мердігер есептеген және Тапсырыс берушімен келісілген Шарт бойынша ҚҚС қоса есептегенде **10 805 200,00** (он миллион сегіз жүз бес мың екі жүз) теңге **00** тиынды құрайды, Тапсырыс берушінің материалы **00 (ноль)** теңге, Мердігерге тапсырылатын жұмыстардың құны ҚҚС қоса есептегенде **10 805 200,00** (он миллион сегіз жүз бес мың екі жүз) теңге **00** тиынды құрайды.

2.2. Екі тарап қол қойған жобалау-смета құжаттамасына және Н.2.,Н.3 орындалған жұмыстарды кабылдаудың расталған актілеріне сәйкес Мердігер орындаған барлық жұмыстарға тапсырыс беруші ақы төлеуі тиіс

2.3. Осы Шартқа тараптардың қосымша келісімдермен (сонымен қатар қосымша сметалармен) расталмаған жөндеу жұмыстарының көлемі мен құнын, Мердігердің арттыруын Тапсырыс беруші төлемейді.

2.4. Тапсырыс беруші орындалған жұмыс актілері

ДОГОВОР
СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № 1242/36

г. Алматы «18» 05. 2016

АО "Казахтелеком" именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя генерального директора административного директора **РДТ «Алматытелеком» - филиал АО «Казахтелеком»** Мустахитова Б.Б., действующего на основании доверенности № 02/17-65 от 08.01.2016 года, с одной стороны, и **ТОО «Арай»,** именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Омарова С.Т., действующего на основании Устава с другой стороны (далее – «Стороны»), в соответствии с п. 24 Правил закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (протокол № 80 от 26.05.2012 г.) и протокола об итогах электронного тендера по закупкам ремонтно-строительных работ по объектам РДТ "Алматытелеком" на 2016г. (1 этап), **№ ПИ-242982 от 05.05.2016** года заключили настоящий договор (далее "Договор") и пришли к соглашению о ниже следующем:

Раздел 1. Предмет договора

1.1.Согласно Договору, Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонтно-строительные работы (далее – работы) – ***по лоту №5 «Ремонт помещений ОПТС-3, ЦТО ЛКС по ул.Чайковского,39 г.Алматы»*** в соответствии с утвержденной РДТ «Алматытелеком» проектно-сметной документацией (далее ПСД), представленной Заказчиком, в срок, установленный в Договоре.

1.2. Подрядчик обязуется полностью выполнить порученный ему объем работ согласно пункту 1.1. Договора и сдать Заказчику в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

1.3. Заказчик принимает выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их на условиях настоящего договора.

Раздел 2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по Договору, согласно ведомости договорной цены (Приложение № 1), рассчитанной Подрядчиком по локальным сметам и согласованной с Заказчиком, составляет **10 805 200,00** (десять миллионов восемьсот пять тысяч двести) тенге **00** тиын с учетом НДС, в т.ч. материалы Заказчика **00** (**ноль**) тенге, стоимость работ, поручаемых Подрядчику, составляет **10 805 200,00** (десять миллионов восемьсот пять тысяч двести) тенге **00** тиын с учетом НДС.

2.2. Заказчик должен оплатить все работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с ПСД и подтвержденные актами приема выполненных работ и их стоимости по форме 2 и форме 3 капитального строительства (далее-КС), подписанными обеими Сторонами.

2.3. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденное дополнительным соглашением Сторон (а также дополнительными сметами) к настоящему Договору, Заказчиком не оплачивается.

...е тараптар қол қойған 2-КС и 3-КС нысан бойынша тиісті кезеңдегі олардың құны негізінде, 30 күн ішінде орындалған көлемнің кем дегенде 10% резервке қалдыра отырып, Мердігермен есеп айырысуды жүргізеді. Төлемге шарт бағасының 90% жатады.

Тапсырыс берушінің орындалған жұмыска соңғы есеп айырысуы анықталған ақаулар мен кемшіліктерді жоюды қоса қанда, жұмыстарды толық аяқтағаннан кейін 30 күннен кешіктермей, белгіленген тәртіпте ресімделген қабылдау комиссиясының соңғы Актісі негізінде және Тапсырыс берушіге барлық талап етілмеген материалдық ресурстарды берумен жүргізіледі.

3-бөлім. Мердігердің міндеттемелері

3.1. Алынған, бекітілген және келісілген жобалау-смета құжаттамасына және құрылыс нормалары мен ережесіне сәйкес, осы Шартпен және оған қосымшаларда қарастырылған көлемде және мерзімде (1.2. тармақ және 5-бөлім) барлық жұмыстарды орындау және жөндеуден НҚ қабылдау-тапсыру актісі бойынша жұмыс комиссиясымен Тапсырыс берушіге тапсырылған жұмысты (жұмыстың *тапсырылған бөлігін*) өткізуге.

3.2. Жобалау-смета құжаттамасына, шарт бағасымен, құрылыс нормалары мен ережесіне толық сәйкес келумен және тиісті сапамен жұмыстарды жүргізуге.

3.3. Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстардың №2 және №3 нысаны бойынша тиісті сипатта ресімделген қабылдау актілерін тексеруге және есептік айдың 25-іне дейінгі мерзімге дейін келісуге ұсынуға.

3.4. Құрылыс алаңында қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны, жас көшеттер мен жерді қорғау, жұмыстар жүргізу кезінде санитарлық нормаларды қорғау бойынша қажетті іс-шараларды орындауға жауапты болуға. Мемлекеттік қадағалау органдарымен объектідегі жұмыстарды жүргізу тәртібін келісуге және құрылыс алаңында оның сақталуын қамтамасыз етуге.

3.5. Құрылыс алаңы мен оған жанасатын көше бөлігін күтіп-ұстау мен жинау үшін жауапты болуға;

3.6. Тапсырыс берушіден жұмыстар жүргізілетін орынға дейін тасымалдануы тараптардың келісімімен жүзеге асырылатын материалдарды жүккұжаты мен сенімхат негізінде алуға;

3.7. Тапсырыс берушіге объектіні Шарттың 1.2-тармақта белгіленген мерзімде тапсыруға және барлық орындалуға қажетті құжаттарды ұсынуға;

3.8. Объектіні қабылдау жөніндегі комиссияға объектіні пайдалануға өткізуге, бүркемелі жұмыстарды жүргізу кезінде және жер мен құрылыс жұмыстары бойынша бүркемелі жұмыстардың актілерін жасау кезінде, сондай-ақ электрлік өлшеулердің хаттамасына міндетті түрде қол қоюмен кәбілдердің аралық және соңғы электрлік өлшеулерін жүргізу кезінде Тапсырыс берушінің және пайдаланушы ұйымның техникалық қадағалаушыларын тартуға;

3.9. Объектінің күзетке алу мен Тапсырыс берушінің материалдарының түгелдей сақталуына жауапты болуға;

3.10. Мердігер кездейсоқ болған өлімді немесе қоршалған құрылыс алаңының аумағындағы, соның ішінде Тапсырыс беруші берген материалдар мен жабдықтардың, техникалар мен басқа да мүліктердің кездейсоқ бұзылу қаупін өзіне алуға, сондай-ақ орындалған жұмыс нәтижесі үшін оны Тапсырыс беруші қабылдағанға дейін жауапты болуға.

Мердігер Тапсырыс берушіге шығындардың оларды Тапсырыс берушіге келтірген жағдайда орнын толтырады.

3.11. Мердігер Тапсырыс беруші берген материалдардың, жабдықтардың немесе жобалау-смета

2.4. Заказчик на основании актов выполненных работ и их стоимости за соответствующий период по форме 2-КС и 3-КС, подписанным Сторонами, в течение 30-ти дней производит расчеты с Подрядчиком, резервируя не менее 10% от выполненного объема. Оплате подлежат не более 90% от договорной цены.

Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 30-и дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и недоделок, на основании окончательного Акта приемочной комиссии, оформленного в установленном порядке и передачей всех невостребованных материальных ресурсов Заказчику.

Раздел 3. Обязательства Подрядчика

3.1. Выполнить все работы в соответствии с полученной, утвержденной и согласованной ПСД и строительными нормами и правилами в объеме и сроки (пункт 1.2. и раздел 5), предусмотренные Договором и приложениях к нему, и сдать порученные работы, (*порученную часть объекта или* работы) Заказчику по Акту приемочной комиссии.

3.2. Производить работы в полном соответствии с ПСД, договорной ценой, строительными нормами и правилами и надлежащим качеством. Перед началом производства земляных работ получить разрешение в городской тех. инспекции.

3.3. Представлять Заказчику надлежащим образом оформленные акты приема выполненных работ и их стоимости по форме 2-КС и 3-КС на проверку и согласование в срок до 25-го числа отчетного месяца.

3.4. Нести ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению санитарных норм во время проведения работ. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

3.5. Нести ответственность за содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

3.6. Получить от Заказчика материалы на основании накладной и доверенности, транспортировка которых, до места проведения работ, осуществляется по согласованию Сторон и оговаривается в ведомости договорной цены.

3.7. Сдать объект Заказчику в сроки, установленные в пункте 1.2. Договора, и представить необходимую исполнительную документацию.

3.8. Сдать объект комиссии по приемке объекта в эксплуатацию, привлекать технический надзор Заказчика и эксплуатирующей организации при производстве скрытых работ и составлении актов скрытых работ по земляным и строительным работам, а также при производстве промежуточных и окончательных электрических измерений кабелей, с обязательным подписанием протоколов электрических измерений.

3.9. Нести ответственность за охрану объекта в целом и сохранность материалов Заказчика.

3.10. Подрядчик принимает на себя риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки, в том числе переданных Заказчиком, а также несет ответственность за результаты выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в случае их причинения Заказчику.

3.11. Подрядчик обязан немедленно предупреждать

...аттамасының жарамсыздығын немесе сапасыздығын, жұмысты орындау тәсілі туралы оның нұскауын орындаудың Тапсырыс беруші үшін ықтималды жағымсыз салдарының болуын; және орындалатын жұмыстардың тиісті сапасына кауіп төндіретін не осы шартта белгіленген мерзімде оны аяктауға мүмкіндік бермейтін Мердігерге тәуелді емес өзге мән-жайларды байқаған жағдайда Тапсырыс берушіге бірден ескертуге және одан нұскау алғанға дейін құрылыс салу-құрастыру жұмыстарын тоқтата тұруға міндетті;

3.12. Тапсырыс беруші жеткізетін материалдарды, жабдықтар мен заттарды қоспағанда (қосымшада көрсету керек) құрылыс алаңына қажетті материалдарды, жабдықтарды, құрастырмаларды, жиынтықты заттарды, құрылыс техникасын жеткізуге. Мердігер жеткізетін материалдар Тапсырыс берушінің олардың сапасына қоятын талаптарына жауап беруі тиіс.

3.13. Тапсырыс беруші анықтаған жұмыстағы ақауларды жұмыс комиссиясы бұл туралы белгісі бар актіге қол қойған сәттен бастап өз есебінен 10 күн ішінде жояды. Жұмыс комиссиясы анықтаған барлық кемшіліктерді жойғаннан кейін Тапсырыс берушіге осы кемшіліктерді жою туралы пайдаланушы ұйымның анықтамасын беруге.

3.14. Құрылысты аяктауға жақындағанда, 5 күнтізбелік күннен кешіктірмей Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстардың қабылдап алуға дайындығы туралы, Мердігер тарапынан объектіні тапсыруға жауапты тұлғаны көрсету арқылы хабарлауға;

3.15. Мердігер өз қаражаты есебінен орындалатын жұмыстардың кездейсоқ қымбаттауы тәуекеліне ие болуға;

3.16. Жұмыстың жеке түрлерін орындау үшін Мердігер қосалқы мердігер ұйымдарды тартуға құқылы. Бұл ретте қосалқы мердігер ұйымдарға берілетін жұмыс көлемі жиынтықтай келгенде Мердігерге тапсырылған жалпы жұмыс көлемінің үштен екі бөлігінен аспайды. Қосалқы мердігер ұйымдармен шарттар Тапсырыс берушінің жазбаша келісімімен жасалады. Мердігер тартылған қосалқы мердігерлердің жұмысты тиісті дәрежеде және сапалы орындауы үшін Шартқа сәйкес Тапсырыс беруші алдында жауапты болуға, тапсырылған жұмыстардың шеңберінде тартылған қосалқы мердігерлердің қызметін бақылауды және үйлестіруді жүзеге асыруға міндеттенеді. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талабын өзгертпейді және Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа да жауапкершіліктен босатпайды.

3.17. Мердігер, тендерге қатысу жөніндегі өтінім бойынша көрсетілген жұмыстарды орындау үшін қажетті отандық тауарларды сатып алу туралы кепілдік міндеттемені беруге міндеттенеді.

3.18. Жұмыстарды орындау үшін отандық тауарларды сатып алу туралы кепілдік міндеттеменің орындалғаны туралы растама, тараптар жұмыстардың орындалғанын растайтын тиісті (соңғы) актіге, тауардағы СТ KZ үлгісіндегі сертификаттың көшірмесіне тараптар қол қойған күннен бастап Мердігерге берілгені болып табылады.

4-бөлім. Тапсырыс берушінің міндеттері

4.1. Мердігерге осы шартқа қол қойған күннен бастап 3 күндік мерзімде осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын «жұмыстар өндірісі» жобалау-смета құжаттамасын беруге.

4.2. Мердігер орындаған жұмыстарға осы Шарттың 2-бөлімінде көзделген тәртіпте ақы төлеуге.

4.3. Қажет болған жағдайда, Мердігердің жеткізу

Заказчика при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или ПСД, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут причинить вред надлежащему качеству выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в установленный договором срок, и до получения от заказчика указаний приостановить строительно-монтажные работы.

3.12. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком (указать в приложении). Поставляемые Подрядчиком материалы по своему качеству должны отвечать требованиям Заказчика.

3.13.Устраняет за свой счет, в течение 10-и дней с момента подписания акта рабочей комиссии обнаруженные Заказчиком дефекты в работе, с отметкой об этом. После устранения всех недостатков, обнаруженных рабочей комиссии, представить Заказчику справку эксплуатирующей организации об устранении этих недостатков.

3.14. Не позднее, чем за 5 календарных дней до окончания строительства, известить Заказчика о готовности выполненных работ к приемке, с указанием лица, ответственного лица за сдачу объекта от имени Подрядчика.

3.15. Нести риск случайного удорожания выполняемых работ.

3.16. Для выполнения отдельных видов работ Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации. При этом объем работ, передаваемый субподрядным организациям, не может в совокупности превышать две трети общего объема работ, поручаемых Подрядчику. Договоры с субподрядчиками заключаются с письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязуется нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее и качественное исполнение работ привлеченными субподрядчиками согласно Договору, осуществлять контроль и координировать деятельность привлеченных субподрядчиков в рамках порученных работ. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком и не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

3.17. Подрядчик обязан предоставить гарантийное обязательство о приобретении отечественных товаров, необходимых для выполнения работ, предоставленного им в составе заявки на участие в тендере.

3.18. Подтверждением исполнения гарантийного обязательства по приобретению отечественных товаров, необходимых для выполнения работ. является предоставление Подрядчиком до даты подписания сторонами соответствующего (окончательного)акта ,подтверждающего выполнение работ, копии сертификата формы СТ KZ на товара.

Раздел 4. Обязательства Заказчика

4.1. Предоставить Подрядчику в 3-дневныйсрок со дня подписания настоящего Договора ПСД "В производство работ", являющуюся неотъемлемой частью Договора.

4.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 Договора.

4.3. В случае необходимости представить материалы и оборудование, которые не входят в объем поставок Подрядчика.

...еміне кірмейтін материалдар мен жабдықтарды ...еткізуге.
4.4. Мердігер пайдалануға беру үшін обьектіні қабылдауға ұсынуға, яғни Мердігерге осы Шартқа сай атқарылған құжатттардың тізімін беруге;
4.5. Жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізуде сапасы мен жүру барысына техникалық қадағалауды жүзеге асыруға;
4.6. Жұмыстардың аяқталуы туралы Мердігерден жазбаша хабарлама алғаннан кейін бес күн ішінде пайдалануға дайындап, объектіні қабылдау бойынша қабылдау комиссиясын құруға;
4.7. Қабылдау комиссиясының актісі бойынша Мердігерден құрылысы аяқталған объектіні қабылдауға және Мердігермен бірге оны пайдалануға енгізуді қамтамасыз етуге;
4.8. Қолданыстағы құрылыс нормаларына және ережелерге сәйкес объектіні пайдалануға қабылдау үшін қабылдау комиссиясының актісін ресімдеуге;

5-бөлім. Жұмыстарды орындау мерзімі

5.1. Жұмыстардың басталуы: жұмыстың орындалу Кестесіне сәйкес (Шартқа №2 Қосымша) жұмыстын орындалу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен 60 жұмыс күн.

6-бөлім. Кепілдік міндеттемелері

6.1. Қабылдау-өткізу актісіне тараптар қол қойған соң, объектіні пайдаланудың кепілдікті мерзімі 12 айды құрайды.
6.2. Егер объектіні кепілдікті пайдалану кезеңінде Мердігердің кінәсінен туындайтын және объектіні қалыпты пайдалануға кедергі келтіретін ақаулар анықталса, онда Мердігер оларды өз есебінен және тараптар келіскен мерзімде жоюға міндетті.
6.3. Мердігер төмендегілерге кепілдік береді:
- Мердігер пайдаланатын материалдардың, құрастырмалардың, жабдықтар мен жүйелердің тиісті сапасына, олардың жобалау құжаттарына, мемлекеттік стандарттарға, техникалық шарттарға сәйкестігіне және олардың сапасын куәландыратын тиісті сертификаттармен, техникалық төлқұжаттармен және басқа құжаттармен қамтамасыз етілгеніне;
- барлық жұмыстардың жобалау құжаттамасы мен қолданыстағы нормалар мен техникалық шарттарға сәйкес орындалу сапасына;
- жұмыстарды қабылдау кезінде және объектіні кепілдікті пайдалану кезеңінде анықталған кемшіліктер мен ақауларды уақытылы жоюға;
- объектіні қалыпты пайдалану кезінде инженерлік жүйелер мен жабдықтардың үздіксіз жұмыс істеуіне;
6.4. Ақауларды тіркейтін актіні жасауға, оларды жою тәртібі мен мерзімдерін келісуге қатысу үшін Мердігер өзінің өкілін Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасын алған күннен бастап 5 күннен кешіктірмей жіберуге міндетті. Бұл жағдайда кепілдік мерзімі, тиісінше ақауларды жою кезеңіне ұзартылады.
6.5. Мердігер анықталған ақаулар мен кемшіліктер актісін жасаудан немесе қол қоюдан бас тарткан кезде, оларды растау үшін Тапсырыс беруші білікті сараптама тағайындайды, ол ақауларды, кемшіліктерді және олардың сипатын тіркеу жөнінде тиісті акті жасайды.
6.6. Мердігер ақауларды уақытылы жоймаған кезде, Тапсырыс беруші залалды өтеуді талап етуге құқылы. Бұл ретте кепілдік мерзімі ақауларды жою кезеңіне ұзартылады.
(Өйткені тараптардың жауаптылық көлемі кейбір жағдайларда конкурстық/тендерлік құжаттамада

4.4. Передать Подрядчику перечень исполнительной документации к настоящему Договору, которую Подрядчик должен представить для приемки объекта в эксплуатацию.
4.5. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством ведения строительно-монтажных работ.
4.6. В течение пяти дней после письменного извещения Подрядчиком об окончании работ создать приемочную комиссию по приемке объекта в эксплуатацию.
4.7. Принять от Подрядчика по акту приемочной комиссии законченный строительством объект и совместно с Подрядчиком обеспечить его ввод в эксплуатацию.
4.8.Оформить акт приемочной комиссии по приемке *объекта в эксплуатацию* в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Раздел 5. Сроки выполнения работ

5.1. Начало работ: будет производится в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №2 к Договору), срок выполнения работ 60 рабочих дней с момента подписания договора.

Раздел 6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок эксплуатации объекта после подписания Сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию составляет 12 месяцев.
6.2.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные Сторонами сроки.
6.3. Подрядчик гарантирует:
- Надлежащее качество используемых материалов Подрядчика, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.
- Качество выполнения всех работ в соответствии с ПСД и действующими нормами и техническими условиями.
- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
- Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при условии нормальной эксплуатации объекта.
6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего обнаруженные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок (для их подтверждения) Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, по результатам которой составляется акт, фиксирующий выявленные дефекты и недоделки и их характер.
6.6. При несвоевременном устранении Подрядчиком дефектов Заказчик вправе потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
(Поскольку размер ответственности Сторон, в некоторых случаях определяется в условиях конкурсной/тендерной документации, в этом случае данные условия должны соответствовать конкурсным/тендерным условиям т.е.

ғіленеді, бұл жағдайда осы шарттар конкурстық/тендерлік шарттарға сәйкес келуі қажет, яғни тараптардың жауаптылық көлемі жоғарыда аталған мәнжайларға байланысты анықталуы тиіс).

7-бөлім. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған кезде, ол Мердігерге орындалған жұмыстар үшін есеп-айырысуды кешіктіргені үшін жұмыстарға төленуі тиіс ақының құнынан Мердігерге мерзімі өткен әрбір күн үшін 0,3% мөлшерінде, бірақ төленуі тиіс сомадан 10%-дан көп емес өсімақы төлейді.

7.2. Мердігер шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған кезде, ол Тапсырыс берушіге Мердігерге төленетін жұмыс құнынан мерзімі өткен әрбір күн үшін 0,3% мөлшерінде өсімақы төлейді. Жұмыстарды тапсыру 30 күннен астамға кідірген кезде Мердігер шарт бағасының ведомостінде көрсетілген Мердігерге төленетін жұмыс құнынан 10 % мөлшерінде айыппұл да төлейді.

7.3. Айыппұл, өсімақы төлеу, сондай-ақ залалды өтеу тараптарды өз міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

7.4. Тараптар өздерінің жеткізу көлеміндегі жұмыстарды орындау және объектіні пайдалану үшін қажетті материалдарға, жабдықтарға, жиынтықты заттарға лицензия (сертификаттар) алуға байланысты барлық шығынды дербес өтеуге міндеттенеді.

7.5. Жергілікті күтіп ұстау үлесі бойынша міндеттерді орындамағаны үшін жеткізуші жауапты болады (айыппұл түрінде 5%, сондай-ақ шарттың жалпы құнынан 15%, алайда шарттың жалпы құнынан 15% аспайтын жергілікті күтудің орындалмаған әр 1%-ы үшін 0,15%).

- жергілікті күтіп ұстау есептерін уақытылы бермегені және күмәнді есептер бергені үшін айыппұл түрінде жеткізуші жауапты.

7.6. Тендерге қатысу жөніндегі өтінім бойынша көрсетілген жұмыстарды орындау үшін қажетті отандық тауарларды сатып алу туралы кепілдік міндеттемені орындамаған жағдайда, сатып алулар туралы шарт құнының жалпы сомасынан 15% мөлшерінде айыппұл ретінде міндеттемені орындамағаны үшін жауапкершілік мердігерге жүктеледі, яғни сатып алынатын тауарларды қабылдап-өткізуді растайтын тиісті (соңғы) актіге қол қойғанға дейін төлемді Мердігер төлеуі тиіс немесе Тапсырыс берушіден ұсталынуы мүмкін. Осыған орай бекітілген тәртіпте Мердігер туралы мәлімет Холдингілік сенімсіз әлеуетті жеткізушілер (жеткізушілер) тізіміне енгізу үшін Баскарма қоры анықтаған мердігерлік ұйым ретінде сатып алулар мәселесі жөніндегі уәкілетті органдарға жіберілетін болады.

8-бөлім. Шартты бұзу

8.1. Тапсырыс беруші мына жағдайларда бір жақты тәртіпте осы Шартты бұзуға және залалды өтеуді талап етуге құқылы:

- Мердігердің жөндеу-құрылыс салу жұмыстарын бастауды Тапсырыс берушіге тәуелді емес себептер бойынша 20 күннен астамға кідіртуі;
- Мердігердің мерзімнің 30 күннен астамға ұлғаюына алып келетін жұмыстарды орындау мерзімдерін бұзуы;
- Мердігердің жұмыс сапасы жөніндегі талаптарды жүйелі түрде сақтамауы;
- жөндеу-құрылыс салу қызметіне берілген лицензияның күші жойылуы, мемлекеттік органдардың Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы аясында Мердігердің осы Шартта көрсетілген жұмыстарды орындау құқығынан айыратын актілер шығаруы.
- егер Мердігердің Шартта көрсетілген мерзімге қарай жұмыстарды аяқтауы анық мүмкін емес болатындай жұмыстарды өте баяу орындауы.

8.2. Шарттың 8.1. тармағында көрсетілген себептер бойынша Шартты бұзу жағдайында, орындалған және Тапсырыс беруші қабылдаған жұмыс құнын қоспағанда, Мердігер Шарт бойынша алдын ала төлеу ретінде алған

размер ответственности Сторон должен определяться в зависимости от вышеуказанных обстоятельств).

Раздел 7. Ответственность сторон

7.1. При нарушение Заказчиком своих обязательств по оплате он должен заплатить в пользу Подрядчика пеню в размере 0,3% от суммы просроченного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного обязательства. Действие данного пункта на сумму предоплаты не распространяется.

7.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору он должен заплатить в пользу Заказчика пеню в размере 0,3% от стоимости работ, поручаемых Подрядчику, за каждый день просрочки. При задержке срока сдачи работ свыше 30 дней Подрядчик также должен заплатить штраф в размере 10 % стоимости работ, поручаемых Подрядчику.

7.3.Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

7.4. Стороны обязуются самостоятельно нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.

7.5. Ответственность поставщика за неисполнение обязательств по доле местного содержания (в виде штрафа в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания, от общей стоимости договора, но не более 15% от общей стоимости договора).

- ответственность поставщика в виде штрафа за несвоевременное предоставление отчетности по местному содержанию и предоставление недостоверной отчетности.

7.6. В случае неисполнения поставщиком гарантийного обязательства о приобретении отечественных товаров, необходимых для выполнения работ ,представленному в составе заявки на участие в тендере , подрядчик несет ответственность за не исполнение обязательств в виде штрафа в размере 15% от общей стоимости договора о закупках ,который должен быть оплачен Подрядчиком или может быть удержан Заказчиком до подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта подтверждающего прием-передачу закупленного товара. При этом сведения о Подрядчике в установленном порядке направляются в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением фонда для внесения в перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

Раздел 8. Расторжение договора

8.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

- Задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика.
- Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, в результате чего сроки окончания строительства отодвигаются более чем на 30 дней.
- Систематическое несоблюдение Подрядчиком требований, предъявляемых к качеству работ.
- Аннулирование лицензий на строительную деятельность, издание актов государственных органов в рамках законодательства Республики Казахстан, лишающих Подрядчика права на производство указанных в Договоре работ.
- Чрезвычайно низкий темп выполнения работ Подрядчиком, обнаруживающий невозможность окончания работ к сроку, указанному в Договоре.

8.2. В случае расторжения Договора по причинам, указанным в пункте 8.1.Договора, Подрядчик должен вернуть денежных средства, полученные в качестве предоплаты по Договору, за исключением стоимости выполненных и принятых Заказчиком работ, и уплатить

...алай қаражатты қайтару керек және Мердігерге ...апсырылған жұмыс құнының 0,3 % мөлшерінде айыппұл төлек керек.
8.3. Мердігер біржақты тәртіпте осы Шартты мына жағдайларда бұзуға құқылы:
- Мердігерге байланысты емес себептер бойынша 30 күннен асатын мерзімге Тапсырыс берушінің құрылысты тоқтатуы.
- Жұмыстардың орындалған көлеміне уақытында ақы төлемеу (белгіленген мерзімнің 60 күннен аса асуы).
8.4. Шартты бұзу әр Тараптың бұзу күні басталғанға дейін кем дегенде 14 (он төрт) жұмыс күні бұрын жазбаша хабарламаны жіберу жағдайымен жүргізіледі.

9-бөлім. Ерекше талаптар

9.1. Мердігер жұмыстарды (құрылысты) орындауға ЖСҚ немесе оның жеке бөліктерін үшінші тұлғаға Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз сатуға немесе беруге құқылы емес.

9.2. Объектіде жөндеу-құрылыс салу жұмыстарын жүргізу нәтижесінде Мердігердің кінәсінен үшінші тұлғаға келтірілген залалды Мердігер өтейді.
9.3. Осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаған кезде тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларын басшылыққа алады.

10. Дауларды шешу

10.1. Осы Шартты орындаған кезде туындайтын тараптар арасындағы барлық келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешілуі тиіс. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда осы Шартқа қатысты немесе туындайтын кез келген дау, келіспеушілік немесе талап, не осы Шартты оны бұзу, тоқтату немесе жарамсыз қылу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіпте қарастырылатын болады.

11. Форс-мажор

11.1. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттеменің ішінара немесе толық орындалмағаны үшін жауапкершіліктен босатылады, яғни табиғи және техногендік сипаттағы: жер сілкінісі, эмбарго, соғыс немесе соғыс қимылдары; мемлекеттік органдардың «Тараптардың» шарт бойынша міндеттемелерін орындауға тыйым салатын немесе қандай-да бір сипатта кедергі келтіретін нормативтік құқықтық актілер шығаруы сияқты дүлей күш әсерінің салдары орындамаған болса;
11.2. Шарттың 11.1. тармағында көрсетілген төтенше сипаттағы жағдайларда, Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі аталмыш жағдайлардың әрекет ететін уақытына жылжытылады.
11.3. Қарсы тұра алмайтын күш туындаған жағдайда кезде кез-келген тарап, сол күннен бастап 5 күн ішінде басқа «Тарапты» осындай жағдай туындағаны туралы жазбаша түрде хабардар етуге міндетті. Бұл мән-жайларды мемлекеттік уәкілетті органдар растауы тиіс.
11.4. Егер табиғи және техногендік сипаттағы қарсы тұра алмайтын күш жағдайы кейінгі күндер (айлар) аралығында әрекет ететін болса және тоқтайтындай белгілері байқалмаса, осы Шартты кез келген тарап басқа тарапқа хабарлама жіберу арқылы бұза алады. Бұл ретте тараптар өзара есеп-айырысады.

12. Басқа талаптар

12.1. Шарт екі Тараптың қол қойған сәтінен бастап күшіне енеді және Тараптардың өзіне қабылдаған міндеттемелерді толық орындағанына дейін қолданылады.
12.2. Шарт заңды күші бірдей, Тараптардың әрқайсысы үшін біреуден келетін екі данада жасалды.

штраф в размере 0,3 % от стоимости порученных Подрядчику работ.
8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:
- Остановка Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 дней.
- Несвоевременная оплата за выполненного объема работ (превышение установленного срока более 60-и дней).
8.4. Расторжение Договора производится при условии направления письменного уведомления каждой из Сторон не менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до наступления даты расторжения.

Раздел 9. Особые условия

9.1. Подрядчик не имеет права продавать или передавать ПСД на выполнение работ (строительство) или отдельные ее части третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
9.2. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.
9.3. При выполнении обязательств, предусмотренных Договором, Стороны руководствуются нормами законодательства Республики Казахстан.

10. Разрешение споров

10.1. Все разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении Договора, должны решаться путем переговоров. В случае недостижения согласия любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся Договора либо его нарушения, прекращения или недействительности, будет рассматриваться в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

11. Форс-мажор

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием воздействия непреодолимых сил природного и техногенного характера, таких, как землетрясение, эмбарго, война или военные действия, издание государственными органами нормативных правовых актов, запрещающих или каким-то образом препятствующими исполнению Сторонами обязательств по Договору.
11.2. В случае наступления событий чрезвычайного характера, указанных в пункте 11.1. Договора, срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время действия указанных событий.
11.3. Любая из Сторон при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана в течение 5-и дней с даты их возникновения, в письменной форме, поставить об этом в известность другую Сторону, при этом факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден государственными уполномоченными органами.
11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы природного и техногенного характера действуют на протяжении длительного времени и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне – в таком случае Стороны производят взаиморасчеты.

12. Прочие условия

12.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до окончательного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
12.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой

12.3. Тараптардың атауы, мекенжайы, банк деректемелері өзгергенде немесе қайта құрылғанда болған өзгерістер туралы бір-біріне 5 күндік мерзімде жазбаша хабарлауға міндетті.
12.4. Шартқа барлық өзгертулер және толықтырулар жазбаша түрде ресімделу керек және оған екі Тараптың уәкілетті тұлғалары қол қою керек.
12.5. Шартпен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

12.6. Шартқа оның ажырамас бөлігі болып табылатын мына қосымшалар бар:

№1 қосымша – Шарттық баға ведомосы;
№2 қосымша – Жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізу кестесі;

Тараптапдың заңды мекенжайлары, банктік деректемелері және қолдары:

"Тапсырыс беруші" **"Мердігер"**

«Қазақтелеком» АҚ филиалы - "Алматытелеком" ӨТД	**«Арай» ЖШС**
050004, Алматы қ.	050018, Алматы қ.
Панфилов көш.,72/74	Папанин көш. 84
"Қазкоммерцбанк" АҚ	« БТА Банк » АҚ
БСН 151141016493	БСН 940240001179
ЖСК KZ81926180219T414004	ЖСК KZ63319A010000450143
БЖК KZKOKZKX	БЖК ABKZKZKX
СТН 600700733266	СТН 600800015564

Осы шартқа екі тараптан қол қойылады:

«Қазақтелеком» АҚ филиалы - "Алматытелеком" ӨТД бас директорының орынбасары- Әкімшілік директор	**«Арай» ЖШС директоры**
Б.Б. Мустахитов	**С.Т.Омаров**
"___" ___ 2016 ж.	**"___" ___ 2016 ж.**

12.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны письменно в 5- дневный срок известить друг друга о произошедших изменениях.
12.4. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.
12.5. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.
12.6. К Договору имеются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение №1 - Ведомость договорной цены;
Приложение №2 - График производства ремонтно-строительных работ;

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Заказчик: **Подрядчик:**

РДТ «Алматытелеком» - филиал АО «Казахтелеком»	**ТОО «Арай»**
050004, г. Алматы,	050018, г. Алматы
ул. Панфилова 72/74,	ул. Папанина 84
АО «Казкоммерцбанк»	АО «БТА Банк»
БИН 151141016493	БИН 940240001179
ИИК KZ81926180219T414004	ИИК KZ63319A010000450143
БИК KZKOKZKX	БИК ABKZKZKX
РНН 600700733266	РНН 600800015564

Настоящий договор подписан за и от имени:

Заместитель генерального директора- Административный директор РДТ «Алматытелеком» - филиал АО «Казахтелеком»	**Директор ТОО «Арай»**
Мустахитов Б.Б.	**Омаров С.Т.**
"___" ___ 2016г.	**"___" ___ 2016г.**

Заказчик: ГЦТ "Алматытелеком"

Подрядчик: ТОО "Арай"

Составлена на основе: Сметного расчета стоимости ремонтно-строительных работ

и является приложением к договору подряда от _____**16г. № _____**

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на строительные работы по объекту: **"Капитальный ремонт помещении ОПТС-3, ЦТО ЛКС по ул.Чайковского,39"**

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тыс.тенге			Всего догов. цена на строительную продукцию, тыс.тенге
			подрядных работ, в т.ч.		оборудование, мебели, инвентаря	
			строительно-монтажных	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7
1	Лок.смета №1	Итого по сметному расчету:	3525,14	0,00	0,00	3 525,14
		- в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге	*3 525,14*	*0,00*	*0,00*	3 525,14
		- в текущих ценах, МРПтек. = 2121тенге (2,737)	*9 647,50*	*0,00*	*0,00*	9 647,50
		Итого	*9 647,50*	*0,00*	*0,00*	9 647,500
		НДС (12%)		*1 157,70*		*1 157,700*
		Итого стоимость ремонтно-строительных работ				**10 805,200**

З А К А З Ч И К:
Зам. Генерального директора-
Административный директор
_____Мустахитов Б.Б.

П О Д Р Я Д Ч И К:
директор ТОО "Арай"
_____Омаров С.

График производства работ по Лоту№5

«Ремонт помещений ОПТС-3, ЦТО ЛКС по ул.Чайковского,39»

№	Наименование работ	2016
1	Демонтаж работы	
2	Устройство стен и полов, потолков	
3	Внутренние отделочные работы	
4	Электромонтажные работы	
5	Наружные электромонтажные работы	
6	Кровля	
7	Складские помещения	



Примечание: Срок сдачи объекта 60 рабочих дней с момента подписания договора.

З А К А З Ч И К:

Зам. Генерального директора-
Административный директор
Мустахитов Б.Б.

П О Д Р Я Д Ч И К:

Директор ТОО "Арай"
Омаров С.Т

Заказчик: РДТ "Алматытелеком"

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994г. N 73

Подрядчик: ТОО "Арай"
Наименование: Капитальный ремонт помещении ОПТС-3, ЦТО ЛКС ул.Чайковского,39

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 1242/36 от 18.05.16г. за май 2016 года.

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	с начала действия договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	**ВСЕГО** с учетом НДС
			СМР	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				монтаж оборудования	по стоимости оборудования без НДС		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некапитализируемый капремонт гражданских сооружений										
Капитальный ремонт помещении ОПТС-3, ЦТО ЛКС ул.Чайковского,39	**473 552**	473 552	422 814						50 738	473 552
Всего по стройке										**473 552**
аванс-15%		0								**0**
резерв-10%		47 355								47 355
подлежит к оплате:										**426 197**

Заказчик :

Зам.Ген. Директора-Административный директор РДТ "Алматытелеком" Мустахитов Б.Б.

Глав. бухгалтер Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР Ибраев Ж.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Арай" Омаров С.Т.

Заказчик РДТ "Алматытелеком" форма № 2в

Подрядчик ТОО "Арай"
Субподрядчик

Договор №1242/36 от 18.05.2016г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт помещении ОПТС-3, ЦТО ЛКС ул.Чайковского,39

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

РАЗДЕЛ 1.
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Оконные проемы

1	Е0109-53-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	-Демонтаж металлических оконных решеток	0,1576	10234,45	951,85	1613	150	1228	59,11	9
		т		9282,6	334,53	1463	53	81	1,37	-
2	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	258,68	25,49	1293	127	1281	1,54	8
		шт		233,2	3,97	1166	20	108	0,03	-
3	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	8,32	89,88	8,17	748	68	746	0,55	5
		м2		81,71	1,3	680	11	108	0,01	-
4	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и	3,4	17,27	1,55	59	5	58	0,11	-

1	2	3	4
		обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	
		м	
5	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	8,32
		м2	
6	ССчет фактуры № от	-Блоки оконные из ПВХ профилей	8,32
		м2	
7	Е0156-10-2	-Установка пластиковых подоконных досок	5,9
		м	
8	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 300 мм	5
		м	
9	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	0,9
		м	
10	Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	3,4
		м	
11	Е0156-13-1	-Снятие наличников	27,5

5	6	7	8	9	10	11
15,72	0,28	53	1	107,1	-	-
565,05	28,51	4701	237	2783	1,8	15
300,47	9,28	2500	77	108	0,04	-
10771,33	-	89617	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
67,12	0,36	396	2	280	0,27	2
43,85	0,06	259	-	108	-	-
2030	-	10150	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2860	-	2574	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
210,2	0,67	715	2	179	0,31	1
49,03	0,11	167	-	107,1	-	-
Дверные проемы						
7,76	0,36	214	10	222	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		7,4	0,06	204	2	108	-	-
12	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	15	385,02	36,18	5775	543	5708	2,35	35
				348,84	3,48	5233	52	108	0,19	3
		шт								
13	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	24,02	71,86	7,86	1726	189	1693	0,44	10
		м2		64	1,25	1537	30	108	0,01	-
14	Е0110-90-2	-Демонтаж металлических дверных блоков	2,1	222,97	26,95	468	57	468	1,07	2
	т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5			196,02	10,19	412	21	108	0,04	-
		м2								
		Полы								
15	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов из керамических плит	20	24,91	0,23	498	5	547	0,17	3
				24,68	0,02	494	-	110,7	-	-
		1м								
16	Е0157-2-8	-Разборка бетонного покрытия полов	10	430,77	230,47	4308	2305	3176	1,33	13
				200,29	86,58	2003	866	110,7	0,4	4
		1м2								
17	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	10	172,83	2,71	1728	27	667	0,35	3
				59,81	0,41	598	4	110,7	-	-
		1м								
18	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3,58	30,89	-	111	-	10	0,48	2
				22,76	-	81	-	12	-	-
		Т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			126694	3727			111
			Тенге			16849	1138			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			125081	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3584	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	16471	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102341	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			164	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			111	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			17815	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2672	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8574	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			151470	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		118
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	19143	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1613	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1516	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1228	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	184	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3011	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1700	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			154481	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		128
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20843	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			126694	3727			111
			----			---	---			---
			Тенге			16849	1138			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			125081	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3584	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16471	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			102341	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			164	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			111	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17815	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2672	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8574	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			151470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		118
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19143	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1613	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1516	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1228	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	184	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3011	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1700	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			154481	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		128
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20843	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого в базовых ценах 2001г:	154481
- перерасчет в текущих ценах 2016г МРП = 2121тенге (2121 : 775) = 2,737	422814
НДС - 12%	50738
Всего стоимость строительства:	473552

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

технадзор РДГ «Алматителеком»

нач. цг. ПиПРСР ЦЭХО

Заказчик: **РДТ "Алматытелеком"**

Подрядчик: ТОО "Арай"

Наименование: Капитальный ремонт помещении ОПТС-3, ЦТО ЛКС ул.Чайковского,39

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994г. N 73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 1242/36 от 18.05.2016г. за июнь 2016 года.

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	с начала действия договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	**ВСЕГО** с учетом НДС
			СМР	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				монтаж оборудования	по стоимости оборудования без НДС		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некапитализируемый капремонт гражданских сооружений										
Капитальный ремонт помещении ОПТС-3, ЦТО ЛКС ул.Чайковского,39	**5 047 293**	4 573 741	4 083 697						490 044	4 573 741
Всего по стройке										**4 573 741**
аванс-15%		0								**0**
резерв-10%	**504 729**	457 374								457 374
подлежит к оплате:										**4 116 367**

Заказчик :

Зам.Ген. Директора-Административный директор РДТ "Алматытелеком" Мустахитов Б.Б.

Глав. бухгалтер Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР Ибраев Ж.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Арай" Омаров С.Т.

Заказчик РДТ "Алматытелеком" форма № 2в

Подрядчик ТОО "Арай"
Субподрядчик

Договор № 1242/36 от 18.05.2016г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт помещении ОПТС-3, ЦТО ЛКС ул.Чайковского,39

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

РАЗДЕЛ 1.
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Дверные проемы

1	E0156-13-1	-Снятие наличников	21,6	7,76	0,36	168	8	174	0,05	1
				7,4	0,06	160	1	108	-	-
2	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	385,02	36,18	1540	145	1522	2,35	9
				348,84	3,48	1395	14	108	0,19	1
3	E0156-12-1	-Снятие дверных полотен	7,08	71,86	7,86	509	56	499	0,44	3
				64	1,25	453	9	108	0,01	-
4	E0110-90-2	-Демонтаж металлических дверных блоков	1,75	222,97	26,95	390	47	390	1,07	2
	т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7,			196,02	10,19	343	18	108	0,04	-

м

м2

шт

м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=0,5									
5	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	-Установка дверного блока м2	7,8	424,45 209,28	153,79 53,5	3311 1632	1200 417	2214 108	1,24 0,17	10 1
6	С12064-4	-Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП м2	7,8	11200 -	- -	87360 -	- -	- -	- -	- -
7	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	4	844 -	- -	3376 -	- -	- -	- -	- -
8	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	4	1380 -	- -	5520 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0110-36-1	-Установка обналичников дверных блоков м	21,6	99,96 16,27	0,48 0,17	2159 351	10 4	383 108	0,11 -	2 -
10	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных блоков м2	3,89	450,34 375,71	48,12 18,19	1752 1461	187 71	1655 108	2,06 0,07	8 -
11	ССчет фактуры № от .06.16г	-Двери металлические однопольные шт	2	29236,47 -	- -	58473 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	13,52	429,74 192,36	29 9,86	5810 2601	392 133	2953 108	1,15 0,04	16 1
13	С12061-191 Изм. и	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,	13,52	13000	-	175760	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
14	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей дверных и оконных откосов	9,3	626,33 431,6	9,49 3,58	5825 4014	88 33	3825 94,5	2,47 0,01	23 -
		м2			Стены					
15	Е0162-36-4	-Очистка стен от краски	13,6	44,45 44,45	- -	604 604	- -	571 94,5	0,31 -	4 -
16	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,0мм	6,4	162,01 101,75	5,14 1,96	1037 651	33 13	627 94,5	0,63 0,01	4 -
		м2								
17	Е0115-169-5	-Предварительная подготовка стен под окраску	181,3	45,17 26,45	0,08 0,03	8189 4796	14 5	4538 94,5	0,15 -	27 -
		м2								
18	Е0115-180-7	-Высококачественная водоэмульсионная окраска стен по подготовленной поверхности с расчисткой старой краски	181,3	366,68 154,01	3,5 1,32	66480 27922	634 239	26612 94,5	0,86 0,01	156 1
		м2								
19	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	36	159,79 131,5	28,3 4,99	5753 4734	1019 180	4643 94,5	0,89 0,02	32 1
		м2								
20	Е0115-51-1	-Оштукатуривание улучшенное стен	46,8	232,79 150,28	2,94 0,67	10895 7033	138 32	6676 94,5	0,84 0,03	39 2
		м2								
21	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен керам. плиткой	52,4	1651,25 351,86	6,93 4,71	86525 18437	363 247	17488 93,6	2,1 0,02	110 1
		м2								
					Потолок					
22	Е0115-35-1	-Демонтаж подвесных потолков Армстронг	33,2	165,66 159,75	1,33 0,5	5500 5304	44 17	5028 94,5	0,88 -	29 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2							
23	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	33,2	448,81	3,32	14900	110	13872	2,43	81
				440,91	1,25	14638	41	94,5	0,01	-
			м2							
24	С11011-5518 Изм. и доп.вып.18	-Подвесной потолок "ARMSTRONG" класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	33,2	1051	-	34893	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
25	Е0134-56-7	-Устройство каркасов металлических потолков	5,6	1813,77	15,84	10157	89	2202	2,44	14
				391,23	6,05	2191	34	99	0,02	-
			м2							
26	Е0134-57-3	-Заполнение каркасов потолков минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	5,6	81,24	1,76	455	10	494	0,5	3
				79,49	0,67	445	4	110	-	-
			м2							
27	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	0,2884	7634	-	2202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
28	Е0134-60-13	-Облицовка каркасов потолков плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	5,6	200,36	1,8	1122	10	1085	1,17	7
				194,99	0,68	1092	4	99	-	-
			м2							
29	С11011-443	-Облицовка типа "LUXALON" со стандартными комплектующими	5,6	3490	-	19544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
					Полы					
30	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов из керамических плит	45,8	24,91	0,23	1141	10	1253	0,17	8
				24,68	0,02	1131	1	110,7	-	-
			1м							
31	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плит	5,7	139,96	12,67	798	72	816	0,84	5
				127,28	2	726	11	110,7	0,01	-
			1м2							
32	Е0146-8-1	-Обетонирование пола	1	9624,97	379,88	9625	380	4108	26,5	27
				4421,25	143,1	4421	143	90	0,58	1
			м3							
33	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,7	185,32	14,93	1056	85	490	0,49	3
				72,04	5,61	411	32	110,7	0,02	-
			м2							
34	Е0157-16-4	-Устройство гидроизоляции	12	297,12	0,89	3565	11	502	0,24	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обмазочной в один слой								
				37,67	0,13	452	2	110,7	-	-
35	Е0157-16-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной последующий слой 1м2	12	93,55	0,34	1123	4	224	0,11	1
				16,8	0,06	202	1	110,7	-	-
36	Е0111-27-5	-Устройство покрытия пола на клее из керамических плиток 1м2	18,1	2021,16	22,8	36583	413	5013	1,48	27
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	м2		239,15	11,05	4329	200	110,7	0,05	1
37	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических 1м	35,8	172,83	2,71	6187	97	2386	0,35	12
				59,81	0,41	2141	15	110,7	-	-
38	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных 1м	10,8	6,77	0,23	73	2	78	0,05	-
				6,54	0,02	71	-	110,7	-	-
39	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума 1м2	10,6	20,86	1,12	221	12	234	0,14	1
				19,74	0,17	209	2	110,7	-	-
40	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	10,6	949,74	7,35	10067	78	980	0,53	6
				80,73	2,77	856	29	110,7	0,01	-
41	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных 1м	13,3	128,34	0,4	1707	5	388	0,17	2
				26,27	0,06	349	1	110,7	-	-
42	Е0162-16-1	-Окраска масляными составами плинтусов м2	1,3	101,45	0,05	132	-	100	0,46	1
				81,73	0,01	106	-	94,5	-	-
43	Е0109-40-1	-Устройство порога из алюминиевого профиля м	0,9	32,86	0,63	30	1	22	0,18	-
				30,25	0,24	27	-	81	-	-
44	С12031-149	-Профили алюминиевые холодногнутые	0,9	548	-	493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			693010	5765			676
			Тенге			115689	1952			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			692487	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			167040	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	117613	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			387128	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			16893	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			114023	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17103	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48391	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			854901	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		743
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	134717	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			523	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	27	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			493	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			578	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			855478	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		743
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	134748	-		-

РАЗДЕЛ 2.
Складские помещения

Стены

45	Е0157-2-9	-Разборка асфальтобетонного покрытия полов	5,7	110,65	49,42	631	282	499	0,46	3
				61,24	17,86	349	102	110,7	0,09	-
		1м2								
46	Е0152-1-3	-Разборка фундаментов бетонных монолитных	1,7	4457,08	2926,18	7577	4974	4291	9,34	16
				1530,9	1140,25	2603	1938	94,5	5,22	9
		м3								
47	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,7	302,12	-	514	-	522	2,13	4
				302,12	-	514	-	101,7	-	-
		м3								
48	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	0,7	1110,28	372,52	777	261	136	0,3	-
				44,41	117,88	31	83	119,7	0,34	-
		м3								
49	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	1,4	6714,72	530,19	9401	742	1333	4,97	7
				807,3	200,28	1130	280	94,5	0,82	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0144	55620 -	- -	801 -	- -	- -	- -	- -
		т								
51	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0726	51000 -	- -	3703 -	- -	- -	- -	- -
		т								
52	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0418	106718,24 45643,5	456,36 172,12	4461 1908	19 7	1810 94,5	273,24 0,7	11 -
		1т								
53	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	0,9	644,34 29,5	110,63 17,5	580 27	100 16	51 119,7	0,2 0,05	- -
		м3								
					Кровля					
54	Е0158-2-3пр-им	-Разборка покрытий кровли из металлошифера	31,5	131,99 127,74	4,25 0,08	4158 4024	134 3	4312 107,1	0,81 -	25 -
		м2								
55	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	31,5	28,98 25,81	3,17 0,54	913 813	100 17	889 107,1	0,18 -	6 -
		м2								
					Стены					
56	Е0109-35-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	-Демонтаж стен из металлических листов толщ. 4мм	1,6328	10749,45 10222,2	527,25 85,05	17552 16691	861 139	13632 81	62,28 0,34	102 1
		т								
57	Е0108-22-12-Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-20	-Кладка стен из сплиттерных блоков	9,28	2600,37 1773,31	397,1 90,39	24131 16456	3685 839	18367 106,2	10,62 0,28	99 3
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05									
58	С143003-478	-Сплиттерный блок 390х190х50	610	175,42	-	107005	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
59	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,038	55620	-	2114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
60	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,054	52400	-	2830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
61	Е0109-23-1	-Монтаж стоек из швеллера	0,0532	15786,52	3963,69	840	211	524	69,14	4
		т		11084,85	1071,5	590	57	81	3,23	-
62	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N10	0,0532	70000	-	3724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
63	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных блоков	3,83	450,34	48,12	1725	184	1629	2,06	8
				375,71	18,19	1439	70	108	0,07	-
		м2								
64	ССчет фактуры № от .06.16г	-Двери металлические двухпольные	1	67705,51	-	67706	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			261140	11553			284
			Тенге			46574	3550			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			242748	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4504	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	32647	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			80876	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			117594	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			33840	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5076	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			16595	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			293184	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		209
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	37723	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18392	-	-		-
		Материалы -	Тенге			39	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17476	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14156	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2123	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1953	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			34500	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		113
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19600	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			327684	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		322
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57323	-		-

РАЗДЕЛ 3.
Складские помещения

Кровля

65	Е0158-2-3пр-им	Разборка покрытий кровли из металлошифера	57	131,99	4,25	7523	242	7803	0,81	46
				127,74	0,08	7281	5	107,1	-	-
		м2								
66	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	57	28,98	3,17	1652	181	1609	0,18	10
				25,81	0,54	1471	31	107,1	-	-
		м2								

Стены

67	Е0109-35-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж стен из металлических листов толщ. 3мм	0,5341	10749,45	527,25	5741	282	4459	62,28	33
				10222,2	85,05	5460	45	81	0,34	-
		т								
68	Е0107-24-7 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж сетки Рабица	35,6	394,4	177,32	14041	6312	11896	1,26	45
				217,08	48,12	7728	1713	126	0,14	5
		м								
69	Е0108-22-12-Изм. и доп.вып.11 СН РК	Кладка стен из сплиттерных блоков	14,239	2600,37	397,1	37027	5654	28183	10,62	151
				1773,31	90,39	25250	1287	106,2	0,28	4
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05									
70	С143003-478-Сплиттерный блок 390х190х50	936	175,42	-	164192	-	-	-	-	
		шт.	-	-	-	-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			230176	12671				286
		Тенге			47190	3081				10
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			224434	-	-			-
	Материалы -	Тенге			597	-	-			-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	44767	-			-
	Местные материалы -	Тенге			169717	-	-			-
	Накладные расходы -	Тенге			49491	-	-			-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-			25
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7424	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16435	-	-			-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			290360	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			287
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	52190	-			-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5741	-	-			-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	5505	-			-
	Накладные расходы -	Тенге			4459	-	-			-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-			2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	669	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			612	-	-			-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10812	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			36
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	6174	-			-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			301173	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			322
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	58364	-			-
	РАЗДЕЛ 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
71	Е0169-18-1 -Очистка помещений от строительного мусора	60,5	7,3	-	441	-	397	0,06		3
		м2	7,3	-	441	-	90	-		-
72	С01031-А26--1 Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	10,13	30,89	-	313	-	28	0,48		5
		Т	22,76	-	231	-	12	-		-
73	С010333-А30--2 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	13,71	255,47	-	3503	-	2581	3,95		54
			188,24	-	2581	-	100	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 30 км, класс груза 2								
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4257	-			62
			Тенге			3253	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4257	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3253	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			3816	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3006	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	451	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			436	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7698	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3704	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7698	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3704	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1188582	29989			1308
			Тенге			212706	8583			34
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1163927	-	-		-
		Материалы -	Тенге			172140	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	198280	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			468004	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			304205	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			3816	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			200360	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30054	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81857	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1446143	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1303
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	228334	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			24656	-	-		-
		Материалы -	Тенге			41	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23009	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			493	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18637	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2796	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2598	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			45890	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		149
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25805	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			1492034	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1452
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	254139	-		-

Итого в базовых ценах 2001г: 1492034

- перерасчет в текущих ценах 2016г МРП = 2121тенге (2121 : 775) = 2,737 4083697

НДС - 12% 490044

Всего стоимость строительства: 4573741

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Технадзор

Ибраев Ш.Т.
нач. уч. ПиПРСР ЦЭХО

Заказчик: РДТ "Алматытелеком"

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994г. N 73

Подрядчик: ТОО "Арай"
Наименование: Капитальный ремонт помещении ОПТС-3, ЦТО ЛКС ул.Чайковского,39

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 1242/36 от 18.05.2016г. за июль 2016 года.

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	с начала действия договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	**ВСЕГО** с учетом НДС
			СМР	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				монтаж оборудования	по стоимости оборудования без НДС		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некапитализируемый капремонт гражданских сооружений										
Капитальный ремонт помещении ОПТС-3, ЦТО ЛКС ул.Чайковского,39	**9 481 936**	4 434 643	3 959 503						475 140	4 434 643
Всего по стройке										**4 434 643**
аванс-15%		0								**0**
резерв-10%	**948 193**	443 464								443 464
подлежит к оплате:										**3 991 179**

Заказчик :

Зам.Ген. Директора-Административный директор ГЦТ "Алматытелеком" Мустахитов Б.Б.

Глав. бухгалтер Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР Ибраев Ж.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Арай" Омаров С.Т.

Заказчик ГЦТ "Алматытелеком" форма № 2в

Подрядчик ТОО "Арай"
Субподрядчик

Договор № 1242/36 от 18.05.2016г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт помещении ОПТС-3, ЦТО ЛКС ул.Чайковского,39

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
		Дверные проемы												
1	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	-Установка дверного блока м2	5,94	424,45	153,79	209,28	2521	914	53,5	1686	1,24	7	0,17	1
2	С12064-4	-Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	5,94	11200	-	-	66528	-	-	-	-	-	-	-
3	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни м2	3	844	-	-	2532	-	-	-	-	-	-	-
4	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в шт	3	1380	-	-	4140	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4
		помещение	
5	Е0110-36-1	-Установка обналичников дверных блоков комплект	16,3
6	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей дверных и оконных откосов м	6,5
7	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Сплошное выравнивание поверхностей откосов /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,0мм м2	1,8
8	Е0162-36-4	-Очистка стен от краски	25,1
9	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,0мм м2	5,6
10	Е0115-169-5	-Предварительная подготовка стен под окраску м2	153,9
11	Е0115-180-3	-Улучшенная водоэмульсионная окраска стен по подготовленной поверхности с расчисткой старой краски м2	153,9
12	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	28,9
13	Е0115-51-1	-Оштукатуривание по улучшенное стен м2	31,6

5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-
99,96	0,48	1629	8	289	0,11	2
16,27	0,17	265	3	108	-	-
626,33	9,49	4071	62	2673	2,47	16
431,6	3,58	2805	23	94,5	0,01	-
259,51	9,18	467	17	338	1,11	2
195,12	3,48	351	6	94,5	0,01	-
	Стены					
44,45	-	1116	-	1054	0,31	8
44,45	-	1116	-	94,5	-	-
162,01	5,14	907	29	549	0,63	4
101,75	1,96	570	11	94,5	0,01	-
45,17	0,08	6952	12	3852	0,15	23
26,45	0,03	4071	5	94,5	-	-
300,64	3,15	46269	485	13224	0,54	83
89,74	1,18	13811	182	94,5	-	1
159,79	28,3	4618	818	3728	0,89	26
131,5	4,99	3800	144	94,5	0,02	1
232,79	2,94	7356	93	4508	0,84	27
150,28	0,67	4749	21	94,5	0,03	1

1	2	3	4
14	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен керам. плиткой м2	48,6
15	Е0115-35-1	-Демонтаж подвесных потолков Армстронг м2	35,28
16	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит м2	35,28
17	С11011-5518 Изм. и доп.вып.18	-Подвесной потолок "ARMSTRONG" класса "стандарт" t 14 мм в комплекте м2	35,28
18	С11011-5518	-Плиты потолка "ARMSTRONG" (за минусом светильников) м2	2,88
19	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов из керамических плит 1м	13
20	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плит 1м2	10
21	Е0111-11-1	-Устройство.цементных стяжек толщиной 20 мм м2	11,7
22	Е0157-16-4	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой 1м2	6
23	Е0157-16-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной последующий слой 1м2	6
24	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК	-Устройство покрытия пола на клее из керамических плиток м2	11,7

5	6	7	8	9	10	11
1651,25	6,93	80251	337	16220	2,1	102
351,86	4,71	17100	229	93,6	0,02	1
	Потолок					
165,66	1,33	5844	47	5343	0,88	31
159,75	0,5	5636	18	94,5	-	-
448,81	3,32	15834	117	14741	2,43	86
440,91	1,25	15555	44	94,5	0,01	-
1051	-	37079	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-250	-	-720	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
	Полы					
24,91	0,23	324	3	356	0,17	2
24,68	0,02	321	-	110,7	-	-
139,96	12,67	1400	127	1431	0,84	8
127,28	2	1273	20	110,7	0,01	-
185,32	14,93	2168	175	1006	0,49	6
72,04	5,61	843	66	110,7	0,02	-
297,12	0,89	1783	5	251	0,24	1
37,67	0,13	226	1	110,7	-	-
93,55	0,34	561	2	112	0,11	1
16,8	0,06	101	-	110,7	-	-
2021,16	22,8	23648	267	3241	1,48	17
239,15	11,05	2798	129	110,7	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02									
25	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	13	172,83	2,71	2247	35	867	0,35	5
				59,81	0,41	778	5	110,7	-	-
		1м								
26	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума	2	20,86	1,12	42	2	44	0,14	-
				19,74	0,17	39	-	110,7	-	-
		1м2								
27	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	7,7	6,77	0,23	52	2	56	0,05	-
				6,54	0,02	50	-	110,7	-	-
		1м								
28	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	7,7	304,09	3,92	2342	30	475	0,43	3
				64,49	1,45	497	11	93,6	-	-
		м2								
29	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	7,7	949,74	7,35	7313	57	712	0,53	4
				80,73	2,77	622	21	110,7	0,01	-
		м2								
30	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	7,7	128,34	0,4	988	3	224	0,17	1
				26,27	0,06	202	-	110,7	-	-
		1м								
31	Е0162-16-1	-Окраска масляными составами плинтусов	0,8	101,45	0,05	81	-	62	0,46	-
				81,73	0,01	65	-	94,5	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			330342	3643			465
			Тенге			78888	1259			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			330342	-	-		-
	Материалы -		Тенге			126514	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	80148	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			109559	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			11737	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			77040	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		39
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	11556	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			24443	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			431826	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		510
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	91704	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			431826	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		510
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	91704	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
√ 32	E0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	13	11,18	0,28	145	4	139	0,08	1
				10,91	0,06	142	1	97,2	-	-
√ 33	E0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	9	35,22	3,36	317	30	283	0,21	2
				31,86	0,54	287	5	97,2	-	-
√ 34	E0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток, ответкоробок	46	10,1	-	465	-	452	0,07	3
				10,1	-	465	-	97,2	-	-
√ 35	E0167-6-1	-Демонтаж кабеля	118	16,73	0,07	1974	8	1910	0,12	14
				16,66	-	1965	-	97,2	-	-
√ 36	E0121-18-16	-Монтаж светильников до 4-х люминисцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	8	713,58	3,11	5709	25	4452	3,46	28
				571,32	1,18	4571	9	97,2	0,5	4
	37	C151702-24 -Светильники тип ЛП0-4Х20	8	2940	-	23520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	38	C151705-2 -Стартер для люминисцентных ламп, тип 2ОС-127	16	17	-	272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	39	C151706-79 -Лампы ртутные низкого давления, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	16	99	-	1584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
√	40	E0121-17-1 -Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	10	231,64	86,34	2316	863	1689	0,76	8
				119,85	53,9	1199	539	97,2	0,2	2
√	41	C151701-4 -Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4	10	970	-	9700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			46002	931			55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----			---------	---------			---------
			Тенге			8628	554			6
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			22482	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1368	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9182	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11556	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8925	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1339	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1884	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			33291	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10521	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23520	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23520	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1411	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24931	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			58223	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10521	-		-

РАЗДЕЛ 3.

САНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

42	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	9	236,64	19,15	2130	172	2286	1,45	13
				217,49	3,02	1957	27	115,2	0,02	-
			шт							
43	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	29	61,28	0,83	1777	24	2024	0,4	12
				60,46	0,13	1753	4	115,2	-	-
			м							
44	Е0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	60	106,09	1,49	6366	89	7247	0,68	41
				104,6	0,24	6276	14	115,2	-	-
			м							
45	Е0165-2-1	-Разборка канализационных труб диаметром 50 мм	6,5	141,61	1,91	920	12	1048	0,83	5
				139,7	0,3	908	2	115,2	-	-
			м							
46	Е0165-2-2	-Разборка канализационных труб диаметром 100 мм	7,5	174,76	3,92	1311	29	1481	1,02	8
				170,83	0,62	1281	5	115,2	-	-
			м							
47	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	3	293,81	7,74	881	23	993	1,72	5
				286,07	1,25	858	4	115,2	0,01	-
			компл							
48	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины	3	121,91	4	366	12	410	0,73	2

1	2	3	4
		/умывальника/	
49	Е0165-3-1	-Демонтаж смесителя компл	3
50	Е0165-3-1	-Демонтаж душевого смесителя шт	4
51	Е0165-12-9	-Демонтаж трапов шт	5
52	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из пластиковых труб диаметром 25 мм компл	40
53	Е0165-2-2	-Разборка регистров из металлических труб диаметром 100 мм м	25
54	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды м	3
55	Е0117-2-3	-Установка смесителей комплект	3
56	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным шт	3
57	Е0117-2-3	-Установка душевого смесителя комплект	4
58	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм шт	5
59	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм комплект	44
60	С130804-107-3 Изм. и доп.вып.19	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 - 25х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	44

5	6	7	8	9	10	11
117,91	0,65	354	2	115,2	-	-
351,67	0,67	1055	2	1213	1,99	6
351	0,11	1053	-	115,2	-	-
351,67	0,67	1407	3	1618	1,99	8
351	0,11	1404	-	115,2	-	-
151,93	1,63	760	8	867	0,86	4
150,3	0,23	752	1	115,2	-	-
61,28	0,83	2451	33	2792	0,4	16
60,46	0,13	2418	5	115,2	-	-
174,76	3,92	4369	98	4938	1,02	26
170,83	0,62	4271	16	115,2	-	-
6072,72	32,3	18218	97	1699	2,69	8
478,17	13,5	1435	40	115,2	0,05	-
1511,99	2,36	4536	7	601	0,97	3
173,88	-	522	-	115,2	-	-
9293,3	58,86	27880	177	1927	3,06	9
534,06	23,62	1602	71	115,2	0,09	-
1841,99	2,36	7368	9	801	0,97	4
173,88	-	696	-	115,2	-	-
2071,96	10,43	10360	52	663	0,63	3
111,78	3,37	559	17	115,2	0,01	-
428,96	11,85	18874	521	16435	1,78	78
319,82	4,43	14072	195	115,2	0,02	1
70	-	3080	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4
61	Е0165-10-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм м	6
62	Е0165-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм м	9
63	С130804-155-0 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 100, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	7
64	С130804-211-0 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 100х50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	4
65	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных труб диам. 20 мм м	17
66	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25 мм м	12
67	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм м	58
68	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	19
69	С130901-38	-Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм шт	19
70	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на	4

5	6	7	8	9	10	11
681,21	0,44	4087	3	1163	0,88	5
168,22	0,08	1009	1	115,2	-	-
801,62	0,58	7215	5	1681	0,85	8
162	0,11	1458	1	115,2	-	-
2733	-	19131	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
373	-	1492	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
389,51	6,29	6622	107	1664	0,47	8
82,59	2,37	1404	40	115,2	0,01	-
292,89	21,18	3515	254	2024	0,76	9
138,48	7,94	1662	95	115,2	0,03	-
336,89	21,18	19540	1228	9783	0,76	44
138,48	7,94	8032	460	115,2	0,03	2
589,71	58,86	11204	1118	8197	2,03	39
350,87	23,62	6666	449	115,2	0,09	2
483	-	9177	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
589,71	58,86	2359	235	1726	2,03	8
350,87	23,62	1403	94	115,2	0,09	-

1	2	3	4
		трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	
			1шт
71	С130904-69 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	2
			шт
72	С130904-70 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	2
			шт
73	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	13,39
			1кВт
74	С131204-126 Изм. и доп. вып.17	-Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции от 101 мм до 160 мм ГОСТ 31311-2005	87
			секция
75	С130810-50	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	18
			шт
76	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	9
			комплект
77	Е0169-1-1	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	13
			отверст
78	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	13
			отверст
79	С130810-139-7 Изм. и доп.вып.19	-Гильза надвижная нержавеющая , диаметром 15 мм	10
			шт.
80	С130810-139-9 Изм. и доп.вып.19	-Гильза надвижная нержавеющая , диаметром 40 мм	3
			шт.
81	Е0162-29-11	-Масляная окраска отопительных приборов и трубопроводов за 2 раза	52,8

5	6	7	8	9	10	11
3443	-	6886	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4437	-	8874	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
241,77	53,66	3237	718	2688	0,97	13
154,15	20,1	2064	269	115,2	0,08	1
608	-	52896	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
84	-	1512	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
71,61	-	645	-	332	0,17	2
31,98	-	288	-	115,2	-	-
571,05	398,71	7424	5183	3807	1,13	15
172,34	153,06	2240	1990	90	0,7	9
234,42	2,78	3047	36	2298	1,31	17
196,02	0,43	2548	6	90	-	-
724	-	7240	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1486	-	4458	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
186,32	0,08	9838	4	7153	0,89	47
143,34	0,02	7568	1	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			304506	10264			465
			Тенге			78514	3810			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20309	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2541	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14354	-		-
		Местные материалы -	Тенге			186	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1989	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2014	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35582	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16343	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			284198	-	-		-
		Материалы -	Тенге			98249	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	67970	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			114746	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			89	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			78302	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11745	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21750	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			384249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		433
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79716	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			419831	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		528
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	96058	-		-

РАЗДЕЛ 4. Пристройка

					Кровля (пристройка)							
82	Е0158-2-3пр-им	Разборка покрытий кровли и фронтонов из металлошифера	200	131,99	4,25	26398	850	27380	0,81	161
				127,74	0,08	25548	17	107,1	-	-
			м2							
83	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	100	161,62	12,45	16162	1245	14107	0,78	78
				129,97	1,75	12997	175	107,1	0,01	1
			м2							
84	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	115	1190	-	136850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
					Стены					
85	Е0155-9-5	-Устройство фронтонов из кирпича армированных толщиной 0,5 кирпича	100,2	1098,84	63,64	110104	6376	48085	3,03	304
				441,1	10,78	44198	1080	106,2	0,05	5
		м2								
86	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	100	232,79	2,94	23279	294	14265	0,84	84
				150,28	0,67	15028	67	94,5	0,03	3
		м2								
87	Е0115-79-3	-Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 2мм (Мюнхенская штукатурка)	100	358,98	5	35898	500	14758	0,75	75
				154,28	1,89	15428	189	94,5	0,01	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		348690	9264			702

				Тенге		113199	1528			10
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		348690	-	-		-
		Материалы -		Тенге		14341	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	114728	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		136850	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		75035	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		118596	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	17789	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		28037	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		495323	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		771
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	132517	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		495323	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		771
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	132517	-		-

РАЗДЕЛ 5.

Складские помещения

					Стены					
88	Е0110-90-2	-Демонтаж металлических ворот	8,7	222,97	26,95	1940	234	1938	1,07	9
		т.ч.								
		п-3.5		м2		196,02	10,19	1705	89	108	0,04	-
		СНиП8.02-0								
		5-2002								
		п-2.8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=0,6, К=0,7, К=0,5								
89	Е0153-21-1	-Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	1,04	6080,51	361,16	6324	376	1292	6,76	7
				1047,6	122,15	1090	127	106,2	0,39	-
		м3								
90	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0064	55620	-	356	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
91	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	8,7	232,79	2,94	2025	26	1241	0,84	7
				150,28	0,67	1307	6	94,5	0,03	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		10645	636			24
				Тенге		4102	222			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		10645	-	-		-
		Материалы -		Тенге		271	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	4324	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		356	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		5279	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		4471	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	671	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		907	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		16022	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		27
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	4994	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		16022	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		27
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	4994	-		-
		РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ (Электромонтажные работы)								
92	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля	55	16,73	0,07	920	4	890	0,12	6
				16,66	-	916	-	97,2	-	-
		м								
93	Ц0108-599-1	-Демонтаж щитка	1	746,56	13,56	747	14	177	1	1
				206	1,38	206	1	85,5	0,01	-
		шт								
94	Ц0108-591-2	-Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	2	56,14	0,24	112	-	94	0,35	1
				54,6	0,12	109	-	85,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
95	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156	-	312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
96	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	55	32,06	2,52	1763	139	1140	0,12	7
				23,64	0,6	1300	33	85,5	-	-
		м								
97	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,055	50586	-	2782	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
98	Ц0108-599-1-0	-Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	1366,52	65,52	1367	66	630	3,6	4
				732	5,4	732	5	85,5	0,03	-
		шт								
99	С151803-157	-Щиток осветительный на 12 однофазные группы, тип ОЩ-12У4	1	9460	-	9460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге		17463	222			18

				Тенге		3263	40			-
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		17463	-	-		-
	Материалы -			Тенге		1423	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	3304	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		12554	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		2932	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	440	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		1224	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге		21618	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		20
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	3743	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге		21618	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		20
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	3743	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
100	С01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	7,54	30,89	-	233	-	21	0,48	4
				22,76	-	172	-	12	-	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	С010333-А30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	7,54	255,47	-	1926	-	1419	3,95	30
				188,24	-	1419	-	100	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2159	-			33
			Тенге			1591	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2159	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1591	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			2159	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1440	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	216	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			216	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3815	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1807	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3815	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1807	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1059807	24960			1763
			Тенге			288187	7413			40
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			39945	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2791	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12485	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24110	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11857	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1778	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3108	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			54910	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14264	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			735664	-	-		-
		Материалы -	Тенге			143668	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	215144	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			270285	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			92238	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			2159	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			214806	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32221	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57028	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1007499	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1437
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	247365	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			284198	-	-		-
		Материалы -	Тенге			98249	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	67970	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			114746	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			89	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			78302	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11745	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21750	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			384249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		433
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79716	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1446658	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1956
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	341345	-		-

Итого в базовых ценах 2001г: 1446658

- перерасчет в текущих ценах 2016г МРП = 2121тенге (2121 : 775) = 2,737 3959503

НДС - 12% 475140

Всего стоимость строительства: 4434643

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

технадзор РДТ. Алматытелеком

Заказчик: **РДТ "Алматытелеком"**

Подрядчик: ТОО "Арай"

Наименование: Капитальный ремонт помещении ОПТС-3, ЦТО ЛКС ул.Чайковского,39

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994г. N 73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 1242/36 от 18.05.2016г. за август 2016 года.

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	с начала действия договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	**ВСЕГО** с учетом НДС
			СМР	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				монтаж оборудования	по стоимости оборудования без НДС		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некапитализируемый капремонт гражданских сооружений										
Капитальный ремонт помещении ОПТС-3, ЦТО ЛКС ул.Чайковского,39	**10 805 200**	1 323 264	1 181 486						141 778	1 323 264
Всего по стройке										**1 323 264**
аванс-15%		0								**0**
резерв-10%	**1 080 520**	132 326								132 326
подлежит к оплате:										**1 190 938**

Заказчик :

Зам.Ген. Директора-Административный директор РДТ "Алматытелеком" Мустахитов Б.Б.

Глав. бухгалтер Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР Ибраев Ж.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Арай" Омаров С.Т.

Заказчик РДТ "Алматытелеком" форма № 2в

Подрядчик ТОО "Арай"
Субподрядчик

Договор № 1242/36 от 18.05.2016г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт помещении ОПТС-3, ЦТО ЛКС ул.Чайковского,39

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Корректировка форм-2 за июль и июнь										
		Кровля (июль)										
1	Е0158-2-3пр-им	-Разборка покрытий кровли и фронтонов из металлошифера	200	-131,99	-4,25	-26398	-850	-27380	-0,81	-161		
				-127,74	-0,08	-25548	-17	107,1	-	-		
		м2										
2	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	100	-158,58	-12,45	-15858	-1245	-14107	-0,78	-78		
				-129,97	-1,75	-12997	-175	107,1	-0,01	-1		
		м2										
3	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	115	-1190	-	-136850	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		м2										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			-179105	-2095				-239
				Тенге			-38545	-192				-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-179105	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-1616	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-38737	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-136850	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-41487	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-6223	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-13236	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-233828	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-261
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-44960	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-233828	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-261
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-44960	-		-

РАЗДЕЛ 2.

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

					Дверные проемы					
4	Е0110-23-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-20 02	-Установка дверного блока филенчатого	3,75	363,07	153,79	1362	577	1064	1,24	5
				209,28	53,5	785	201	108	0,17	1
		м2								
5	С12064-4	-Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	3,75	11200	-	42000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
6	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844	-	1688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380	-	2760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
8	Е0110-36-1	-Установка обналичников дверных блоков	10,8	99,63	0,48	1076	5	192	0,11	1
				16,27	0,17	176	2	108	-	-
		м								
					Стены					
9	Е0115-169-5	-Предварительная подготовка стен под окраску	29,5	44,51	0,08	1313	2	738	0,15	4
				26,45	0,03	780	1	94,5	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E0115-180-3-	Улучшенная водоэмульсионная окраска стен по подготовленной поверхности с расчисткой старой краски	17	299,53	3,15	5092	54	1461	0,54	9
				89,74	1,18	1526	20	94,5	-	-
		м2								
11	E0115-165-8-	Улучшенная масляная окраска стен	12,5	154,28	2,82	1928	35	1289	0,65	8
				108,05	1,08	1351	14	94,5	-	-
		м2								
					Потолок					
12	E0134-56-7	-Устройство каркасов металлических потолков	4,31	1727,1	15,84	7444	68	1695	2,44	11
				391,23	6,05	1686	26	99	0,02	-
		м2								
13	E0134-60-13-	Облицовка потолков плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	4,31	196,79	1,8	848	8	835	1,17	5
				194,99	0,68	840	3	99	-	-
		м2								
14	C11011-443	-Облицовка типа "LUXALON" со стандартными комплектующими	4,31	3490	-	15042	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		80553	749			43
				----		---	---			---
				Тенге		7144	266			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		80553	-	-		-
		Материалы -		Тенге		11170	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	7410	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		61490	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		7274	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1091	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		5270	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		93097	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		48
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	8501	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		93097	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		48
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	8501	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
15	Ц0108-420-1-	Коробки ответвительные	20	520,92	37,32	10418	746	8426	2,51	50
				483,6	9,12	9672	182	85,5	0,05	1
		шт								
16	C151803-48	-Коробки ответвительные пластмассовые	0,02	26100	-	522	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
17	Ц0108-591-1-1	Розетки штепсельные двухполюсные	23	134,04	0,84	3083	19	2624	0,78	18
				133,2	0,24	3064	6	85,5	-	-
		шт								
18	С151801-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	23	226	-	5198	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	18	54,84	0,24	987	4	842	0,35	6
				54,6	0,12	983	2	85,5	-	-
		шт								
20	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	18	156	-	2808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	190	26,16	2,52	4970	479	3938	0,12	23
				23,64	0,6	4492	114	85,5	-	1
		м								
22	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,095	32123	-	3052	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
23	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,095	50586	-	4806	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге	35844	1249					97
			Тенге	18210	304					2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге	35844	-	-				-
	Всего заработная плата -		Тенге	-	18514	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	16385	-	-				-
	Накладные расходы -		Тенге	15830	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-				8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	2374	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	3100	-	-				-
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге	54774	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-				107
	Сметная заработная плата -		Тенге	-	20889	-				-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге	54774	-	-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20889	-		-
		РАЗДЕЛ 4. САНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
24	Е0118-9-7	-Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 89 мм	11,9	730,79	15,16	8696	180	920	0,39	5
				61,43	5,7	731	68	115,2	0,02	-
25	Е0109-53-3	-Монтаж сушилки	м 0,0402	21266,73	1022,13	855	41	666	131,1	5
			т	20244,6	199,13	814	8	81	0,81	-
26	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т 0,0402	51000	-	2050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			11602	221			10
			Тенге			1545	76			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2050	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2050	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2173	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			855	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	822	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			666	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	100	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1612	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	922	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8696	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7785	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	799	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			27	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			920	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	138	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			577	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10194	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	937	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			13979	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1859	-		-
		РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ (Пристройка)								
27	Е0161-27-2	-Насечка поверхностей стен	130,7	90,29	2,57	11801	336	10891	0,59	78
			м2	87,72	0,46	11465	60	94,5	-	-
28	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	30,7	232,79	2,94	7147	90	4379	0,84	26
				150,28	0,67	4614	21	94,5	0,03	1
			м2							
29	Е0115-79-3	-Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 2мм (Мюнхенская штукатурка)	30,7	358,98	5	11021	153	4531	0,75	23
				154,28	1,89	4737	58	94,5	0,01	-
			м2							
30	Е0115-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	30,7	81,28	3,09	2495	95	506	0,1	3
				16,25	1,18	499	36	94,5	-	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			32463	674			129

			Тенге			21314	175			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32463	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3366	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21489	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7109	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20307	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3046	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3166	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55936	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24535	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			55936	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24535	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Складские помещения								
31	Е0109-53-2	-Устройство обрешетки и каркаса из квадратных труб	0,088	11897,77	1744,42	1047	154	735	64,31	6
					Кровля					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				10153,35	162	893	14	81	0,66	-
32	С11011-623	-Поковки из квадратных заготовок т	0,088	80500	-	7084	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Е0109-18-1	-Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м т	0,088	8681,48	5390,18	764	474	338	19,73	2
				3291,3	1456,59	290	128	81	4,39	-
34	С11011-623	-Поковки из квадратных заготовок т	0,088	80500	-	7084	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа т	32,4	158,58	12,45	5138	403	4571	0,78	25
				129,97	1,75	4211	57	107,1	0,01	-
36	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный м2	34,02	1190	-	40484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 м2	Тенге			61601	1031			33
			Тенге			5394	199			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59790	-	-		-
		Материалы -	Тенге			523	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4268	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54652	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4571	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	686	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3862	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68222	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4953	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1811	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1326	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1074	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	161	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3058	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1487	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			71280	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6440	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Складские помещения								
					Кровля					
37	Е0109-53-2	-Устройство обрешетки и каркаса из квадратных труб	0,056	12504,42	1744,42	700	98	468	64,31	4
				10153,35	162	569	9	81	0,66	-
			т							
38	С11011-623	-Поковки из квадратных заготовок	0,056	80500	-	4508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
39	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	59,8	158,58	12,45	9483	745	8436	0,78	47
				129,97	1,75	7772	105	107,1	0,01	-
			м2							
40	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный	62,79	1190	-	74720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
					Стены					
41	Е0107-20-3	-Обрамление дверного проемы уголком	0,0067	17001,15	2739,15	114	18	103	58,93	-
				11178	1036,12	75	7	126	4,21	-
			т							
42	С11041-84пр-им	-Сталь угловая 40х40 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0067	47200	-	316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
43	Е0109-62-3	-Изготовление дверного блока из уголка и металлического листа	0,0166	38535,41	14062,66	640	233	346	125,58	2
				22604,4	3160,99	375	52	81	9,2	-
			т							
44	С11041-84	-Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0053	47200	-	250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
45	С11011-4194 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 2,0 мм ГОСТ 14918-80	0,0113	63613	-	719	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
46	С11011-819	-Петля	1	40	-	40	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
47	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в	1	605	-	605	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		здание (замок навесной)		-	-	-	-	-	-	-
48	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей комплект	0,0166	19548,36 17791,65	1699,73 597,37	325 295	28 10	247 81	113,3 2,44	2 -
49	Е0106-1-1	-Устройство бетонноо пандуса т	0,8	3928,95 270,14	99,02 37,39	3143 216	79 30	232 94,5	1,86 0,15	1 -
50	Е0106-1-1	-Обетонирование конструкций пола м3	0,43	3928,95 270,14	99,02 37,39	1689 116	43 16	125 94,5	1,86 0,15	1 -
51	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг Цоколь	0,0076	106399,86 45643,5	456,36 172,12	809 347	3 1	329 94,5	273,24 0,7	2 -
52	Е0109-23-1	-Монтаж стоек из швеллера 1т	0,0532	15063,14 11084,85	3963,69 1071,5	801 590	211 57	524 81	69,14 3,23	4 -
53	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N10 т	0,0532	70000 -	- -	3724 -	- -	- -	- -	- -
54	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных блоков м2	7,66	444,38 375,71	48,12 18,19	3404 2878	369 139	3259 108	2,06 0,07	16 1
55	ССчет фактуры № от .06.16г	-Двери металлические двухпольные шт	2	67705,51 -	- -	135411 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		241401	1827			78
				Тенге		13233	427			2
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		566	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		566	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		34	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		600	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		238369	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1603	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	11703	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		219727	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		4379	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		12485	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1873	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15051	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			265905	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13575	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2466	-	-		-
		Материалы -	Тенге			67	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1957	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1585	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	238	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			243	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4294	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2195	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			270799	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15770	-		-

РАЗДЕЛ 8.

Входная группа

56	Е0158-2-3пр-им	Разборка покрытий кровли из металлического листа	2,3	131,99	4,25	304	10	315	0,81	2
				127,74	0,08	294	-	107,1	-	-
		м2								
57	Е0109-41-3 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж каркаса кровли	0,024	2392,51	1518,76	57	36	24	4,93	-
		т		873,75	351,62	21	8	81	1,09	-
58	Е0157-2-9	Разборка асфальтобетонного покрытия	0,4	110,65	49,42	44	20	35	0,46	-
				61,24	17,86	24	7	110,7	0,09	-
		1м2								
59	Е0151-4-1	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м	4	461,7	-	1847	-	1878	3,12	12
				461,7	-	1847	-	101,7	-	-
		яма								
60	Е0109-23-1	Монтаж стоек из квадратных труб	0,1034	15063,14	3963,69	1558	410	1018	69,14	7
				11084,85	1071,5	1146	111	81	3,23	-
		т								
61	С11011-623	Поковки из квадратных заготовок	0,1034	80500	-	8324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0169-1-1	-Пробивка отверстий в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	4	571,05	398,71	2284	1595	1171	1,13	5
				172,34	153,06	689	612	90	0,7	3
63	Е0109-18-1	-Монтаж балок из квадратных труб	0,0244	8681,48	5390,18	212	132	94	19,73	-
				3291,3	1456,59	80	36	81	4,39	-
64	Е0109-53-2	-Устройство обрешетки и каркаса из квадратных труб	0,0245	12504,42	1744,42	306	43	205	64,31	2
				10153,35	162	249	4	81	0,66	-
65	С11011-623	-Поковки из квадратных заготовок	0,0489	80500	-	3936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	6,5	158,58	12,45	1031	81	917	0,78	5
				129,97	1,75	845	11	107,1	0,01	-
67	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	6,825	1190	-	8122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	Е0112-8-1	-Устройство желобов из оцинкованного листа	2,8	82,64	0,24	231	1	93	0,18	1
				31,05	0,11	87	-	107,1	-	-
69	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Облицовка стен фасадов керамогранитом	6,46	3241,96	5,99	20943	39	3947	3,73	24
				644,67	1,83	4165	12	94,5	0,01	-
70	Е0134-56-7	-Устройство каркасов металлических потолков	6,46	1727,1	15,84	11157	102	2541	2,44	16
				391,23	6,05	2527	39	99	0,02	-
71	Е0134-60-13	-Облицовка каркасов потолков плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	6,46	196,79	1,8	1271	12	1251	1,17	8
				194,99	0,68	1260	4	99	-	-
72	С11011-443	-Облицовка типа "LUXALON" со стандартными комплектующими	6,46	3490	-	22545	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
✓73	E0158-19-1	-Навеска водосточных труб с подмостей м2	4,8	335,35	0,19	1610	1	383	0,42	2
				74,54	0,02	358	-	107,1	-	-
				м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			85782	2480			83

			Тенге			13592	845			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83649	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26767	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12782	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			42927	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12532	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1880	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5771	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			101952	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14662	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2133	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1655	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1341	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	201	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			208	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3682	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1856	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			105634	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16518	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			370141	6137			235

			Тенге			41887	2100			10
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			36411	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18514	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16952	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15830	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2374	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3134	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			55375	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20889	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			317769	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			41814	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18914	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			243996	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			11488	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15681	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2352	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20007	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			353457	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		114
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21266	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7265	-	-		-
		Материалы -	Тенге			83	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5760	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4665	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	700	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			716	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12646	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6459	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8696	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7785	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	799	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			27	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			920	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	138	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			577	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10194	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	937	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			431672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		263
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49551	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого в базовых ценах 2001г:	431672
- перерасчет в текущих ценах 2016г МРП = 2121тенге (2121 : 775) = 2,737	1181486
НДС - 12%	141778
Всего стоимость строительства:	1323264

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК