ДОГОВОР № 49

г. Есик **«3» мая 2012 год**

ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта Енбекшиказахского района» именуемый в дальнейшем Заказчик свидетельство о государственный регистрации №1122-1907-12-ММ от 10.12.2010 г в лице и.о. начальника Акаева Мурата Тлепбердиевича, действующего на основании Положения, утвержденного постановлением акимата Енбекшиказахского района №1047 от 02.11.2010 года, с одной стороны и ТОО «Строительное Управление КВП» свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №23-1907-ТОО от 23.12.2010 г., именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице директора В.П.Кулеш, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупах» от 21.07. 2007года №303–III-ЗРК и «Правилами осуществления государственных закупок», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2007 года №1301 и на основании протокола об итогах государственных закупок работ способом конкурса по капитальным ремонтам школ Енбекшиказахского района от 02.05.12 г., заключили настоящий договор о государственных закупках (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по капитальному ремонту здания НШ им.Орымбетова с.Каракемер Енбекшиказахского района.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполнение работ по капитальному ремонту здания НШ им.Орымбетова с.Каракемер Енбекшиказахского района.
1.3. Срок выполнения работ **до 25 августа 2012 года**.
1.4. Работы выполняются из материалов подрядчика.
1.5. Работа считается выполненной после подписания акта приема - сдачи работ Заказчиком или его уполномоченным представителем.
1.6. Заказчик обязуется оплатить работу Подрядчику, в порядке предусмотренном условиями настоящего договора.

Наименование бюджетной программы:

471 – Отдел образования, физической культуры и спорта района;
004 – Общеобразовательное обучение;
000 –
431 - Капитальный ремонт помещений, зданий и сооружений

2. Объем, стоимость и порядок исполнения обязательств

2.1. Цена настоящего договора составляет 58 778 640-00 (пятьдесят восемь миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот сорок) тенге 00 тиын.
2.2. Заказчик производит авансовый платеж (предоплату) Исполнителю в размере 30% от общей суммы 17 633 592-00 (семнадцать миллионов шестьсот тридцать три тысячи пятьсот девяносто две) тенге 00 тиын. Оставшаяся сумма выплачивается по мере предоставления Подрядчиком счетов-фактур и актов выполненных работ.
2.3. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком по акту выполненных работ, в соответствии с предоставленными Подрядчиком и утвержденной Заказчиком Формами №2 и Форма №КС-3, согласованную с инженером технического надзора.
2.4. Цена договора включает в себя стоимость материалов, конструкций сырья, оборудования, ремонтно-строительных работ по объекту, других работ, услуг и затрат, согласно проектно-сметной документации.

2.5. Оплата производится перечислением согласно графика платежей на ниже указанный расчетный счет Подрядчика.
2.6. Окончательная оплата в размере 5% от общей стоимости по настоящему Договору будет производиться Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

3. График платежей.

№ п/п	Календарный месяц	Сумма
1	**Май (предоплата) 30%**	17633592-00
2	**Июнь**	17633592-00
3	**Июль**	17633592-00
4	**Август**	5877864-00
	Итого	**58778640-00**

4. Права и обязанности

4.1. Подрядчик обязан выполнить предусмотренные настоящим договором работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие представляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.
4.1.1. Подрядчик обязан в течении 10-ти дней после заключения договора внести обеспечение исполнение договора в размере 3% от цены договора в виде банковской гарантии.
4.2. В случае, если в ходе выполнения обусловленной технической документацией работ Подрядчик обнаружит не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ связанных с увеличением их сметной стоимости, он будет обязан письменно сообщить об этом Заказчику, с составлением актов при участи представителя Заказчика.
4.3. Заказчик в праве вносить изменения в дефектные ведомости, если такие изменения не влекут за собой нарушения требовании СниП (Строительных норм и Правил) и увеличения цены договора.
4.4. Сторона, в обязанность которой входит обеспечение работ материалами и оборудованием, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования материалов и оборудования, без ухудшения качества выполняемых работ.
4.5. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.6. Подрядчик должен устранять по требованию Заказчика и за свой счет устранять недостатки. Если подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные в п. 1.2 настоящего договора, Заказчик без ущерба своим правам в рамках договора вычитывает из объема невыполненных работ неустойки сумму 0,1%, за каждый просроченный день.
4.7. Стоимость материалов, изделий и конструкций, должны быть по ценам не выше среднестатистических на момент производства работ по данному региону.
4.8. Подрядчик осуществляет природоохранные мероприятия, обеспечивает чистоту на прилегающей к ней территории, обеспечивает необходимые противопожарные мероприятия, а также мероприятия по охране труда и безопасному производству работ.
4.9. Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации для выполнения не более 1\3 части от общего объема работ самостоятельно, при этом Заказчик не несет перед ними каких-либо обязательств.
4.10. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в договоре увеличивается более чем на один месяц.

- снижения качества работ, предусмотренных проектно-сметной документацией и СниП.

5. Порядок приемки работ

5.1. Подготовка к государственной приемке работ осуществляется рабочей комиссией, созданной Заказчиком в течении 3 дней после получения от Подрядчика сообщения о готовности к сдаче объекта.

5.2. Замечания, обнаруженные в результате работы рабочей комиссии, оформляются актом, который подписывается обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается соответствующая отметка.

5.3. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые не устранены или не могут быть устранены Подрядчиком.

5.4. В случае ненадлежащего выполнения работ, Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их исполнением.

При сдаче объектов в эксплуатацию Подрядчик передает Заказчику проектно-сметную документацию и исполнительно-техническую документацию в полном объеме.

6. Ответственность сторон

6.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных технической документацией и СниП.

6.2. За неисполнением или ненадлежащее исполнение обязательства по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7. Форс – мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное неполное исполнение обязательства по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, постановлений Правительства Республики Казахстан и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом исполнение обязательства по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течении которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков. Сторона, для которой исполнение своих обязательств по настоящему договору становиться не возможным, должна известить другую сторону о начале и продолжении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств. Доказательством о подобных обстоятельствах является документ, выданный соответствующим компетентным органом.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

9. Изменение условий договора

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме.

10. Сроки действия договора

10.1.Настоящий договор вступает в законную силу со дня регистрации в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, что является акцептом и действует до 31 декабря 2012 года.

10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу:

- первый экземпляр – для Заказчика;
- второй экземпляр – для Подрядчика;

11 Юридические адреса сторон:

Заказчик:	**Подрядчик**
ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта Енбекшиказахского района»	**ТОО «Строительное Управление КВП»**
г.Есик, ул.Токатаева, 51	г.Есик, ул.Алтын Адам аллеясы, д.119
РНН 091200219737	РНН 091200002080
КБЕ 12	КБе 17
Банк: Енбекшиказахское РУ Казначейства г.Есик, ул.Токатаева, 255	Банк: АО «Казкоммерцбанк»
ИИК **KZ90070103KSN0912000**	ИИК **KZ339262301159214000**
БИК **KKMFKZ2A**	БИК **KZKOKZKX**
И.о. начальника	**Директор**
М.Акаев	**В.Кулеш**

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №49\2
к договору №49 от «3» мая 2012г.

г.Есик 05.10.2012 г.

ГУ «Отдел образования Енбекшиказахского района» именуемый в дальнейшем Заказчик свидетельство о государственный регистрации №1122-1907-12-ММ от 4.06.2012 г. в лице и.о. начальника Ахметовой Р.А., действующего на основании Положения, утвержденного постановлением акимата Енбекшиказахского района №389 от 11.05.2012 года, с одной стороны и ТОО «Строительное Управление КВП» свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №23-1907-ТОО от 23.12.2010 г., именуемый в дальнейшим Подрядчик, в лице директора В.П.Кулеш, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящее дополнительное соглашение согласно решением маслихата Енбекшиказакского района № 10-1 от 06.09.2012г.о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы:

464 – Отдел образования Енбекшиказахского района;

067 – Капитальные расходы по образованию;

000 –
431 – Капитальный ремонт помещений, зданий и сооружений

1. Изменение в пункте 2.1 в связи с увеличением суммы дополнительного соглашения №49/1 от 27.06.2012 г. на сумму 53 873 000 (пятьдесят три миллиона восемьсот семьдесят три тысячи) тенге 00 тиын, за минусом ранее исполненных обязательств 38 215 616 (тридцать восемь миллионов двести пятнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) тенге 00 тиын, сумма невыполненных обязательств 2 929 432 (два миллиона девятьсот двадцать девять тысяч четыреста тридцать две). Пункт 2.1. дополнительного соглашения №49/2 от 27 июня 2012 года изложив его следующей редакции: общая сумма договора составляет 95 018 048 (девяноста пять миллионов восемнадцать тысяч триста пятьдесят восемь) тенге 00 тиын
2. Расчетная общая сумма дополнительного соглашение **«Исполнителя»** по всем предусмотренным нормам составляют 56 802 432 (пятьдесят шесть миллионов восемьсот две тысячи четыреста тридцать две) 00 тиын
3. Пункт 1.3. дополнительного соглашения №49/1 от 27 июня 2012 года изложив его следующей редакции: срок выполнения работ до 30.10.2012 г.
4. Все иные пункты договора не указанные в настоящем дополнительном соглашении остаются в силе.
5. Соглашение вступает в силу с момента его регистрации в органах казначейства.

Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Заказчик

ГУ «Отдел образования Енбекшиказахского района»
г. Есик, ул. Токатаева,51
РНН 091200219737
КБЕ 12
Банк: Енбекшиказахское РУ Казначейства
г.Есик, ул.Токатаева,25
ИИК **KZ90070103KSN0912000**
БИК **KKMFKZ2A**
И.о.начальника
_____Р.Ахметова

Подрядчик

ТОО «Строительное Управление КВП»
г.Есик , ул.Алтын Адам аллеясы, д.119
РНН 091200002080
КБЕ 17
Банк: АО «Казкоммерцбанк»
ИИК **KZ339262301159214000**
БИК **KZKOKZKX**
Директор
_____В.Кулеш

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №49\3

к договору №49 от «3» мая 2012г.

05.11.2012 г.

г.Есик

ГУ «Отдел образования Енбекшиказахского района» именуемый в дальнейшем Заказчик свидетельство о государственный регистрации №1122-1907-12-ММ от 4.06.2012 г. в лице и.о. начальника Ахметовой Р.А., действующего на основании Положения, утвержденного постановлением акимата Енбекшиказахского района №389 от 11.05.2012 года, с одной стороны и ТОО «Строительное Управление КВП» свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №23-1907-ТОО от 23.12.2010 г., именуемый в дальнейшим Подрядчик, в лице директора В.П.Кулеш, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящее дополнительное соглашение согласно решением маслихата Енбекшиказакского района № 10-1 от 06.09.2012г.о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы:

464 – Отдел образования Енбекшиказахского района;

067 – Капитальные расходы по образованию;

000 –

431 – Капитальный ремонт помещений, зданий и сооружений

1. Изменение в пункте 2.1в связи с увеличением суммы дополнительного соглашения №49/1 от 27.06.2012 г. на сумму 11 170 960 (одиннадцать миллионов сто семьдесят тысяч девятьсот шестьдесят) тенге 00 тиын, за минусом ранее исполненных обязательств 53 962 305 (пятьдесят три миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи триста пять) тенге 00 тиын, сумма невыполненных обязательств 2 840 127 (два миллиона восемьсот сорок семь тысяч сто двадцать семь). Пункт 2.1. дополнительного соглашения №49/3 от 27 июня 2012 года изложив его следующей редакции: общая сумма договора составляет 106 189 008 (сто шестнадцать миллионов сто восемьдесят девять тысяч восемьдесят восемь) тенге 00 тиын
2. Расчетная общая сумма дополнительного соглашение **«Исполнителя»** по всем предусмотренным нормам составляют 14 011 087 (четырнадцать миллионов одиннадцать тысяч восемьдесят семь) 00 тиын
3. Пункт 1.3. дополнительного соглашения №49/1 от 27 июня 2012 года изложив его следующей редакции: срок выполнения работ до 31.11.2012 г.
4. Все иные пункты договора не указанные в настоящем дополнительном соглашении остаются в силе.
5. Соглашение вступает в силу с момента его регистрации в органах казначейства и действует до 31 декабря 2012 г
6. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Заказчик
ГУ «Отдел образавания
Енбекшиказахского района»
г. Есик, ул. Токатаева,51
РНН 091200219737
КБЕ 12
Банк: Енбекшиказахское РУ Казначейства
г.Есик, ул.Токатаева,25
ИИК **KZ90070103KSN0912000**
БИК **KKMFKZ2A**
И.о.начальника
Р.Ахметова

Подрядчик
ТОО «Стоительное Управление КВП»
г.Есик , ул.Алтын Адам аллеясы, д.119
РНН 091200002080
КБЕ 17
Банк: АО «Казкоммерцбанк»
ИИК **KZ339262301159214000**
БИК **KZKOKZKX**
Директор
В.Кулеш

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ

Заявка № 4649925/12-114	Дата регистрации обязательства: 17.07.2012 Уведомление о регистрации гражданско-правовых сделок (обязательств) государственного учреждения № 2148784

Получатель денег ТОО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КВП
РНН 091200002080
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ339262301159214000
Код получателя денег 16809
Отделение ТОО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КВП
Договор №49 от 03.05.2012 Доп. соглашение №46/1 от 27.06.2012

Описание	Сумма
Строительно-монтажные работы по кап. ремонту здания НСШ им.Орымбетова с.Каракемер Енбекшиказ. рай. Эксперт закл. №18-0088/12 от 03.02.12г. БИК KZKOKZKX ИИК KZ339262301159214000	41 145 048.00
Всего	41 145 048.00

Код государственного учреждения 4649925
Наименование государственного учреждения "Еңбекшіқазақ ауданының білім бөлімі" ММ
Код бюджетной классификации 464003000 000431

Руководитель государственного учреждения Акаев М.Т. м.а. (Ф.И.О., подпись)
Главный бухгалтер государственного учреждения Сайбусинов Г.С. м.а. (Ф.И.О., подпись)
М.П.

Руководитель получателя денег (Ф.И.О., подпись)
Главный бухгалтер получателя денег не предусмотрен (Ф.И.О., подпись)
М.П.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОПЛАТЕ	
Общая сумма Уведомления	41 145 048.00
Сумма предоплаты	0.00
Баланс	41 145 048.00
(не более % от общей суммы Уведомления)	

Руководитель территориального подразделения казначейства (Ф.И.О, подпись)
М.П.

Ответственный исполнитель Джаманаев М.М. (Ф.И.О., подпись)
М.П.

ЕНБЕКШІКАЗАҚ АУДАНДЫҚ ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ
1 | 17 ИЮЛ 2012 | КШТТ

Форма 4-02
Отчёт произведен 28.05.2012 15:08:58
Страница 1 из 1

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ

Заявка № 4715319/12-46	Дата регистрации обязательства: 11.05.2012 Уведомление о регистрации гражданско-правовых сделок (обязательств) государственного учреждения № 2083397

Получатель денег ТОО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КВП
РНН 091200002080
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ339262301159214000
Код получателя денег 16809
Отделение ТОО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КВП
Договор №49 от 03.05.2012

Описание	Сумма
Строительно-монтажные работы по кап. ремонту здания НШ им.Орымбетова с.Каракемер Енбекшиказ. рай. Эксперт закл. №18-0088/12 от 03.02.12г. БИК KZKOKZKX ИИК KZ339262301159214000	58 778 640.00
Всего	58 778 640.00

Код государственного учреждения 4715319
Наименование государственного учреждения "Еңбекшіқазақ аудандық білім,дене шынықтыру және спорт бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Код бюджетной классификации 471004000 000431

Руководитель государственного учреждения Сулейменов Д.А. (Ф.И.О., подпись)
Главный бухгалтер государственного учреждения Кдырниязов М.А. (Ф.И.О., подпись)
М.П.

Руководитель получателя денег (Ф.И.О., подпись)
Главный бухгалтер получателя денег (Ф.И.О., подпись)
М.П.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОПЛАТЕ	
Общая сумма Уведомления	58 778 640.00
Сумма предоплаты	17 633 592.00
Баланс (не более % от общей суммы Уведомления)	41 145 048.00

Руководитель территориального подразделения казначейства Оразбеков Д.А. (Ф.И.О, подпись)
М.П.

Ответственный исполнитель Джамашев М.М. (Ф.И.О., подпись)
М.П.

ЕҢБЕКШІҚАЗАҚ АУДАНДЫҚ ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ
1 11 МАЙ 2012 ҚШТТ

Акт
приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

От «26» 10 2012 г. с. Каракемер

Приемочная комиссия, назначенная приказом от «__»_____20__г. №__ ГУ «Отдел образования Енбекшиказахского района.

в составе:
Председатель приемочной комиссии:
Первый заместитель акима Енбекшиказахского района - Н.К. Кудайбергенов

Начальник отдела строительства Енбекшиказахского района – А.М. Смагулов

Членов комиссии-представителей:

Заказчика начальник отдела образования Енбекшиказахского района -Р.А. Ахметова

Директор школы СШ им. К. Орымбетова – Ш.О. Халыкова

Органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора - А. Нурдаулетов

Генерального проектировщика – директор ТОО «Гражданпроект ЗИ» К.М. Зайнулина

Генерального подрядчика – директор ТОО «Строительное Управление КВП» -В.П. Кулеш

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Строительное Управление КВП» предъявлен к приеме эксплуатацию объекта «Капитальный ремонт здания НШ им К. Орымбетова, с. Каракемер Енбекшиказахского района» по адресу: с. Каракемер, ул. Тастанбекова № 27, Енбекшиказахского района.

Капитальный ремонт здания проводился генеральным подрядчиком, выполнившим:

Ремонтно—строительные работы:

1. Общестроительные работы;
2. Водоснабжение и канализация;
3. Отопление;
4. Вентиляция;
5. Электроосвещение и силовое оборудование;
6. Охранно-пожарная сиганлизация
7. Видео наблюдение
8. Кирпичная уборная на 4 очка.
9. Наружное освещение;
10. Автономная кательная;
11. Резервуар для топлива подземный ;
12. Тепловые сети ;
13. Наружные и внутренные сети водоснабжения и канализации;
14. Благоустройства и озеленение территории;
15. Малые архитектурные формы
16. Ограждение и озеленение

Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Гражданпроект ЗИ»

Выполнившим РП: сметы.

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ 03.05.2012;

(месяц, год)

окончание работ -30.11.2012;

(месяц и год)

Приемочной комиссии представлена следующая документация:

1. Журнал производства работ;
2. Акты скрытых работ;
3. Проектно-сметная документация;

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

Объект школы НШ им К. Орымбетова имеет следующие показатели:

1. Объем здания составляет 1093,1 м^2.

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **130966,11 тыс.тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **123664,41 тыс.тенге.**

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **122901,54 тыс. тенге.**

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке капитальный ремонт здания НШ им. К. Орымбетова с. Каракемер . Енбекшиказахского района

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель приемочной комиссии. Н.К. Кудайбергенов

Начальник отдела строительства Енбекшиказахского района. А.М. Смагулов

Члены приемочной комиссии: Р.А. Ахметова

Ш.О. Халыкова

А. Нурдаулетов

К.М. Зайнулина

В.П. Кулеш

Форма 3

Заказчик: Отдел образования Енбекшиказахского района
Подрядчик: ТОО «Строительное управление КВП»

Объект: Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту
НШ им. Орымбетова с.Каракемер Енбекшиказахского района

Типовая межведомственная форма № КС 3
Утвержденная постановлением госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994г. №72

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат
За ноябрь 2012г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
4715319	16809	49	03.05.12г	Местный	003		
		д/согл 46/3	05.11.2012г	Местный	003		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС	Всего с учетом НДС, тенге
	С начало года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту	109724575	51526106						13166949	122891524
В т.ч. за август	9142754	4293391						1097130	10239884
Снимаемая оплаченная сумма									10239884
Погашение аванса									
Тендерная скидка									
Итого к оплате									10239884