№ 1522 ҚҰРЫЛЫС МЕРДІГЕРЛІК ШАРТЫ

Алматы қ. «12» 12.2013 ж.

Бұдан былай “Тапсырыс беруші” деп аталатын, **”Қазақтелеком” АҚ ”Алматытелеком” қалалық телекоммуникациялар орталығы** тарапынан 2013.06.11 күнгі № 7-6424 сенімхат негізінде әрекет ететін Бас директордың орынбасары-Әкімшілік директор **Б.Б. Мұстахитов** бірінші тараптан және бұдан былай “Мердігер” деп аталатын **«Арай» ЖШС** атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры С.Т. Омаров екінші тараптан (бұдан әрі – «Тараптар»), "Самұрық-Қазына" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2012.05.26 күнгі № 80 хаттама) "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімді басқару құқығымен "Самұрық-Қазына"АҚ-на тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу ережесінің 137 т. 1 т. негізінде және **2013.11.26 күнгі № ПИ-42693** 2013 жылы “Алматытелеком” ҚТО объектілері бойынша жөндеу-құрылыс жұмыстарын (5-кезең) сатып алу электрондық тендердің қорытынды хаттамасымен 2013ж.11.28 күнгі № 0013-2836 сараптама сәйкес, осы шартты (әрі қарай “Шарт”) жасады және төмендегілер туралы келісімге келді:

1-бөлім. Шарт мәні

1.1.Осы Шарт бойынша Мердігер, «Алматытелеком» ҚТО бекіткен жобалау-сметалық құжаттамасына сәйкес, осы Шартпен белгіленген мерзімде Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша - ***№3 лот «Жароков көш. 189-үй мекенжайындағы 74-АТС ғимаратындағы құрастырылған кәбіл желісі мен желдеткіштердің, ауабаптағыштардың жүйесіне бөлшектеу жұмыстарын жүргізу (КЖ техн., капит.)»*** жөндеу-құрылыс жұмыстарын (бұдан әрі – «жұмыстар») орындауға міндетті.

1.2. Мердігер Шарттың 1.1. тармағына сәйкес оған тапсырылған жұмыстар көлемін толық орындауға және оны Тапсырыс берушіге жұмыстың орындалу Кестесіне сәйкес тапсыруға міндетті (Шартқа № 2 Қосымша).

1.3. Тапсырыс беруші Мердігер орындаған жұмыстарды қабылдайды және осы шарттың талаптарымен оған ақы төлейді.

2-бөлім. Жұмыстардың құны және есеп айырысу тәртібі

2.1. Шарт бойынша жұмыстадың төлемі, шарттық баға ведомосына сәйкес (№1 қосымша) жергілікті сметалар бойынша Мердігер есептеген және Тапсырыс берушімен келісілген Шарт бойынша ҚҚС қоса есептегенде **9 480 800,00** (тоғыз миллион төрт жүз сексен мың сегіз жүз) теңге **00** тиынды құрайды, Тапсырыс берушінің материалы **00 (ноль)** теңге, Мердігерге тапсырылатын жұмыстардың құны ҚҚС қоса есептегенде **9 480 800,00** (тоғыз миллион төрт жүз сексен мың сегіз жүз) теңге **00** тиынды құрайды.

2.2. Тапсырыс беруші осы Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс беруші жеткізген материалдардың құнын есептемей, Мердігерге

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № 1522

г. Алматы «12» 12.2013г.

Городской центр телекоммуникаций "Алматытелеком" АО "Қазақтелеком", именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя генерального директора административного директора **Мустахитова Б.Б.**, действующего на основании доверенности № 7-6424 от 11.06.2013г., с одной стороны, и **ТОО «Арай»**, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Омарова С.Т., действующего на основании Устава с другой стороны (далее – «Стороны»), в соответствии с п.п. 1 п. 137 Правилами закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (протокол № 80 от 26.05.2012 г.) и протокола об итогах электронного тендера по закупкам ремонтно-строительных работ по объектам ГЦТ “Алматытелеком” на 2013 г. (5 этап) **№ ПИ-42693 от 26.11.2013 года** и заключения № 0013-2836 от 28.11.2013г., заключили настоящий договор (далее "Договор") и пришли к соглашению о ниже следующем:

Раздел 1. Предмет договора

1.1.Согласно Договору, Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонтно-строительные работы (далее – работы) – ***по лоту №3 «Монтаж системы приточно-вытяжной вентиляций, кондиционирования и структурированной кабельной сети в здании АТС-74 по ул.Жарокова,189. (КР техн., капит.)»*** в соответствии с утвержденной ГЦТ «Алматытелеком» проектно-сметной документацией (далее ПСД), представленной Заказчиком, в срок, установленный в Договоре.

1.2. Подрядчик обязуется полностью выполнить порученный ему объем работ согласно пункту 1.1. Договора и сдать Заказчику в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

1.3. Заказчик принимает выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их на условиях настоящего договора.

Раздел 2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по Договору, согласно ведомости договорной цены (Приложение № 1), рассчитанной Подрядчиком по локальным сметам и согласованной с Заказчиком, составляет **9 480 800,00** (девять миллионов четыреста восемьдесят тысяч восемьсот) тенге **00** тиын с учетом НДС, в т.ч. материалы Заказчика **00 (ноль)** тенге, стоимость работ, поручаемых Подрядчику, составляет **2 9 480 800,00** (девять миллионов четыреста восемьдесят тысяч восемьсот) тенге **00** тиын с учетом НДС.

2.2. Заказчик в течение 10-и календарных дней со дня подписания Договора производит предоплату в размере 15% от стоимости работ, поручаемых Подрядчику, без учета стоимости материалов поставки Заказчика.

2.3. Заказчик должен оплатить все работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с ПСД и подтвержденные

шарт бойынша орындалған жұмыстарға ақы төлеуге жататын соманың 15%-дан аспайтын мөлшерде аванс төлемін жүргізеді.

2.3. Екі тарап қол қойған жобалау-смета құжаттамасына және Н.2.,Н.3 орындалған жұмыстарды қабылдаудың расталған актілеріне сәйкес Мердігер орындаған барлық жұмыстарға тапсырыс беруші ақы төлеуі тиіс

2.4. Осы Шартқа тараптардың қосымша келісімдермен (сонымен қатар қосымша сметалармен) расталмаған жөндеу жұмыстарының көлемі мен құнын, Мердігердің арттыруын Тапсырыс беруші төлемейді.

2.5. Тапсырыс беруші тиісті кезеңдегі тараптар қол қойған орындалған жұмыстар актілері негізінде (Н.2.,Н.3) 30 күн ішінде берілген аванс сомасын алып тастауды жүзеге асыра отырып және орындалған көлемнің кем дегенде 10% резервке қалдыра отырып, Мердігермен есеп айырысуды жүргізеді. Төлемге шарт бағасының 90% жатады.

Тапсырыс берушінің орындалған жұмысқа соңғы есеп айырысуы анықталған ақаулар мен кемшіліктерді жоюды қосқанда, жұмыстарды толық аяқтағаннан кейін 30 күннен кешіктермей, белгіленген тәртіпте ресімделген қабылдау комиссиясының соңғы Актісі негізінде және Тапсырыс берушіге барлық талап етілмеген материалдық ресурстарды берумен жүргізіледі.

3-бөлім. Мердігердің міндеттемелері

3.1. Алынған, бекітілген және келісілген жобалау-смета құжаттамасына және құрылыс нормалары мен ережесіне сәйкес, осы Шартпен және оған қосымшаларда қарастырылған көлемде және мерзімде (1.2. тармақ және 5-бөлім) барлық жұмыстарды орындау және жөндеуден НҚ қабылдау-тапсыру актісі бойынша жұмыс комиссиясымен Тапсырыс берушіге тапсырылған жұмысты (жұмыстың *тапсырылған бөлігін*) өткізуге.

3.2. Жобалау-смета құжаттамасына, шарт бағасымен, құрылыс нормалары мен ережесіне толық сәйкес келумен және тиісті сапамен жұмыстарды жүргізуге.

3.3. Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстардың №2 және №3 нысаны бойынша тиісті сипатта ресімделген қабылдау актілерін тексеруге және есептік айдың 25-іне дейінгі мерзімге дейін келісуге ұсынуға.

3.4. Құрылыс алаңында қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны, жас көшеттер мен жерді қорғау, жұмыстар жүргізу кезінде санитарлық нормаларды қорғау бойынша қажетті іс-шараларды орындауға жауапты болуға. Мемлекеттік қадағалау органдарымен объектідегі жұмыстарды жүргізу тәртібін келісуге және құрылыс алаңында оның сақталуын қамтамасыз етуге.

3.5. Құрылыс алаңы мен оған жанасатын көше бөлігін күтіп-ұстау мен жинау үшін жауапты болуға;

3.6. Тапсырыс берушіден жұмыстар жүргізілетін орынға дейін тасымалдануы тараптардың келісімімен жүзеге асырылатын материалдарды жүкқұжаты мен сенімхат негізінде алуға;

3.7. Тапсырыс берушіге объектіні Шарттың 1.2-тармақта белгіленген мерзімде тапсыруға және барлық орындалуға қажетті құжаттарды ұсынуға;

3.8. Объектіні қабылдау жөніндегі комиссияға объектіні пайдалануға өткізуге, бүркемелі жұмыстарды жүргізу кезінде және жер мен құрылыс жұмыстары бойынша бүркемелі жұмыстардың актілерін жасау кезінде, сондай-ақ электрлік өлшеулердің хаттамасына міндетті түрде қол қоюмен кәбілдердің аралық және соңғы электрлік өлшеулерін жүргізу кезінде Тапсырыс берушінің және пайдаланушы ұйымның техникалық қадағалаушыларын

актами приема выполненных работ и их стоимости по форме 2 и форме 3 капитального строительства (далее-КС), подписанными обеими Сторонами.

2.4. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденное дополнительным соглашением Сторон (а также дополнительными сметами) к настоящему Договору, Заказчиком не оплачивается.

2.5. Заказчик на основании актов выполненных работ и их стоимости за соответствующий период по форме 2-КС и 3-КС, подписанным Сторонами, в течение 30-ти дней производит расчеты с Подрядчиком, осуществляя зачет сумм выданного аванса и резервируя не менее 10% от выполненного объема. Оплате подлежат не более 90% от договорной цены,

Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 30-и дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и недоделок, на основании окончательного Акта приемочной комиссии, оформленного в установленном порядке и передачей всех невостребованных материальных ресурсов Заказчику.

Раздел 3. Обязательства Подрядчика

3.1. Выполнить все работы в соответствии с полученной, утвержденной и согласованной ПСД и строительными нормами и правилами в объеме и сроки (пункт 1.2. и раздел 5), предусмотренные Договором и приложениях к нему, и сдать порученные работы, (*порученную часть объекта или* работы) Заказчику по Акту приемочной комиссии.

3.2. Производить работы в полном соответствии с ПСД, договорной ценой, строительными нормами и правилами и надлежащим качеством. Перед началом производства земляных работ получить разрешение в городской тех. инспекции.

3.3. Представлять Заказчику надлежащим образом оформленные акты приема выполненных работ и их стоимости по форме 2-КС и 3-КС на проверку и согласование в срок до 25-го числа отчетного месяца.

3.4. Нести ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению санитарных норм во время проведения работ. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

3.5. Нести ответственность за содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

3.6. Получить от Заказчика материалы на основании накладной и доверенности, транспортировка которых, до места проведения работ, осуществляется по согласованию Сторон и оговаривается в ведомости договорной цены.

3.7. Сдать объект Заказчику в сроки, установленные в пункте 1.2. Договора, и представить необходимую исполнительную документацию.

3.8. Сдать объект комиссии по приемке объекта в эксплуатацию, привлекать технический надзор Заказчика и эксплуатирующей организации при производстве скрытых работ и составлении актов скрытых работ по земляным и строительным работам, а также при производстве промежуточных и окончательных электрических измерений кабелей, с обязательным подписанием протоколов электрических измерений.

3.9. Нести ответственность за охрану объекта в целом и

тартуға;
3.9. Объектінің күзетке алу мен Тапсырыс берушінің материалдарының түгелдей сақталуына жауапты болуға;
3.10. Мердігер кездейсоқ болған өлімді немесе қоршалған құрылыс алаңының аумағындағы, соның ішінде Тапсырыс беруші берген материалдар мен жабдықтардың, техникалар мен басқа да мүліктердің кездейсоқ бұзылу қаупін өзіне алуға, сондай-ақ орындалған жұмыс нәтижесі үшін оны Тапсырыс беруші қабылдағанға дейін жауапты болуға.
Мердігер Тапсырыс берушіге шығындардың оларды Тапсырыс берушіге келтірген жағдайда орнын толтырады.

3.11. Мердігер Тапсырыс беруші берген материалдардың, жабдықтардың немесе жобалау-смета құжаттамасының жарамсыздығын немесе сапасыздығын, жұмысты орындау тәсілі туралы оның нұсқауын орындаудың Тапсырыс беруші үшін ықтималды жағымсыз салдарының болуын; және орындалатын жұмыстардың тиісті сапасына қауіп төндіретін не осы шартта белгіленген мерзімде оны аяқтауға мүмкіндік бермейтін Мердігерге тәуелді емес өзге мән-жайларды байқаған жағдайда Тапсырыс берушіге бірден ескертуге және одан нұсқау алғанға дейін құрылыс салу-құрастыру жұмыстарын тоқтата тұруға міндетті;
3.12. Тапсырыс беруші жеткізетін материалдарды, жабдықтар мен заттарды қоспағанда (қосымшада көрсету керек) құрылыс алаңына қажетті материалдарды, жабдықтарды, құрастырмаларды, жиынтықты заттарды, құрылыс техникасын жеткізуге. Мердігер жеткізетін материалдар Тапсырыс берушінің олардың сапасына қоятын талаптарына жауап беруі тиіс.
3.13. Тапсырыс беруші анықтаған жұмыстағы ақауларды жұмыс комиссиясы бұл туралы белгісі бар актіге қол қойған сәттен бастап өз есебінен 10 күн ішінде жояды. Жұмыс комиссиясы анықтаған барлық кемшіліктерді жойғаннан кейін Тапсырыс берушіге осы кемшіліктерді жою туралы пайдаланушы ұйымның анықтамасын беруге.

3.14. Құрылысты аяқтауға жақындағанда, 5 күнтізбелік күннен кешіктірмей Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстардың қабылдап алуға дайындығы туралы, Мердігер тарапынан объектіні тапсыруға жауапты тұлғаны көрсету арқылы хабарлауға;
3.15. Мердігер өз қаражаты есебінен орындалатын жұмыстардың кездейсоқ қымбаттауы тәуекеліне ие болуға;
3.16. Жұмыстың жеке түрлерін орындау үшін Мердігер қосалқы мердігер ұйымдарды тартуға құқылы. Бұл ретте қосалқы мердігер ұйымдарға берілетін жұмыс көлемі жиынтықтай келгенде Мердігерге тапсырылған жалпы жұмыс көлемінің үштен екі бөлігінен аспайды. Қосалқы мердігер ұйымдармен шарттар Тапсырыс берушінің жазбаша келісімімен жасалады. Мердігер тартылған қосалқы мердігерлердің жұмысты тиісті дәрежеде және сапалы орындауы үшін Шартқа сәйкес Тапсырыс беруші алдында жауапты болуға, тапсырылған жұмыстардың шеңберінде тартылған қосалқы мердігерлердің қызметін бақылауды және үйлестіруді жүзеге асыруға міндеттенеді. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талабын өзгертпейді және Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа да жауапкершіліктен босатпайды.

4-бөлім. Тапсырыс берушінің міндеттері

4.1. Мердігерге осы шартқа қол қойған күннен бастап 3 күндік мерзімде осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын «жұмыстар өндірісі» жобалау-смета

сохранность материалов Заказчика.
3.10. Подрядчик принимает на себя риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки, в том числе переданных Заказчиком, а также несет ответственность за результаты выполненной работы до ее приемки Заказчиком.
Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в случае их причинения Заказчику.
3.11. Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или ПСД, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут причинить вред надлежащему качеству выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в установленный договором срок, и до получения от заказчика указаний приостановить строительно-монтажные работы.
3.12. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком (указать в приложении). Поставляемые Подрядчиком материалы по своему качеству должны отвечать требованиям Заказчика.
3.13.Устраняет за свой счет, в течение 10-и дней с момента подписания акта рабочей комиссии обнаруженные Заказчиком дефекты в работе, с отметкой об этом. После устранения всех недостатков, обнаруженных рабочей комиссии, представить Заказчику справку эксплуатирующей организации об устранении этих недостатков.
3.14. Не позднее, чем за 5 календарных дней до окончания строительства, известить Заказчика о готовности выполненных работ к приемке, с указанием лица, ответственного лица за сдачу объекта от имени Подрядчика.
3.15. Нести риск случайного удорожания выполняемых работ.
3.16. Для выполнения отдельных видов работ Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации. При этом объем работ, передаваемый субподрядным организациям, не может в совокупности превышать две трети общего объема работ, поручаемых Подрядчику. Договоры с субподрядчиками заключаются с письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязуется нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее и качественное исполнение работ привлеченными субподрядчиками согласно Договору, осуществлять контроль и координировать деятельность привлеченных субподрядчиков в рамках порученных работ. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком и не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

Раздел 4. Обязательства Заказчика

4.1. Предоставить Подрядчику в 3-дневныйсрок со дня подписания настоящего Договора ПСД “В производство работ”, являющуюся неотъемлемой частью Договора.
4.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 Договора.
4.3. В случае необходимости представить материалы и

құжаттамасын беруге. 4.2. Мердігер орындаған жұмыстарға осы Шарттың 2-бөлімінде көзделген тәртіпте ақы төлеуге. 4.3. Қажет болған жағдайда, Мердігердің жеткізу көлеміне кірмейтін материалдар мен жабдықтарды жеткізуге. 4.4. Мердігер пайдалануға беру үшін обьектіні қабылдауға ұсынуға, яғни Мердігерге осы Шартқа сай атқарылған құжатттардың тізімін беруге; 4.5. Жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізуде сапасы мен жүру барысына техникалық қадағалауды жүзеге асыруға; 4.6. Жұмыстардың аяқталуы туралы Мердігерден жазбаша хабарлама алғаннан кейін бес күн ішінде пайдалануға дайындап, объектіні қабылдау бойынша қабылдау комиссиясын құруға; 4.7. Қабылдау комиссиясының актісі бойынша Мердігерден құрылысы аяқталған объектіні қабылдауға және Мердігермен бірге оны пайдалануға енгізуді қамтамасыз етуге; 4.8. Қолданыстағы құрылыс нормаларына және ережелерге сәйкес объектіні пайдалануға қабылдау үшін қабылдау комиссиясының актісін ресімдеуге; **5-бөлім. Жұмыстарды орындау мерзімі** 5.1. Жұмыстардың басталуы: жұмыстың орындалу Кестесіне сәйкес (Шартқа №2 Қосымша) жұмыстын орындалу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтүзбелік күн. **6-бөлім. Кепілдік міндеттемелері** 6.1. Қабылдау-өткізу актісіне тараптар қол қойған соң, объектіні пайдаланудың кепілдікті мерзімі 12 айды құрайды. 6.2. Егер объектіні кепілдікті пайдалану кезеңінде Мердігердің кінәсінен туындайтын және объектіні қалыпты пайдалануға кедергі келтіретін ақаулар анықталса, онда Мердігер оларды өз есебінен және тараптар келіскен мерзімде жоюға міндетті. 6.3. Мердігер төмендегілерге кепілдік береді: - Мердігер пайдаланатын материалдардың, құрастырмалардың, жабдықтар мен жүйелердің тиісті сапасына, олардың жобалау құжаттарына, мемлекеттік стандарттарға, техникалық шарттарға сәйкестігіне және олардың сапасын куәландыратын тиісті сертификаттармен, техникалық төлқұжаттармен және басқа құжаттармен қамтамасыз етілгеніне; - барлық жұмыстардың жобалау құжаттамасы мен қолданыстағы нормалар мен техникалық шарттарға сәйкес орындалу сапасына; - жұмыстарды қабылдау кезінде және объектіні кепілдікті пайдалану кезеңінде анықталған кемшіліктер мен ақауларды уақытылы жоюға; - объектіні қалыпты пайдалану кезінде инженерлік жүйелер мен жабдықтардың үздіксіз жұмыс істеуіне; 6.4. Ақауларды тіркейтін актіні жасауға, оларды жою тәртібі мен мерзімдерін келісуге қатысу үшін Мердігер өзінің өкілін Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасын алған күннен бастап 5 күннен кешіктірмей жіберуге міндетті. Бұл жағдайда кепілдік мерзімі, тиісінше ақауларды жою кезеңіне ұзартылады. 6.5. Мердігер анықталған ақаулар мен кемшіліктер актісін жасаудан немесе қол қоюдан бас тартқан кезде, оларды растау үшін Тапсырыс беруші білікті сараптама тағайындайды, ол ақауларды, кемшіліктерді және олардың сипатын тіркеу жөнінде тиісті акті жасайды.	оборудование, которые не входят в объем поставок Подрядчика. 4.4. Передать Подрядчику перечень исполнительной документации к настоящему Договору, которую Подрядчик должен представить для приемки объекта в эксплуатацию. 4.5. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством ведения строительно-монтажных работ. 4.6. В течение пяти дней после письменного извещения Подрядчиком об окончании работ создать приемочную комиссию по приемке объекта в эксплуатацию. 4.7. Принять от Подрядчика по акту приемочной комиссии законченный строительством объект и совместно с Подрядчиком обеспечить его ввод в эксплуатацию. 4.8.Оформить акт приемочной комиссии по приемке *объекта в эксплуатацию* в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. **Раздел 5. Сроки выполнения работ** 5.1. Начало работ: будет производится в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №2 к Договору), срок выполнения работ 20 календарных дней с момента подписания договора. **Раздел 6. Гарантийные обязательства** 6.1. Гарантийный срок эксплуатации объекта после подписания Сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию составляет 12 месяцев. 6.2.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные Сторонами сроки. 6.3. Подрядчик гарантирует: - Надлежащее качество используемых материалов Подрядчика, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. - Качество выполнения всех работ в соответствии с ПСД и действующими нормами и техническими условиями. - Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта. - Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при условии нормальной эксплуатации объекта. 6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего обнаруженные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. 6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок (для их подтверждения) Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, по результатам которой составляется акт, фиксирующий выявленные дефекты и недоделки и их характер. 6.6. При несвоевременном устранении Подрядчиком дефектов Заказчик вправе потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

6.6. Мердігер ақауларды уақытылы жоймаған кезде, Тапсырыс беруші залалды өтеуді талап етуге құқылы. Бұл ретте кепілдік мерзімі ақауларды жою кезеңіне ұзартылады.
(Өйткені тараптардың жауаптылық көлемі кейбір жағдайларда конкурстық/тендерлік құжаттамада белгіленеді, бұл жағдайда осы шарттар конкурстық/тендерлік шарттарға сәйкес келуі қажет, яғни тараптардың жауаптылық көлемі жоғарыда аталған мән-жайларға байланысты анықталуы тиіс).

7-бөлім. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған кезде, ол Мердігерге орындалған жұмыстар үшін есеп-айырысуды кешіктіргені үшін жұмыстарға төленуі тиіс ақының құнынан Мердігерге мерзімі өткен әрбір күн үшін 0,01% мөлшерінде, бірақ төленуі тиіс сомадан 5%-дан көп емес өсімақы төлейді.
7.2. Мердігер шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған кезде, ол Тапсырыс берушіге Мердігерге төленетін жұмыс құнынан мерзімі өткен әрбір күн үшін 0,01% мөлшерінде өсімақы төлейді. Жұмыстарды тапсыру 30 күннен астамға кідірген кезде Мердігер шарт бағасының ведомостінде көрсетілген Мердігерге төленетін жұмыс құнынан 5 % мөлшерінде айыппұл да төлейді.
7.3. Айыппұл, өсімақы төлеу, сондай-ақ залалды өтеу тараптарды өз міндеттемелерін орындаудан босатпайды.
7.4. Тараптар өздерінің жеткізу көлеміндегі жұмыстарды орындау және объектіні пайдалану үшін қажетті материалдарға, жабдықтарға, жиынтықты заттарға лицензия (сертификаттар) алуға байланысты барлық шығынды дербес өтеуге міндеттенеді.

8-бөлім. Шартты бұзу

8.1. Тапсырыс беруші мына жағдайларда бір жақты тәртіпте осы Шартты бұзуға және залалды өтеуді талап етуге құқылы:
- Мердігердің жөндеу-құрылыс салу жұмыстарын бастауды Тапсырыс берушіге тәуелді емес себептер бойынша 20 күннен астамға кідіртуі;
- Мердігердің мерзімнің 30 күннен астамға ұлғаюына алып келетін жұмыстарды орындау мерзімдерін бұзуы;
- Мердігердің жұмыс сапасы жөніндегі талаптарды жүйелі түрде сақтамауы;
- жөндеу-құрылыс салу қызметіне берілген лицензияның күші жойылуы, мемлекеттік органдардың Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы аясында Мердігердің осы Шартта көрсетілген жұмыстарды орындау құқығынан айыратын актілер шығаруы.
- егер Мердігердің Шартта көрсетілген мерзімге қарай жұмыстарды аяқтауы анық мүмкін емес болатындай жұмыстарды өте баяу орындауы.
8.2. Шарттың 8.1. тармағында көрсетілген себептер бойынша Шартты бұзу жағдайында, орындалған және Тапсырыс беруші қабылдаған жұмыс құнын қоспағанда, Мердігер Шарт бойынша алдын ала төлеу ретінде алған ақшалай қаражатты қайтару керек және Мердігерге тапсырылған жұмыс құнының 0,01 % мөлшерінде айыппұл төлек керек.
8.3. Мердігер біржақты тәртіпте осы Шартты мына жағдайларда бұзуға құқылы:
- Мердігерге байланысты емес себептер бойынша 30 күннен асатын мерзімге Тапсырыс берушінің құрылысты тоқтатуы.
- Жұмыстардың орындалған көлеміне уақытында ақы төлемеу (белгіленген мерзімнің 60 күннен аса асуы).

(Поскольку размер ответственности Сторон, в некоторых случаях определяется в условиях конкурсной/тендерной документации, в этом случае данные условия должны соответствовать конкурсным/тендерным условиям т.е. размер ответственности Сторон должен определяться в зависимости от вышеуказанных обстоятельств).

Раздел 7. Ответственность сторон

7.1. При нарушение Заказчиком своих обязательств по оплате он должен заплатить в пользу Подрядчика пеню в размере 0,01% от суммы просроченного обязательства за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы просроченного обязательства. Действие данного пункта на сумму предоплаты не распространяется.
7.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору он должен заплатить в пользу Заказчика пеню в размере 0,01% от стоимости работ, поручаемых Подрядчику, за каждый день просрочки. При задержке срока сдачи работ свыше 30 дней Подрядчик также должен заплатить штраф в размере 5 % стоимости работ, поручаемых Подрядчику.
7.3.Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.
7.4. Стороны обязуются самостоятельно нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.

Раздел 8. Расторжение договора

8.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:
- Задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика.
- Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, в результате чего сроки окончания строительства отодвигаются более чем на 30 дней.
- Систематическое несоблюдение Подрядчиком требований, предъявляемых к качеству работ.
- Аннулирование лицензий на строительную деятельность, издание актов государственных органов в рамках законодательства Республики Казахстан, лишающих Подрядчика права на производство указанных в Договоре работ.
- Чрезвычайно низкий темп выполнения работ Подрядчиком, обнаруживающий невозможность окончания работ к сроку, указанному в Договоре.
8.2. В случае расторжения Договора по причинам, указанным в пункте 8.1.Договора, Подрядчик должен вернуть денежных средства, полученные в качестве предоплаты по Договору, за исключением стоимости выполненных и принятых Заказчиком работ, и уплатить штраф в размере 0,01 % от стоимости порученных Подрядчику работ.
8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:
- Остановка Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 дней.
- Несвоевременная оплата за выполненного объема работ (превышение установленного срока более 60-и дней).
8.4. Расторжение Договора производится при условии направления письменного уведомления каждой из Сторон не менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до

8.4. Шартты бұзу әр Тараптың бұзу күні басталғанға дейін кем дегенде 14 (он төрт) жұмыс күні бұрын жазбаша хабарламаны жіберу жағдайымен жүргізіледі.

9-бөлім. Ерекше талаптар

9.1. Мердігер жұмыстарды (құрылысты) орындауға ЖСҚ немесе оның жеке бөліктерін үшінші тұлғаға Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз сатуға немесе беруге құқылы емес.

9.2. Объектіде жөндеу-құрылыс салу жұмыстарын жүргізу нәтижесінде Мердігердің кінәсінен үшінші тұлғаға келтірілген залалды Мердігер өтейді.

9.3. Осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаған кезде тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларын басшылыққа алады.

10. Дауларды шешу

10.1. Осы Шартты орындаған кезде туындайтын тараптар арасындағы барлық келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешілуі тиіс. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда осы Шартқа қатысты немесе туындайтын кез келген дау, келіспеушілік немесе талап, не осы Шартты оны бұзу, тоқтату немесе жарамсыз қылу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіпте қарастырылатын болады.

11. Форс-мажор

11.1. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттеменің ішінара немесе толық орындалмағаны үшін жауапкершіліктен босатылады, яғни табиғи және техногендік сипаттағы: жер сілкінісі, эмбарго, соғыс немесе соғыс қимылдары; мемлекеттік органдардың «Тараптардың» шарт бойынша міндеттемелерін орындауға тыйым салатын немесе қандай-да бір сипатта кедергі келтіретін нормативтік құқықтық актілер шығаруы сияқты дүлей күш әсерінің салдары орындамаған болса;

11.2. Шарттың 11.1. тармағында көрсетілген төтенше сипаттағы жағдайларда, Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі аталмыш жағдайлардың әрекет ететін уақытына жылжытылады.

11.3. Қарсы тұра алмайтын күш туындаған жағдайда кезде кез-келген тарап, сол күннен бастап 5 күн ішінде басқа «Тарапты» осындай жағдай туындағаны туралы жазбаша түрде хабардар етуге міндетті. Бұл мән-жайларды мемлекеттік уәкілетті органдар растауы тиіс.

11.4. Егер табиғи және техногендік сипаттағы қарсы тұра алмайтын күш жағдайы кейінгі күндер (айлар) аралығында әрекет ететін болса және тоқтайтындай белгілері байқалмаса, осы Шартты кез келген тарап басқа тарапқа хабарлама жіберу арқылы бұза алады. Бұл ретте тараптар өзара есеп-айырысады.

12. Басқа талаптар

12.1. Шарт екі Тараптың қол қойған сәтінен бастап күшіне енеді және Тараптардың өзіне қабылдаған міндеттемелерді толық орындағанына дейін қолданылады.

12.2. Шарт заңды күші бірдей, Тараптардың әрқайсысы үшін біреуден келетін екі данада жасалды.

12.3. Тараптардың атауы, мекенжайы, банк деректемелері өзгергенде немесе қайта құрылғанда болған өзгерістер туралы бір-біріне 5 күндік мерзімде жазбаша хабарлауға міндетті.

наступления даты расторжения.

Раздел 9. Особые условия

9.1. Подрядчик не имеет права продавать или передавать ПСД на выполнение работ (строительство) или отдельные ее части третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

9.2. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

9.3. При выполнении обязательств, предусмотренных Договором, Стороны руководствуются нормами законодательства Республики Казахстан.

10. Разрешение споров

10.1. Все разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении Договора, должны решаться путем переговоров. В случае недостижения согласия любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся Договора либо его нарушения, прекращения или недействительности, будет рассматриваться в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

11. Форс-мажор

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием воздействия непреодолимых сил природного и техногенного характера, таких, как землетрясение, эмбарго, война или военные действия, издание государственными органами нормативных правовых актов, запрещающих или каким-то образом препятствующими исполнению Сторонами обязательств по Договору.

11.2. В случае наступления событий чрезвычайного характера, указанных в пункте 11.1. Договора, срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время действия указанных событий.

11.3. Любая из Сторон при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана в течение 5-и дней с даты их возникновения, в письменной форме, поставить об этом в известность другую Сторону, при этом факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден государственными уполномоченными органами.

11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы природного и техногенного характера действуют на протяжении длительного времени и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне – в таком случае Стороны производят взаиморасчеты.

12. Прочие условия

12.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до окончательного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

12.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны письменно в 5- дневный срок известить друг друга о произошедших изменениях.

12.4. Все изменения и дополнения к Договору должны

12.4. Шартқа барлық өзгертулер және толықтырулар жазбаша түрде ресімделу керек және оған екі Тараптың уәкілетті тұлғалары қол қою керек.
12.5. Шартпен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

12.6. Шартқа оның ажырамас бөлігі болып табылатын мына қосымшалар бар:

№1 қосымша – Шарттық баға ведомосы;
№2 қосымша – Жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізу кестесі;

Тараптардың заңды мекенжайлары, банктік деректемелері және қолдары:

Тапсырыс беруші:

"Алматытелеком" қалалық телекоммуникациялар орталығы
050004, Алматы қ.
Панфилов көш.72/74
тел.(7272) 58-77-59
(қабылдау бөлмесі)
"Қазкоммерцбанк" АҚ
БЖК KZKOKZKX
е/ш KZ909261802101416000
СТН 600900017520

Мердігер:

«Арай» ЖШС
050018, Алматы қ.
Папанин көш. 84
тел. (7272) 99-93-40
«ТұранӘлембанк»
ААҚ АФ
БЖК ABKZKZKX
е/ш KZ63319A010000450143
СТН 600800015564
БСН 940240001179

Тараптардың қолдары:

"Алматытелеком" ҚТО
Бас директоры орынбасары
Әкімшілік директор

Б.Б. Мұстахитов

"12" 12 2013 ж.

«Арай» ЖШС
директоры

С.Т.Омаров

"12" 12 2013 ж.

быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.
12.5. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.
12.6. К Договору имеются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение №1 - Ведомость договорной цены;
Приложение №2 - График производства ремонтно-строительных работ;

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Заказчик:

Городской центр телекоммуникаций
«АЛМАТЫТЕЛЕКОМ»
050004, г. АЛМАТЫ,
ул. Панфилова 72/74,
тел. (7272) 58-77-59 (приемная)
р/сч KZ909261802101416000
БИК KZKOKZKX
в АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»
РНН 600900017520

Подрядчик:

ТОО «Арай»
050018, г. Алматы
ул. Папанина 84
тел. (7272) 99-93-40
р/сч KZ63319A010000450143
БИК ABKZKZKX
АФ ОАО БанкТуранАлем»
РНН 600800015564
БИН 940240001179

Настоящий договор подписан за и от имени:

Зам.Генерального директора-
Административный директор
ГЦТ «Алматытелеком»

Мустахитов Б.Б.

"12" 12 2013г.

Директор
ТОО «Арай»

Омаров С.Т.

"12" 12 2013г.

Заказчик: ГЦТ "Алматытелеком"

Подрядчик: ТОО "АРАЙ"

Составлена на основе: Сметного расчета стоимости ремонтно-строительных работ

и является приложением к договору подряда от 12.12 **13г. №** 1522

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на строительные работы по объекту: **"Монтаж системы приточно-вытяжной вентиляций, кондиционирования и структурированной кабельной сети в здании АТС-74 по ул.Жарокова,189"**

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тыс.тенге			Всего догов. цена на строительную продукцию, тыс.тенге
			подрядных работ, в т.ч.		других работ и затрат по договору	
			строительно-монтажных	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7
1	Лок.смета №1	Итого по сметному расчету:	3920,235			3920,235
		Затраты на выслугу лет (1%)		*39,20*		39,20
		Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)		*15,68*		15,68
		- в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге	*3 975,12*			3 975,12
		- в текущих ценах, МРПтек. = 1618тенге (2,088)	*8 299,02*			8 299,02
		налоги сборы платежи (2%)		*165,98*		165,98
		Итого	*8 465,00*			8 465,00
		НДС (12%)		*1 015,80*		*1 015,80*
		Итого стоимость ремонтно-строительных работ				**9 480,80**

З А К А З Ч И К:

Зам. Генерального директора-
Административный директор
Мустахитов Б.Б.

П О Д Р Я Д Ч И К:

директор ТОО "АРАЙ"
Омаров С.

«Қазақтелеком» ААҚ филиалы
«Алматытелеком» ҚТО заң бөлімі
Юридический отдел ГЦТ «Алматытелеком»
филиал АО «Казахтелеком»
№ 1522 «12» 12 2013 ж/г.
для тиісінше сез ете
қолы/подпись

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. Генерального директора-
Административный директор
ГЦТ «Алматытелеком»
_____ **Б.Б. Мустахитов**
«20» декабря 2013 г.

АКТ
Приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию

г. Алматы 20.12.2013 г.

Приемная комиссия, назначенная ГЦТ «Алматытелеком», в составе:

Председатель:

- Зам. Генерального директора
  Административный директор - Мустахитов Б.Б.

Члены комиссии :

- Начальник ЦЭХО - Акимжанов К.Д.
- Нач. участка ПиП РСР - Ибраев Ж.Т.
- Технадзор ПиП РСР - Абдуллаев Н.

- От подрядчика
  Директор ТОО «Арай» - Омаров С.Т.

Произвела приемку работ по капитальному ремонту гражданских сооружений по объекту **«Монтаж системы приточно-вытяжной вентиляций, кондиционирования и структурированной кабельной сети в здании АТС-74 по ул.Жарокова,189»**.
Ремонт выполнен подрядной фирмой ТОО «Арай».
Договор на ремонтно - строительные работы за № 1522 от 12.12.2013г.
на сумму **9 480 800** тенге
Оценка выполненных работ хорошо
Сметная стоимость выполненных работ по форме 2 – **6 649 926 тенге СМР и оборудование на сумму 2 830 874 тенге**
Стоимость материалов заказчика - нет
Претензий и замечаний по выполненным ремонтно-строительным работам к ТОО «Арай» - нет

По объекту **««Монтаж системы приточно-вытяжной вентиляций, кондиционирования и структурированной кабельной сети в здании АТС-74 по ул.Жарокова,189»** ремонтные работы выполнены в полном объеме. После произведенного капремонта объект принимается в эксплуатацию.

Подписи: _____ Акимжанов К.Д. _____ Ибраев Ж.Т.

_____ Абдуллаев Н.

Подрядчик _____ Омаров С.Т.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГЦТ «Алматытелеком» - филиал АО «Қазақтелеком» 050004, Республика Казахстан, г. Алматы, ул.Панфилова, 72/74, тел.: +7 (7272) 297-57-59, факс: 273-28-28.
в лице Заместителя Генерального директора – Административного директора Мустахитова Б.Б. действующего на основании Доверенности №7-6424 от 11.06.2013г.

970941000711

Исполнитель: ТОО «Арай» 0500056, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Папанина 84 тел/факс.: +7 (727) 384-15-21 в лице директора Омарова С.Т. действующего на основании Устава.

940240001179

Договор (контракт) № 1522 «12» декабря 2013г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	20.12.2013г.	12.12.2013г.	20.12.2013г.

Номер контракта в системе SAP	Номер заказа в системе SAP

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу без НДС (тенге)	Стоимость с учетом НДС (тенге)
1	2	3	4	5	6	7
1	Монтаж системы приточно-вытяжной вентиляций, кондиционирования и структурированной кабельной сети в здании АТС-74 по ул.Жарокова,189		услуга	1	8 465 000	9 480 800
			Итого			**9 480 800**

Стоимость выполненных работ составляет 9 480 800 тенге, в том числе НДС 12% в сумме 1 015 800 тенге
Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
Приложение: Перечень документации: счет - фактура № 27 от 20.12.2013г.

Данные услуги были оказаны на территории Республики Казахстан.
Выполненная «Исполнителем» услуга соответствует требованиям «заказчика» и удовлетворяет условиям договора.

Сдал (Исполнитель)	Принял (Заказчик)
Директор _____ Омаров С.Т.. должность подпись расшифровка подписи «____» _____ 2013 г. МП	Заместитель Генерального директора – Административный директор _____ Мустахитов Б.Б. Главный бухгалтер _____ Ильясова А.А. Начальник уч.ПиПРСР ЦЭХО _____ Ибраев Ж.Т. МП

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

Заказчик: **ГЦТ "Алматытелеком"**

Подрядчик: ТОО "Арай"

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994г. N 73

Наименование: **Монтаж системы приточно-вытяжной вентиляций, кондиционирования и структурированной кабельной сети в здании АТС-74 по ул.Жарокова,189**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 1522 от 12.12.13г. за декабрь 2013 года.

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	с начала действия договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР	из графы 1					Налог на добавленную стоимость	**ВСЕГО** с учетом НДС
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				монтаж оборудования	по стоимости оборудования без НДС		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитализируемый капремонт гражданских сооружений										
Монтаж системы приточно-вытяжной вентиляций, кондиционирования и структурированной кабельной сети в здании АТС-74 по ул.Жарокова,189	**9 480 800**	9 480 800	8 465 000	86 817	2 527 566				1 015 800	9 480 800
Всего по стройке										**9 480 800**
резерв-10%		948 080								948 080
подлежит к оплате:										**8 532 720**

Заказчик :

Зам.Ген. Директора-Административный директор ГЦТ "Алматытелеком" Мустахитов Б.Б.

Глав. бухгалтер Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР Ибраев Ж.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Арай" Омаров С.Т.

Заказчик **ГЦТ "Алматытелеком"**

Подрядчик **ТОО «Арай»**

Наименование объекта: **Монтаж системы приточно-вытяжной вентиляций, кондиционирования и структурированной кабельной сети в здании АТС-74 по ул.Жарокова,189**

А К Т

выполненных работ за **декабрь** 2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ														
		Вентиляция П1														
1	Е0120-42-1 прим.	-Монтаж приточной установки производительностью до 10 тыс. м3-час	1	8959,03	6750	1007,53	378	8959	6750	1008	378	8211	40,1	2	40	
2	СПрайс лист комп ТОО"Веза-Азия"	-Приточная установка :Кондиционер компактный панельный Airmate-2000У3 шт	1	305527,37	-	-	-	305527	-	-	-	-	-	-	-	
3	Ц0111-168-1	-Щит автоматики, массой до 50 кг компл	1	1174,59	722,25	90,88	18	1175	722	91	18	600	5	0,1	5	-
4	Е0120-1-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм шт	2,5	996,88	247,5	13,16	4,93	2492	619	33	12	727	1,54	0,02	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E0120-13-5	м2 -Установка клапанов обратных периметром до 1000 мм	1	255,13 168,75	5,38 2,25	255 169	5 2	197 115,2	1,03 0,01	1 -
6	E0120-11-1	шт -Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	789,15 177,75	16,15 6,75	789 178	16 7	213 115,2	1,07 0,03	1 -
7	C131306-48	шт -Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 250x250 мм	1	8940 -	- -	8940 -	- -	- -	- -	- -
8	C131312-70	шт -Решетки регулируюшие марки РНВ, размером 200x600 мм	1	7910 -	- -	7910 -	- -	- -	- -	- -
9	E0120-12-8	м2 -Установка решеток вентиляционных однорядная линейная с дампером 400x150 мм	2	1216,15 177,75	16,15 6,75	2432 356	32 14	425 115,2	1,07 0,03	2 -
10	E0120-10-1	шт -Установка переходов из оцинкованной стали толщиной 0,5мм 205x205 на 250x250	1	314,23 211,5	28,48 11,25	314 212	28 11	257 115,2	1,22 0,05	1 -
11	E0120-10-13	м2 -Установка переходов из оцинкованной стали толщиной 0,5мм 235x245 на 250x250	1	3824,15 1057,5	1675,4 627,75	3824 1058	1675 628	1941 115,2	6,51 3,06	7 3
12	E0120-10-3	м2 -Установка переходов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм 635x240 на 250x250	1,75	668,03 348,75	61,65 22,5	1169 610	108 39	748 115,2	2,12 0,11	4 -
13	E0120-1-3	м2 -Установка заглушки торцевой 250x250мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,5	972,62 227,25	10,58 3,96	486 114	5 2	133 115,2	1,41 0,02	1 -
14	E0126-12-1	м2 -Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	0,25	240,26 100,8	92,82 34,88	60 25	23 9	31 90	0,59 0,17	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С11031-167 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты ламельные URSA, марка М 25 м2 м3	0,25	12500 - -	- - -	3125 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16	Е0120-11-1	-Установка питометрического лючка шт	2	232,15 177,75	16,15 6,75	464 356	32 14	425 115,2	1,07 0,03	2 -
17	С131312-15	-Питометрический лючок шт	2	2950 -	- -	5900 -	- -	- -	- -	- -
		Вентиляция В1								
18	Е0120-31-1	-Установка вентилятора осевого массой до 0,25т, EURO 1 шт	1	1204,74 1028,25	36,99 13,5	1205 1028	37 14	1200 115,2	6 0,07	6 -
19	прайс АО"Келет"	-Приточный вентилятор L 75м3/ч,Р шт	1	25941,47 -	- -	25941 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм шт	25	1156,88 247,5	13,16 4,93	28922 6188	329 123	7270 115,2	1,54 0,02	39 1
21	Е0120-13-4	-Установка клапанов обратных периметром до 1000 мм м2	1	801,07 488,25	46,19 18	801 488	46 18	583 115,2	3,03 0,08	3 -
22	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	3	789,15 177,75	16,15 6,75	2367 533	48 20	638 115,2	1,07 0,03	3 -
23	Е0120-1-8	-Установка переходов круглого сечения /нормальные/ диаметром 435 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм шт	0,594	948,11 147,83	8,4 3,15	563 88	5 2	103 115,2	0,92 0,02	1 -
24	Е0120-19-5	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм м2	1	3108,29 283,5	30,04 11,25	3108 284	30 11	340 115,2	1,73 0,06	2 -
25	Е0120-11-1	-Установка питометрического лючка шт	6	232,15	16,15	1393	97	1275	1,07	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				177,75	6,75	1067	41	115,2	0,03	-
26	С131312-15	-Питометрический лючок шт	6	2950	-	17700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0126-36-1	-Изоляция воздуховодов шт	25	138,78	28,99	3470	725	2638	0,6	15
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	м2		109,79	7,45	2745	186	90	0,04	1
28	С11031-171	-Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	1,25	7370	-	9213	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
29	С11011-757	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм м2	0,0625	295	-	18	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Вентиляция ВЕ1								
30	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	0,56	1156,88	13,16	648	7	163	1,54	1
				247,5	4,93	139	3	115,2	0,02	-
31	Е0120-12-5	-Установка решеток однорядная линейная без дампера 150х150 мм шт	1	590,15	16,15	590	16	213	1,07	1
				177,75	6,75	178	7	115,2	0,03	-
32	Е0126-36-1	-Изоляция воздуховодов м2	0,56	138,78	28,99	78	16	59	0,6	-
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002			109,79	7,45	61	4	90	0,04	-
33	С11031-171	-Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	0,5	7370	-	3685	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м3								
34	Е0120-19-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1124,7	6,95	1125	7	96	0,49	-
				81	2,25	81	2	115,2	0,01	-
		шт								
35	С11011-757	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	0,04	295	-	12	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Вентиляция В2								
		==========								
36	Е0120-31-1	-Установка вентилятора канального ПКВ-Ш40-20-4-380	1	1204,74	36,99	1205	37	1200	6	6
				1028,25	13,5	1028	14	115,2	0,07	-
		шт								
37	СПрайс лист ТОО"Веза-Азия"	-Вентилятор канальный ПКВ-Ш40-20-4-380	1	31715,52	-	31716	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
38	Е0120-24-4	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 800 мм	1	855,37	84,74	855	85	785	4,24	4
				650,25	31,5	650	31	115,2	0,15	-
		шт								
39	СПрайс лист ТОО "Лека"	-Узел прохода УП1	1	3900,39	-	3900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	Е0120-1-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1100 ммдо 1600 из листовой стали толщиной 0,7 мм	5	1092,43	9,15	5462	46	1154	1,22	6
				196,88	3,42	984	17	115,2	0,02	-
		м2								
41	Е0120-1-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800 мм до 1000 из листовой стали толщиной 0,5 мм	37,6	972,62	10,58	36571	398	10015	1,41	53
				227,25	3,96	8545	149	115,2	0,02	1
		м2								
42	Е0120-12-5	-Установка решеток однорядных без дампера размером 150х150 мм,RAG 150х150	21	590,15	16,15	12393	339	4463	1,07	22
				177,75	6,75	3733	142	115,2	0,03	1
		шт								
43	Е0120-3-9	-Установка переходов с круглого сечения с д=400 на 200 на прямоугольное толщиной	0,36	1198,62	10,58	432	4	96	1,41	1
				227,25	3,96	82	1	115,2	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,7мм на 250х250из листовой стали толщиной 0,7 мм								
44	Е0120-19-2	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм	1	1494,08	12,33	1494	12	156	0,77	1
		м2		130,5	4,5	131	5	115,2	0,02	-
45	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Изоляция воздуховодов	0,1	138,78	28,99	14	3	11	0,6	-
		шт		109,79	7,45	11	1	90	0,04	-
46	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные URSA, марка М25	0,05	7370	-	369	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
47	С11011-757	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	0,06	295	-	18	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
48	Е0120-11-1	-Установка питометрического лючка	6	232,15	16,15	1393	97	1275	1,07	6
		шт		177,75	6,75	1067	41	115,2	0,03	-
49	С131312-15	-Питометрический лючок	6	2950	-	17700	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Вентиляция ПВ1 (Операционный зал)								
50	Е0120-42-1 прим.	-Монтаж приточной установки производительностью до 10 тыс. м3-час	1	8959,03	1007,53	8959	1008	8211	40,1	40
		шт		6750	378	6750	378	115,2	1,84	2
51	СПрайс лист комп ТОО"VTS KAzAKHsTAn"	-Приточная установка VS-15-R-HC/S-T	1	268151,66	-	268152	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
52	Е0120-29-1	-Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,66	1262,45	6,95	833	5	705	5,75	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				924,75	2,25	610	1	115,2	0,01	-
53	Е0120-27-9	м2 -Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 3-3 размером пластин 400x1000x1000 мм	2	409,17	30,04	818	60	378	0,97	2
				153	11,25	306	23	115,2	0,06	-
54	Е0120-14-1	шт -Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	2	246,13	5,38	492	11	410	1,06	2
				175,5	2,25	351	5	115,2	0,01	-
55	Ц0111-168-1	шт -Щит автоматики, массой до 50 кг	1	1174,59	90,88	1175	91	600	5	5
				722,25	18	722	18	81	0,1	-
56	Е0120-3-10	шт -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	42	1164,43	9,15	48906	384	9691	1,22	51
				196,88	3,42	8269	144	115,2	0,02	1
57	Е0120-3-10	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	30	1164,43	9,15	34933	275	6922	1,22	37
				196,88	3,42	5906	103	115,2	0,02	1
58	Е0120-3-3	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8	1132,62	10,58	9061	85	2131	1,41	11
				227,25	3,96	1818	32	115,2	0,02	-
59	Е0120-3-3	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6	1132,62	10,58	6796	63	1598	1,41	8
				227,25	3,96	1364	24	115,2	0,02	-
60	Е0120-12-5	м2 -Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100x200 мм	12	590,15	16,15	7082	194	2551	1,07	13
				177,75	6,75	2133	81	115,2	0,03	-
61	Е0120-13-15	шт -Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	1	804,33	12,33	804	12	778	4,02	4
				670,5	4,5	671	5	115,2	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	шт 15 кг	200 -	- -	3000 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге --- Тенге			959193 69175	7629 2776			422 14
		Стоимость оборудования -	Тенге			631336	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			631336	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2349	-	-		-
		Материалы -	Тенге			723	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1480	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1199	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	180	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			213	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3761	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1660	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20060	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3042	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16439	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2738	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	411	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1368	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24166	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3453	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			305448	-	-		-
		Материалы -	Тенге			168829	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	67428	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			65050	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			77677	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11652	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22987	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			406112	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		447
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79080	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1065376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		476
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84193	-		-

РАЗДЕЛ 2.

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0120-56-1п-Установка внутренних блоков рим		2	1533,55	77,8	3067	156	2711	7,18	14
		шт		1278	29,25	2556	58	103,68	0,14	-
64	Е0120-56-1п-Установка наружных блоков рим	присоединительных БП-1 производительностью до 10 тыс. м3-час	2	1533,55	77,8	3067	156	2711	7,18	14
				1278	29,25	2556	58	103,68	0,14	-
		шт								
65	СПрайс лист	-Настенный кондиционер	2	33568,09	-	67136	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
66	Ц0112-70-1	-Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 18 мм	16	138,1	5,4	2210	86	1520	0,8	13
				128	2,3	2048	37	72,9	0,01	-
		м								
67	СПрайс лист комп АО"ЭлДжиЭлектроникс"	-Труба медная диам. 16 мм"	16	351,03	-	5617	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
68	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	16	72,96	16,85	1167	270	556	0,21	3
				38,59	4,33	617	69	81	0,03	-
		м								
69	С11031-198 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, 15 мм	16	55	-	880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
70	Ц0111-233-1-	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2	4	23,79	-	95	-	59	0,11	-
				20,34	-	81	-	72,9	-	-
		конец								
71	Ц0108-409-1-	Прокладка дренажной гофрированной трубы, диаметр до 50 мм	8	108,6	48,9	869	391	319	0,22	2
				39,6	12,2	317	98	76,95	0,07	1
		м								
72	С130804-29	-Трубы дренажные гофрированные диаметр до 50 мм	0,008	86200	-	690	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
73	Ц0108-396-8	-Кабельный канал разм. 60х40 мм 1000м	8	75,3	41,8	602	334	239	0,15	1
				27	11,8	216	94	76,95	0,07	1
74	СПрайс-лист-ТОО "BSIKAzAKHsTAn"	-Кабельный канал разм. 60х40 мм м	8	546,44	-	4372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под оборудование м	12	107,48	1,2	1290	14	112	0,05	1
				8,53	0,45	102	5	103,68	-	-
76	Е0116-14-8	-Прокладка гильз из полипропиленовой трубы диам.80 мм кг	1,5	243,33	14,49	365	22	350	1,25	2
				219,38	5,42	329	8	103,68	0,03	-
77	С130804-74	-Трубы полипропиленовые PN20, d-80х12,5мм м	1,5	1950	-	2925	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	94351	1429			51
	Тенге	8823	429			2
Стоимость оборудования -	Тенге	67136	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	67136	-	-	-	
Стоимость монтажных работ -	Тенге	3776	-	-	-	
Материалы -	Тенге	302	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	2891	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	2137	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	321	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	355	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	6268	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	19	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3211	-	-	
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2047	-	-	-	
Материалы -	Тенге	280	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	687	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	880	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	556	-	-	-	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	83	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	156	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2760	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	770	-	-	
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	21392	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			1898	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5674	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13603	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5883	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	882	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1636	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			28911	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6556	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			105075	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10538	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ								
					Оборудование					
78	прайс ТОО"ГлобаКоммуникейшинСолюшин"	-Коммутатор сетевой на 48 портов CATAlYsT 2960	1	46192,95	-	46193	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
79	прайсТОО"BSI KAzAKHsTAn"	-Коммутационный шкаф напольный 600x600мм 42U EsTAP,EurOlinE EU42U66	1	139138,62	-	139139	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
80	прайсТОО"BSI KAzAKHsTAn"	-Коммутационный шкаф настенный 600x560мм 12U	1	79894,47	-	79894	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
81	Прайс ТОО"LindEX TECHnOlOgiEs"	-Коммутационная панель 5e UTP 19",1U 24xRJ45	13	12856,63	-	167136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Монтажные работы					
82	Ц0110-172-1	-Оборудование станции: стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 300 кг (шкаф 12U)	1	1435,9	-	1436	-	1443	8	8
				1339	-	1339	-	107,73	-	-
		шт								
83	Ц0110-172-2	-Оборудование станции: стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 300 кг (шкаф 42U)	1	2379	-	2379	-	2449	13	13
				2273	-	2273	-	107,73	-	-
		шт								
84	Ц0110-172-4	-Оборудование станции: плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки (Коммутац	29	283,4	-	8219	-	8779	2	58
				281	-	8149	-	107,73	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		панель, органайзер,коммутатор,монтажн рама, кросс 110)								
85	Ц0110-1-10	-Оборудование станции АТСКУ, плата разного назначения с подготовкой места установки	шт 2	922,5 893	- -	1845 1786	- -	1302 72,9	5 -	10 -
86	Ц0110-1-13	-Оборудование станции АТСКУ, рамка со штифтами на винтах и гайках с шайбами	плата 2	20,3 20,3	- -	41 41	- -	30 72,9	0,13 -	- -
87	Ц0110-949-2	-Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост, маршрутизатор, модем и т. п./	рамка 1	10499,71 10499,71	- -	10500 10500	- -	7654 72,9	32 -	32 -
88	Ц0110-173-1-4	-Проверка коммутации, сигнализации станций, на одной плате	шт 1	63 63	- -	63 63	- -	68 107,73	0,3 -	- -
89	Ц0108-591-8-	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	плата 132	64 58,5	1 0,2	8448 7722	132 26	5962 76,95	0,36 -	48 -
90	Ц0110-52-4	-Кроссировка линий в кроссе, длиной свыше 4 м двухпроводная	шт 132	25,4 23,6	- -	3353 3115	- -	2271 72,9	0,1 -	13 -
91	Ц0108-396-5-	Канал пластиковый с креплением по стенам, длина 2 м	шт 580	177,7 54,9	116 33,1	103066 31842	67280 19198	39275 76,95	0,32 0,19	186 111
92	Ц0110-38-1	-Желоба воздушные металлические, желоб сборный на настенных кронштейнах и на подвесах к потолку	м 288	413,3 320	- -	119030 92160	- -	67185 72,9	2 -	576 -
93	Ц0108-412-2-	Затягивание проводов в проложенные трубы и желоба	м 14	10,6 8,8	0,1 0,1	148 123	1 1	96 76,95	0,06 -	1 -
			м							
		Неучтенные материалы								
94	прайсТОО"В SI	-Кабельный органайзер 1U	13	4629,92	-	60189	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KAzAKHsTAn"	шт		-	-	-	-	-	-	-
95	прайсТОО"Казсвязьком плект"	-КРОСС DDF 19 монтажная рама	1	553,7	-	554	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
96	прайсТОО"Казсвязьком плект"	-КРОСС СЛ 10-ти парные плинты с размвкаемыми контактами	2	340,52	-	681	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
97	прайсТОО"BSI KAzAKHsTAn"	-Кроссовая панель типа110 19 кат 5е 100пар	1	2783,52	-	2784	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
98	СПрайс ТОО"BSI"	-Патч корд UTP кат 5е, с разъемом RJ45/RJ45 L 1m	68	325,5	-	22134	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
99	СПрайс ТОО"BSI"	-Патч корд UTP кат 5е, с разъемом RJ45/RJ45 L 2m	100	395,89	-	39589	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
100	СПрайс ТОО"BSI"	-Патч корд UTP кат 5е, с разъемом RJ45/RJ45 L 3m	130	582,97	-	75786	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
101	СПрайс ТОО"BSI"	-Коммутационная розетка Mosaic RJ45,2-х портовая,инд.76551	132	684,21	-	90316	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
102	СПрайс ТОО"BSI"	-Напольная коробка на 24-модуля,инд.10952	2	17946,56	-	35893	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
103	СПрайс ТОО"BSI"	-Коннектор	120	49,83	-	5980	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
104	СПрайс"DKC"	-Секция прямая 50х400, L 3000мм,LL5020	120	965,41	-	115849	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
105	СПрайс"DKC"	-Секция прямая 50х300, L 3000мм,LL5020	168	894,62	-	150296	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
106	СПрайс"DKC"	-Регулируемый горизонтальный соединитель внешний	34	588,5	-	20009	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
107	СПрайс"DKC"	-Регулируемый горизонтальный соединитель GTO L	150	93,34	-	14001	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
108	СПрайс"DKC"	-Прижим кабельного лотка	393	59,72	-	23470	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
109	СПрайс"DKC"	-Стеновое крепление	36	367,42	-	13227	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		лотка,LP5000								
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
110	Ц0108-88-3	-Конструкции металлические (анкера,дюбели, гайки, винты, консоли, подвесы)	0,7	102170	1870	71519	1309	4605	52	36
				8280	270,01	5796	189	76,95	1,57	1
		т								
111	СПрайс"BSI"	-Кабель канал 50x105,10429	580	1102,26	-	639311	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
112	СПрайс"BSI"	-Перегородка разделительная,10582	580	315,21	-	182822	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
113	СПрайс"BSI"	-Накладка на стык крышек,10801	287	150,29	-	43133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
114	СПрайс"BSI"	-Накладка на стык профилей,10696	287	47,86	-	13736	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
115	СПрайс"BSI"	-Фиксатор кабеля	578	127,35	-	73608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
116	СПрайс"BSI"	-Угол плоский	59	1178,98	-	69560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
117	СПрайс"BSI"	-Угол внутренний	10	781,11	-	7811	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
118	СПрайс"BSI"	-Угол внешний	7	869,31	-	6085	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
119	СПрайс"BSI"	-Заглушка,10700	58	22,94	-	1331	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
120	СПрайс"BSI"	-Напольный кабельный канал	28	1130,73	-	31660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
121	СПрайс"DKC"	-Труба гофрированная 32мм	15	30,57	-	459	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге			2502681	68722			981
			Тенге			164909	19414			113
	Стоимость оборудования -		Тенге			495335	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			495335	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2007347	-	-		-
	Материалы -		Тенге			96415	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	184323	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1677300	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			141118	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21168	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128908	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2277373	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1164
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	205491	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2772708	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1164
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	205491	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3556226	77780			1454
			---			---	---			---
			Тенге			242907	22619			129
		Стоимость оборудования -	Тенге			1193807	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1193807	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2013472	-	-		-
		Материалы -	Тенге			97440	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	188695	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1677300	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			144454	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21668	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			129476	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2287402	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1194
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	210363	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22108	-	-		-
		Материалы -	Тенге			292	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3729	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17319	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3294	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	494	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1524	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26926	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4223	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			326839	-	-		-
		Материалы -	Тенге			170727	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	73102	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			78653	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			83560	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12534	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24624	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			435023	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	85636	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3943158	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1698
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	300222	-		-

Итого в базовых ценах 2001г: 3943158
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4% 3958931
Итого с затратами на выслугу лет-1% 3998363

- перерасчет в текущих ценах 2013г МРП = 1618тенге 8348580
(1618 : 775) = 2,088
В том числе оборудование 2527566
Налоги, сборы, обязательные платежи-2% 116420
Итого с учетом данного налога 8465000
НДС - 12% 1015800

Всего стоимость строительства: 9480800

ЗАКАЗЧИК ЗГД-АД ГКТ "А-Т" ПОДРЯДЧИК

Мустахитов Б.Б.

"ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ" АҚ филиалы

Жараев Ж.Т.
Нач.уч. ПиПРСР ЦЭХО

Абдуллаев Н.
Тех.надзор уч. ПиПРСР

Нарилбетов А.М.
вед. инженер РО ВИС г. Алматы

Вед. инженер уч. ЭПУ „Шолпан"
Бацулулов Я.О.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Арай» Товарищество с ограниченной ответ-стью ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН