№ 1241/16

ҚҰРЫЛЫС МЕРДІГЕРЛІК ШАРТЫ

Алматы қ. «18» 05 2016 ж.

Бұдан былай «Тапсырыс беруші» деп аталатын **«Қазақтелеком» АҚ** атынан 2016.01.08 күнгі № 02/17-65 сенімхат негізінде әрекет ететін **«Қазақтелеком» АҚ филиалы - «Алматытелеком» ӨТД** бас директордың орынбасары – орынбасары-әкімшілік директор Б.Б. Мұстахитов бірінші тараптан және бұдан былай "Мердігер" деп аталатын **«Арай» ЖШС** атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры С.Т. Омаров екінші тараптан (бұдан әрі – «Тараптар»), "Самұрық-Қазына" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2012.05.26 күнгі № 80 хаттама) "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат коры" АҚ және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімді басқару құқығымен "Самұрық-Қазына"АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу ережесінің 24 т. негізінде және **2016.05.05 күнгі №ПИ-242982** 2016 жылғы "Алматытелеком" ӨТД объектілері бойынша жөндеу-құрылыс жұмыстарын (1-кезең) сатып алу бойынша электронды тендердің қорытындысы жөніндегі хаттамаға сәйкес, осы шартты (әрі қарай "Шарт") жасады және төмендегілер туралы келісімге келді:

1-бөлім. Шарт мәні

1.1. Осы Шарт бойынша Мердігер, «Алматытелеком» ӨТД бекіткен жобалау-сметалық құжаттамасына сәйкес, осы Шартпен белгіленген мерзімде Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша - ***№15 лот бойынша «Таусамалы а. (Каменка), Қонаев к. 8-үй, ЭАТС жабдығы үшін 3х6 контейнерді дайындау және орнату»*** жөндеу-құрылыс жұмыстарын (бұдан әрі – «жұмыстар») орындауға міндетті.

1.2. Мердігер Шарттың 1.1. тармағына сәйкес оған тапсырылған жұмыстар көлемін толық орындауға және оны Тапсырыс берушіге жұмыстың орындалу Кестесіне сәйкес тапсыруға міндетті (Шартқа № 2 Қосымша).

1.3. Тапсырыс беруші Мердігер орындаған жұмыстарды қабылдайды және осы шарттың талаптарымен оған ақы төлейді.

2-бөлім. Жұмыстардың құны және есеп айырысу тәртібі

2.1. Шарт бойынша жұмыстадың төлемі, шарттық баға ведомосына сәйкес (№1 қосымша) жергілікті сметалар бойынша Мердігер есептеген және Тапсырыс берушімен келісілген Шарт бойынша ҚҚС қоса есептегенде **3 447 920,00** (үш миллион төрт жүз қырық жеті мың тоғыз жүз жиырма) теңге **00** тиынды құрайды, Тапсырыс берушінің материалы **00 (ноль)** теңге, Мердігерге тапсырылатын жұмыстардың құны ҚҚС қоса есептегенде **3 447 920,00** (үш миллион төрт жүз қырық жеті мың тоғыз жүз жиырма) теңге **00** тиынды құрайды.

2.2. Екі тарап қол қойған жобалау-смета құжаттамасына және Н.2.,Н.3 орындалған жұмыстарды қабылдаудың расталған актілеріне сәйкес Мердігер орындаған барлық жұмыстарға тапсырыс беруші ақы төлеуі тиіс

2.3. Осы Шартқа тараптардың қосымша келісімдермен (сонымен қатар қосымша сметалармен) расталмаған жөндеу жұмыстарының көлемі мен құнын, Мердігердің

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № 1241/16

г. Алматы «18» 05 2016 г.

АО "Казахтелеком" именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя генерального директора административного директора **РДТ «Алматытелеком» - филиал АО «Казахтелеком»** Мустахитова Б.Б., действующего на основании доверенности № 02/17-65 от 08.01.2016 года, с одной стороны, и **ТОО «Арай»,** именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Омарова С.Т., действующего на основании Устава с другой стороны (далее – «Стороны»), в соответствии с п. 24 Правил закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (протокол № 80 от 26.05.2012 г.) и протокола об итогах электронного тендера по закупкам ремонтно-строительных работ по объектам РДТ "Алматытелеком" на 2016г. (1 этап), **№ ПИ-242982 от 05.05.2016** года заключили настоящий договор (далее "Договор") и пришли к соглашению о ниже следующем:

Раздел 1. Предмет договора

1.1.Согласно Договору, Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонтно-строительные работы (далее – работы) – ***по лоту №15 «Изготовление и установка контейнера 3х6 для оборудования ЭАТС в с.Таусамалы (Каменка) ул.Кунаева 8, Карасайского района»*** в соответствии с утвержденной РДТ «Алматытелеком» проектно-сметной документацией (далее ПСД), представленной Заказчиком, в срок, установленный в Договоре.

1.2. Подрядчик обязуется полностью выполнить порученный ему объем работ согласно пункту 1.1. Договора и сдать Заказчику в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

1.3. Заказчик принимает выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их на условиях настоящего договора.

Раздел 2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по Договору, согласно ведомости договорной цены (Приложение № 1), рассчитанной Подрядчиком по локальным сметам и согласованной с Заказчиком, составляет **3 447 920,00** (три миллиона четыреста сорок семь тысяч девятьсот двадцать) тенге **00** тиын с учетом НДС, в т.ч. материалы Заказчика **00** (**ноль**) тенге, стоимость работ, поручаемых Подрядчику, составляет **3 447 920,00** (три миллиона четыреста сорок семь тысяч девятьсот двадцать) тенге **00** тиын с учетом НДС.

2.2. Заказчик должен оплатить все работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с ПСД и подтвержденные актами приема выполненных работ и их стоимости по форме 2 и форме 3 капитального строительства (далее-КС), подписанными обеими Сторонами.

2.3. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденное дополнительным соглашением Сторон (а также дополнительными

ттыруын Тапсырыс беруші төлемейді.

2.4. Тапсырыс беруші орындалған жұмыс актілері және тараптар қол қойған 2-КС и 3-КС нысан бойынша тиісті кезеңдегі олардың құны негізінде, 30 күн ішінде орындалған көлемнің кем дегенде 10% резервке қалдыра отырып, Мердігермен есеп айырысуды жүргізеді. Төлемге шарт бағасының 90% жатады.

Тапсырыс берушінің орындалған жұмысқа соңғы есеп айырысуы анықталған ақаулар мен кемшіліктерді жоюды қоса қанда, жұмыстарды толық аяқтағаннан кейін 30 күннен кешіктермей, белгіленген тәртіпте ресімделген қабылдау комиссиясының соңғы Актісі негізінде және Тапсырыс берушіге барлық талап етілмеген материалдық ресурстарды берумен жүргізіледі.

3-бөлім. Мердігердің міндеттемелері

3.1. Алынған, бекітілген және келісілген жобалау-смета құжаттамасына және құрылыс нормалары мен ережесіне сәйкес, осы Шартпен және оған қосымшаларда қарастырылған көлемде және мерзімде (1.2. тармақ және 5-бөлім) барлық жұмыстарды орындау және жөндеуден НҚ қабылдау-тапсыру актісі бойынша жұмыс комиссиясымен Тапсырыс берушіге тапсырылған жұмысты (жұмыстың *тапсырылған бөлігін*) өткізуге.

3.2. Жобалау-смета құжаттамасына, шарт бағасымен, құрылыс нормалары мен ережесіне толық сәйкес келумен және тиісті сапамен жұмыстарды жүргізуге.

3.3. Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстардың №2 және №3 нысаны бойынша тиісті сипатта ресімделген қабылдау актілерін тексеруге және есептік айдың 25-іне дейінгі мерзімге дейін келісуге ұсынуға.

3.4. Құрылыс алаңында қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны, жас көшеттер мен жерді қорғау, жұмыстар жүргізу кезінде санитарлық нормаларды қорғау бойынша қажетті іс-шараларды орындауға жауапты болуға. Мемлекеттік қадағалау органдарымен объектідегі жұмыстарды жүргізу тәртібін келісуге және құрылыс алаңында оның сақталуын қамтамасыз етуге.

3.5. Құрылыс алаңы мен оған жанасатын көше бөлігін күтіп-ұстау мен жинау үшін жауапты болуға;

3.6. Тапсырыс берушіден жұмыстар жүргізілетін орынға дейін тасымалдануы тараптардың келісімімен жүзеге асырылатын материалдарды жүккұжаты мен сенімхат негізінде алуға;

3.7. Тапсырыс берушіге объектіні Шарттың 1.2-тармақта белгіленген мерзімде тапсыруға және барлық орындалуға қажетті құжаттарды ұсынуға;

3.8. Объектіні қабылдау жөніндегі комиссияға объектіні пайдалануға өткізуге, бүркемелі жұмыстарды жүргізу кезінде және жер мен құрылыс жұмыстары бойынша бүркемелі жұмыстардың актілерін жасау кезінде, сондай-ақ электрлік өлшеулердің хаттамасына міндетті түрде қол қоюмен кәбілдердің аралық және соңғы электрлік өлшеулерін жүргізу кезінде Тапсырыс берушінің және пайдаланушы ұйымның техникалық қадағалаушыларын тартуға;

3.9. Объектінің күзетке алу мен Тапсырыс берушінің материалдарының түгелдей сақталуына жауапты болуға;

3.10. Мердігер кездейсоқ болған өлімді немесе қоршалған құрылыс алаңының аумағындағы, соның ішінде Тапсырыс беруші берген материалдар мен жабдықтардың, техникалар мен басқа да мүліктердің кездейсоқ бұзылу қаупін өзіне алуға, сондай-ақ орындалған жұмыс нәтижесі үшін оны Тапсырыс беруші қабылдағанға дейін жауапты болуға.

Мердігер Тапсырыс берушіге шығындардың оларды Тапсырыс берушіге келтірген жағдайда орнын толтырады.

сметами) к настоящему Договору, Заказчиком не оплачивается.

2.4. Заказчик на основании актов выполненных работ и их стоимости за соответствующий период по форме 2-КС и 3-КС, подписанным Сторонами, в течение 30-ти дней производит расчеты с Подрядчиком, резервируя не менее 10% от выполненного объема. Оплате подлежат не более 90% от договорной цены.

Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 30-и дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и недоделок, на основании окончательного Акта приемочной комиссии, оформленного в установленном порядке и передачей всех невостребованных материальных ресурсов Заказчику.

Раздел 3. Обязательства Подрядчика

3.1. Выполнить все работы в соответствии с полученной, утвержденной и согласованной ПСД и строительными нормами и правилами в объеме и сроки (пункт 1.2. и раздел 5), предусмотренные Договором и приложениях к нему, и сдать порученные работы, (*порученную часть объекта или* работы) Заказчику по Акту приемочной комиссии.

3.2. Производить работы в полном соответствии с ПСД, договорной ценой, строительными нормами и правилами и надлежащим качеством. Перед началом производства земляных работ получить разрешение в городской тех. инспекции.

3.3. Представлять Заказчику надлежащим образом оформленные акты приема выполненных работ и их стоимости по форме 2-КС и 3-КС на проверку и согласование в срок до 25-го числа отчетного месяца.

3.4. Нести ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению санитарных норм во время проведения работ. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

3.5. Нести ответственность за содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

3.6. Получить от Заказчика материалы на основании накладной и доверенности, транспортировка которых, до места проведения работ, осуществляется по согласованию Сторон и оговаривается в ведомости договорной цены.

3.7. Сдать объект Заказчику в сроки, установленные в пункте 1.2. Договора, и представить необходимую исполнительную документацию.

3.8. Сдать объект комиссии по приемке объекта в эксплуатацию, привлекать технический надзор Заказчика и эксплуатирующей организации при производстве скрытых работ и составлении актов скрытых работ по земляным и строительным работам, а также при производстве промежуточных и окончательных электрических измерений кабелей, с обязательным подписанием протоколов электрических измерений.

3.9. Нести ответственность за охрану объекта в целом и сохранность материалов Заказчика.

3.10. Подрядчик принимает на себя риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки, в том числе переданных Заказчиком, а также несет ответственность за результаты выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в случае их

3.11. Мердігер Тапсырыс беруші берген материалдардың, жабдықтардың немесе жобалау-смета құжаттамасының жарамсыздығын немесе сапасыздығын, жұмысты орындау тәсілі туралы оның нұсқауын орындаудың Тапсырыс беруші үшін ықтималды жағымсыз салдарының болуын; және орындалатын жұмыстардың тиісті сапасына қауіп төндіретін не осы шартта белгіленген мерзімде оны аяқтауға мүмкіндік бермейтін Мердігерге тәуелді емес өзге мән-жайларды байқаған жағдайда Тапсырыс берушіге бірден ескертуге және одан нұсқау алғанға дейін құрылыс салу-құрастыру жұмыстарын тоқтата тұруға міндетті;

3.12. Тапсырыс беруші жеткізетін материалдарды, жабдықтар мен заттарды қоспағанда (қосымшада көрсету керек) құрылыс алаңына қажетті материалдарды, жабдықтарды, құрастырмаларды, жиынтықты заттарды, құрылыс техникасын жеткізуге. Мердігер жеткізетін материалдар Тапсырыс берушінің олардың сапасына қоятын талаптарына жауап беруі тиіс.

3.13. Тапсырыс беруші анықтаған жұмыстағы ақауларды жұмыс комиссиясы бұл туралы белгісі бар актіге қол қойған сәттен бастап өз есебінен 10 күн ішінде жояды. Жұмыс комиссиясы анықтаған барлық кемшіліктерді жойғаннан кейін Тапсырыс берушіге осы кемшіліктерді жою туралы пайдаланушы ұйымның анықтамасын беруге.

3.14. Құрылысты аяқтауға жақындағанда, 5 күнтізбелік күннен кешіктірмей Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстардың қабылдап алуға дайындығы туралы, Мердігер тарапынан объектіні тапсыруға жауапты тұлғаны көрсету арқылы хабарлауға;

3.15. Мердігер өз қаражаты есебінен орындалатын жұмыстардың кездейсоқ қымбаттауы тәуекеліне ие болуға;

3.16. Жұмыстың жеке түрлерін орындау үшін Мердігер қосалқы мердігер ұйымдарды тартуға құқылы. Бұл ретте қосалқы мердігер ұйымдарға берілетін жұмыс көлемі жиынтықтай келгенде Мердігерге тапсырылған жалпы жұмыс көлемінің үштен екі бөлігінен аспайды. Қосалқы мердігер ұйымдармен шарттар Тапсырыс берушінің жазбаша келісімімен жасалады. Мердігер тартылған қосалқы мердігерлердің жұмысты тиісті дәрежеде және сапалы орындауы үшін Шартқа сәйкес Тапсырыс беруші алдында жауапты болуға, тапсырылған жұмыстардың шеңберінде тартылған қосалқы мердігерлердің қызметін бақылауды және үйлестіруді жүзеге асыруға міндеттенеді. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талабын өзгертпейді және Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа да жауапкершіліктен босатпайды.

3.17. Мердігер, тендерге қатысу жөніндегі өтінім бойынша көрсетілген жұмыстарды орындау үшін қажетті отандық тауарларды сатып алу туралы кепілдік міндеттемені беруге міндеттенеді.

3.18. Жұмыстарды орындау үшін отандық тауарларды сатып алу туралы кепілдік міндеттеменің орындалғаны туралы растама, тараптар жұмыстардың орындалғанын растайтын тиісті (соңғы) актіге, тауардағы СТ KZ үлгісіндегі сертификаттың көшірмесіне тараптар қол қойған күннен бастап Мердігерге берілгені болып табылады.

4-бөлім. Тапсырыс берушінің міндеттері

4.1. Мердігерге осы шартқа қол қойған күннен бастап 3 күндік мерзімде осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын «жұмыстар өндірісі» жобалау-смета құжаттамасын беруге.

4.2. Мердігер орындаған жұмыстарға осы Шарттың 2-

причинения Заказчику.

3.11. Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или ПСД, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут причинить вред надлежащему качеству выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в установленный договором срок, и до получения от заказчика указаний приостановить строительно-монтажные работы.

3.12. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком (указать в приложении). Поставляемые Подрядчиком материалы по своему качеству должны отвечать требованиям Заказчика.

3.13.Устраняет за свой счет, в течение 10-и дней с момента подписания акта рабочей комиссии обнаруженные Заказчиком дефекты в работе, с отметкой об этом. После устранения всех недостатков, обнаруженных рабочей комиссии, представить Заказчику справку эксплуатирующей организации об устранении этих недостатков.

3.14. Не позднее, чем за 5 календарных дней до окончания строительства, известить Заказчика о готовности выполненных работ к приемке, с указанием лица, ответственного лица за сдачу объекта от имени Подрядчика.

3.15. Нести риск случайного удорожания выполняемых работ.

3.16. Для выполнения отдельных видов работ Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации. При этом объем работ, передаваемый субподрядным организациям, не может в совокупности превышать две трети общего объема работ, поручаемых Подрядчику. Договоры с субподрядчиками заключаются с письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязуется нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее и качественное исполнение работ привлеченными субподрядчиками согласно Договору, осуществлять контроль и координировать деятельность привлеченных субподрядчиков в рамках порученных работ. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком и не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

3.17. Подрядчик обязан предоставить гарантийное обязательство о приобретении отечественных товаров, необходимых для выполнения работ, предоставленного им в составе заявки на участие в тендере.

3.18. Подтверждением исполнения гарантийного обязательства по приобретению отечественных товаров, необходимых для выполнения работ. является предоставление Подрядчиком до даты подписания сторонами соответствующего (окончательного)акта ,подтверждающего выполнение работ, копии сертификата формы СТ KZ на товара.

Раздел 4. Обязательства Заказчика

4.1. Предоставить Подрядчику в 3-дневныйсрок со дня подписания настоящего Договора ПСД “В производство работ”, являющуюся неотъемлемой частью Договора.

4.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 Договора.

4.3. В случае необходимости представить материалы и

ымінде көзделген тәртіпте ақы төлеуге.
4.3. Қажет болған жағдайда, Мердігердің жеткізу көлеміне кірмейтін материалдар мен жабдықтарды жеткізуге.
4.4. Мердігер пайдалануға беру үшін обьектіні қабылдауға ұсынуға, яғни Мердігерге осы Шартқа сай атқарылған құжатттардың тізімін беруге;
4.5. Жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізуде сапасы мен жүру барысына техникалық қадағалауды жүзеге асыруға;
4.6. Жұмыстардың аяқталуы туралы Мердігерден жазбаша хабарлама алғаннан кейін бес күн ішінде пайдалануға дайындап, объектіні қабылдау бойынша қабылдау комиссиясын құруға;
4.7. Қабылдау комиссиясының актісі бойынша Мердігерден құрылысы аяқталған объектіні қабылдауға және Мердігермен бірге оны пайдалануға енгізуді қамтамасыз етуге;
4.8. Қолданыстағы құрылыс нормаларына және ережелерге сәйкес объектіні пайдалануға қабылдау үшін қабылдау комиссиясының актісін ресімдеуге;

5-бөлім. Жұмыстарды орындау мерзімі

5.1. Жұмыстардың басталуы: жұмыстың орындалу Кестесіне сәйкес (Шартқа №2 Қосымша) жұмыстын орындалу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен 60 жұмыс күн.

6-бөлім. Кепілдік міндеттемелері

6.1. Қабылдау-өткізу актісіне тараптар қол қойған соң, объектіні пайдаланудың кепілдікті мерзімі 12 айды құрайды.
6.2. Егер объектіні кепілдікті пайдалану кезеңінде Мердігердің кінәсінен туындайтын және объектіні қалыпты пайдалануға кедергі келтіретін ақаулар анықталса, онда Мердігер оларды өз есебінен және тараптар келіскен мерзімде жоюға міндетті.
6.3. Мердігер төмендегілерге кепілдік береді:
- Мердігер пайдаланатын материалдардың, құрастырмалардың, жабдықтар мен жүйелердің тиісті сапасына, олардың жобалау құжаттарына, мемлекеттік стандарттарға, техникалық шарттарға сәйкестігіне және олардың сапасын куәландыратын тиісті сертификаттармен, техникалық төлқұжаттармен және басқа құжаттармен қамтамасыз етілгеніне;
- барлық жұмыстардың жобалау құжаттамасы мен қолданыстағы нормалар мен техникалық шарттарға сәйкес орындалу сапасына;
- жұмыстарды қабылдау кезінде және объектіні кепілдікті пайдалану кезеңінде анықталған кемшіліктер мен ақауларды уақытылы жоюға;
- объектіні қалыпты пайдалану кезінде инженерлік жүйелер мен жабдықтардың үздіксіз жұмыс істеуіне;
6.4. Ақауларды тіркейтін актіні жасауға, оларды жою тәртібі мен мерзімдерін келісуге қатысу үшін Мердігер өзінің өкілін Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасын алған күннен бастап 5 күннен кешіктірмей жіберуге міндетті. Бұл жағдайда кепілдік мерзімі, тиісінше ақауларды жою кезеңіне ұзартылады.
6.5. Мердігер анықталған ақаулар мен кемшіліктер актісін жасаудан немесе қол қоюдан бас тартқан кезде, оларды растау үшін Тапсырыс беруші білікті сараптама тағайындайды, ол ақауларды, кемшіліктерді және олардың сипатын тіркеу жөнінде тиісті акті жасайды.
6.6. Мердігер ақауларды уақытылы жоймаған кезде, Тапсырыс беруші залалды өтеуді талап етуге құқылы. Бұл ретте кепілдік мерзімі ақауларды жою кезеңіне ұзартылады.

оборудование, которые не входят в объем поставс Подрядчика.
4.4. Передать Подрядчику перечень исполнительно документации к настоящему Договору, которы Подрядчик должен представить для приемки объекта эксплуатацию.
4.5. Осуществлять технический надзор за ходом качеством ведения строительно-монтажных работ.
4.6. В течение пяти дней после письменного извещени Подрядчиком об окончании работ создать приемочну комиссию по приемке объекта в эксплуатацию.
4.7. Принять от Подрядчика по акту приемочно комиссии законченный строительством объект совместно с Подрядчиком обеспечить его ввод эксплуатацию.
4.8.Оформить акт приемочной комиссии по приемк *объекта в эксплуатацию* в соответствии с действующим строительными нормами и правилами.

Раздел 5. Сроки выполнения работ

5.1. Начало работ: будет производится в соответствии Графиком выполнения работ (Приложение №2 Договору), срок выполнения работ 60 рабочих дней момента подписания договора.

Раздел 6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок эксплуатации объекта посл подписания Сторонами акта приемки объекта эксплуатацию составляет 12 месяцев.
6.2.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и согласованные Сторонами сроки.
6.3. Подрядчик гарантирует:
- Надлежащее качество используемых материалов Подрядчика, конструкций, оборудования и систем соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.
- Качество выполнения всех работ в соответствии с ПСД и действующими нормами и техническими условиями.
- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
- Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при условии нормальной эксплуатации объекта.
6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего обнаруженные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок (для их подтверждения) Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, по результатам которой составляется акт, фиксирующий выявленные дефекты и недоделки и их характер.
6.6. При несвоевременном устранении Подрядчиком дефектов Заказчик вправе потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
(Поскольку размер ответственности Сторон, в некоторых случаях определяется в условиях конкурсной/тендерной

йткені тараптардың жауаптылық көлемі кейбір жағдайларда конкурстық/тендерлік құжаттамада белгіленеді, бұл жағдайда осы шарттар конкурстық/тендерлік шарттарға сәйкес келуі қажет, яғни тараптардың жауаптылық көлемі жоғарыда аталған мән-жайларға байланысты анықталуы тиіс).

7-бөлім. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған кезде, ол Мердігерге орындалған жұмыстар үшін есеп-айырысуды кешіктіргені үшін жұмыстарға төленуі тиіс ақының құнынан Мердігерге мерзімі өткен әрбір күн үшін 0,3% мөлшерінде, бірақ төленуі тиіс сомадан 10%-дан көп емес өсімақы төлейді.

7.2. Мердігер шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған кезде, ол Тапсырыс берушіге Мердігерге төленетін жұмыс құнынан мерзімі өткен әрбір күн үшін 0,3% мөлшерінде өсімақы төлейді. Жұмыстарды тапсыру 30 күннен астамға кідірген кезде Мердігер шарт бағасының ведомостінде көрсетілген Мердігерге төленетін жұмыс құнынан 10 % мөлшерінде айыппұл да төлейді.

7.3. Айыппұл, өсімақы төлеу, сондай-ақ залалды өтеу тараптарды өз міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

7.4. Тараптар өздерінің жеткізу көлеміндегі жұмыстарды орындау және объектіні пайдалану үшін қажетті материалдарға, жабдықтарға, жиынтықты заттарға лицензия (сертификаттар) алуға байланысты барлық шығынды дербес өтеуге міндеттенеді.

7.5. Жергілікті күтіп ұстау үлесі бойынша міндеттерді орындамағаны үшін жеткізуші жауапты болады (айыппұл түрінде 5%, сондай-ақ шарттың жалпы құнынан 15%, алайда шарттың жалпы құнынан 15% аспайтын жергілікті күтудің орындалмаған әр 1%-ы үшін 0,15%).

- жергілікті күтіп ұстау есептерін уақытылы бермегені және күмәнді есептер бергені үшін айыппұл түрінде жеткізуші жауапты.

7.6. Тендерге қатысу жөніндегі өтінім бойынша көрсетілген жұмыстарды орындау үшін қажетті отандық тауарларды сатып алу туралы кепілдік міндеттемені орындамағаны жағдайда, сатып алулар туралы шарт құнының жалпы сомасынан 15% мөлшерінде айыппұл ретінде міндеттемені орындамағаны үшін жауапкершілік мердігерге жүктеледі, яғни сатып алынатын тауарларды қабылдап-өткізуді растайтын тиісті (соңғы) актіге қол қойғанға дейін төлемді Мердігер төлеуі тиіс немесе Тапсырыс берушіден ұсталынуы мүмкін. Осыған орай бекітілген тәртіпте Мердігер туралы мәлімет Холдингілік сенімсіз әлеуетті жеткізушілер (жеткізушілер) тізіміне енгізу үшін Басқарма қоры анықтаған мердігерлік ұйым ретінде сатып алулар мәселесі жөніндегі уәкілетті органдарға жіберілетін болады.

8-бөлім. Шартты бұзу

8.1. Тапсырыс беруші мына жағдайларда бір жақты тәртіпте осы Шартты бұзуға және залалды өтеуді талап етуге құқылы:

- Мердігердің жөндеу-құрылыс салу жұмыстарын бастауды Тапсырыс берушіге тәуелді емес себептер бойынша 20 күннен астамға кідіртуі;
- Мердігердің мерзімнің 30 күннен астамға ұлғаюына алып келетін жұмыстарды орындау мерзімдерін бұзуы;
- Мердігердің жұмыс сапасы жөніндегі талаптарды жүйелі түрде сақтамауы;
- жөндеу-құрылыс салу қызметіне берілген лицензияның күші жойылуы, мемлекеттік органдардың Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы аясында Мердігердің осы Шартта көрсетілген жұмыстарды орындау құқығынан айыратын актілер шығаруы.
- егер Мердігердің Шартта көрсетілген мерзімге қарай жұмыстарды аяқтауы анық мүмкін емес болатындай жұмыстарды өте баяу орындауы.

8.2. Шарттың 8.1. тармағында көрсетілген себептер бойынша Шартты бұзу жағдайында, орындалған және

документации, в этом случае данные условия должны соответствовать конкурсным/тендерным условиям т.е. размер ответственности Сторон должен определяться в зависимости от вышеуказанных обстоятельств).

Раздел 7. Ответственность сторон

7.1. При нарушение Заказчиком своих обязательств по оплате он должен заплатить в пользу Подрядчика пеню в размере 0,3% от суммы просроченного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного обязательства. Действие данного пункта на сумму предоплаты не распространяется.

7.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору он должен заплатить в пользу Заказчика пеню в размере 0,3% от стоимости работ, поручаемых Подрядчику, за каждый день просрочки. При задержке срока сдачи работ свыше 30 дней Подрядчик также должен заплатить штраф в размере 10 % стоимости работ, поручаемых Подрядчику.

7.3.Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

7.4. Стороны обязуются самостоятельно нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.

7.5. Ответственность поставщика за неисполнение обязательств по доле местного содержания (в виде штрафа в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания, от общей стоимости договора, но не более 15% от общей стоимости договора).

- ответственность поставщика в виде штрафа за несвоевременное предоставление отчетности по местному содержанию и предоставление недостоверной отчетности.

7.6. В случае неисполнения поставщиком гарантийного обязательства о приобретении отечественных товаров, необходимых для выполнения работ ,представленному в составе заявки на участие в тендере , подрядчик несет ответственность за не исполнение обязательств в виде штрафа в размере 15% от общей стоимости договора о закупках ,который должен быть оплачен Подрядчиком или может быть удержан Заказчиком до подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта подтверждающего прием-передачу закупленного товара. При этом сведения о Подрядчике в установленном порядке направляются в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением фонда для внесения в перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

Раздел 8. Расторжение договора

8.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

- Задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика.
- Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, в результате чего сроки окончания строительства отодвигаются более чем на 30 дней.
- Систематическое несоблюдение Подрядчиком требований, предъявляемых к качеству работ.
- Аннулирование лицензий на строительную деятельность, издание актов государственных органов в рамках законодательства Республики Казахстан, лишающих Подрядчика права на производство указанных в Договоре работ.
- Чрезвычайно низкий темп выполнения работ Подрядчиком, обнаруживающий невозможность окончания работ к сроку, указанному в Договоре.

8.2. В случае расторжения Договора по причинам, указанным в пункте 8.1.Договора, Подрядчик должен вернуть денежных средства, полученные в качестве

12.2. Шарт заңды күші бірдей, Тараптардың әрқайсысы үшін біреуден келетін екі данада жасалды.
12.3. Тараптардың атауы, мекенжайы, банк деректемелері өзгергенде немесе қайта құрылғанда болған өзгерістер туралы бір-біріне 5 күндік мерзімде жазбаша хабарлауға міндетті.
12.4. Шартқа барлық өзгертулер және толықтырулар жазбаша түрде ресімделу керек және оған екі Тараптың уәкілетті тұлғалары қол қою керек.
12.5. Шартпен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

12.6. Шартқа оның ажырамас бөлігі болып табылатын мына қосымшалар бар:

№1 қосымша – Шарттық баға ведомосы;
№2 қосымша – Жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізу кестесі;

Тараптардың заңды мекенжайлары, банктік деректемелері және қолдары:

"Тапсырыс беруші" **"Мердігер"**

«Қазақтелеком» АҚ филиалы - "Алматытелеком" ӨТД
050004, Алматы қ.
Панфилов көш.,72/74
"Қазкоммерцбанк" АҚ
БСН 151141016493
ЖСК KZ81926180219T414004
БЖК KZKOKZKX
СТН 600700733266

«Арай» ЖШС
050018, Алматы қ.
Папанин көш. 84
« БТА Банк » АҚ
БСН 940240001179
ЖСК KZ63319A010000450143
БЖК ABKZKZKX
СТН 600800015564

Осы шартқа екі тараптан қол қойылады:

«Қазақтелеком» АҚ филиалы - "Алматытелеком" ӨТД бас директорының орынбасары- Әкімшілік директор

Б.Б. Мұстахитов

"__" 2016 ж.

«Арай» ЖШС директоры

С.Т.Омаров

"__" 2016 ж.

12.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны письменно в 5- дневный срок известить друг друга о произошедших изменениях.
12.4. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.
12.5. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.
12.6. К Договору имеются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение №1 - Ведомость договорной цены;
Приложение №2 - График производства ремонтно-строительных работ;

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Заказчик: **Подрядчик:**

РДТ «Алматытелеком» - филиал АО «Казахтелеком»
050004, г. Алматы,
ул. Панфилова 72/74,
АО «Казкоммерцбанк»
БИН 151141016493
ИИК KZ81926180219T414004
БИК KZKOKZKX
РНН 600700733266

ТОО «Арай»
050018, г. Алматы
ул. Папанина 84
АО «БТА Банк»
БИН 940240001179
ИИК KZ63319A010000450143
БИК ABKZKZKX
РНН 600800015564

Настоящий договор подписан за и от имени:

Заместитель генерального директора- Административный директор РДТ «Алматытелеком» - филиал АО «Казахтелеком»

Мустахитов Б.Б.

"__" 2016г.

Директор ТОО «Арай»

Омаров С.Т.

"__" 2016г.

Приложение № 1
к договору № 124/16
от "18" 05 2016 г.

Заказчик: **АО "Казахтелеком" (РДТ «Алматытелеком»)**

Подрядчик: ТОО «Арай»

Составлена на основе: СН РК 8.02-02-2002
Порядок определения сметной стоимости
строительства в Республике Казахстан

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

по объектам: Лот №15 "Изготовление и установка контейнера 4х6 для оборудования ЭАТС в с.Таусамалы (Каменка) ул.Кунаева 8, Карасайского района"

№№ п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тыс.тенге				Договорная цена на строительную продукцию, тыс.тенге
			подрядных работ, в т.ч.			других затрат и работ по договору	
			строительно-монтажных	оборудование, мебели и инвентаря	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	Стоимость СМР в ценах 2001 г.	1006,79	97,94	-	-	1104,73
2	-	Итого с К=2,73677	2755,35	268,04	-	-	3023,39
3	-	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	-		55,11	-	55,11
4	-	Стоимость строительства без учета НДС	2755,35	268,04	55,11		3078,50
5	-	НДС 12 %	-		369,42	-	369,42
6	-	Итого по объекту	2755,35	268,04	424,53	-	3447,92

Заказчик:

РДТ «Алматытелеком»

Зам.генерального директора-
Административный директор

Мустахитов Б.Б.
м.п.

Подрядчик:

ТОО «Арай»

Директор

С.Т. Омаров
м.п.

Экз Арай

Организация: РДТ «Алматытелеком» БИН 151141016493

Ф. 2 Нам копию надо сделать

«Қазақтелеком» АҚ-ның филиалы -«Алматытелеком» -ӨТД
РДТ «Алматытелеком»-филиал АО «Казахтелеком»
ЗАҢ ҚЫЗМЕТІ / ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
№ 1241/36 «18» 05 2016 ж./г.
Для закрытия бу ш/с ушін
Қолы/подпись

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. Генерального директора-
Административный директор
РДТ «Алматытелеком»
_____ Б.Б. Мустахитов
«09» августа 2016г.

АКТ
Приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию

с. Таусамалы 09.08.2016 г.

Приемная комиссия, назначенная РДТ «Алматытелеком», в составе:
Председатель:
- Зам. Генерального директора
  Административный директор - Мустахитов Б.Б.

Члены комиссии:
- Начальник ЦЭХО - Акимжанов К.Д.
- Нач. участка ПиП РСР - Ибраев Ж.Т.
- Нач. Карасайского РПУТ - Бакишев Б.О.
- Ведущий специалист УПиП РСР - Амиреев У.А.

- От подрядчика
  Директор ТОО «Арай» - Омаров С.Т.

Произвела приемку работ по прочему строительству гражданских сооружений по объекту **«Изготовление и установка контейнера 4х6 для оборудования ЭАТС в с. Таусамалы (Каменка) ул.Кунаева 8, Карасайского района».** №СПП элемента I.16.ADM.24.001/04.
Ремонто-строительные работы выполнила подрядная фирма ТОО «Арай».
Договор на ремонтно-строительные работы за № 1241/36 от 18.05.2016г.
на сумму **3 447 920** тенге с НДС.
Оценка выполненных работ хорошо.
Сметная стоимость выполненных работ по форме 2 – **3 447 862 тенге** с НДС.
Стоимость материалов заказчика - нет.
Претензий и замечаний по выполненным ремонтно-строительным работам к ТОО «Арай» - нет.

По объекту **«Изготовление и установка контейнера 4х6 для оборудования ЭАТС в с. Таусамалы (Каменка) ул.Кунаева 8, Карасайского района»** строительные работы выполнены в полном объеме. После изготовления и установки объект принимается в эксплуатацию.

Подписи: _____ Акимжанов К.Д. _____ Ибраев Ж.Т.
_____ Бакишев Б.О. _____ Амиреев У.А.

Подрядчик: ТОО «Арай» _____ Омаров С.Т.

Заказчик: РДТ "Алматытелеком"

Подрядчик: ТОО "Арай"

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994г. N 73

Наименование: Изготовление и установка контейнера 4х6 для оборудования ЭАТС в с.Таусамалы (Каменка) ул.Кунаева 8, Карасайского района.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 1241/36 от 18.05.16г. за август 2016 года.

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	с начала действия договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС
			СМР	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затрать			
				монтаж оборудования	по стоимости оборудования без НДС		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочее строительство гражданских сооружений										
Изготовление и установка контейнера 4х6 для оборудования ЭАТС в с. Таусамалы (Каменка) ул.Кунаева 8, Карасайского района	3447862	3447862	2907947	2542	170501				369414	3447862
Всего по стройке										**3447862**
аванс-15%		0								**0,00**
резерв-10%		344786								344786
подлежит к оплате:										**3103076**

Заказчик :

Зам.Ген. Директора-Административный директор РДТ "Алматытелеком" Мустахитов Б.Б.

Главный бухгалтер РДТ "Алматытелеком" Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР РДТ "Алматытелеком" Ибраев Ж.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Арай"

ЗАКАЗЧИК: РДТ "Алматытелеком"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Арай"

Субподрядчик

Договор

форма № 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Изготовление и установка контейнера 4х6 для оборудования ЭАТС в с.Таусамалы (Каменка). ул.Кунаева 8, Карасайского района

А К Т

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 1. КАРКАС

РАМА ПОЛА

1	Е0109-62-8И-зм. и доп.вып.12	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах	0,582	25987,18 19800	4444,95 696,02	15125 11524	2587 405	10736 90	110 2,55	64 1
2	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, №14	0,576 т	75600 -	- -	43546 -	- -	- -	- -	- -		

1	2	3	4
	8.02-04С-2 004	т	
3	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005 (флажки на углах рамы)	0,006
		т	
		РАМА ПОТОЛКА	
4	Е0109-62-8И- зм. и доп.вып.12	-Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах	0,308
		т	
5	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, №12	0,302
		т	
6	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005 (флажки на углах рамы)	0,006
		т	
		СТЕНЫ	
7	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,25
		т	
8	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,192

5	6	7	8	9	10	11
49389	-	296	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
25987,18	4444,95	8004	1369	5681	110	34
19800	696,02	6098	214	90	2,55	1
75600	-	22831	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
49389	-	296	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
542,84	144,52	136	36	66	1,34	-
292,5	-	73	-	90	-	-
59500	-	11424	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004	т								
9	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,058	59200	-	3434	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций стоек, массой до 0,1 т	0,058	17355,77	2191,29	1007	127	661	73,6	4
				12555	101,25	728	6	90	0,49	-
		т								
11	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,89	5030,5	2020,02	4477	1798	2223	14,1	13
				2272,5	502,43	2023	447	90	1,79	2
		т								
12	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,192	13864,97	4022,39	2662	772	1756	56,5	11
				9090	1071,86	1745	206	90	3,81	1
		т								
13	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка петель	0,007	542,84	144,52	4	1	2	1,34	-
		т		292,5	-	2	-	90	-	-
14	С12021-255	-Детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями (петли)	0,007	138200	-	967	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			114208	6690			126
			Тенге			22193	1278			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			81827	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			81827	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4910	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			86737	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			32381	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2530	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	23471	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			967	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			21124	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3169	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3210	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			56716	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26640	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			143453	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26640	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ДНО								
15	Е0134-65-13	Устройство полов помещений листами стальными толщиной 4 мм	25,52 м2	561,46 396	104,71 40,5	14328 10106	2672 1034	12253 110	2,28 0,19	58 5
16	С11011-4179 Изм. и доп. вып.17	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89	0,801 т	48210 -	- -	38616 -	- -	- -	- -	- -
17	Е0111-9-1 т.ч. п-3.1 К=2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, в два слоя	23,48 м2	97,06 85,96	11,1 4,14	2279 2018	261 97	2602 123	0,52 0,02	12 -
18	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	2,348 м3	4518 -	- -	10608 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом(под утеплителем)	23,48 м2	8,4 7,88	0,23 0,09	197 185	5 2	196 105	0,06 -	1 -
20	С11011-505	Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм (ТУ 102-284-81)	24,4192 м2	123 -	- -	3004 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0134-65-13	Устройство подполов из листовой стали толщиной 1,5 мм	25,52 м2	561,46 396	104,71 40,5	14328 10106	2672 1034	12253 110	2,28 0,19	58 5
22	С11011-5458 Изм. и доп.вып.19	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной	0,3006256	57223 -	- -	17203 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)								
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			100564	5610			130
			Тенге			22415	2166			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			100564	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3107	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24582	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			69431	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27305	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4096	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7672	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			135541	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		154
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28677	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			135541	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		154
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28677	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ ПОЛА								
23	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.62,5см	14,48	1798,44	-	26041	-	9457	3,24	47
				531	-	7689	-	123	-	-
		м3								
24	E0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом(под нижней рамой)	24,12	8,4	0,23	203	6	202	0,06	1
				7,88	0,09	190	2	105	-	-
		м2								
25	C11011-726	-Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	25,0848	89	-	2233	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
26	E0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	25,98	178,36	0,09	4634	2	435	0,09	2
				15,12	0,02	393	1	110,7	-	-
		1м								
27	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	22,79	806,29	4,9	18375	112	1692	0,38	9
				58,5	1,85	1333	42	123	0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			51486	120			59
			Тенге			9605	45			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51486	-	-		-
		Материалы -	Тенге			21176	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9650	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2233	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			18353	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11786	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1768	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3796	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67068	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11418	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			67068	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11418	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
28	E0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,497	22951,16	316,57	11407	157	2151	22,5	11
				3487,5	119,25	1733	59	120	0,58	-
			м3							
29	E0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,497	1862,35	14,17	926	7	184	1,88	1
				303,75	5,4	151	3	120	0,03	-
			м3							
30	E0134-60-5	-Облицовка каркасов наружных стен помещений листами стальными толщиной 1,2 мм	58,88	176,24	4,41	10377	260	9334	0,89	52
				142,43	1,69	8386	100	110	0,01	-
			м2							
31	C11011-5457 Изм. и доп.вып.19	-Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 1,2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	0,5546496	56999	-	31614	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
32	E0134-60-5	-Облицовка каркасов внутренних стен помещений листами стальными толщиной 1,2 мм	48,88	176,24	4,41	8615	216	7749	0,89	43
				142,43	1,69	6962	83	110	0,01	-
			м2							
33	C11011-5457 Изм. и доп.вып.19	-Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 1,2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	0,4604496	56999	-	26245	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
34	E0111-40-1	-Устройство уголка	62,78	27,36	0,16	1718	10	1255	0,09	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пластикового в углах стен и потолков клее КН-2		16,18	0,07	1016	4	123	-	-
		м								
35	С11011-2166	-Уголок пластиковый 30х30мм	62,78	22,63	-	1421	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 примен	м		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0134-57-2	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	39,14	112,12	2,32	4388	91	4765	0,69	27
				109,8	0,88	4298	34	110	-	-
		м2								
37	С11031-180	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	3,914	4518	-	17683	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
38	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом(с двух сторон утеплителя)	97,76	8,4	0,23	821	22	818	0,06	5
				7,88	0,09	770	9	105	-	-
		м2								
39	С11011-505	-Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм (ТУ 102-284-81)	101,6704	123	-	12505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			127720	763			146
			Тенге			23316	292			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			127720	-	-		-
	Материалы -		Тенге			14172	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	23608	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			89469	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			26257	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3939	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9239	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			163216	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		160
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	27546	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			163216	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27546	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ								
40	Е0134-57-4	-Заполнение каркасов потолка минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	26,04	117,3 114,98	2,32 0,88	3054 2994	60 23	3319 110	0,73 -	19 -
		м2								
41	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	2,604	4518 -	- -	11765 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
42	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом(под утеплителем)	26,04	8,4 7,88	0,23 0,09	219 205	6 2	218 105	0,06 -	1 -
		м2								
43	С11011-505	-Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм (ТУ 102-284-81)	27,0816	123 -	- -	3331 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
44	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом(над утеплителем)	26,04	8,4 7,88	0,23 0,09	219 205	6 2	218 105	0,06 -	1 -
		м2								
45	С11011-505	-Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм (ТУ 102-284-81)	27,0816	123 -	- -	3331 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
46	Е0115-37-5 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков листовой сталью по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом, с установкой каркасов	23,9	1467,41 990,57	18,28 4,49	35071 23675	437 107	24971 105	5,93 0,02	142 1
		м2								
47	С11011-5457 Изм. и доп.вып.19	-Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 1,2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	0,225138	56999 -	- -	12833 -	- -	- -	- -	- -
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,354437	1862,35	14,17	660	5	131	1,88	1
				303,75	5,4	108	2	120	0,03	-
		м3								
49	Е0109-62-2	-Изготовление ферм в построечных условиях и на производственных базах	0,188	8077,36	2622,65	1519	493	789	23,3	4
				4194	468,05	788	88	90	1,77	-
		т								
50	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,188	59500	-	11186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
51	Е0109-22-1	-Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0,188	9523,56	4795,68	1790	902	859	23	4
				3712,5	1367,15	698	257	90	5,24	1
		т								
52	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка обрешетки	0,109	542,84	144,52	59	16	29	1,34	-
				292,5	-	32	-	90	-	-
		т								
53	С130806-169 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 32 мм, 40х20х2 мм	64	144	-	9216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
54	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного настила высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм	30,88	755,33	8,3	23324	256	3504	0,57	17
				94,18	1,17	2908	36	119	-	-
		м2								
55	Е0134-60-15	-Облицовка каркасов карниза листовой сталью	1,55	208,17	4,51	323	7	288	1,04	2
				167,4	1,71	259	3	110	0,01	-
		м2								
56	С11011-5457 Изм. и доп.вып.19	-Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 1,2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	0,014601	56999	-	832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
57	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей карниза	1,55	21,8	0,05	34	-	8	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,81	0,02	9	-	90	-	-
58	Е0113-26-6	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,55	20,36 4,16	0,02 -	32 6	- -	6 90	0,02 -	- -
59	Е0134-60-5	м2 -Облицовка каркасов наружных стен помещений листами стальными толщиной 1,2 мм	3,41	176,24 142,43	4,41 1,69	601 486	15 6	541 110	0,89 0,01	3 -
60	С11011-5457 Изм. и доп.вып.19	м2 -Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 1,2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	0,0321222	56999 -	- -	1831 -	- -	- -	- -	- -
61	Е0113-16-6	т -Огрунтовка металлических поверхностей карниза грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,41	21,8 5,81	0,05 0,02	74 20	- -	18 90	0,03 -	- -
62	Е0113-26-6	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,41	20,36 4,16	0,02 -	69 14	- -	13 90	0,02 -	- -
63	Е0112-9-2	м2 -Устройство подвесных желобов	6,6	481,76 44,1	1,22 0,45	3180 291	8 3	350 119	0,28 -	2 -
64	Е0158-19-1	м -Навеска водосточных труб с подмостей	4	331,11 62,12	0,16 0,02	1324 248	1 -	266 107,1	0,35 -	1 -
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			125877	2212			199
			Тенге			32947	529			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			113293	-	-		-
	Материалы -		Тенге			35953	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	31614	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45109	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			33850	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5078	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8829	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			155972	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		208
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	36691	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3368	-	-		-
		Материалы -	Тенге			439	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1863	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1677	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	252	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			303	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5348	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2115	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9216	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9216	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			553	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9769	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			171089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		219
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38806	-		-
		РАЗДЕЛ 6. АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ								
65	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей каркаса грунтовкой ГФ-021 за один раз	334,46 м2	21,8	0,05	7290	17	1755	0,03	10
				5,81	0,02	1943	7	90	-	-
66	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей стен, потолка и перегородки грунтовкой ГФ-021 за один раз	154,92 м2	21,8	0,05	3377	8	813	0,03	5
				5,81	0,02	900	3	90	-	-
67	E0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей стен, потолка и перегородки эмалью ПФ-115	154,92 м2	20,36	0,02	3154	3	580	0,02	3
				4,16	-	644	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			13821	28			18
			Тенге			3488	10			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13821	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10306	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3498	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3148	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	472	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1018	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17987	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3970	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			17987	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3970	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕГОРОДКИ								
68	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,214	22951,16	316,57	4912	68	926	22,5	5
				3487,5	119,25	746	26	120	0,58	-
		м3								
69	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,214	1862,35	14,17	399	3	79	1,88	-
				303,75	5,4	65	1	120	0,03	-
		м3								
70	Е0134-60-5	-Облицовка каркасов перегородок листами стальными толщиной 1,2 мм	23,26	176,24	4,41	4099	103	3687	0,89	21
				142,43	1,69	3313	39	110	0,01	-
		м2								
71	С11011-5457 Изм. и доп.вып.19	-Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 1,2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	0,2191092	56999	-	12489	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
72	Е0134-57-2	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	9,49	112,12	2,32	1064	22	1155	0,69	7
				109,8	0,88	1042	8	110	-	-
		м2								
73	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	0,949	4518	-	4288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
74	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом(с двух сторон утеплителя)	23,26	8,4	0,23	195	5	195	0,06	1
				7,88	0,09	183	2	105	-	-
		м2								
75	С11011-505	-Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм (ТУ 102-284-81)	24,1904	123	-	2975	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			30421	201			34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			5350	76			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30421	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5119	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5426	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19752	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6043	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	906	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2188	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38652	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6332	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			38652	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6332	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ И ОКНО								
76	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,52	330,85	32,08	834	81	860	1,49	4
				272,25	12,13	686	31	120	0,06	-
			м2							
77	С12022-2 примен	-Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 21-12 огрунтованные и окрашенные	1	37400	-	37400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
78	Е0156-27-1	-Установка дверных замков врезных	2	77,9	-	156	-	165	0,39	1
				76,46	-	153	-	108	-	-
			шт							
79	С11011-815	-Замок врезной	1	844	-	844	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
80	С11011-815	-Замок кодовый врезной	1	844	-	844	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
81	Е0156-20-3	-Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	1	200,41	0,99	200	1	197	1,16	1
				182,07	0,16	182	-	108	-	-
			коробка							
82	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	0,25	530	-	133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
83	Е0110-23-6 Изм. и	-Установка блоков на внутренних стенах и	3,7	340,55	22,32	1260	83	726	0,98	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2		158,87	4,68	588	17	120	0,03	-
		м2								
84	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 2,0-0,85П внутренние	3,7	4010	-	14837	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
85	С11011-791	-Навесы для однопольных входных дверей в помещение	2	1380	-	2760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
86	Е0156-27-1	-Установка дверных приборов врезных	2	77,9	-	156	-	165	0,39	1
				76,46	-	153	-	108	-	-
		шт								
87	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308	-	616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
88	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	-Установка наличников с двух сторон	20,72	99,63	0,41	2064	8	269	0,08	2
				11,97	0,07	248	1	108	-	-
		м								
89	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 разм.1.0х0.8 м -1 шт	0,8	472,81	19	378	15	215	1,3	1
				217,73	6,18	174	5	120	0,03	-
		м2								
90	С12061-706 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	0,8	6433	-	5146	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	E0156-26-1	-Установка наличников на окно	3,8	99,63	0,41	379	2	49	0,08	-
	Изм. и доп.вып.10	м		11,97	0,07	45	-	108	-	-
92	E0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных наличников	0,71	165,65	1,61	118	1	67	0,53	-
		м2		88,65	0,61	63	-	105	-	-
93	E0109-53-2	-Монтаж решеток на окна - 1шт.	0,016	9850,48	1162,95	158	19	108	46,6	1
		т		7357,5	108	118	2	90	0,53	-
94	C12021-268	-Сварная решетка на окна	0,016	134000	-	2144	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
95	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,42	148,4	0,07	62	-	48	0,65	-
		м2		108	0,02	45	-	105	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге		70488	209			14
				Тенге		2456	57			-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		30787	-	-		-
	Материалы -			Тенге		3078	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	2393	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		25180	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		2761	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	414	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		2013	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		35561	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		15
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	2807	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		39702	-	-		-
	Материалы -			Тенге		21	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	119	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		39544	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		108	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	16	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		2389	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		42198	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		1
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	136	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге		77758	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		16
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	2943	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9. РЕШЕТКА ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА								
96	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатого защитного каркаса под кондиционер в построечных условиях и на производственных базах	0,032	27935,09 16380	9375,11 2107,33	894 524	300 67	532 90	91 7,36	3 -
		т								
97	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,012	59500 -	- -	714 -	- -	- -	- -	- -
		т								
98	С12041-14 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,014	50000 -	- -	700 -	- -	- -	- -	- -
		т								
99	С130806-169 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 32 мм, 40х20х2 мм	3,3	144 -	- -	475 -	- -	- -	- -	- -
		м								
100	Е0109-35-1	-Монтаж защитных ограждений оборудования	0,032	17937,36 14197,5	627,68 101,25	574 454	20 3	412 90	86,5 0,49	3 -
		т								
101	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного настила высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм	0,94	755,33 94,18	8,3 1,17	710 89	8 1	107 119	0,57 -	1 -
		м2								
102	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей карниза грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,05	21,8 5,81	0,05 0,02	45 12	- -	11 90	0,03 -	- -
		м2								
103	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,05	20,36 4,16	0,02 -	42 9	- -	8 90	0,02 -	- -
		м2								
104	Е0169-6-4	-Прорезка отверстий в металлических стенах и полах	1	159,84	0,79	160	1	143	1,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 100 мм, площадью до 20 см2		159,05	0,14	159	-	90	-	-
		отверст		383,55	18,6	384	19	475	2	2
105	E0120-40-1	-Установка кондиционеров	1							
		шт		363,83	7,09	364	7	128	0,03	-
106	3201-68	-Кондиционер АСН-18НЗ-1(Almacom)	1	62300	-	62300	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			66997	347			9
			Тенге			1610	79			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			62300	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			62300	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2370	-	-		-
		Материалы -	Тенге			680	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	269	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1414	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			268	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	40	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			158	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2797	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	310	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1468	-	-		-
		Материалы -	Тенге			169	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1049	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			944	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	142	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2557	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1191	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			859	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	371	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			475	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			18	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			475	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	71	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1414	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	442	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			69067	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1942	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
107	E0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	4	244,37	65,36	977	261	804	0,95	4
				151,65	34,45	607	138	108	0,16	1
108	C151702-40	-Светильники тип ЛП031-2х36-006-4.УХЛ4 шт	4	2290	-	9160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
109	C151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 шт	16	14	-	224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
110	C151706-84	-Лампы светодиодные шт	8	619	-	4952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
111	E0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	2	169,86	57,56	340	115	265	0,55	1
				86,85	35,93	174	72	108	0,16	-
112	C151701-37	-Светильники взрывозащищенные, тип ВЗГ-200-АМСУ2 шт	2	2570	-	5140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
113	E0121-17-18	-Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания (аварийный светильник) шт	1	119,6	2,58	120	3	110	0,61	1
				100,8	1,02	101	1	108	0,01	-
114	C151701-4	-Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4 (аварийный) шт	1	970	-	970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	E0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	2	45,74	-	91	-	67	0,2	-
				31,05	-	62	-	108	-	-
116	C151801-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220 шт	2	182	-	364	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	E0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	1	35,4	-	35	-	32	0,19	-
				29,48	-	29	-	108	-	-

1	2	3	4
		шт	
118	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	1
		шт	
119	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	3
		шт	
120	С151801-156	-Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	1
		шт	
121	С151801-155	-Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К	2
		шт	
122	Ц0108-155-2	-Устройство кабельных каналов при прокладке кабелей по стенам и потолкам	30
		м	
123	С130804-102	-Кабельный канал 16х16мм	30
	5 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 прим	м	
124	Ц0108-403-2	-Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в готовых каналах стен и перекрытий	30
		м	
125	С151601-164	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,005
	Изм. и доп. вып. 20		
		1000м	
126	С151601-163	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,025
	Изм. и доп. вып. 20		
		1000м	

5	6	7	8	9	10	11
134	-	134	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
34,7	-	104	-	96	0,19	1
29,48	-	88	-	108	-	-
226	-	226	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
171	-	342	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2	-	60	-	54	0,01	-
1,9	-	57	-	95	-	-
27	-	810	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
35,3	9,6	1059	288	681	0,13	4
21,1	2,8	633	84	95	0,02	-
21307	-	107	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
14684	-	367	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Ц0110-698-1-2	Коробка ответвительная на стене	3	92,4	-	277	-	243	0,5	2
				90	-	270	-	90	-	-
		шт								
128	С151803-47	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,003	22300	-	67	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
129	Ц0108-599-1-2	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	1	1228,1	10,1	1228	10	486	3	3
				509	2,3	509	2	95	0,01	-
		шт								
130	С151803-154-примен	Щиток учетно-распределительный, корпус ШМП-1(395х310х220мм)	1	2413,95	-	2414	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
131	Ц0108-600-1-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	-	-
				54	2,3	54	2	95	0,01	-
		шт								
132	С151801-106-2 Изм. и доп. вып. 21	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	1	4380	-	4380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
133	Ц0108-526-1-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
				227	2,3	1362	14	95	0,01	-
		шт								
134	С151801-345-Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	4	102	-	408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
135	С151801-379-Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	2	301	-	602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
136	Ц0108-591-1-0 примен	Разъем для ДГА	1	133,4	3,6	133	4	110	0,68	1
		шт		115	0,3	115	-	95	-	-
137	С151801-159-	Розетка штепсельная	1	212	-	212	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	шт	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			38374	765			22
			Тенге			4061	313			2
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			35150	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2669	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4375	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27655	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4308	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	646	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2367	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			41825	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5021	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2414	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2414	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2559	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			810	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			810	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			859	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			45243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5021	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ФУНДАМЕНТ								
138	E0101-145-4	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	60,83	15,75	-	958	-	929	0,1	6
				15,75	-	958	-	97	-	-
139	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м2 2,46	218,93	-	539	-	609	1,54	4
				218,93	-	539	-	113	-	-
140	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 1,03	134,1	-	138	-	156	0,97	1
				134,1	-	138	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
141	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,61	1580,37	100,89	964	62	117	0,85	1
				123,75	38,25	75	23	118	0,18	-
		м3								
142	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов под контейнер разм.3х4 м при ширине поверху до 1000 мм	3,38	6535,95	353,46	22091	1195	2550	3,6	12
				585	133,52	1977	451	105	0,65	2
		1м3								
143	С12041-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 14 мм	0,099	49500	-	4901	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
144	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,052	52102	-	2709	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
145	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0015	42800	-	64	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
146	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	20,48	245,44	3,82	5027	78	937	0,21	4
				37,35	1,44	765	29	118	0,01	-
		м2								
147	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	14,51	13,91	0,07	202	1	106	0,04	1
				8,06	0,02	117	-	90	-	-
		м2								
148	Е0113-13-2	-Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	14,51	12,08	0,05	175	1	106	0,04	1
				8,06	0,02	117	-	90	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			37768	1336			29
			Тенге			4686	505			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37768	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6729	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5191	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7674	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			17342	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5509	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	826	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2597	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45874	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6017	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			45874	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6017	-		-
		РАЗДЕЛ 12. МОНОЛИТНЫЙ КОЛОДЕЦ								
149	E0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,33	389,25	-	1296	-	1465	2,48	8
				389,25	-	1296	-	113	-	-
150	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3 0,32	1798,44	-	576	-	209	3,24	1
				531	-	170	-	123	-	-
151	E0106-1-1	-Устройство бетонного дна	м3 0,192	5303,47	66,01	1018	13	44	1,35	-
				195,75	24,93	38	5	105	0,12	-
152	E0108-22-1	-Кладка стен из шлакоблока при высоте этажа до 4 м	м3 1,79	3872,52	372,83	6932	667	1549	3,72	7
				594	139,5	1063	250	118	0,68	1
153	E0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен колодца	м3 7,28	134,45	3,39	979	25	900	0,65	5
				117	0,72	852	5	105	0,05	-
154	C143002-29	-Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м2 0,109928	4585	-	504	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22			-	-	-	-	-	-	-
155	E0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	м3 0,01	14806,01	1133,15	148	11	120	82,1	1
				12892,5	398,25	129	4	90	1,95	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
156	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление крышки люка из листовых конструкций массой до 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	0,01	49326,74 28980	16388,64 3478,9	493 290	164 35	292 90	161 13,02	2 -
		т								
157	С11011-786	-Скобяные изделия для металлической крышки люка	1	1220 -	- -	1220 -	- -	- -	- -	- -
		комплект								
158	С11011-5458 Изм. и доп.вып.19	-Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	0,005	57223 -	- -	286 -	- -	- -	- -	- -
		т								
159	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,005	59500 -	- -	298 -	- -	- -	- -	- -
		т								
160	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей карниза грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,01	21,8 5,81	0,05 0,02	22 6	- -	5 90	0,03 -	- -
		м2								
161	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,01	20,36 4,16	0,02 -	21 4	- -	4 90	0,02 -	- -
		м2								
162	Е0134-103-2	-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	0,006	620163,38 19350	- -	3721 116	- -	128 110	124 -	1 -
		кан.-км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге ----			17513	880			24
			Тенге			3964	299			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16872	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3827	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3805	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1804	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			6991	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4304	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	646	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1271	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22446	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4450	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			641	-	-		-
		Материалы -	Тенге			47	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	457	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			412	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	62	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1116	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	519	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			23563	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4970	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
163	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,44	218,93	-	315	-	356	1,54	2
				218,93	-	315	-	113	-	-
			м3							
164	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,44	134,1	-	193	-	218	0,97	1
				134,1	-	193	-	113	-	-
			м3							
165	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	18	431,6	21,6	7769	389	2597	0,9	16
				149	2,9	2682	52	95	0,02	-
			шт							
166	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	26,2	61,9	3,3	1622	86	582	0,14	4
				23	0,4	603	10	95	-	-
			м							
167	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	0,2	102,6	14,4	21	3	16	0,44	-
				80,1	2,8	16	1	95	0,02	-
			м							
168	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2 (4х40мм)	0,000286	890459,26	-	255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	Ц01401-61-1	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измерен.	376,03	-	376	-	282	1,5	2
				376,03	-	376	-	75	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			10550	478			25
			Тенге			4185	63			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			9787	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5632	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3740	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3478	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	522	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			796	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			14061	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4262	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			763	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	508	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			255	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			574	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	86	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	595	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			15478	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4856	-		-
		РАЗДЕЛ 14. КОЗЫРЕК И КРЫЛЬЦО								
170	Е0134-56-7	Устройство каркасов козырька металлического с покраской	1,05 м2	464,12	10,56	487	11	332	1,77	2
				283,5	4,03	298	4	110	0,02	-
171	С130806-164 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 1,5 мм	8,65 м	111	-	960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
172	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного настила высотой профиля 35 мм, толщиной стали	1,2	755,33	8,3	906	10	136	0,57	1
				94,18	1,17	113	1	119	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,7 мм								
		м2								
173	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей карниза	0,87	21,8	0,05	19	-	5	0,03	-
		грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,81	0,02	5	-	90	-	-
		м2								
174	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	0,87	20,36	0,02	18	-	3	0,02	-
		эмалью ПФ-115		4,16	-	4	-	90	-	-
		м2								
175	Е0101-164-1-	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной	0,15	167,4	-	25	-	28	1,18	-
		до 2 м без креплений с		167,4	-	25	-	113	-	-
		откосами под крыльцо								
		м3								
176	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	0,15	1798,44	-	270	-	98	3,24	-
		слоев щебеночных		531	-	80	-	123	-	-
		м3								
177	Е0106-1-15	-Устройство бетонного крыльца	0,61	4598,51	100,65	2805	61	118	0,97	1
		м3		146,25	38,03	89	23	105	0,19	-
178	Е0113-13-1	-Первый слой битумной	1,64	13,91	0,07	23	-	12	0,04	-
		грунтовки бетонных и								
		оштукатуренных поверхностей		8,06	0,02	13	-	90	-	-
		м2								
179	Е0113-13-2	-Последующий слой битумной	1,64	12,08	0,05	20	-	12	0,04	-
		грунтовки бетонных и								
		оштукатуренных поверхностей		8,06	0,02	13	-	90	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	14	Тенге			5533	83			4

			Тенге			640	29			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4573	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1063	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	669	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2787	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			744	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	112	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			319	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5636	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	780	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			960	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			960	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1018	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			6654	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	780	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ОТМОСТКА								
180	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,29	167,4	-	383	-	433	1,18	3
				167,4	-	383	-	113	-	-
			м3							
181	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,29	1798,44	-	4118	-	1496	3,24	7
				531	-	1216	-	123	-	-
			м3							
182	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки толщ.80 мм вокруг блок-контейнера	1,83	4649,65	66,01	8509	121	424	1,35	2
				195,75	24,93	358	46	105	0,12	-
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			13011	121			13
			Тенге			1958	46			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13011	-	-		-
		Материалы -	Тенге			239	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2003	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10694	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2353	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	353	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			922	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2356	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			16285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2356	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ОГРАЖДЕНИЕ								
183	Е0107-24-11	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	19,41	564,21	240,24	10951	4663	8563	1,42	28
				249,75	65,38	4848	1269	140	0,24	5

1	2	3	4
		м	
184	С130806-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 63,5 мм, толщина стенки 3,0 мм	24,2
		м	
185	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление сетчатых панелей в построечных условиях и на производственных базах	0,214
		т	
186	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 40 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,12
		т	
187	С11011-681 Изм. и доп.вып.19	-Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	0,9753
		кг	
188	С11011-752 примен	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	28,52
		м2	
189	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,536
		м3	
190	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,268
		м3	
191	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,536
		м3	
192	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление калитки разм. 1,5х1,4 м-1шт. в построечных условиях и на производственных базах	0,018
		т	

5	6	7	8	9	10	11
353	-	8543	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
49326,74	16388,64	10556	3507	6252	161	34
28980	3478,9	6202	744	90	13,02	3
59500	-	7140	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
76	-	74	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
65	-	1854	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
167,4	-	90	-	101	1,18	1
167,4	-	90	-	113	-	-
1580,37	100,89	424	27	51	0,85	-
123,75	38,25	33	10	118	0,18	-
5609,7	311,32	3007	167	314	2,82	2
441	117,61	236	63	105	0,57	-
49326,74	16388,64	888	295	526	161	3
28980	3478,9	522	63	90	13,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 40 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,011	59500	-	655	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
194	С11011-681 Изм. и доп.вып.19	-Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	0,132	76	-	10	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
195	С11011-752 примен	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	2,1	65	-	137	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
196	Е0107-25-9	-Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
				112,5	4,59	113	5	140	0,02	-
		шт								
197	С11011-792	-Навесы для калитки	1	843	-	843	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
198	Е0156-27-2	-Установка дверных приборов накладных	2	23,81	-	48	-	50	0,15	-
				23,33	-	47	-	108	-	-
		шт								
199	С11011-816	-Замок навесной	1	583	-	583	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
200	С11011-819	-Петля накладная	2	40	-	80	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
201	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей карниза грунтовкой ГФ-021 за один раз	21,12	21,8	0,05	460	1	111	0,03	1
				5,81	0,02	123	-	90	-	-
		м2								
202	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	21,12	20,36	0,02	430	-	79	0,02	-
				4,16	-	88	-	90	-	-
		м2								
203	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	4,02	13,91	0,07	56	-	29	0,04	-
				8,06	0,02	32	-	90	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	Е0113-13-2	-Последующий слой битумной грунтовки бетонных и	4,02	12,08	0,05	49	-	29	0,04	-
		оштукатуренных поверхностей		8,06	0,02	32	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			47015	8673			70
			Тенге			12365	2155			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27029	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1391	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6989	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11375	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3751	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9493	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1424	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2191	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38713	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8413	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11444	-	-		-
		Материалы -	Тенге			918	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7530	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6777	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1017	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1093	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19314	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8547	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8543	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8543	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			513	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9055	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			67083	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16960	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			871347	28517			922
			Тенге			155238	7942			34
		Стоимость оборудования -	Тенге			62300	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			62300	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			44937	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8301	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8114	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27655	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		затраты								
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				1104012				
		в том числе оборудование				62300				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2016 1104012 X 2,7367741935				3021430	517893			
		в том числе оборудование				170501				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		(3021430-170501) X 2 %= 57018		3078448				
		в том числе оборудование				170501				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			369414				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				3447862				
		в том числе оборудование				190961				

ПРИНЯЛ: ЗАКАЗЧИК: Заместитель Генерального Директора - Административный директор РДТ «Алматытелеком филиала АО «Казахтелеком»: Б.Б. Мустахитов

Начальник уч.ПиПРСР ЦЭХО Ибраев Ж.Т.

Вед.спец. уч.ПиПРСР ЦЭХО Амирсеев У.А.

СДАЛ: ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Арай":