Договор № 25
На оказание услуг

г. Есик **26 мая 2010 г**

ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района», свидетельство о гос. перерегистрации № 242-1907-12 ГУ от 26.10.2007г., код ОКПО по статистической карточке №40701681 от 11.10.2006г., именуемый в дальнейшем **Заказчик,** в лице **начальника Смагулова А.М.**, действующего на основании Положения, утвержденного постановлением Акимата Енбекшиказахского района № 2314 от 18.09.2006г., с одной стороны и **ТОО «Строительное управление КВП»,** свидетельство о регистрации № 23-1907-12 ТОО от 16.11.2004г., код ОКПО по статистической карточке № 40393274 от 17.11.2004 года, именуемый в дальнейшем **Исполнитель,** в лице директора **Кулеш В.П,** действующего на основании Устава утвержденного протоколом № 1 от 18.10.2004 г, заключили настоящий договор в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Государственных закупках» № 303 от 21 июля 2007 г ст.20 использованием из одного источника

1. Предмет договора

1.1 Предметом настоящего договора является выполнение работ по текущему ремонту кровли СШ Жамбыла с. Тескенсу Енбекшиказахского района **(постановлением Акима района № 483 от 24.05.2010 г)**

1.2 **Поставщик** берет на себя обязательство по устранению чрезвычайных ситуаций техногенного характера в СШ Жамбыла с.Тескенсу Енбекшиказахского района Алматинской области;

1.3 **Заказчик** полностью оплачивает за выполнение поставщиком Работы в срок до 31 декабря 2010 года по программе:
467 – обеспечение деятельности отдела строительства района;
106 – проведение мероприятия за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
000 –
149 – прочие услуги и работы

2. Объем, стоимость и порядок исполения обязательств

2.1 Обьем выполняемых работ по настоящему договору составляет стоимость которая определена: **5 517 000-00 (Пять миллионов пятьсот семнадцать тысяч) тенге 00 тиын;**

2.2 общая сумма договора составляет : **5 517 000-00 (Пять миллионов пятьсот семнадцать тысяч) тенге 00 тиын;**

2.3 Порядок погашения определен ее графиком платежа согласно 3 пункта настоящего договора.

2.4 Результаты исполнения обязательств принимаются сторонами друг у друга **/актом выполненных работ, счет фактуры и т.д/**

2.5 оплата услуг осуществляется в соответствии с актом выполненных работ, с учетом анализа и оценки качества выполненной работы и согласно графику платежей

3. График платежей

№	Календарный месяц	Программа 106	Подпрограмма 000
1	Май 30%	1 655 100-00	1 655 100-00
2	июнь	3 861 900-00	3 861 900-00
	Итого	**5 517 000-00**	**5 517 000-00**

4. Права и обязанности сторон

4.1 Поставщик имеет право:
- своевременно в полном объеме получать оплату за исполенные обязательства;
- принимать участие в работе комиссии по анализу и оценке качества выполнения работ;
- знакомиться с актоми комиссии;

4.2 **Поставщик** обязан:
- предоставлять Заказчику о перечне, объеме и условиях выполняемых работ по дренажным работам
- предоставлять Заказчику акты выполенных работ до 31 числа согласно графику оплаты, а также необходимую документацию для проведения проверки исполенния договора.

4.3 Заказчик имеет право:
- своевременно и в полном объеме получать необходимую информацию для проведения проверки исполнения договора

4.4 Заказчик обязуется:

ЕНБЕКШІКАЗАХ АУДАНДЫҚ ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ
1 31 МАЙ 2010 ШТТ

- своевременно производить возмещение затрат **Поставщика** за выполненную работу и обеспечить необходимыми нормативными документами, регламентирующими его работу в рамках настоящего договора.

5. Ответственность сторон

5.1. **Поставщик** несет ответственность:

- за допущение случаев нарушения по выполнению работ, а также за не целевое использование средств полученных от **Заказчика**.

5.2. **Заказчик** несет ответственность:

- за несвоевременное перечисление денежных средств на возмещение затрат **Поставщику** за выполненную работу, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.3. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны **Поставщика** может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: аннулирование договора или выплаты неустойки в размере 0,1% от суммы невыполненных обязательств, но не более 0,5 % от суммы настоящего договора.

6. Изменение и расторжение договора

6.1. Условия настоящего договора могут быть изменены и дополнены по письменному соглашению сторон.

6.2. В случае расторжения договора стороны обязаны уведомить не менее чем за 20 дней до предполагаемой даты расторжения договора, а также за нарушение условий договора **Заказчик** в одностороннем порядке может расторгнуть настоящий договор, направив **Поставщику** письменное уведомление о не выполнении обязательств.

7. Форс-мажор

7.1. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, препятствующих полному или частичному выполнению обязательств взятых на себя любой из сторон,

срок исполнения обязательств по настоящему договору, отодвигается на срок установленный сторонами по соглашению с заключением договора об изменении условий.

8. Прочие условия

8.1. Обязательства по данному договору не могут быть переданы третьей стороне

без письменного согласия другой стороны.

8.2. Все споры, возникающие в ходе исполнения обязательств по настоящему договору, разрешаются в порядке установленном законодательством Республики Казахстан.

8.3. Настоящий договор регулирует отношения между Заказчиком и Поставщиком с момента подписания и вступает в силу со дня регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК, что является акцептом указания последних и действует до 31 декабря 2010 года.

8.4. Договор составлен в 4-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

9. Юридические адреса сторон

Заказчик

ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района»
г. Есик ул. Жамбыла 21
РНН 091200214384
БИК 195301070
ИИК 002130010
Код 12

Банк:
Енбекшиказахский РО Казначейства г.Есик
РНН 091200011321
ИИК 000120200
БИК 195301070
ул. Токатаева 255

Тел/факс: 4-52-23

А Смагулов.
(Подпись руководителя или уполномоченного лица)

Поставщик

ТОО «Строительное Управление КВП»
Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г. Есик, ул. Алтын Адам аллеясы № 119
ИИК 300 467 621
РНН 091 200 002 080
ИИН
КБЕ 17
БИК 190 552 621
Банк:
Алматинский областной филиал АО «Банк Центр кредит»
г.Есик, Алматинская № 200 «а»
РНН 090 500 221 196
БИК 190 552 621
ИИК 300 467 621

ЕНБЕКШИКАЗАҚ АУДАНДЫҚ ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ
31 МАЙ 2010

Кулеш В.П.
(Подпись руководителя или уполномоченного лица)

Дополнительное соглашение №1
к договору №25 от 26.05.2010

г. Есик **8 июня 2010 года**

ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района», (свидетельство № 242-1907-12-ГУ от 11.10.2006г., код ОКПО по статистической карточке № 40701681 от 26.10.2007 г.), именуемый в дальнейшем **Заказчик**, в лице начальника отдела строительства **Смагулова Адилжана Мухаметжановича,** действующего на основании Положения, утвержденного решением Акима Енбекшиказахского района № 6 от 16.01.2006 г., с одной стороны и **ТОО «Строительное управление КВП»**, свидетельство о регистрации № 23-1907-12 ТОО от 16.11.2004г., код ОКПО по статистической карточке № 40393274 от 17.11.2004 года именуемый в дальнейшем **Подрядчик**, в лице директора **Кулеш В.П.**, действующего на основании Устава, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем:

В связи с изменением ИИК **Исполнителя** и **Заказчика** в разделе договора «Юридические и Банковские реквизиты сторон» изменить ИИК **Исполнителя** с **300467621** на **KZ228560000000453751**; БИК **190552621** на **KCJBKZKX**; ИИК **Заказчика** с **002130010** на **KZ90070103KSN0912000;** БИК с **195301070** на **KKMFKZ2A**.

1. Остаток за минусом ранее выполненных обязательств на 2010 год, выполнение работ по текущему ремонту кровли СШ. имени Жамбыла с.Тескенсу, составляет в сумме **3 861 900-00 (три миллиона восемьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот) тенге 00 тиын.**

2. Изменение пункта 2.2 График платежей.

№	Календарный месяц	Сумма
	Июнь	3 861 900-00
	Итого	**3 861 900-00**

3. Остальные условия Договора №25 от 26.05.2010 года незатронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными.

Настоящее дополнительное соглашение, составлено в двух экземплярах вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента подписания и регистрации в органах Казначейства

ГУ «Отдел строительства»
Енбекшиказахского района

Адрес Заказчика: г. Есик ул. Жамбыла,21
Тел/факс: 8-72775-4-52-23

Код 4671007
РНН 091200214384
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ90070103KSN0912000
КБЕ 12

Банк:
Енбекшиказахский РО Казначейства г. Есик
РНН 091200011321
ул.Токатаева,255

Смагулов А.М

(Подпись руководителя или уполномоченного лица)

ТОО «Строительное управление КВП»

Адрес Поставщика:
г. Есик ул. Алтын Адам аллеясы №119

РНН:091 200 002 080
БИК: **KCJBKZKX**
ИИК: **KZ228560000000453751**
КБЕ: 17.

Банк: Алматинский областной филиал АО
«Банк ЦентрКредит» г. Есик ул. Алматинская №200 «а»

Кулеш В.П.

(Подпись руководителя или уполномоченного лица)

Форма №. 4-02

Отчет произведен: 15-06-2010 18:49:38

Страница 1 из 1

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ

Заявка № 4671007/10-179	Дата регистрации обязательства 15-06-10
	Уведомление о регистрации гражданско-правовых сделок (обязательств) гос.учреждения № 1166154

Получатель денег ТОО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КВП

РНН 091200002080
Код получателя денег 16809
Отделение ТОО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КВП
Договор N 25 от 2010/05/26 00:00:00 Доп.соглашение N 1 от 2010/06/08 00:00:00

Описание	Сумма
Текущий ремонт кровли сш.Жамбыла с.Тескенсу Енбекшиказ.р-на Согласно доп.соглашения № 1 от 08.06.2010г к договору № 25 от 26.05.2010г БИК KCJBKZKX ИИК KZ228560000000453751	3,861,900.00

Код,наименование государственного учреждения: 4671007 Государственное учреждение Отдел строительства Енбекшиказахского района

Код бюджетной классификации расходов: 467106000 000149

Руководитель гос.учреждения Смагулов А.М. _____ (Ф.И.О., подпись)

М.П

Гл.бухгалтер гос.учреждения Бегайдаров Е.М. _____ (Ф.И.О., подпись)

Руководитель получателя денег _____ (Ф.И.О., подпись)

М.П.

Гл.бухгалтер получателя денег _____ (Ф.И.О., подпись)

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОПЛАТЕ

Общая сумма Уведомления	3,861,900.00
Сумма предоплаты	0.00
Баланс	3,861,900.00
(не более % от общей суммы Уведомления)	

Руководитель территориального подразделения казначейства Саткалиева М.А. _____

М.П.

Ответственный исполнитель Тасбулатова А.Е. _____ М.Ш.

ЕНБЕКШИКАЗАК АУДАНДЫҚ ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ
1
15 ИЮН 2010
ШТТ

Заказчик: Отдел строительства Енбекщиказахского района
Подрядчик: ТОО «Строительное управление КВП»

Объект: Текущий ремонт кровли СШ имени Жамбыла с. Тескенсу

Типовая межведомственная форма № КС 3
Утвержденная постановлением госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994г. №72

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
За июнь 2010г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		25	26.05.10г	местный	106		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС	Всего с учетом НДС, тенге
	С начало года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту									5517000
В т.ч. за май	3056944	5517632							5517000
Снимаемая оплаченная сумма									
Погашение аванса									1655100
Итого к оплате									3861900

Заказчик

Подрядчик