2121/36

№ **ҚҰРЫЛЫС МЕРДІГЕРЛІК ШАРТЫ**

Алматы қ. «20» 12 ж.

Бұдан былай «Тапсырыс беруші» деп аталатын **«Қазақтелеком» АҚ** атынан 2016.07.20 күнгі №913 сенімхат негізінде әрекет ететін **«Қазақтелеком» АҚ филиалы - «Алматытелеком» ӨТД** бас директордың орынбасары – әкімшілік директор Б.Б. Мұстахитов бірінші тараптан және бұдан былай "Мердігер" деп аталатын **«Арай» ЖШС** атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры С.Т. Омаров екінші тараптан (бұдан әрі – «Тараптар»), "Самұрық-Қазына" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2016.01.28 күнгі № 126 хаттама) "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімді басқару құқығымен "Самұрық-Қазына"АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу ережесінің 24 т. негізінде және **2016.12.06 күнгі №ПИ-282830** 2016 жылғы "Алматытелеком" ӨТД объектілері бойынша жөндеу-құрылыс жұмыстарын сатып алу бойынша электронды тендердің қорытындысы жөніндегі хаттамаға сәйкес, осы шартты (әрі қарай "Шарт") жасады және төмендегілер туралы келісімге келді:

1-бөлім. Шарт мәні

1.1. Осы Шарт бойынша Мердігер, «Алматытелеком» ӨТД бекіткен жобалау-сметалық құжаттамасына сәйкес, осы Шартпен белгіленген мерзімде Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша - ***№1 лот бойынша «Қаржыландыра отырып азаматтық жайларды күрделі жөндеу» (Алматы қ. Р.Зорге көш., 17а-үй мекенжайындағы 35-АТС ғимараты ЖКҚ ТҚО жайларын күрделі жөндеу)*** жөндеу-құрылыс жұмыстарын (бұдан әрі – «жұмыстар») орындауға міндетті.

1.2. Мердігер Шарттың 1.1. тармағына сәйкес оған тапсырылған жұмыстар көлемін толық орындауға және оны Тапсырыс берушіге жұмыстың орындалу Кестесіне сәйкес тапсыруға міндетті (Шартқа № 2 Қосымша).

1.3. Тапсырыс беруші Мердігер орындаған жұмыстарды қабылдайды және осы шарттың талаптарымен оған ақы төлейді.

2-бөлім. Жұмыстардың құны және есеп айырысу тәртібі

2.1. Шарт бойынша жұмыстадың төлемі, шарттық баға ведомосына сәйкес (№1 қосымша) жергілікті сметалар бойынша Мердігер есептеген және Тапсырыс берушімен келісілген Шарт бойынша ҚҚС қоса есептегенде **9 520 000,00** (тоғыз миллион бес жүз жиырма мың) теңге **00** тиынды құрайды, Тапсырыс берушінің материалы **00 (ноль)** теңге, Мердігерге тапсырылатын жұмыстардың құны ҚҚС қоса есептегенде **9 520 000,00** (тоғыз миллион бес жүз жиырма мың) теңге **00** тиынды құрайды.

2.2. Екі тарап қол қойған жобалау-смета құжаттамасына және Н.2.,Н.3 орындалған жұмыстарды қабылдаудың расталған актілеріне сәйкес Мердігер орындаған барлық жұмыстарға тапсырыс беруші ақы төлеуі тиіс

2.3. Осы Шартқа тараптардың қосымша келісімдермен (сонымен қатар қосымша сметалармен) расталмаған жөндеу жұмыстарының көлемі мен құнын, Мердігердің

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № 2121/36

г. Алматы «20» 12. 2016 г.

АО "Казахтелеком" именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя генерального директора административного директора **РДТ «Алматытелеком» - филиал АО «Казахтелеком»** Мустахитова Б.Б., действующего на основании доверенности № 913 от 20.07.2016 года, с одной стороны, и **ТОО «Арай»,** именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Омарова С.Т., действующего на основании Устава с другой стороны (далее – «Стороны»), в соответствии с п. 24 Правил закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (протокол №126 от 28.01.2016 г.) и протокола об итогах электронного тендера по закупкам ремонтно-строительных работ по объектам РДТ "Алматытелеком" на 2016г., **№ ПИ-282830 от 06.12.2016** года заключили настоящий договор (далее "Договор") и пришли к соглашению о ниже следующем:

Раздел 1. Предмет договора

1.1.Согласно Договору, Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонтно-строительные работы (далее – работы) – ***по лоту №1 «Капрем.гражд.сооружений с капитализацией» (Капитальный ремонт помещений ЦТО ЛКС здания АТС-35 по ул. Р.Зорге,17а г.Алматы)*** в соответствии с утвержденной РДТ «Алматытелеком» проектно-сметной документацией (далее ПСД), представленной Заказчиком, в срок, установленный в Договоре.

1.2. Подрядчик обязуется полностью выполнить порученный ему объем работ согласно пункту 1.1. Договора и сдать Заказчику в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

1.3. Заказчик принимает выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их на условиях настоящего договора.

Раздел 2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по Договору, согласно ведомости договорной цены (Приложение № 1), рассчитанной Подрядчиком по локальным сметам и согласованной с Заказчиком, составляет **9 520 000,00** (девять миллионов пятьсот двадцать тысяч) тенге **00** тиын с учетом НДС, в т.ч. материалы Заказчика **00** (**ноль**) тенге, стоимость работ, поручаемых Подрядчику, составляет **9 520 000,00** (девять миллионов пятьсот двадцать тысяч) тенге **00** тиын с учетом НДС.

2.2. Заказчик должен оплатить все работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с ПСД и подтвержденные актами приема выполненных работ и их стоимости по форме 2 и форме 3 капитального строительства (далее-КС), подписанными обеими Сторонами.

2.3. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденное дополнительным соглашением Сторон (а также дополнительными

ыруын Тапсырыс беруші төлемейді.

2.4. Тапсырыс беруші орындалған жұмыс актілері және тараптар қол қойған 2-КС и 3-КС нысан бойынша тиісті кезеңдегі олардың құны негізінде, 30 күн ішінде орындалған көлемнің кем дегенде 10% резервке қалдыра отырып, Мердігермен есеп айырысуды жүргізеді. Төлемге шарт бағасының 90% жатады.

Тапсырыс берушінің орындалған жұмысқа соңғы есеп айырысуы анықталған ақаулар мен кемшіліктерді жоюды қосқанда, жұмыстарды толық аяқтағаннан кейін 30 күннен кешіктермей, белгіленген тәртіпте ресімделген қабылдау комиссиясының соңғы Актісі негізінде және Тапсырыс берушіге барлық талап етілмеген материалдық ресурстарды берумен жүргізіледі.

3-бөлім. Мердігердің міндеттемелері

3.1. Алынған, бекітілген және келісілген жобалау-смета құжаттамасына және құрылыс нормалары мен ережесіне сәйкес, осы Шартпен және оған қосымшаларда қарастырылған көлемде және мерзімде (1.2. тармақ және 5-бөлім) барлық жұмыстарды орындау және жөндеуден НҚ қабылдау-тапсыру актісі бойынша жұмыс комиссиясымен Тапсырыс берушіге тапсырылған жұмысты (жұмыстың *тапсырылған бөлігін*) өткізуге.

3.2. Жобалау-смета құжаттамасына, шарт бағасымен, құрылыс нормалары мен ережесіне толық сәйкес келумен және тиісті сапамен жұмыстарды жүргізуге.

3.3. Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстардың №2 және №3 нысаны бойынша тиісті сипатта ресімделген қабылдау актілерін тексеруге және есептік айдың 25-іне дейінгі мерзімге дейін келісуге ұсынуға.

3.4. Құрылыс алаңында қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны, жас көшеттер мен жерді қорғау, жұмыстар жүргізу кезінде санитарлық нормаларды қорғау бойынша қажетті іс-шараларды орындауға жауапты болуға. Мемлекеттік қадағалау органдарымен объектідегі жұмыстарды жүргізу тәртібін келісуге және құрылыс алаңында оның сақталуын қамтамасыз етуге.

3.5. Құрылыс алаңы мен оған жанасатын көше бөлігін күтіп-ұстау мен жинау үшін жауапты болуға;

3.6. Тапсырыс берушіден жұмыстар жүргізілетін орынға дейін тасымалдануы тараптардың келісімімен жүзеге асырылатын материалдарды жүккұжаты мен сенімхат негізінде алуға;

3.7. Тапсырыс берушіге объектіні Шарттың 1.2-тармақта белгіленген мерзімде тапсыруға және барлық орындалуға қажетті құжаттарды ұсынуға;

3.8. Объектіні қабылдау жөніндегі комиссияға объектіні пайдалануға өткізуге, бүркемелі жұмыстарды жүргізу кезінде және жер мен құрылыс жұмыстары бойынша бүркемелі жұмыстардың актілерін жасау кезінде, сондай-ақ электрлік өлшеулердің хаттамасына міндетті түрде қол қоюмен кәбілдердің аралық және соңғы электрлік өлшеулерін жүргізу кезінде Тапсырыс берушінің және пайдаланушы ұйымның техникалық қадағалаушыларын тартуға;

3.9. Объектінің күзетке алу мен Тапсырыс берушінің материалдарының түгелдей сақталуына жауапты болуға;

3.10. Мердігер кездейсоқ болған өлімді немесе қоршалған құрылыс алаңының аумағындағы, соның ішінде Тапсырыс беруші берген материалдар мен жабдықтардың, техникалар мен басқа да мүліктердің кездейсоқ бұзылу қаупін өзіне алуға, сондай-ақ орындалған жұмыс нәтижесі үшін оны Тапсырыс беруші қабылдағанға дейін жауапты болуға.

Мердігер Тапсырыс берушіге шығындардың оларды Тапсырыс берушіге келтірген жағдайда орнын толтырады.

сметами) к настоящему Договору, Заказчиком не оплачивается.

2.4. Заказчик на основании актов выполненных работ и их стоимости за соответствующий период по форме 2-КС и 3-КС, подписанным Сторонами, в течение 30-ти дней производит расчеты с Подрядчиком, резервируя не менее 10% от выполненного объема. Оплате подлежат не более 90% от договорной цены.

Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 30-и дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и недоделок, на основании окончательного Акта приемочной комиссии, оформленного в установленном порядке и передачей всех невостребованных материальных ресурсов Заказчику.

Раздел 3. Обязательства Подрядчика

3.1. Выполнить все работы в соответствии с полученной, утвержденной и согласованной ПСД и строительными нормами и правилами в объеме и сроки (пункт 1.2. и раздел 5), предусмотренные Договором и приложениях к нему, и сдать порученные работы, (*порученную часть объекта или* работы) Заказчику по Акту приемочной комиссии.

3.2. Производить работы в полном соответствии с ПСД, договорной ценой, строительными нормами и правилами и надлежащим качеством. Перед началом производства земляных работ получить разрешение в городской тех. инспекции.

3.3. Представлять Заказчику надлежащим образом оформленные акты приема выполненных работ и их стоимости по форме 2-КС и 3-КС на проверку и согласование в срок до 25-го числа отчетного месяца.

3.4. Нести ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению санитарных норм во время проведения работ. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

3.5. Нести ответственность за содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

3.6. Получить от Заказчика материалы на основании накладной и доверенности, транспортировка которых, до места проведения работ, осуществляется по согласованию Сторон и оговаривается в ведомости договорной цены.

3.7. Сдать объект Заказчику в сроки, установленные в пункте 1.2. Договора, и представить необходимую исполнительную документацию.

3.8. Сдать объект комиссии по приемке объекта в эксплуатацию, привлекать технический надзор Заказчика и эксплуатирующей организации при производстве скрытых работ и составлении актов скрытых работ по земляным и строительным работам, а также при производстве промежуточных и окончательных электрических измерений кабелей, с обязательным подписанием протоколов электрических измерений.

3.9. Нести ответственность за охрану объекта в целом и сохранность материалов Заказчика.

3.10. Подрядчик принимает на себя риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки, в том числе переданных Заказчиком, а также несет ответственность за результаты выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в случае их

3. Мердігер Тапсырыс беруші берген материалдардың, жабдықтардың немесе жобалау-смета құжаттамасының жарамсыздығын немесе сапасыздығын. жұмысты орындау тәсілі туралы оның нұсқауын орындаудың Тапсырыс беруші үшін ықтималды жағымсыз салдарының болуын; және орындалатын жұмыстардың тиісті сапасына кауіп төндіретін не осы шартта белгіленген мерзімде оны аяқтауға мүмкіндік бермейтін Мердігерге тәуелді емес өзге мән-жайларды байқаған жағдайда Тапсырыс берушіге бірден ескертуге және одан нұсқау алғанға дейін құрылыс салу-құрастыру жұмыстарын тоқтата тұруға міндетті;

3.12. Тапсырыс беруші жеткізетін материалдарды, жабдықтар мен заттарды қоспағанда (қосымшада көрсету керек) құрылыс алаңына қажетті материалдарды, жабдықтарды, құрастырмаларды, жиынтықты заттарды, құрылыс техникасын жеткізуге. Мердігер жеткізетін материалдар Тапсырыс берушінің олардың сапасына қоятын талаптарына жауап беруі тиіс.

3.13. Тапсырыс беруші анықтаған жұмыстағы ақауларды жұмыс комиссиясы бұл туралы белгісі бар актіге қол қойған сәттен бастап өз есебінен 10 күн ішінде жояды. Жұмыс комиссиясы анықтаған барлық кемшіліктерді жойғаннан кейін Тапсырыс берушіге осы кемшіліктерді жою туралы пайдаланушы ұйымның анықтамасын беруге.

3.14. Құрылысты аяқтауға жақындағанда, 5 күнтізбелік күннен кешіктірмей Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстардың қабылдап алуға дайындығы туралы, Мердігер тарапынан объектіні тапсыруға жауапты тұлғаны көрсету арқылы хабарлауға;

3.15. Мердігер өз қаражаты есебінен орындалатын жұмыстардың кездейсоқ қымбаттауы тәуекеліне ие болуға;

3.16. Жұмыстың жеке түрлерін орындау үшін Мердігер қосалқы мердігер ұйымдарды тартуға құқылы. Бұл ретте қосалқы мердігер ұйымдарға берілетін жұмыс көлемі жиынтықтай келгенде Мердігерге тапсырылған жалпы жұмыс көлемінің үштен екі бөлігінен аспайды. Қосалқы мердігер ұйымдармен шарттар Тапсырыс берушінің жазбаша келісімімен жасалады. Мердігер тартылған қосалқы мердігерлердің жұмысты тиісті дәрежеде және сапалы орындауы үшін Шартқа сәйкес Тапсырыс беруші алдында жауапты болуға, тапсырылған жұмыстардың шеңберінде тартылған қосалқы мердігерлердің қызметін бақылауды және үйлестіруді жүзеге асыруға міндеттенеді. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талабын өзгертпейді және Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе баска да жауапкершіліктен босатпайды.

3.17. Мердігер, тендерге қатысу жөніндегі өтінім бойынша көрсетілген жұмыстарды орындау үшін қажетті отандық тауарларды сатып алу туралы кепілдік міндеттемені беруге міндеттенеді.

3.18. Жұмыстарды орындау үшін отандық тауарларды сатып алу туралы кепілдік міндеттеменің орындалғаны туралы растама, тараптар жұмыстардың орындалғанын растайтын тиісті (соңғы) актіге, тауардағы СТ KZ үлгісіндегі сертификаттың көшірмесіне тараптар қол қойған күннен бастап Мердігерге берілгені болып табылады.

4-бөлім. Тапсырыс берушінің міндеттері

4.1. Мердігерге осы шартқа қол қойған күннен бастап 3 күндік мерзімде осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын «жұмыстар өндірісі» жобалау-смета құжаттамасын беруге.

4.2. Мердігер орындаған жұмыстарға осы Шарттың 2-бөлімінде көзделген тәртіпте ақы төлеуге.

причинения Заказчику.

3.11. Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или ПСД, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут причинить вред надлежащему качеству выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в установленный договором срок, и до получения от заказчика указаний приостановить строительно-монтажные работы.

3.12. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком (указать в приложении). Поставляемые Подрядчиком материалы по своему качеству должны отвечать требованиям Заказчика.

3.13.Устраняет за свой счет, в течение 10-и дней с момента подписания акта рабочей комиссии обнаруженные Заказчиком дефекты в работе, с отметкой об этом. После устранения всех недостатков, обнаруженных рабочей комиссии, представить Заказчику справку эксплуатирующей организации об устранении этих недостатков.

3.14. Не позднее, чем за 5 календарных дней до окончания строительства, известить Заказчика о готовности выполненных работ к приемке, с указанием лица, ответственного лица за сдачу объекта от имени Подрядчика.

3.15. Нести риск случайного удорожания выполняемых работ.

3.16. Для выполнения отдельных видов работ Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации. При этом объем работ, передаваемый субподрядным организациям, не может в совокупности превышать две трети общего объема работ, поручаемых Подрядчику. Договоры с субподрядчиками заключаются с письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязуется нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее и качественное исполнение работ привлеченными субподрядчиками согласно Договору, осуществлять контроль и координировать деятельность привлеченных субподрядчиков в рамках порученных работ. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком и не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

3.17. Подрядчик обязан предоставить гарантийное обязательство о приобретении отечественных товаров, необходимых для выполнения работ, предоставленного им в составе заявки на участие в тендере.

3.18. Подтверждением исполнения гарантийного обязательства по приобретению отечественных товаров, необходимых для выполнения работ. является предоставление Подрядчиком до даты подписания сторонами соответствующего (окончательного)акта ,подтверждающего выполнение работ, копии сертификата формы СТ KZ на товара.

Раздел 4. Обязательства Заказчика

4.1. Предоставить Подрядчику в 3-дневныйсрок со дня подписания настоящего Договора ПСД “В производство работ”, являющуюся неотъемлемой частью Договора.

4.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 Договора.

4.3. В случае необходимости представить материалы и

Қажет болған жағдайда, Мердігердің жеткізу әлеміне кірмейтін материалдар мен жабдықтарды жеткізуге.
4.4. Мердігер пайдалануға беру үшін обьектіні қабылдауға ұсынуға, яғни Мердігерге осы Шартқа сай атқарылған құжатттардың тізімін беруге;
4.5. Жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізуде сапасы мен жүру барысына техникалық қадағалауды жүзеге асыруға;
4.6. Жұмыстардың аяқталуы туралы Мердігерден жазбаша хабарлама алғаннан кейін бес күн ішінде пайдалануға дайындап, объектіні қабылдау бойынша қабылдау комиссиясын құруға;

4.7. Қабылдау комиссиясының актісі бойынша Мердігерден құрылысы аяқталған объектіні қабылдауға және Мердігермен бірге оны пайдалануға енгізуді қамтамасыз етуге;
4.8. Қолданыстағы құрылыс нормаларына және ережелерге сәйкес объектіні пайдалануға қабылдау үшін қабылдау комиссиясының актісін ресімдеуге;

5-бөлім. Жұмыстарды орындау мерзімі

5.1. Жұмыстардың басталуы: жұмыстың орындалу кестесіне сәйкес (Шартқа №2 Қосымша) жұмыстын орындалу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен 20 жұмыс күн.

6-бөлім. Кепілдік міндеттемелері

6.1. Қабылдау-өткізу актісіне тараптар қол қойған соң, объектіні пайдаланудың кепілдікті мерзімі 12 айды құрайды.
6.2. Егер объектіні кепілдікті пайдалану кезеңінде Мердігердің кінәсінен туындайтын және объектіні қалыпты пайдалануға кедергі келтіретін ақаулар анықталса, онда Мердігер оларды өз есебінен және тараптар келіскен мерзімде жоюға міндетті.
6.3. Мердігер төмендегілерге кепілдік береді:
- Мердігер пайдаланатын материалдардың, құрастырмалардың, жабдықтар мен жүйелердің тиісті сапасына, олардың жобалау құжаттарына, мемлекеттік стандарттарға, техникалық шарттарға сәйкестігіне және олардың сапасын куәландыратын тиісті сертификаттармен, техникалық төлқұжаттармен және басқа құжаттармен қамтамасыз етілгеніне;
- барлық жұмыстардың жобалау құжаттамасы мен қолданыстағы нормалар мен техникалық шарттарға сәйкес орындалу сапасына;
- жұмыстарды қабылдау кезінде және объектіні кепілдікті пайдалану кезеңінде анықталған кемшіліктер мен ақауларды уақытылы жоюға;
- объектіні қалыпты пайдалану кезінде инженерлік жүйелер мен жабдықтардың үздіксіз жұмыс істеуіне;
6.4. Ақауларды тіркейтін актіні жасауға, оларды жою тәртібі мен мерзімдерін келісуге қатысу үшін Мердігер өзінің өкілін Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасын алған күннен бастап 5 күннен кешіктірмей жіберуге міндетті. Бұл жағдайда кепілдік мерзімі, тиісінше ақауларды жою кезеңіне ұзартылады.
6.5. Мердігер анықталған ақаулар мен кемшіліктер актісін жасаудан немесе қол коюдан бас тартқан кезде, оларды растау үшін Тапсырыс беруші білікті сараптама тағайындайды, ол ақауларды, кемшіліктерді және олардың сипатын тіркеу жөнінде тиісті акті жасайды.
6.6. Мердігер ақауларды уақытылы жоймаған кезде, Тапсырыс беруші залалды өтеуді талап етуге құқылы. Бұл ретте кепілдік мерзімі ақауларды жою кезеңіне ұзартылады.
(Өйткені тараптардың жауаптылық көлемі кейбір

оборудование, которые не входят в объем поставок Подрядчика.
4.4. Передать Подрядчику перечень исполнительной документации к настоящему Договору, которую Подрядчик должен представить для приемки объекта в эксплуатацию.
4.5. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством ведения строительно-монтажных работ.
4.6. В течение пяти дней после письменного извещения Подрядчиком об окончании работ создать приемочную комиссию по приемке объекта в эксплуатацию.
4.7. Принять от Подрядчика по акту приемочной комиссии законченный строительством объект и совместно с Подрядчиком обеспечить его ввод в эксплуатацию.
4.8.Оформить акт приемочной комиссии по приемке *объекта в эксплуатацию* в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Раздел 5. Сроки выполнения работ

5.1. Начало работ: будет производится в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №2 к Договору), срок выполнения работ 20 рабочих дней с момента подписания договора.

Раздел 6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок эксплуатации объекта после подписания Сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию составляет 12 месяцев.
6.2.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные Сторонами сроки.
6.3. Подрядчик гарантирует:
- Надлежащее качество используемых материалов Подрядчика, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.
- Качество выполнения всех работ в соответствии с ПСД и действующими нормами и техническими условиями.
- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
- Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при условии нормальной эксплуатации объекта.
6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего обнаруженные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок (для их подтверждения) Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, по результатам которой составляется акт, фиксирующий выявленные дефекты и недоделки и их характер.
6.6. При несвоевременном устранении Подрядчиком дефектов Заказчик вправе потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
(Поскольку размер ответственности Сторон, в некоторых случаях определяется в условиях конкурсной/тендерной

дайларда конкурстық/тендерлік құжаттамада белгіленеді, бұл жағдайда осы шарттар конкурстық/тендерлік шарттарға сәйкес келуі қажет, яғни тараптардың жауаптылық көлемі жоғарыда аталған мән-жайларға байланысты анықталуы тиіс).

7-бөлім. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған кезде, ол Мердігерге орындалған жұмыстар үшін есеп-айырысуды кешіктіргені үшін жұмыстарға төленуі тиіс ақының құнынан Мердігерге мерзімі өткен әрбір күн үшін 0,3% мөлшерінде, бірақ төленуі тиіс сомадан 10%-дан көп емес өсімақы төлейді.

7.2. Мердігер шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған кезде, ол Тапсырыс берушіге Мердігерге төленетін жұмыс құнынан мерзімі өткен әрбір күн үшін 0,3% мөлшерінде өсімақы төлейді. Жұмыстарды тапсыру 30 күннен астамға кідірген кезде Мердігер шарт бағасының ведомостінде көрсетілген Мердігерге төленетін жұмыс құнынан 10 % мөлшерінде айыппұл да төлейді.

7.3. Айыппұл, өсімақы төлеу, сондай-ақ залалды өтеу тараптарды өз міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

7.4. Тараптар өздерінің жеткізу көлеміндегі жұмыстарды орындау және объектіні пайдалану үшін қажетті материалдарға, жабдықтарға, жиынтықты заттарға лицензия (сертификаттар) алуға байланысты барлық шығынды дербес өтеуге міндеттенеді.

7.5. Жергілікті күтіп ұстау үлесі бойынша міндеттерді орындамағаны үшін жеткізуші жауапты болады (айыппұл түрінде 5%, сондай-ақ шарттың жалпы құнынан 15%, алайда шарттың жалпы құнынан 15% аспайтын жергілікті күтудін орындалмаған әр 1%-ы үшін 0,15%).

- жергілікті күтіп ұстау есептерін уақытылы бермегені және күмәнді есептер бергені үшін айыппұл түрінде жеткізуші жауапты.

7.6. Тендерге қатысу жөніндегі өтінім бойынша көрсетілген жұмыстарды орындау үшін қажетті отандық тауарларды сатып алу туралы кепілдік міндеттемені орындамаған жағдайда, сатып алулар туралы шарт құнының жалпы сомасынан 15% мөлшерінде айыппұл ретінде міндеттемені орындамағаны үшін жауапкершілік мердігерге жүктеледі, яғни сатып алынатын тауарларды қабылдап-өткізуді растайтын тиісті (соңғы) актіге қол қойғанға дейін төлемді Мердігер төлеуі тиіс немесе Тапсырыс берушіден ұсталынуы мүмкін. Осыған орай бекітілген тәртіпте Мердігер туралы мәлімет Холдингілік сенімсіз әлеуетті жеткізушілер (жеткізушілер) тізіміне енгізу үшін Басқарма қоры анықтаған мердігерлік ұйым ретінде сатып алулар мәселесі жөніндегі уәкілетті органдарға жіберілетін болады.

8-бөлім. Шартты бұзу

8.1. Тапсырыс беруші мына жағдайларда бір жақты тәртіпте осы Шартты бұзуға және залалды өтеуді талап етуге құқылы:

- Мердігердің жөндеу-құрылыс салу жұмыстарын бастауды Тапсырыс берушіге тәуелді емес себептер бойынша 20 күннен астамға кідіртуі;
- Мердігердің мерзімнің 30 күннен астамға ұлғаюына алып келетін жұмыстарды орындау мерзімдерін бұзуы;
- Мердігердің жұмыс сапасы жөніндегі талаптарды жүйелі түрде сақтамауы;
- жөндеу-құрылыс салу қызметіне берілген лицензияның күші жойылуы, мемлекеттік органдардың Қазақстан Республикасының колданыстағы заңнамасы аясында Мердігердің осы Шартта көрсетілген жұмыстарды орындау құқығынан айыратын актілер шығаруы.
- егер Мердігердің Шартта көрсетілген мерзімге қарай жұмыстарды аяқтауы анық мүмкін емес болатындай жұмыстарды өте баяу орындауы.

8.2. Шарттың 8.1. тармағында көрсетілген себептер бойынша Шартты бұзу жағдайында, орындалған және Тапсырыс беруші қабылдаған жұмыс құнын қоспағанда,

документации, в этом случае данные условия должны соответствовать конкурсным/тендерным условиям т.е. размер ответственности Сторон должен определяться в зависимости от вышеуказанных обстоятельств).

Раздел 7. Ответственность сторон

7.1. При нарушение Заказчиком своих обязательств по оплате он должен заплатить в пользу Подрядчика пеню в размере 0,3% от суммы просроченного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного обязательства. Действие данного пункта на сумму предоплаты не распространяется.

7.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору он должен заплатить в пользу Заказчика пеню в размере 0,3% от стоимости работ, поручаемых Подрядчику, за каждый день просрочки. При задержке срока сдачи работ свыше 30 дней Подрядчик также должен заплатить штраф в размере 10 % стоимости работ, поручаемых Подрядчику.

7.3.Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

7.4. Стороны обязуются самостоятельно нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.

7.5. Ответственность поставщика за неисполнение обязательств по доле местного содержания (в виде штрафа в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания, от общей стоимости договора, но не более 15% от общей стоимости договора).

- ответственность поставщика в виде штрафа за несвоевременное предоставление отчетности по местному содержанию и предоставление недостоверной отчетности.

7.6. В случае неисполнения поставщиком гарантийного обязательства о приобретении отечественных товаров, необходимых для выполнения работ ,представленному в составе заявки на участие в тендере , подрядчик несет ответственность за не исполнение обязательств в виде штрафа в размере 15% от общей стоимости договора о закупках ,который должен быть оплачен Подрядчиком или может быть удержан Заказчиком до подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта подтверждающего прием-передачу закупленного товара. При этом сведения о Подрядчике в установленном порядке направляются в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением фонда для внесения в перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

Раздел 8. Расторжение договора

8.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

- Задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика.
- Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, в результате чего сроки окончания строительства отодвигаются более чем на 30 дней.
- Систематическое несоблюдение Подрядчиком требований, предъявляемых к качеству работ.
- Аннулирование лицензий на строительную деятельность, издание актов государственных органов в рамках законодательства Республики Казахстан, лишающих Подрядчика права на производство указанных в Договоре работ.
- Чрезвычайно низкий темп выполнения работ Подрядчиком, обнаруживающий невозможность окончания работ к сроку, указанному в Договоре.

8.2. В случае расторжения Договора по причинам, указанным в пункте 8.1.Договора, Подрядчик должен вернуть денежных средства, полученные в качестве

рдігер Шарт бойынша алдын ала төлеу ретінде алған ақшалай қаражатты қайтару керек және Мердігерге тапсырылған жұмыс құнының 0,3 % мөлшерінде айыппұл төлек керек.
8.3. Мердігер біржақты тәртіпте осы Шартты мына жағдайларда бұзуға құқылы:
- Мердігерге байланысты емес себептер бойынша 30 күннен асатын мерзімге Тапсырыс берушінің құрылысты тоқтатуы.
- Жұмыстардың орындалған көлеміне уақытында ақы төлемеу (белгіленген мерзімнің 60 күннен аса асуы).
8.4. Шартты бұзу әр Тараптың бұзу күні басталғанға дейін кем дегенде 14 (он төрт) жұмыс күні бұрын жазбаша хабарламаны жіберу жағдайымен жүргізіледі.

9-бөлім. Ерекше талаптар

9.1. Мердігер жұмыстарды (құрылысты) орындауға ЖСҚ немесе оның жеке бөліктерін үшінші тұлғаға Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз сатуға немесе беруге құқылы емес.

9.2. Объектіде жөндеу-құрылыс салу жұмыстарын жүргізу нәтижесінде Мердігердің кінәсінен үшінші тұлғаға келтірілген залалды Мердігер өтейді.

9.3. Осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаған кезде тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларын басшылыққа алады.

10. Дауларды шешу

10.1. Осы Шартты орындаған кезде туындайтын тараптар арасындағы барлық келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешілуі тиіс. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда осы Шартқа қатысты немесе туындайтын кез келген дау, келіспеушілік немесе талап, не осы Шартты оны бұзу, тоқтату немесе жарамсыз қылу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіпте қарастырылатын болады.

11. Форс-мажор

11.1. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттеменің ішінара немесе толық орындалмағаны үшін жауапкершіліктен босатылады, яғни табиғи және техногендік сипаттағы: жер сілкінісі, эмбарго, соғыс немесе соғыс қимылдары; мемлекеттік органдардың «Тараптардың» шарт бойынша міндеттемелерін орындауға тыйым салатын немесе кандай-да бір сипатта кедергі келтіретін нормативтік құқықтық актілер шығаруы сияқты дүлей күш әсерінің салдары орындамаған болса;
11.2. Шарттың 11.1. тармағында көрсетілген төтенше сипаттағы жағдайларда, Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі аталмыш жағдайлардың әрекет ететін уақытына жылжытылады.
11.3. Қарсы тұра алмайтын күш туындаған жағдайда кезде кез-келген тарап, сол күннен бастап 5 күн ішінде басқа «Тарапты» осындай жағдай туындағаны туралы жазбаша түрде хабардар етуге міндетті. Бұл мән-жайларды мемлекеттік уәкілетті органдар растауы тиіс.
11.4. Егер табиғи және техногендік сипаттағы қарсы тұра алмайтын күш жағдайы кейінгі күндер (айлар) аралығында әрекет ететін болса және тоқтайтындай белгілері байқалмаса, осы Шартты кез келген тарап басқа тарапқа хабарлама жіберу арқылы бұза алады. Бұл ретте тараптар өзара есеп-айырысады.

12. Басқа талаптар

12.1. Шарт екі Тараптың қол қойған сәтінен бастап күшіне енеді және Тараптардың өзіне қабылдаған міндеттемелерді толық орындағанына дейін қолданылады.
12.2. Шарт заңды күші бірдей, Тараптардың әркайсысы

предоплаты по Договору, за исключением стоимости выполненных и принятых Заказчиком работ, и уплатить штраф в размере 0,3 % от стоимости порученных Подрядчику работ.
8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:
- Остановка Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 дней.
- Несвоевременная оплата за выполненного объема работ (превышение установленного срока более 60-и дней).
8.4. Расторжение Договора производится при условии направления письменного уведомления каждой из Сторон не менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до наступления даты расторжения.

Раздел 9. Особые условия

9.1. Подрядчик не имеет права продавать или передавать ПСД на выполнение работ (строительство) или отдельные ее части третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
9.2. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.
9.3. При выполнении обязательств, предусмотренных Договором, Стороны руководствуются нормами законодательства Республики Казахстан.

10. Разрешение споров

10.1. Все разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении Договора, должны решаться путем переговоров. В случае недостижения согласия любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся Договора либо его нарушения, прекращения или недействительности, будет рассматриваться в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

11. Форс-мажор

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием воздействия непреодолимых сил природного и техногенного характера, таких, как землетрясение, эмбарго, война или военные действия, издание государственными органами нормативных правовых актов, запрещающих или каким-то образом препятствующими исполнению Сторонами обязательств по Договору.
11.2. В случае наступления событий чрезвычайного характера, указанных в пункте 11.1. Договора, срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время действия указанных событий.
11.3. Любая из Сторон при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана в течение 5-и дней с даты их возникновения, в письменной форме, поставить об этом в известность другую Сторону, при этом факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден государственными уполномоченными органами.
11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы природного и техногенного характера действуют на протяжении длительного времени и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне – в таком случае Стороны производят взаиморасчеты.

12. Прочие условия

12.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до окончательного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

н біреуден келетін екі данада жасалды.

12.3. Тараптардың атауы, мекенжайы, банк деректемелері өзгергенде немесе қайта құрылғанда болған өзгерістер туралы бір-біріне 5 күндік мерзімде жазбаша хабарлауға міндетті.

12.4. Шартқа барлық өзгертулер және толықтырулар жазбаша түрде ресімделу керек және оған екі Тараптың уәкілетті тұлғалары қол кою керек.

12.5. Шартпен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

12.6. Шартқа оның ажырамас бөлігі болып табылатын мына қосымшалар бар:

№1 қосымша – Шарттық баға ведомосы;
№2 қосымша – Жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізу кестесі;

Тараптардың заңды мекенжайлары, банктік деректемелері және қолдары:

"Тапсырыс беруші" **"Мердігер"**

«Қазақтелеком» АҚ филиалы - "Алматытелеком" ӨТД
050004, Алматы қ.
Панфилов көш.,72/74
"Қазкоммерцбанк" АҚ
БСН 151141016493
ЖСК KZ81926180219T414004
БЖК KZKOKZKX
СТН 600700733266

«Арай» ЖШС
050018, Алматы қ.
Папанин көш. 84
« БТА Банк » АҚ
БСН 940240001179
ЖСК KZ63319A010000450143
БЖК ABKZKZKX
СТН 600800015564

Осы шартқа екі тараптан қол қойылады:

«Қазақтелеком» АҚ филиалы - "Алматытелеком" ӨТД бас директорының орынбасары-әкімшілік директоры

_____ Б.Б.Мұстахитов

"_____" 2016 ж.

«Арай» ЖШС директоры

_____ С.Т.Омаров

"_____" 2016 ж.

12.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны письменно в 5- дневный срок известить друг друга о произошедших изменениях.

12.4. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

12.5. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

12.6. К Договору имеются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение №1 - Ведомость договорной цены;
Приложение №2 - График производства ремонтно-строительных работ;

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Заказчик: **Подрядчик:**

РДТ «Алматытелеком» - филиал АО «Казахтелеком»
050004, г. Алматы,
ул. Панфилова 72/74,
АО «Казкоммерцбанк»
БИН 151141016493
ИИК KZ81926180219T414004
БИК KZKOKZKX
РНН 600700733266

ТОО «Арай»
050018, г. Алматы
ул. Папанина 84
АО «БТА Банк»
БИН 940240001179
ИИК KZ63319A010000450143
БИК ABKZKZKX
РНН 600800015564

Настоящий договор подписан за и от имени:

Заместитель генерального директора-административный директор РДТ «Алматытелеком» - филиал АО «Казахтелеком»

_____ Мустахитов Б.Б.

"_____" 2016г.

Директор ТОО «Арай»

_____ Омаров С.Т.

"_____" 2016г.

Заказчик: **РДТ "Алматытелеком"**

Подрядчик: ТОО "Арай"

Составлена на основе: Сметного расчета стоимости ремонтно-строительных работ

и является приложением к договору подряда от 20.12.2016 **16г. №** 2121/36

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на строительные работы по объекту: **"Капитальный ремонт помещений ЦТО ЛКС здания АТС-35 по ул. Р.Зорге,17а г.Алматы"**

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тыс.тенге			Всего догов. цена на строительную продукцию, тыс.тенге
			подрядных работ, в т.ч.		оборудование, мебели, инвентаря	
			строительно-монтажных	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7
1	Лок.смета №1	Итого по сметному расчету:	3105,85	0,00	0,00	3 105,85
		- в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге	*3 105,85*	*0,00*	*0,00*	3 105,85
		- в текущих ценах, МРПтек. = 12121тенге (2,737)	*8 500,00*	*0,00*	*0,00*	8 500,00
		Итого	*8 500,00*	*0,00*	*0,00*	8 500,000
		НДС (12%)		*1 020,00*		*1 020,000*
		Итого стоимость ремонтно-строительных работ				**9 520,000**

З А К А З Ч И К:
Зам. Генерального директора-
Административный директор
Мустахитов Б.Б.

П О Д Р Я Д Ч И К:
Директор ТОО "Арай"
Омаров С.Т.

График производства работ по Лоту №1

Капитальный ремонт помещений ЦТО ЛКС здания АТС-35 по ул. Р.Зорге,17а г.Алматы

№	Наименование работ	2016
1	Демонтаж работы	
2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей	
3	Внутренние отделочные работы	
4	Устройство стен, полов и потолков	
5	Устройство дверных блоков	
6	Электромонтажные работы	
7	Устройство отопление	
8	Устройство вентиляции	
9	Сантехнические работы	



Примечание: Срок сдачи объекта 20 рабочих дней с момента подписания договора.

ЗАКАЗЧИК:

Зам. Генерального директора-
Административный директор
_____ Мустахитов Б.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Арай"
_____ Омаров С.Т.

Организация: РДТ «Алматытелеком» **БИН** **151141016493**

«Қазақтелеком» АҚ-ның филиалы -«Алматытелеком» -ӨТД
РДТ «Алматытелеком»-филиал АО «Казахтелеком»
ЗАҢ ҚЫЗМЕТІ / ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
№ 2121/36 « 20 » 12 , 2016 ж./г.
Для заключения ГК ушін
Қолы/подпись

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. Генерального директора-
Административный директор
РДТ «Алматытелеком»
Б.Б. Мустахитов
«26» декабря 2016г.

АКТ
Приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию

г. Алматы 26.12.2016 г.

Приемная комиссия, назначенная РДТ «Алматытелеком», в составе:

Председатель:

- Зам. Генерального директора
  Административный директор - Мустахитов Б.Б.

Члены комиссии:

- Начальник ЦЭХО - Акимжанов К.Д.
- Нач. участка ПиП РСР - Ибраев Ж.Т.
- Финансовый контролер ОВК - Тулеуов Р.Е.
- Инженер 1кат. УПиПРСР - Абдуллаев Н.
- Логист 1-ой категорий - Чупин В.А.

- От подрядчика
  Директор ТОО «Арай» - Омаров С.Т.

Произвела приемку работ по капитальному ремонту гражданских сооружений по объекту **«Капитальный ремонт помещений ЦТО ЛКС здания АТС-35 по ул. Р.Зорге,17а г.Алматы».** №СПП элемента I.16.ADM.29.004
Ремонт выполнен подрядной фирмой ТОО «Арай».
Договор на ремонтно - строительные работы за №2121/36 от 20.12.2016г.
на сумму **9 520 000** тенге с НДС.
Оценка выполненных работ хорошо.
Сметная стоимость выполненных работ по форме 2 – **9 520 000 тенге** с НДС.
Стоимость материалов заказчика - нет.
Претензий и замечаний по выполненным ремонтно-строительным работам к ТОО «Арай» - нет.

По объекту **«Капитальный ремонт помещений ЦТО ЛКС здания АТС-35 по ул. Р.Зорге,17а г.Алматы»** ремонтные работы выполнены в полном объеме. После произведенного капремонта объект принимается в эксплуатацию.

Подписи: _____ Акимжанов К.Д. _____ Ибраев Ж.Т.

в команд. _____ Тулеуов Р.Е. _____ Абдуллаев Н.

_____ Чупин В.А.

Подрядчик _____ Омаров С.Т.

Заказчик: РДТ "Алматытелеком"

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994г. N 73

Подрядчик: ТОО "Арай"

Наименование: Капитальный ремонт помещений ЦТО ЛКС здания АТС-35 по ул. Р.Зорге, 17а г.Алматы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 2121/36 от 20.12.2016г.
за декабрь 2016 года.

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	с начала действия договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР	из графы 1					Налог на добавленную стоимость	**ВСЕГО** с учетом НДС
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				монтаж оборудования	по стоимости оборудования без НДС		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитализируемый капремонт гражданских сооружений										
Капитальный ремонт помещений ЦТО ЛКС здания АТС-35 по ул. Р.Зорге,17а г.Алматы	**9 520 000**	9 520 000	8 500 000						1 020 000	9 520 000
Всего по стройке										**9 520 000**
аванс-15%		0								**0**
резерв-10%		952 000								952 000
подлежит к оплате:										**8 568 000**

Заказчик :

Зам.Ген. Директора-Административный директор РДТ "Алматытелеком — Мустахитов Б.Б.

Глав. бухгалтер — Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР — Ибраев Ж.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Арай" — Омаров С.Т.

Заказчик РДТ "Алматытелеком" форма № 2в

Подрядчик ТОО "Арай"
Субподрядчик

Договор №2121/36 от 20.12.2016г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт помещений ЦТО ЛКС здания АТС-35 по ул. Р.Зорге,17а г.Алматы

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

РАЗДЕЛ 1.
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ

1	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	258,68	25,49	776	76	768	1,54	5
				233,2	3,97	700	12	108	0,03	-
2	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	2,61 шт	89,88	8,17	235	21	234	0,55	1
				81,71	1,3	213	3	108	0,01	-
3	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	4,5 м2	17,27	1,55	78	7	77	0,11	-
				15,72	0,28	71	1	107,1	-	-
4	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,	2,61 м	565,05	28,51	1475	74	873	1,8	5
				300,47	9,28	784	24	108	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	одностворчатых площадью проема до 2 м2								
		м2								
5	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	2,61	5206	-	13588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
6	Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	4,5	210,2	0,67	946	3	237	0,31	1
				49,03	0,11	221	-	107,1	-	-
		м								
					ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ					
7	Е0156-13-1	-Снятие наличников	47,8	7,76	0,36	371	17	385	0,05	2
		м		7,4	0,06	354	3	108	-	-
8	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	11	385,02	36,18	4235	398	4186	2,35	26
				348,84	3,48	3837	38	108	0,19	2
		шт								
9	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	14,53	71,86	7,86	1044	114	1024	0,44	6
		м2		64	1,25	930	18	108	0,01	-
10	Е0110-90-2 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	-Демонтаж металлических дверных блоков	2,73	222,97	26,95	609	74	608	1,07	3
				196,02	10,19	535	28	108	0,04	-
		м2								
11	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	-Демонтаж дверных блоков из ПХВ профилей	3,78	116,6	16,24	441	61	432	0,6	2
				100,36	5,52	379	21	108	0,02	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5									
12	Е0107-20-1	-Установка перемычек из уголка	0,0467	47885,48	2921,48	2236	136	2321	204	10
		т		38340	1104,3	1790	52	126	4,49	-
13	С11041-84	-Сталь угловая 45х45 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0467	47200	-	2204	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	5,88	429,74	29	2527	171	1284	1,15	7
				192,36	9,86	1131	58	108	0,04	-
		м2								
15	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	5,88	13000	-	76440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
16	Е0110-23-1	-Установка дверного блока	14,29	424,45	153,79	6065	2198	4056	1,24	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	филенчатого м2		209,28	53,5	2991	765	108	0,17	2
17	С12064-4	-Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП м2	14,29	11200	-	160048	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	9	844	-	7596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С11011-791	-Скобяные изделия для входных дверей в помещение комплект	9	1380	-	12420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0110-36-1	-Установка обналичников дверных блоков м	48,6	97,74	0,38	4750	19	750	0,09	5
				14,15	0,13	688	6	108	-	-
21	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей откосов м2	14,2	626,33	9,49	8894	135	5840	2,47	35
				431,6	3,58	6129	51	94,5	0,01	-
22	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Сплошное выравнивание поверхностей откосов /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,0мм м2	8,3	259,51	9,18	2154	76	1558	1,11	9
				195,12	3,48	1619	29	94,5	0,01	-
23	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток СТЕНЫ	104,8	159,79	28,3	16746	2965	13517	0,89	93
				131,5	4,99	13781	523	94,5	0,02	2
24	Е0153-2-1	-Разборка кирпичных армированных стен м2	5	5878,97	2257,19	29395	11286	22660	25,49	127
				3621,78	645,71	18109	3229	106,2	2,91	15
25	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича (расширение проемы) м3	0,3	5878,97	2257,19	1764	677	1360	25,49	8
				3621,78	645,71	1087	194	106,2	2,91	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0162-36-4	-Очистка стен от краски м3	65,9	44,45	-	2929	-	2768	0,31	20
				44,45	-	2929	-	94,5	-	-
27	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах м2	13	136,25	88,62	1771	1152	952	0,31	4
				47,63	33,72	619	438	90	0,15	2
28	Е0169-9-4	-Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм м	13	61,82	0,92	804	12	657	0,29	4
				56	0,13	728	2	90	-	-
29	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм м	8	409,84	274,97	3279	2200	1734	0,88	7
				134,87	105,95	1079	848	90	0,48	4
30	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича толщ. 150 отверст	0,441	2975,47	1238,47	1312	546	875	10,6	5
				1737	468	766	206	90	1	-
31	Е0155-9-5	-Устройство кирпичных перегородок армированных толщиной 0,5 кирпича в помещениях площадью до 5 м2 глухих м3	41,9	1098,84	63,64	46041	2666	20107	3,03	127
				441,1	10,78	18482	452	106,2	0,05	2
32	Е0109-31-1	-Устройство каркаса из арматуры для жесткости м2	0,0613	12124,01	4249,76	743	261	297	27,32	2
				5123,25	856,83	314	53	81	2,61	-
33	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0495	52400	-	2594	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0118	55620	-	656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Е0153-21-4	-Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича толщ. 250мм армированных	4,3	6353,07	366,71	27318	1577	6287	8,04	35
				1252,8	124,03	5387	533	106,2	0,4	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
36	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0143	55620	-	795	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
37	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0502	52400	-	2630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
38	Е0169-5-7	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	12	92,64	0,6	1112	7	995	0,55	7
				92,04	0,11	1104	1	90	-	-
		отверст								
39	Е0153-21-4	-Заделка дверного проема из кирпича	0,5	6353,07	366,71	3177	183	731	8,04	4
				1252,8	124,03	626	62	106,2	0,4	-
		м3								
40	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,02	55620	-	1112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
41	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода воздуховодов в кирпичных стенах	4	234,42	2,78	938	11	707	1,31	5
				196,02	0,43	784	2	90	-	-
		отверст								
42	Е0115-51-1	-Оштукатуривание улучшенное стен	171,8	232,79	2,94	39993	505	24508	0,84	145
				150,28	0,67	25818	116	94,5	0,03	6
		м2								
43	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен керам. плиткой	123,8	1651,25	6,93	204425	858	41318	2,1	260
				351,86	4,71	43560	583	93,6	0,02	3
		м2								
44	Е0153-1-3	-Разборка обшивки из гипсокартона с каркасом	15,4	132,84	27,65	2046	426	1825	0,76	12
				105,19	4,54	1620	70	108	0,03	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0110-111-1- Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-20 02	Обшивка труб по одинарному металлическому каркасу гипсокартонными листами м2 стен	3,2	609,28 102,91	3,46 1	1950 329	11 3	359 108	0,61 -	2 -
46	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,0мм м2	123,1	162,01 101,75	5,14 1,96	19944 12525	633 242	12065 94,5	0,63 0,01	77 1
47	Е0115-180-3-	Улучшенная водоэмульсионная окраска стен с подготовкой поверхности м2	46,7	332,26 89,74	3,15 1,18	15517 4191	147 55	4013 94,5	0,54 -	25 -
48	Е0115-180-3-	Улучшенная водоэмульсионная окраска стен по подготовленной поверхности с расчисткой старой краски м2	410,7	332,26 89,74	3,15 1,18	136460 36857	1294 487	35290 94,5	0,54 -	221 2
49	Е0115-165-8-	Улучшенная масляная окраска стен м2	43,1	186,7 108,05	2,82 1,08	8047 4657	122 47	4445 94,5	0,65 -	28 -
50	Е0115-165-8-	Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски м2	149,2	203,79 108,05	2,82 1,08	30406 16122	421 161	15387 94,5	0,65 -	96 1
51	Е0158-1-1	-Разборка решетки отопительных приборов 1,2х0,6 м2	0,72	28,98 25,81	3,17 0,54	21 19	2 -	20 107,1	0,18 -	- -
52	Е0158-14-2	-Устройство решетки отопительных приборов б/у м2	0,72	43,82 34,54	3,06 0,49	32 25	2 -	27 107,1	0,24 0,01	- -
53	Е0115-253-3-	Тонировка стекол пленкой м2	13,8	344,85 164,57	0,24 0,11	4759 2271	3 1	2147 94,5	0,88 -	12 -
54	Е0162-16-3	-Окраска масляными составами перил м2	16,8	245,36 221,27	0,17 0,06	4122 3717	3 1	3514 94,5	1,37 -	23 -
		ПОТОЛОК								
55	Е0154-4-1пр- им	Разборка потолков из штучных ДСП м2	17,5	53,94 48,28	5,66 0,95	944 845	99 17	930 108	0,35 0,01	6 -
56	Е0115-35-1	-Демонтаж плит подвесных	1,44	101,23	0,8	146	1	131	0,53	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		потолков Армстронг								
				95,85	0,3	138	-	94,5	-	-
57	E0169-1-1	м2 -Пробивка отверстий для вентиляции	8	571,05	398,71	4568	3190	2343	1,13	9
				172,34	153,06	1379	1224	90	0,7	6
58	E0109-18-1	отверст -Монтаж балок из квадратных труб 60х60	0,0677	9404,86	5390,18	637	365	260	19,73	1
				3291,3	1456,59	223	99	81	4,39	-
59	C11011-623	т -Поковки из квадратных заготовок	0,0677	80500	-	5450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	E0110-12-1	т -Устройство перекрытий из шпутнованных досок	8,8	735,42	8,22	6472	72	1133	0,73	6
				116,13	3,1	1022	27	108	0,01	-
61	E0134-57-3	м2 -Утепление перекрытий минватой	8,8	224,89	1,76	1979	15	698	0,5	4
				79,49	0,67	699	6	99	-	-
62	E0114-34-1	м2 -Укладка пленки для изоляции	10	70,86	0,11	709	1	245	0,17	2
				25,61	0,03	256	-	95,4	-	-
63	E0134-56-7	м2 -Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических	4,4	1730,38	15,84	7614	70	1731	2,44	11
				391,23	6,05	1721	27	99	0,02	-
64	E0134-60-11	м2 -Облицовка потолков неперфорированными плитами	4,4	199,96	1,14	880	5	861	1,18	5
				197,17	0,44	868	2	99	-	-
65	C11011-443	м2 -Облицовка типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, цвет белый матовый	4,4	2811	-	12368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	E0115-35-1	м2 -Устройство плит подвесных потолков	3,25	101,23	0,8	329	3	295	0,53	2
				95,85	0,3	312	1	94,5	-	-
67	C11011-5516	м2 -Плиты подвесного потолка "ARMSTRONG" класса "стандарт"	3,25	250	-	813	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	E0115-35-1	м2 -Устройство подвесных потолков	62,88	448,81	3,32	28221	208	26274	2,43	153
				440,91	1,25	27724	78	94,5	0,01	-
69	C11011-5516 Изм. и доп.вып.18	м2 -Подвесной потолок "ARMSTRONG" класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	62,88	655	-	41186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0165-10-2	м2 -Прокладка трубопроводов вентиляции из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	16	801,25	0,58	12820	9	2988	0,85	14
				162	0,11	2592	2	115,2	-	-
71	Е0157-24-1	м -Установка вентиляционных решеток	8	410,38	-	3283	-	352	0,25	2
				39,7	-	318	-	110,7	-	-
72	Е0115-180-4	1шт -Улучшенная водоэмульсионная окраска потолка по подготовленной поверхности с расчисткой	93,5	357,44	3,5	33421	327	10021	0,68	63
				112,1	1,32	10481	123	94,5	0,01	1
73	Е0169-11-1	м2 -Устройство инвентарных деревянных лесов	28,1	139,93	-	3932	-	2834	0,66	18
				112,06	-	3149	-	90	-	-
		м2			ПОЛЫ					
74	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов керамических	186,8	6,77	0,23	1264	43	1357	0,05	8
				6,54	0,02	1222	4	110,7	-	-
75	Е0157-3-1	1м -Разборка плинтусов деревянных	66,5	6,77	0,23	450	15	483	0,05	3
				6,54	0,02	435	2	110,7	-	-
76	Е0157-2-5	1м -Разборка покрытия полов из линолеума и релина	493	20,86	1,12	10282	550	10865	0,14	67
				19,74	0,17	9732	83	110,7	-	1
77	Е0157-2-7	1м2 -Разборка покрытия полов из керамических плиток	17,8	139,96	12,67	2491	226	2548	0,84	15
				127,28	2	2266	36	110,7	0,01	-
78	Е0157-2-8	1м2 -Разборка цементного покрытия полов	1,6	430,77	230,47	689	369	508	1,33	2
				200,29	86,58	320	139	110,7	0,4	1
79	Е0146-8-1	1м2 -Обетонирование отверстий в перекрытиях	1,2	9624,97	379,88	11550	456	4929	26,5	32
				4421,25	143,1	5306	172	90	0,58	1
80	Е0106-11-10	м3 -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0319	6120,95	491	195	16	84	16,01	1
				2608,2	185,63	83	6	94,5	0,75	-
81	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК	1т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d	0,0319	52400	-	1672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	12 мм т								
82	Е0146-8-1	-Обетонирование покрытий	0,9	9624,97	379,88	8662	342	3697	26,5	24
				4421,25	143,1	3979	129	90	0,58	1
83	Е0157-15-1	м3 -Устройство стяжек цементных толщ. 20мм	56,3	261,22	16,81	14707	947	7628	0,81	46
				119,75	2,65	6742	149	110,7	0,01	1
84	Е0111-11-1	1м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	47,2	185,32	14,93	8747	704	4057	0,49	23
				72,04	5,61	3400	265	110,7	0,02	1
85	Е0111-11-2	м2 -Добавлять 10 мм толщины цементной стяжки до 40мм	47,2	89,16	2,41	4208	114	138	0,01	1
				1,74	0,9	82	42	110,7	-	-
86	Е0157-16-1	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	32,1	554,53	1,93	17800	62	2139	0,39	12
				59,89	0,3	1923	10	110,7	-	-
87	Е0157-16-2	1м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой	32,1	267,37	1,04	8583	34	1150	0,21	7
				32,18	0,17	1033	5	110,7	-	-
88	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	1м2 -Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	116	304,09	3,92	35275	454	7160	0,43	50
				64,49	1,45	7481	169	93,6	-	1
89	Е0111-27-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	м2 -Устройство покрытия пола на клее из керамических плиток	79,9	2021,16	22,8	161491	1822	22131	1,48	118
				239,15	11,05	19108	883	110,7	0,05	4
90	Е0111-36-1	м2 -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	116	949,74	7,35	110170	853	10723	0,53	61
				80,73	2,77	9365	322	110,7	0,01	1
91	Е0157-23-1	м2 -Устройство плинтусов	104	128,34	0,4	13348	41	3031	0,17	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		деревянных		26,27	0,06	2732	6	110,7	-	-
92	E0162-16-1	-Окраска масляными составами плинтусов 1м	10,4	101,45	0,05	1055	-	803	0,46	5
				81,73	0,01	850	-	94,5	-	-
93	E0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м2	52,3	172,83	2,71	9039	142	3486	0,35	18
				59,81	0,41	3128	21	110,7	-	-
94	E0109-40-1	-Устройство порога из алюминиевого профиля 1м	9,9	32,86	0,63	325	6	244	0,18	2
				30,25	0,24	299	2	81	-	-
95	C12031-149	-Профили алюминиевые холодногнутые м	9,9	548	-	5425	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1515167	43111		2294
	Тенге	371090	13470		65
Стоимость монтажных работ -	Тенге	2204	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2204	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	132	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	2336	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1493012	-	-	-
Материалы -	Тенге	607802	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	380976	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	339369	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	135710	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	377667	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	189
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	56650	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	112241	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1982920	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2529
Сметная заработная плата -	Тенге	-	437626	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	7130	-	-	-
Материалы -	Тенге	237	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	990	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5425	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	802	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	120	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	476	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	8408	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1110	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	12820	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			10219	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2594	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2988	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	448	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			948	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16756	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3042	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2010421	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2549
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	441778	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
96	Е0165-27-1	-Разборка вентиляционных коробов из плит	132	175,24	16,99	23131	2243	24470	1,05	139
		м2		158,24	2,68	20888	353	115,2	0,02	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			23131	2243			139
			Тенге			20888	353			3
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			23131	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21241	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3671	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2856	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			50457	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		153
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24912	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			50457	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		153
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24912	-		-
		РАЗДЕЛ 3. САНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
97	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	1	293,81	7,74	294	8	331	1,72	2
		компл		286,07	1,25	286	1	115,2	0,01	-
98	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	1	121,91	4	122	4	137	0,73	1
		компл		117,91	0,65	118	1	115,2	-	-
99	Е0165-3-1	-Демонтаж смесителя	1	351,67	0,67	352	1	404	1,99	2
		шт		351	0,11	351	-	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е0165-3-1	-Демонтаж смесителя душевого	1	351,67	0,67	352	1	404	1,99	2
				351	0,11	351	-	115,2	-	-
101	Е0117-1-10	-Демонтаж душевых поддонов	шт 1	109,51	26,26	110	26	107	0,5	-
				83,25	9,72	83	10	115,2	0,04	-
102	Е0165-2-2	-Демонтаж чугунных стояков	комплект 6	174,76	3,92	1049	24	1185	1,02	6
				170,83	0,62	1025	4	115,2	-	-
103	Е0165-1-2	-Разборка стояков диаметром 32 мм	м 12	106,09	1,49	1273	18	1449	0,68	8
				104,6	0,24	1255	3	115,2	-	-
104	Е0165-1-2	-Разборка труб диаметром 25 мм	м 15	106,09	1,49	1591	22	1812	0,68	10
				104,6	0,24	1569	4	115,2	-	-
105	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м 1,5	141,61	1,91	212	3	242	0,83	1
				139,7	0,3	210	-	115,2	-	-
106	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м 2	174,76	3,92	350	8	395	1,02	2
				170,83	0,62	342	1	115,2	-	-
107	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	м 3	6072,72	32,3	18218	97	1699	2,69	8
				478,17	13,5	1435	40	115,2	0,05	-
108	Е0117-2-3	-Установка смесителей	комплект 3	1511,99	2,36	4536	7	601	0,97	3
				173,88	-	522	-	115,2	-	-
109	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	шт 4	9293,3	58,86	37173	235	2570	3,06	12
				534,06	23,62	2136	94	115,2	0,09	-
110	Е0117-2-3	-Установка смесителей душевых	комплект 2	1841,99	2,36	3684	5	401	0,97	2
				173,88	-	348	-	115,2	-	-
111	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	шт 1	4090,37	20,85	4090	21	451	2,15	2
				385,02	6,75	385	7	115,2	0,04	-
112	Е0165-10-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	комплект 12	681,21	0,44	8174	5	2327	0,88	11
				168,22	0,08	2019	1	115,2	-	-
113	Е0165-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м 10,5	801,62	0,58	8417	6	1961	0,85	9
				162	0,11	1701	1	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	С130804-137-7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 100x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	3	1634	-	4902	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	С130804-141-6 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 50x1 1/4x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	478	-	478	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
116	С130804-142-5 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 100x4x100, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	7	1734	-	12138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	С130804-211-0 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 100x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	3	373	-	1119	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
118	Е0165-10-2	Прокладка стояков из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	6	801,62	0,58	4810	3	1120	0,85	5
				162	0,11	972	1	115,2	-	-
119	Е0116-11-1	Прокладка стояков из стальных бесшовных труб диам. 25 мм м	12	296,56	5,61	3559	67	1347	0,52	6
				95,33	2,1	1144	25	115,2	0,01	-
120	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	45	557,02	18,29	25066	823	21281	2,26	102
				403,65	6,85	18164	308	115,2	0,03	1
121	С130804-107-3 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	40,455	70	-	2832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
122	Е0116-15-1	Установка вентилей, диам. до 25 мм 1шт	14	589,71	58,86	8256	824	6040	2,03	28
				350,87	23,62	4912	331	115,2	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	С130901-38	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	14	483	-	6762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					ОТОПЛЕНИЕ					
124	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	43	236,64	19,15	10176	824	10923	1,45	62
				217,49	3,02	9352	130	115,2	0,02	1
		шт								
125	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	76	61,28	0,83	4658	63	5305	0,4	30
				60,46	0,13	4595	10	115,2	-	-
		м								
126	Е0165-1-1	-Разборка стояков из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	132	61,28	0,83	8089	109	9213	0,4	53
				60,46	0,13	7980	17	115,2	-	-
		м								
127	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов из стальных труб диам. 40 мм	208	621,51	6,29	129274	1307	20358	0,47	97
				82,59	2,37	17179	493	115,2	0,01	2
		м								
128	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	51,28	4391,77	53,66	225210	2752	9264	0,97	50
		1кВт		154,15	20,1	7905	1031	103,68	0,08	4
129	С130810-52	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	46	125	-	5750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
130	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	23	71,61	-	1647	-	763	0,17	4
		комплект		31,98	-	736	-	103,68	-	-
131	Е0116-15-1	-Установка вентилей, диам. до 25 мм	46	589,71	58,86	27126	2708	17860	2,03	93
				350,87	23,62	16140	1087	103,68	0,09	4
		1шт								
132	С130901-39	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	46	560	-	25760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	597608	9970		612
	Тенге	103213	3601		15
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	597608	-	-	-
Материалы -	Тенге	424674	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	106814	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	59741	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	10	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сдача и испытание -	Тенге			332	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			119951	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17993	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43054	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			760612	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		686
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	124807	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			760612	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		686
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	124807	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
133	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	56	11,18	0,28	626	15	597	0,08	4
				10,91	0,06	611	3	97,2	-	-
134	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, ответкоробок	шт 54	10,1	-	546	-	530	0,07	4
				10,1	-	546	-	97,2	-	-
135	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля	шт 510	16,73	0,07	8531	37	8257	0,12	59
				16,66	-	8495	-	97,2	-	-
136	Е0121-18-16	-Монтаж светильников до 4-х люминисцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	м 7	713,58	3,11	4995	22	3506	3,46	24
				571,32	1,18	3999	8	87,48	0,5	4
137	С151702-18	-Светильники тип ЛП0-4Х20	шт 7	3540	-	24780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
138	С151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп, тип 2ОС-127	шт 28	17	-	476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
139	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт 28	82	-	2296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
140	Е0167-15-7	-Монтаж светильника герметичного	шт 8	202,21	0,6	1618	5	1569	1,17	9
				201,61	0,11	1613	1	97,2	-	-
141	С151701-36	-Светильники взрывозащищенные, тип ВЗГ-100-ОМЗ	шт 8	3580	-	28640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
142	Ц0108-591-2	-Выключатель одноклавишный	шт 7	56,14	0,24	393	2	327	0,35	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		утопленного типа при скрытой проводке		54,6	0,12	382	1	85,5	-	-
143	С151801-12	шт -Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	7	156	-	1092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
144	Ц0108-591-5	шт -Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	2	57,94	0,24	116	-	97	0,35	1
				56,4	0,12	113	-	85,5	-	-
145	С151801-13	шт -Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	2	182	-	364	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
146	Ц0108-420-1	шт -Коробки ответвительные	14	664,92	37,32	9309	522	5898	2,51	35
				483,6	9,12	6770	128	85,5	0,05	1
147	С151803-48	шт -Коробки ответвительные пластмассовые	0,014	26100	-	365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
148	Ц0108-591-1-1	1000шт -Розетки штепсельные двухполюсные	6	146,24	0,84	877	5	685	0,78	5
				133,2	0,24	799	1	85,5	-	-
149	С151801-145	шт -Розетка штепсельная двухпольная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	6	68	-	408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
150	Е0167-14-1	шт -Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	131	125,7	0,07	16467	9	15996	0,71	94
				125,63	-	16457	-	97,2	-	-
151	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	м -Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,119	50586	-	6020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
152	С151601-343 Изм. и доп. вып. 20	км -Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,012	79105	-	949	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
153	Ц0108-148-4	км -Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	30	71,26	18,72	2138	562	1308	0,29	9
				46,44	4,56	1393	137	85,5	0,03	1
154	С151601-832 9 Изм. и	м -Кабели силовые, не распространяющие горение	0,03	749948	-	22498	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 20	ВВГнг 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80		-	-	-	-	-	-	-
155	Ц0108-599-1-0	км Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	2	1366,52 732	65,52 5,4	2733 1464	131 11	1261 85,5	3,6 0,03	7 -
156	С151803-158-	шт Щиток осветительный на 24 однофазные группы, тип ОЩВ-24	2	18600 -	- -	37200 -	- -	- -	- -	- -
157	Ц0108-526-1-	шт Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	42	549,24 272,4	15,84 2,76	23068 11441	665 116	9881 85,5	1,2 0,02	50 1
158	Ц0108-526-2-	шт Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	935,6 408	33,6 5,4	1871 816	67 11	707 85,5	2,4 0,03	5 -
159	С151801-214- Изм. и доп. вып. 22	шт Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	20	79 -	- -	1580 -	- -	- -	- -	- -
160	С151801-216- Изм. и доп. вып. 22	шт. Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	22	79 -	- -	1738 -	- -	- -	- -	- -
161	С151801-252- Изм. и доп. вып. 22	шт. Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	305 -	- -	610 -	- -	- -	- -	- -

шт.

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	202305	2043			308
	Тенге	54899	417			6
Стоимость монтажных работ -	Тенге	177525	-	-		-
Материалы -	Тенге	16346	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	55316	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	104237	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	50618	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7593	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13689	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			241832	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		339
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62909	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24780	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24780	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1487	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26267	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			268099	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		339
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62909	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
162	E0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора	332,4	7,3	-	2425	-	2183	0,06	18
				7,3	-	2425	-	90	-	-
		м2								
163	C01031-A26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	35,43	27,1	-	960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
164	C010333-A30-2	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	35,43	224,1	-	7940	-	1588	0,94	33
				44,82	-	1588	-	100	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			11325	-			52
			Тенге			4013	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11325	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4013	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			7940	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3771	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	566	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			906	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16002	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4579	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			16002	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4579	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2349536	57367			3404
			Тенге			554103	17841			88
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			179729	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16346	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	55316	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			106441	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			50618	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7593	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13821	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			244168	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		339
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62909	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1529118	-	-		-
		Материалы -	Тенге			607802	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	384989	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			364149	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			135710	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			7940	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			381437	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		191
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	57216	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114633	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2025188	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2582
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	442205	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7130	-	-		-
		Материалы -	Тенге			237	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	990	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5425	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			802	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	120	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			476	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8408	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1110	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			633559	-	-		-
		Материалы -	Тенге			434893	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	130649	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			59741	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			332	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			147409	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22111	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46858	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			827826	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		855
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	152760	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3105590	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3782
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	658984	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого в базовых ценах 2001г: 3105590

- перерасчет в текущих ценах 2016г МРП = 2121тенге (2121 : 775) = 2,737 8500000

НДС - 12% 1020000

Всего стоимость строительства: 9520000

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

технадзор РДТ „Алматытелеком"