ДОГОВОР № 89

г. Есик **«10» декабря 2013 г.**

ГУ «Енбекшиказахский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» именуемый в дальнейшем Заказчик, свидетельство о гос.перерегистрации №1253-1907-12 ГУ от 01.08.2013 г. в лице руководителя отдела Малибекова Даурена Сайлаубаевича действующего на основании Положения, утвержденного Постановлением Акимата Енбекшиказахского района №636 от 01.07.2013г.,с одной стороны и **ТОО «Строительное управление КВП»**, свидетельство о регистрации № 23-1907-12 ТОО от 16.11.2004г., код ОКПО по статистической карточке № 40393274 от 17.11.2004 года именуемый в дальнейшем **Подрядчик**, в лице директора **Кулеш Виктор Павловича**, действующего на основании Устава,, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании Постановления Акимата Алматинской области №367 от 27 ноября 2013г заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик выполняет работы по текущему ремонту системы питьевого водоснабжения с. Кайназар Енбекшиказахского района со сроком выполнения работ до 31 декабря 2013 года.

1.2. Заказчик принимает работы Подрядчика согласно актам выполненных работ.

1.3. Место исполнения обязательств – с.Кайназар.

Наименование бюджетной программы:

*487-Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения);

* 106 – Проведение мероприятии за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера

* 000– Проведение мероприятии за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера

* 159- оплата прочих услуг и работ

*168 – перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам, услугам и работам

2.Сумма Договора

2.1.Общая сумма договора составляет: 2 278 000-00 (Два миллионов двести семьдесят восемь тысяч) тенге 00 тиын с учетом НДС.

Со специфики 159 – на сумму 2 033 928-57 (Два миллиона тридцать три тысячи девятьсот двадцать восемь) тенге 57 тиын.

Со специфики 168 – на сумму 244 071-43 (Двести сорок четыре тысячи семьдесят одна) тенге 43 тиын.

2.2. Сумма настоящего Договора увеличению или уменьшению не подлежит.

2.3. Оплата услуг осуществляется в соответствии с актом выполненных работ, с учетом анализа и оценки качества выполненной работ и согласно графику платежей.

		Специфика 159	Специфика168
	Декабрь	2 033 928-57	244 071-43
	Итого	**2 033 928-57**	**244 071-43**

3.Условия платежей и порядок сдачи и приемки работ

3.1. Оплата по настоящему Договору производится за фактически выполненные объемы работ по актам выполненных работ, подписанные Сторонами.

3.2. Форма оплаты – безналичный расчет по акту выполненных работ.

3.4. До предоставления окончательного Акта о выполненных рабстах Заказчик вправе зарезервировать 5 % от общей суммы Договора. Основанием для проведения окончательных расчетов между Сторонами за выполненные работы являются акты окончательной приемки Объекта, подписанные полномочными представителями и заверенные их печатью.

3.5. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ.

4. Сроки исполнения обязательств

4.1. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, на сумму предусмотренную настоящим Договором в срок. Работы должны быть начаты в течении 5 рабочих дней после регистрации договора в органах казначейства и завершены до 31 декабря 2013 года (дата завершения работ), до 31 декабря 2013 года оформить необходимую документацию

4.2. В случае нарушения условий и сроков выполнения работ, а также сроков устранения некачественно выполненных работ, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего Договора, подрядчик выплачивает Заказчику в качестве неустойки сумму, эквивалентную 0.1 % от общей суммы Договора за каждый календарный день задержки выполнения работ.

4.3. В случае задержки оплаты за выполненные работы, Заказчик оплачивает Подрядчику неустойку в размере 0.1% от неоплаченной суммы Договора за каждый календарный день задержки до момента фактической оплаты;

4.4. В случае если Подрядчик систематически не выполнил работы в установленные сроки или приостановил работы на срок более 1 (одной) недели Заказчик в одностороннем порядке расторгает Договор и Подрядчик оплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от общей суммы Договора;

4.5. Если в период выполнения Договора Подрядчик в любой момент столкнутся с условиями, мешающими своевременному выполнению работ, должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (ах). После получения уведомления от Подрядчика Заказчик должен оценить ситуацию и может по своему усмотрению не применять штрафные санкции к Подрядчику. В случае принятия решения о применении штрафных санкций, Заказчик оплачивает стоимость работ, причитающуюся выплате Подрядчику по Акту выполненных работ, после уплаты Подрядчиком штрафных санкций.

4.6. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы по настоящему Договору.

5. Обязательства сторон

5.1. **Подрядчик обязуется:**

- обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором, в сроки согласно утвержденного Заказчиком и подрядчиком графика производства работ и в соответствии с строительными нормами и правилами;
- выполнить работы на сумму, предусмотренную настоящим Договором, сдать Заказчику эти работы с исполнительной документацией, в законченном виде на предусмотренную Договором сумму и в установленные Договором сроки, в соответствии с утвержденным и согласованным графиком производства работ;
- в течение 3 дней после заключения договора представить Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются фактические объемы, и сроки выполнения работ, а также график финансирования;
- Устранение дефектов и недоделок осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом между Подрядчиком и Заказчиком или по предписанию независимой экспертной комиссии, назначаемой Заказчиком;

5.2. **Заказчик обязуется:**

- своевременно принять объем выполненных работ по количеству, качеству и в сроки, установленные Договором согласно акту выполненных работ;
- при установлении некачественно выполненных работ оповестить об этом Подрядчика в течение 5 дней с момента составления акта о не качественности выполненных работ;

- своевременно оплатить работы, предусмотренные настоящим договором, в размерах и в сроки, установленные Договором согласно акту выполненных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. **Ответственность Подрядчика:**

- несёт ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течении и вследствие выполнения договора;
- полностью отвечает за качество выполненных работ, соответствие установленным стандартам и условий предусмотренных техническими условиями;
- первый руководитель Подрядчика несет персональную ответственность за нарушение условий настоящего договора;

6.2.Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибель людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой Стороне.

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон тех или иных обязательств по настоящему Договору, виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки.

6.4 Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.5. Договор расторгается на любом этапе в случае выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона, а также оказания организатором государственных закупок содействия Исполнителю, не предусмотренного Законом

7. Действие непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго и другие стихийные бедствия, а также акты Правительства Республики Казахстан.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3-х последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе сторон путем уведомления другой Стороны.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они могут подлежать разрешению в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

9. Порядок изменения, дополнения и расторжения договора

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой Стороне за 5 дней до предполагаемой даты расторжения договора.

9.2. Договор расторгается на любом этапе в случае выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона, а также оказания организатором государственных закупок содействия Исполнителю, не предусмотренного Законом.

9.3. Заказчик или Подрядчик вправе расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если сторонами совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

9.4. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

- Подрядчик неоднократно (более 1 раза) срывает сроки выполнения графика работ;
- Подрядчик приостанавливает работы, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;
- Подрядчик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;
- Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

9.5. Когда Договор расторгается в силу обстоятельств указанных в п. 9.6 настоящего Договора Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением Договора, на день расторжения.

9.6. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в случае изменения законодательства Республики Казахстан, регулирующего условия выполнения настоящего Договора.

9.7. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Республики Казахстан гражданским законодательством и настоящим Договором, с уплатой по акту выполненных работ на момент расторжения.

10. Срок действия договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента государственной регистрации в территориальном органе Казначейства МФ РК и действует до 31 декабря 2013 года.

11. Прочие условия

11.1. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов по содержанию зеленых насаждений, парков, скверов, памятников имеет силу только в письменном виде.

11.2. Подрядчик не может заключать Договоры с субподрядчиками и не может передавать Договор третьему лицу.

11.3. Заказчик или его уполномоченное лицо всегда имеют доступ к выполнению работ по Договору.

11.4. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

11.5. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.6. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

11.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться положениями действующего законодательства Республики Казахстан.

11.8. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой Стороны.

Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»
Адрес заказчика: г. Есик пр. Жамбыла,21
Код 4871004
БИН 120140000304
РНН 091200220631
ИИК KZ90070103KSN0912000
БИК KKMFKZ2A
КБЕ 12
Банк: Комитет Казначейства МФ РК г. Есик ул. Токатаева , 255

Руководитель отдела

Малибеков Д.С.
(Подпись руководителя или уполномоченного лица)

Подрядчик:
ТОО «Строительное управление КВП»

Адрес Подрядчика:
г. Есик ул. Алтын Адам аллеясы №119
БИН: 041140005896
РНН: 091200002080
БИК: KZKOKZKX
ИИК: KZ339262301159214000
КБЕ: 17.
Банк: АО «Казкоммерцбанк» г. Есик ул.Набережная 149 б

Директор

Кулеш В.П.
(Подпись руководителя или уполномоченного лица)

Форма 3

Заказчик: ГУ «Отдела Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции»
Подрядчик: ТОО «Строительное управление КВП»

Типовая межведомственная форма № КС 3
Утвержденная постановлением госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994г. №72

Объект: Работы по текущему ремонту системы питьевого водоснабжения с. Кайназар Енбекшиказахского района

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат
За декабрь 2013г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
4581008	16809	89	10.12.2013	Местный	003		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС), тенге					Дополнительные затраты		НДС	Всего с учетом НДС, тенге
	С начало года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту	2033928,57	892818,71						244071,43	2278000,00
В т.ч. за текущий месяц	2033928,57	892818,71						244071,43	2278000,00
Снимаемая оплаченная сумма									
Погашение аванса									
Тендерная скидка									
Итого к оплате	2033928,57	892818,71						244071,43	2278000,00

Заказчик

Подрядчик

Заказчик: ГУ «Отдела Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции »

Форма 2

Подрядчик: ТОО «Строительное управление КВП»

Объект: Работы по текущему ремонту системы питьевого водоснабжения с. Кайназар Енбекшиказахского района

Договор №89 от 10.12.2013.

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы, Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружный водопровод								
1	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	10,15	29,64	28,03	301	284	85	0,01	-
				1,61	7,06	16	72	97	0,02	-
		м3								
2	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	8,01	29138,97	1879,87	233403	15058	20555	8,86	71
				1435,5	538,43	11498	4313	130	2,06	17
		м3								
3	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,81	25300	-	20493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
4	С131104-10	-Люк чугунный тип Т	3	13400	-	40200	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК	комплект		-	-	-	-	-	-	-
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004									
5	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,67	20950,17	1879,87	55937	5019	6852	8,86	24
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК			1435,5	538,43	3833	1438	130	2,06	6
	8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	м3								
6	С143018-36	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м ишахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	4	5330	-	21320	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК			-	-	-	-	-	-	-
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м								
7	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ изтяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,54	25300	-	13662	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК			-	-	-	-	-	-	-
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м3								
8	С131104-10	-Люк чугунный тип Т	2	13400	-	26800	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК	комплект		-	-	-	-	-	-	-
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004									
9	Е0122-8-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,06	64249,36	8122,48	3855	487	3820	254	15
				45900	3069	2754	184	130	14,99	1
		км								
10	С130806-13	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие	60	509	-	30540	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	76х3,5 мм м								
11	Е0122-13-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм км	0,06	179755,38 27900	23641,25 8930,25	10785 1674	1418 536	2873 130	160 43,62	10 3
		Ограждение								
12	С2005-2	-Электростанции передвижные, до 30 кВт маш-ч	28	587,3 -	587,3 258,8	16444 -	16444 7246	870 12	- 1,5	- 42
13	Е0101-165-3	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы м3	10	663,75 663,75	- -	6638 6638	- -	7500 113	4,11 -	41 -
14	Е0107-25-8	-Установкой столбов металлических шт	10	1920,35 1435,5	33,47 12,65	19204 14355	335 126	20274 140	7,85 0,06	79 1
15	Е0115-172-2	-Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/, количество окрасок 2 м2	0,304	65,24 18,45	1,84 0,7	20 6	1 -	6 105	0,11 -	- -
16	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство ограждения из профилированного оцинкованного листа м2	32	101,83 94,18	4,61 0,19	3258 3014	147 6	3594 119	0,57 -	18 -
17	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 м2	36	896 -	- -	32256 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка по ремонту ворот т	0,5	1333,5 679,5	312,12 -	667 340	156 -	306 90	2,96 -	1 -
19	Е0115-172-2	-Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением	6	65,24 18,45	1,84 0,7	391 111	11 4	121 105	0,11 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колера, количество окрасок 2								
		м2			Замена труб					
20	Е0101-12-15	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	36	35,29 2,1	33,19 9,13	1270 76	1195 329	392 97	0,01 0,03	1 1
		м3								
21	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,018	70153,47 48825	10674,97 4032	1263 879	192 73	1237 130	270 19,69	5 -
		км								
22	Е0122-14-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,018	285120,61 35550	30429,76 11495,25	5132 640	548 207	1101 130	205 56,14	4 1
		км								
23	Е0101-199-1	-Обратная засыпка ям бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	35,66	18,7 -	18,7 6,49	667 -	667 231	162 70	- 0,02	- 1
		яма			Ремонт труб					
24	Е0122-33-1	-Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,3	107786,81 6750	398,18 150,75	32336 2025	119 45	2691 130	42,1 0,74	13 -
		т								
25	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,3	247994,13 62775	49389,75 18657	74398 18833	14817 5597	31758 130	312,7 91,12	94 27
		т								
26	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4	411,46 231,75	17,71 6,75	1646 927	71 27	1240 130	1,4 0,03	6 -
		шт								
27	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08 144	6,95 2,25	484 288	14 5	380 130	0,88 0,01	2 -
		шт								
28	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dу 50 мм	2	3500 -	- -	7000 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм шт	3	6480 -	- -	19440 -	- -	- -	- -	- -
30	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	1,2	8287,75 8032,5	- -	9945 9639	- -	12531 130	51,5 -	62 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			689756	56984			444
			Тенге			77544	20439			100
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			565109	-	-		-
		Материалы -	Тенге			122524	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	97643	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32256	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			276297	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			118041	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17706	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40989	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			724139	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		601
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	115349	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			667	-	-		-
		Материалы -	Тенге			171	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	340	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			306	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	46	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	386	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			123980	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			123980	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7439	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			131419	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			856589	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		603
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	115734	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат	689755,702
Накладные расходы	118346,6
Ненормируемые и непредвиденные затраты	48486,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				856588,44				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	856588,443	X 1,44 %	2334,874	868923,32				
		Итого с зимними удорожаниями	868923,317	X 1,35 %	1730,465	880653,78				
		Итого с затратами на выслугу лет	868923,317	X 1 %	8689,233	889343,02				
		Итого с затратами на доп. отпуска	868923,317	X 0,4 %	3475,693	892818,71				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2013	892818,708	X 2,234		1994047,62				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	1994047,62	X 2 %	39880,95	2033928,57				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			244071,43				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				2278000,00				

Сдал
Директор ТОО «Строительное управление КВП» **Кулеш В.П.**
Принял
НАЧАЛЬНИК
«Отдела Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции» **Малибеков Д.С.**