№ ҚҰРЫЛЫС МЕРДІГЕРЛІК ШАРТЫ

_____к. «___»_____ж.

Бұдан былай «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Қазақтелеком» АҚ атынан 2012.01.06 күнгі № 16 бас сенімхат негізінде әрекет ететін **«Қазақтелеком» АҚ филиалы-«Алматытелеком» ҚТО** Бас директоры Ш.П. Раздыков бірінші тараптан және бұдан былай «Мердігер» деп аталатын **ТОО «Арай» ЖШС** атынан Жарғы негізінде әрекет ететін С.Т. Омаров екінші тараптан (бұдан әрі – «Тараптар»), "Самұрық-Қазына" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2009.18.11. № 32 хаттама) "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімді басқару құқығымен "Самұрық-Қазына"АҚ-на тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу ережесі негізінде және 2012.05.29 күнгі 2011 жылы "Алматытелеком" ҚТО объектілері бойынша жөндеу-құрылыс жұмыстарын сатып алу жөніндегі бір жерден сатып алу қорытындысы туралы хаттамаға сәйкес осы шартты (әрі қарай "Шарт") жасады және төмендегілер туралы келісімге келді.

1-бөлім. Шарт мәні

1.1.Осы Шарт бойынша Мердігер, «Алматытелеком» ҚТО бекіткен жобалау-сметалық құжаттамасына сәйкес, осы Шартпен белгіленген мерзімде Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша - **№7 лот** ***«Жамбыл к. ,190үй, 42-АТС гимаратының 2- қабатындағы КЖО жайын күрделі жөндеу және қайта жоспарлау»*** жөндеу-құрылыс жұмыстарын (бұдан әрі – «жұмыстар») орындауға міндетті.

1.2. Мердігер Шарттың 1.1. тармағына сәйкес оған тапсырылған жұмыстар көлемін толық орындауға және оны Тапсырыс берушіге жұмыстың орындалу Кестесіне сәйкес тапсыруға міндетті (Шартқа № 2 Қосымша).

1.3. Тапсырыс беруші Мердігер орындаған жұмыстарды қабылдайды және осы шарттың талаптарымен оған ақы төлейді.

2-бөлім. Жұмыстардың құны және есеп айырысу тәртібі

2.1. Шарт бойынша жұмыстадың төлемі, шарттық баға ведомосына сәйкес (№1 қосымша) жергілікті сметалар бойынша Мердігер есептеген және Тапсырыс берушімен келісілген Шарт бойынша ҚҚС қоса есептегенде **10 725 814,40** (Он миллион жеті жүз жиырма бес мың сегіз жүз он төрт) теңге **40** тиынды құрайды, Тапсырыс берушінің материалы **00 (ноль)** теңге, Мердігерге тапсырылатын жұмыстардың құны ҚҚС қоса есептегенде **10 725 814,40** (Он миллион жеті жүз жиырма бес мың сегіз жүз он төрт) теңге **40** тиынды құрайды.

2.2. Тапсырыс беруші осы Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс беруші жеткізген материалдардың құнын есептемей, Мердігерге шарт бойынша орындалған жұмыстарға ақы төлеуге жататын соманың 15%-дан аспайтын мөлшерде аванс төлемін жүргізеді.

2.3. Екі тарап қол қойған жобалау-смета құжаттамасына және Н.2.,Н.3 орындалған жұмыстарды

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № 796

г._____ «01» 06. 12 г.

АО «Казахтелеком» в лице Генерального директора **ГЦТ «Алматытелеком» - филиал АО «Казахтелеком»,** Раздыкова Ш.П., именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующего на основании Генеральной доверенности № 16 от 06.01.2012г., с одной стороны, и **ТОО «Арай»,** именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Омарова С.Т., действующего на основании Устава с другой стороны (далее – «Стороны»), в соответствии с Правил закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (протокол № 32 от 18.11.2009 г.) и протокола закупок ремонтно-строительных работ по объектам ГЦТ "Алматытелеком" на 2011 г., (1 этап) способом из одного источника, от 29 мая 2012 года заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.

Раздел 1. Предмет договора

1.1.Согласно Договору, Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонтно-строительные работы (далее – работы) – **по лоту №7** ***«Капитальный ремонт и перепланировка помещении ЦКК 2-го этажа здания АТС-42 по ул.Жамбыла,190»*** в соответствии с утвержденной ГЦТ «Алматытелеком» проектно-сметной документацией (далее ПСД), представленной Заказчиком, в срок, установленный в Договоре.

1.2. Подрядчик обязуется полностью выполнить порученный ему объем работ согласно пункту 1.1. Договора и сдать Заказчику в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

1.3. Заказчик принимает выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их на условиях настоящего договора.

Раздел 2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по Договору, согласно ведомости договорной цены (Приложение № 1), рассчитанной Подрядчиком по локальным сметам и согласованной с Заказчиком, составляет **10 725 814,40** (Десять миллионов семьсот двадцать пять тысяч восемьсот четырнадцать) тенге **40** тиын с учетом НДС, в т.ч. материалы Заказчика **00 (ноль)** тенге, стоимость работ, поручаемых Подрядчику, составляет **10 725 814,40** (Десять миллионов семьсот двадцать пять тысяч восемьсот четырнадцать) тенге **40** тиын с учетом НДС.

2.2. Заказчик в течение 10-и календарных дней со дня подписания Договора производит предоплату в размере 15% от стоимости работ, поручаемых Подрядчику, без учета стоимости материалов поставки Заказчика.

2.3. Заказчик должен оплатить все работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с ПСД и подтвержденные актами приема выполненных работ и их стоимости по форме 2 и форме 3 капитального строительства (далее-КС), подписанными обеими Сторонами.

қабылдаудың расталған актілеріне сәйкес Мердігер орындаған барлық жұмыстарға тапсырыс беруші ақы төлеуі тиіс

2.4. Осы Шартқа тараптардың қосымша келісімдермен (сонымен қатар қосымша сметалармен) расталмаған жөндеу жұмыстарының көлемі мен құнын, Мердігердің арттыруын Тапсырыс беруші төлемейді.

2.5. Тапсырыс беруші тиісті кезеңдегі тараптар қол қойған орындалған жұмыстар актілері негізінде (Н.2.,Н.3) 30 күн ішінде берілген аванс сомасын алып тастауды жүзеге асыра отырып және орындалған көлемнің кем дегенде 10% резервке қалдыра отырып, Мердігермен есеп айырысуды жүргізеді. Төлемге шарт бағасының 90% жатады.

Тапсырыс берушінің орындалған жұмысқа соңғы есеп айырысуы анықталған ақаулар мен кемшіліктерді жоюды қоспағанда, жұмыстарды толық аяқтағаннан кейін 30 күннен кешіктермей, белгіленген тәртіпте ресімделген қабылдау комиссиясының соңғы Актісі негізінде және Тапсырыс берушіге барлық талап етілмеген материалдық ресурстарды берумен жүргізіледі.

3-бөлім. Мердігердің міндеттемелері

3.1. Алынған, бекітілген және келісілген жобалау-смета құжаттамасына және құрылыс нормалары мен ережесіне сәйкес, осы Шартпен және оған қосымшаларда қарастырылған көлемде және мерзімде (1.2. тармақ және 5-бөлім) барлық жұмыстарды орындау және жөндеуден НҚ қабылдау-тапсыру актісі бойынша жұмыс комиссиясымен Тапсырыс берушіге тапсырылған жұмысты (жұмыстың *тапсырылған бөлігін*) өткізуге.

3.2. Жобалау-смета құжаттамасына, шарт бағасымен, құрылыс нормалары мен ережесіне толық сәйкес келумен және тиісті сапамен жұмыстарды жүргізуге.

3.3. Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстардың №2 және №3 нысаны бойынша тиісті сипатта ресімделген қабылдау актілерін тексеруге және есептік айдың 25-іне дейінгі мерзімге дейін келісуге ұсынуға.

3.4. Құрылыс алаңында қауіпсіздік техникасы, коршаған ортаны, жас көшеттер мен жерді қорғау, жұмыстар жүргізу кезінде санитарлық нормаларды қорғау бойынша қажетті іс-шараларды орындауға жауапты болуға. Мемлекеттік қадағалау органдарымен объектідегі жұмыстарды жүргізу тәртібін келісуге және құрылыс алаңында оның сақталуын қамтамасыз етуге.

3.5. Құрылыс алаңы мен оған жанасатын көше бөлігін күтіп-ұстау мен жинау үшін жауапты болуға;

3.6. Тапсырыс берушіден жұмыстар жүргізілетін орынға дейін тасымалдануы тараптардың келісімімен жүзеге асырылатын материалдарды жүккұжаты мен сенімхат негізінде алуға;

3.7. Тапсырыс берушіге объектіні Шарттың 1.2-тармақта белгіленген мерзімде тапсыруға және барлық орындалуға қажетті құжаттарды ұсынуға;

3.8. Объектіні қабылдау жөніндегі комиссияға объектіні пайдалануға өткізуге, бүркемелі жұмыстарды жүргізу кезінде және жер мен құрылыс жұмыстары бойынша бүркемелі жұмыстардың актілерін жасау кезінде, сондай-ақ электрлік өлшеулердің хаттамасына міндетті түрде қол қоюмен кәбілдердің аралық және соңғы электрлік өлшеулерін жүргізу кезінде Тапсырыс берушінің және пайдаланушы ұйымның техникалық қадағалаушыларын тартуға;

3.9. Объектінің күзетке алу мен Тапсырыс берушінің материалдарының түгелдей сақталуына жауапты болуға;

3.10. Мердігер кездейсоқ болған өлімді немесе

2.4. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденное дополнительным соглашением Сторон (а также дополнительными сметами) к настоящему Договору, Заказчиком не оплачивается.

2.5. Заказчик на основании актов выполненных работ и их стоимости за соответствующий период по форме 2-КС и 3-КС, подписанным Сторонами, в течение 30-ти дней производит расчеты с Подрядчиком, осуществляя зачет сумм выданного аванса и резервируя не менее 10% от выполненного объема. Оплате подлежат не более 90% от договорной цены,

Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 30-и дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и недоделок, на основании окончательного Акта приемочной комиссии, оформленного в установленном порядке и передачей всех невостребованных материальных ресурсов Заказчику.

Раздел 3. Обязательства Подрядчика

3.1. Выполнить все работы в соответствии с полученной, утвержденной и согласованной ПСД и строительными нормами и правилами в объеме и сроки (пункт 1.2. и раздел 5), предусмотренные Договором и приложениях к нему, и сдать порученные работы, (*порученную часть объекта или* работы) Заказчику по Акту приемочной комиссии.

3.2. Производить работы в полном соответствии с ПСД, договорной ценой, строительными нормами и правилами и надлежащим качеством. Перед началом производства земляных работ получить разрешение в городской тех. инспекции.

3.3. Представлять Заказчику надлежащим образом оформленные акты приема выполненных работ и их стоимости по форме 2-КС и 3-КС на проверку и согласование в срок до 25-го числа отчетного месяца.

3.4. Нести ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению санитарных норм во время проведения работ. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

3.5. Нести ответственность за содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

3.6. Получить от Заказчика материалы на основании накладной и доверенности, транспортировка которых, до места проведения работ, осуществляется по согласованию Сторон и оговаривается в ведомости договорной цены.

3.7. Сдать объект Заказчику в сроки, установленные в пункте 1.2. Договора, и представить необходимую исполнительную документацию.

3.8. Сдать объект комиссии по приемке объекта в эксплуатацию, привлекать технический надзор Заказчика и эксплуатирующей организации при производстве скрытых работ и составлении актов скрытых работ по земляным и строительным работам, а также при производстве промежуточных и окончательных электрических измерений кабелей, с обязательным подписанием протоколов электрических измерений.

3.9. Нести ответственность за охрану объекта в целом и сохранность материалов Заказчика.

3.10. Подрядчик принимает на себя риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и

қоршалған құрылыс алаңының аумағындағы, соның ішінде Тапсырыс беруші берген материалдар мен жабдықтардың, техникалар мен басқа да мүліктердің кездейсоқ бұзылу қаупін өзіне алуға, сондай-ақ орындалған жұмыс нәтижесі үшін оны Тапсырыс беруші қабылдағанға дейін жауапты болуға.
Мердігер Тапсырыс берушіге шығындардың оларды Тапсырыс берушіге келтірген жағдайда орнын толтырады.

3.11. Мердігер Тапсырыс беруші берген материалдардың, жабдықтардың немесе жобалау-смета құжаттамасының жарамсыздығын немесе сапасыздығын, жұмысты орындау тәсілі туралы оның нұсқауын орындаудың Тапсырыс беруші үшін ықтималды жағымсыз салдарының болуын; және орындалатын жұмыстардың тиісті сапасына қауіп төндіретін не осы шартта белгіленген мерзімде оны аяқтауға мүмкіндік бермейтін Мердігерге тәуелді емес өзге мән-жайларды байқаған жағдайда Тапсырыс берушіге бірден ескертуге және одан нұсқау алғанға дейін құрылыс салу-құрастыру жұмыстарын тоқтата тұруға міндетті;
3.12. Тапсырыс беруші жеткізетін материалдарды, жабдықтар мен заттарды қоспағанда (қосымшада көрсету керек) құрылыс алаңына қажетті материалдарды, жабдықтарды, құрастырмаларды, жиынтықты заттарды, құрылыс техникасын жеткізуге. Мердігер жеткізетін материалдар Тапсырыс берушінің олардың сапасына қоятын талаптарына жауап беруі тиіс.
3.13. Тапсырыс беруші анықтаған жұмыстағы ақауларды жұмыс комиссиясы бұл туралы белгісі бар актіге қол қойған сәттен бастап өз есебінен 10 күн ішінде жояды. Жұмыс комиссиясы анықтаған барлық кемшіліктерді жойғаннан кейін Тапсырыс берушіге осы кемшіліктерді жою туралы пайдаланушы ұйымның анықтамасын беруге.

3.14. Құрылысты аяқтауға жақындағанда, 5 күнтізбелік күннен кешіктірмей Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстардың қабылдап алуға дайындығы туралы, Мердігер тарапынан объектіні тапсыруға жауапты тұлғаны көрсету арқылы хабарлауға;
3.15. Мердігер өз қаражаты есебінен орындалатын жұмыстардың кездейсоқ қымбаттауы тәуекеліне ие болуға;
3.16. Жұмыстың жеке түрлерін орындау үшін Мердігер қосалқы мердігер ұйымдарды тартуға құқылы. Бұл ретте қосалқы мердігер ұйымдарға берілетін жұмыс көлемі жиынтықтай келгенде Мердігерге тапсырылған жалпы жұмыс көлемінің үштен екі бөлігінен аспайды. Қосалқы мердігер ұйымдармен шарттар Тапсырыс берушінің жазбаша келісімімен жасалады. Мердігер тартылған қосалқы мердігерлердің жұмысты тиісті дәрежеде және сапалы орындауы үшін Шартқа сәйкес Тапсырыс беруші алдында жауапты болуға, тапсырылған жұмыстардың шеңберінде тартылған қосалқы мердігерлердің қызметін бақылауды және үйлестіруді жүзеге асыруға міндеттенеді. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талабын өзгертпейді және Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа да жауапкершіліктен босатпайды.

4-бөлім. Тапсырыс берушінің міндеттері

4.1. Мердігерге осы шартқа қол қойған күннен бастап 3 күндік мерзімде осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын «жұмыстар өндірісі» жобалау-смета құжаттамасын беруге.
4.2. Мердігер орындаған жұмыстарға осы Шарттың 2-бөлімінде көзделген тәртіпте ақы төлеуге.
4.3. Қажет болған жағдайда, Мердігердің жеткізу

оборудования, техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки, в том числе переданных Заказчиком, а также несет ответственность за результаты выполненной работы до ее приемки Заказчиком.
Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в случае их причинения Заказчику.
3.11. Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или ПСД, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут причинить вред надлежащему качеству выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в установленный договором срок, и до получения от заказчика указаний приостановить строительно-монтажные работы.
3.12. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком (указать в приложении). Поставляемые Подрядчиком материалы по своему качеству должны отвечать требованиям Заказчика.
3.13.Устраняет за свой счет, в течение 10-и дней с момента подписания акта рабочей комиссии обнаруженные Заказчиком дефекты в работе, с отметкой об этом. После устранения всех недостатков, обнаруженных рабочей комиссии, представить Заказчику справку эксплуатирующей организации об устранении этих недостатков.
3.14. Не позднее, чем за 5 календарных дней до окончания строительства, известить Заказчика о готовности выполненных работ к приемке, с указанием лица, ответственного лица за сдачу объекта от имени Подрядчика.
3.15. Нести риск случайного удорожания выполняемых работ.
3.16. Для выполнения отдельных видов работ Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации. При этом объем работ, передаваемый субподрядным организациям, не может в совокупности превышать две трети общего объема работ, поручаемых Подрядчику. Договоры с субподрядчиками заключаются с письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязуется нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее и качественное исполнение работ привлеченными субподрядчиками согласно Договору, осуществлять контроль и координировать деятельность привлеченных субподрядчиков в рамках порученных работ. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком и не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

Раздел 4. Обязательства Заказчика

4.1. Предоставить Подрядчику в 3-дневныйсрок со дня подписания настоящего Договора ПСД “В производство работ”, являющуюся неотъемлемой частью Договора.
4.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 Договора.
4.3. В случае необходимости представить материалы и оборудование, которые не входят в объем поставок Подрядчика.
4.4. Передать Подрядчику перечень исполнительной

көлеміне кірмейтін материалдар мен жабдықтарды жеткізуге.
4.4. Мердігер пайдалануға беру үшін обьектіні қабылдауға ұсынуға, яғни Мердігерге осы Шартқа сай атқарылған құжатттардың тізімін беруге;
4.5. Жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізуде сапасы мен жүру барысына техникалық қадағалауды жүзеге асыруға;
4.6. Жұмыстардың аяқталуы туралы Мердігерден жазбаша хабарлама алғаннан кейін бес күн ішінде пайдалануға дайындап, объектіні қабылдау бойынша қабылдау комиссиясын құруға;

4.7. Қабылдау комиссиясының актісі бойынша Мердігерден құрылысы аяқталған объектіні қабылдауға және Мердігермен бірге оны пайдалануға енгізуді қамтамасыз етуге;
4.8. Қолданыстағы құрылыс нормаларына және ережелерге сәйкес объектіні пайдалануға қабылдау үшін қабылдау комиссиясының актісін ресімдеуге;

5-бөлім. Жұмыстарды орындау мерзімі

5.1. Жұмыстардың басталуы: жұмыстың орындалу Кестесіне сәйкес (Шартқа №2 Қосымша) жұмыстын орындалу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтүзбелік күн.

6-бөлім. Кепілдік міндеттемелері

6.1. Қабылдау-өткізу актісіне тараптар қол қойған соң, объектіні пайдаланудың кепілдікті мерзімі 12 айды құрайды.
6.2. Егер объектіні кепілдікті пайдалану кезеңінде Мердігердің кінәсінен туындайтын және объектіні қалыпты пайдалануға кедергі келтіретін ақаулар анықталса, онда Мердігер оларды өз есебінен және тараптар келіскен мерзімде жоюға міндетті.
6.3. Мердігер төмендегілерге кепілдік береді:
- Мердігер пайдаланатын материалдардың, құрастырмалардың, жабдықтар мен жүйелердің тиісті сапасына, олардың жобалау құжаттарына, мемлекеттік стандарттарға, техникалық шарттарға сәйкестігіне және олардың сапасын куәландыратын тиісті сертификаттармен, техникалық төлқұжаттармен және басқа құжаттармен қамтамасыз етілгеніне;
- барлық жұмыстардың жобалау құжаттамасы мен қолданыстағы нормалар мен техникалық шарттарға сәйкес орындалу сапасына;
- жұмыстарды қабылдау кезінде және объектіні кепілдікті пайдалану кезеңінде анықталған кемшіліктер мен ақауларды уақытылы жоюға;
- объектіні қалыпты пайдалану кезінде инженерлік жүйелер мен жабдықтардың үздіксіз жұмыс істеуіне;
6.4. Ақауларды тіркейтін актіні жасауға, оларды жою тәртібі мен мерзімдерін келісуге қатысу үшін Мердігер өзінің өкілін Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасын алған күннен бастап 5 күннен кешіктірмей жіберуге міндетті. Бұл жағдайда кепілдік мерзімі, тиісінше ақауларды жою кезеңіне ұзартылады.
6.5. Мердігер анықталған ақаулар мен кемшіліктер актісін жасаудан немесе қол қоюдан бас тарткан кезде, оларды растау үшін Тапсырыс беруші білікті сараптама тағайындайды, ол ақауларды, кемшіліктерді және олардың сипатын тіркеу жөнінде тиісті акті жасайды.
6.6. Мердігер ақауларды уақытылы жоймаған кезде, Тапсырыс беруші залалды өтеуді талап етуге құқылы. Бұл ретте кепілдік мерзімі ақауларды жою кезеңіне ұзартылады.

документации к настоящему Договору, которую Подрядчик должен представить для приемки объекта в эксплуатацию.
4.5. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством ведения строительно-монтажных работ.
4.6. В течение пяти дней после письменного извещения Подрядчиком об окончании работ создать приемочную комиссию по приемке объекта в эксплуатацию.
4.7. Принять от Подрядчика по акту приемочной комиссии законченный строительством объект и совместно с Подрядчиком обеспечить его ввод в эксплуатацию.
4.8.Оформить акт приемочной комиссии по приемке *объекта в эксплуатацию* в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Раздел 5. Сроки выполнения работ

5.1. Начало работ: будет производится в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №2 к Договору), срок выполнения работ 60 календарных дней с момента подписания договора.

Раздел 6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок эксплуатации объекта после подписания Сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию составляет 12 месяцев.
6.2.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные Сторонами сроки.
6.3. Подрядчик гарантирует:
- Надлежащее качество используемых материалов Подрядчика, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.
- Качество выполнения всех работ в соответствии с ПСД и действующими нормами и техническими условиями.
- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
- Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при условии нормальной эксплуатации объекта.
6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего обнаруженные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок (для их подтверждения) Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, по результатам которой составляется акт, фиксирующий выявленные дефекты и недоделки и их характер.
6.6. При несвоевременном устранении Подрядчиком дефектов Заказчик вправе потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
(Поскольку размер ответственности Сторон, в некоторых случаях определяется в условиях конкурсной/тендерной документации, в этом случае данные условия должны

(Өйткені тараптардың жауаптылық көлемі кейбір жағдайларда конкурстық/тендерлік құжаттамада белгіленеді, бұл жағдайда осы шарттар конкурстық/тендерлік шарттарға сәйкес келуі қажет, яғни тараптардың жауаптылық көлемі жоғарыда аталған мәнжайларға байланысты анықталуы тиіс).

7-бөлім. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған кезде, ол Мердігерге орындалған жұмыстар үшін есеп-айырысуды кешіктіргені үшін жұмыстарға төленуі тиіс ақының құнынан Мердігерге мерзімі өткен әрбір күн үшін 0,01% мөлшерінде, бірақ төленуі тиіс сомадан 5%-дан көп емес өсімақы төлейді.

7.2. Мердігер шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған кезде, ол Тапсырыс берушіге Мердігерге төленетін жұмыс құнынан мерзімі өткен әрбір күн үшін 0,01% мөлшерінде өсімақы төлейді. Жұмыстарды тапсыру 30 күннен астамға кідірген кезде Мердігер шарт бағасының ведомостінде көрсетілген Мердігерге төленетін жұмыс құнынан 5 % мөлшерінде айыппұл да төлейді.

7.3. Айыппұл, өсімақы төлеу, сондай-ақ залалды өтеу тараптарды өз міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

7.4. Тараптар өздерінің жеткізу көлеміндегі жұмыстарды орындау және объектіні пайдалану үшін қажетті материалдарға, жабдықтарға, жиынтықты заттарға лицензия (сертификаттар) алуға байланысты барлық шығынды дербес өтеуге міндеттенеді.

8-бөлім. Шартты бұзу

8.1. Тапсырыс беруші мына жағдайларда бір жақты тәртіпте осы Шартты бұзуға және залалды өтеуді талап етуге құқылы:

- Мердігердің жөндеу-құрылыс салу жұмыстарын бастауды Тапсырыс берушіге тәуелді емес себептер бойынша 20 күннен астамға кідіртуі;
- Мердігердің мерзімнің 30 күннен астамға ұлғаюына алып келетін жұмыстарды орындау мерзімдерін бұзуы;
- Мердігердің жұмыс сапасы жөніндегі талаптарды жүйелі түрде сақтамауы;
- жөндеу-құрылыс салу қызметіне берілген лицензияның күші жойылуы, мемлекеттік органдардың Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы аясында Мердігердің осы Шартта көрсетілген жұмыстарды орындау құқығынан айыратын актілер шығаруы.
- егер Мердігердің Шартта көрсетілген мерзімге қарай жұмыстарды аяқтауы анық мүмкін емес болатындай жұмыстарды өте баяу орындауы.

8.2. Шарттың 8.1. тармағында көрсетілген себептер бойынша Шартты бұзу жағдайында, орындалған және Тапсырыс беруші қабылдаған жұмыс құнын қоспағанда, Мердігер Шарт бойынша алдын ала төлеу ретінде алған ақшалай қаражатты қайтару керек және Мердігерге тапсырылған жұмыс құнының 0,01 % мөлшерінде айыппұл төлек керек.

8.3. Мердігер біржақты тәртіпте осы Шартты мына жағдайларда бұзуға құқылы:

- Мердігерге байланысты емес себептер бойынша 30 күннен асатын мерзімге Тапсырыс берушінің құрылысты тоқтатуы.
- Жұмыстардың орындалған көлеміне уақытында ақы төлемеу (белгіленген мерзімнің 60 күннен аса асуы).

8.4. Шартты бұзу әр Тараптың бұзу күні басталғанға дейін кем дегенде 14 (он төрт) жұмыс күні бұрын жазбаша хабарламаны жіберу жағдайымен жүргізіледі.

соответствовать конкурсным/тендерным условиям т.е. размер ответственности Сторон должен определяться в зависимости от вышеуказанных обстоятельств).

Раздел 7. Ответственность сторон

7.1. При нарушение Заказчиком своих обязательств по оплате он должен заплатить в пользу Подрядчика пеню в размере 0,01% от суммы просроченного обязательства за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы просроченного обязательства. Действие данного пункта на сумму предоплаты не распространяется.

7.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору он должен заплатить в пользу Заказчика пеню в размере 0,01% от стоимости работ, поручаемых Подрядчику, за каждый день просрочки. При задержке срока сдачи работ свыше 30 дней Подрядчик также должен заплатить штраф в размере 5 % стоимости работ, поручаемых Подрядчику.

7.3.Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

7.4. Стороны обязуются самостоятельно нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.

Раздел 8. Расторжение договора

8.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

- Задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика.
- Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, в результате чего сроки окончания строительства отодвигаются более чем на 30 дней.
- Систематическое несоблюдение Подрядчиком требований, предъявляемых к качеству работ.
- Аннулирование лицензий на строительную деятельность, издание актов государственных органов в рамках законодательства Республики Казахстан, лишающих Подрядчика права на производство указанных в Договоре работ.
- Чрезвычайно низкий темп выполнения работ Подрядчиком, обнаруживающий невозможность окончания работ к сроку, указанному в Договоре.

8.2. В случае расторжения Договора по причинам, указанным в пункте 8.1.Договора, Подрядчик должен вернуть денежных средства, полученные в качестве предоплаты по Договору, за исключением стоимости выполненных и принятых Заказчиком работ, и уплатить штраф в размере 0,01 % от стоимости порученных Подрядчику работ.

8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:

- Остановка Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 дней.
- Несвоевременная оплата за выполненного объема работ (превышение установленного срока более 60-и дней).

8.4. Расторжение Договора производится при условии направления письменного уведомления каждой из Сторон не менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до наступления даты расторжения.

Раздел 9. Особые условия

9-бөлім. Ерекше талаптар

9.1. Мердігер жұмыстарды (құрылысты) орындауға ЖСҚ немесе оның жеке бөліктерін үшінші тұлғаға Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз сатуға немесе беруге құқылы емес.

9.2. Объектіде жөндеу-құрылыс салу жұмыстарын жүргізу нәтижесінде Мердігердің кінәсінен үшінші тұлғаға келтірілген залалды Мердігер өтейді.

9.3. Осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаған кезде тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларын басшылыққа алады.

10. Дауларды шешу

10.1. Осы Шартты орындаған кезде туындайтын тараптар арасындағы барлық келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешілуі тиіс. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда осы Шартқа қатысты немесе туындайтын кез келген дау, келіспеушілік немесе талап, не осы Шартты оны бұзу, тоқтату немесе жарамсыз қылу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіпте қарастырылатын болады.

11. Форс-мажор

11.1. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттеменің ішінара немесе толық орындалмағаны үшін жауапкершіліктен босатылады, яғни табиғи және техногендік сипаттағы: жер сілкінісі, эмбарго, соғыс немесе соғыс қимылдары; мемлекеттік органдардың «Тараптардың» шарт бойынша міндеттемелерін орындауға тыйым салатын немесе қандай-да бір сипатта кедергі келтіретін нормативтік құқықтық актілер шығаруы сияқты дүлей күш әсерінің салдары орындамаған болса;

11.2. Шарттың 11.1. тармағында көрсетілген төтенше сипаттағы жағдайларда, Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі аталмыш жағдайлардың әрекет ететін уақытына жылжытылады.

11.3. Қарсы тұра алмайтын күш туындаған жағдайда кезде кез-келген тарап, сол күннен бастап 5 күн ішінде басқа «Тарапты» осындай жағдай туындағаны туралы жазбаша түрде хабардар етуге міндетті. Бұл мән-жайларды мемлекеттік уәкілетті органдар растауы тиіс.

11.4. Егер табиғи және техногендік сипаттағы қарсы тұра алмайтын күш жағдайы кейінгі күндер (айлар) аралығында әрекет ететін болса және тоқтайтындай белгілері байқалмаса, осы Шартты кез келген тарап басқа тарапқа хабарлама жіберу арқылы бұза алады. Бұл ретте тараптар өзара есеп-айырысады.

12. Басқа талаптар

12.1. Шарт екі Тараптың қол қойған сәтінен бастап күшіне енеді және Тараптардың өзіне қабылдаған міндеттемелерді толық орындағанына дейін қолданылады.

12.2. Шарт заңды күші бірдей, Тараптардың әрқайсысы үшін біреуден келетін екі данада жасалды.

12.3. Тараптардың атауы, мекенжайы, банк деректемелері өзгергенде немесе қайта құрылғанда болған өзгерістер туралы бір-біріне 5 күндік мерзімде жазбаша хабарлауға міндетті.

12.4. Шартқа барлық өзгертулер және толықтырулар жазбаша түрде ресімделу керек және оған екі Тараптың уәкілетті тұлғалары қол қою керек.

12.5. Шартпен реттелмеген мәселелер Қазақстан

9.1. Подрядчик не имеет права продавать или передавать ПСД на выполнение работ (строительство) или отдельные ее части третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

9.2. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

9.3. При выполнении обязательств, предусмотренных Договором, Стороны руководствуются нормами законодательства Республики Казахстан.

10. Разрешение споров

10.1. Все разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении Договора, должны решаться путем переговоров. В случае недостижения согласия любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся Договора либо его нарушения, прекращения или недействительности, будет рассматриваться в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

11. Форс-мажор

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием воздействия непреодолимых сил природного и техногенного характера, таких, как землетрясение, эмбарго, война или военные действия, издание государственными органами нормативных правовых актов, запрещающих или каким-то образом препятствующими исполнению Сторонами обязательств по Договору.

11.2. В случае наступления событий чрезвычайного характера, указанных в пункте 11.1. Договора, срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время действия указанных событий.

11.3. Любая из Сторон при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана в течение 5-и дней с даты их возникновения, в письменной форме, поставить об этом в известность другую Сторону, при этом факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден государственными уполномоченными органами.

11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы природного и техногенного характера действуют на протяжении длительного времени и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне – в таком случае Стороны производят взаиморасчеты.

12. Прочие условия

12.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до окончательного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

12.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны письменно в 5- дневный срок известить друг друга о произошедших изменениях.

12.4. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

12.5. Вопросы, не урегулированные Договором,

Республикасының заңнамасымен реттеледі.

12.6. Шартка оның ажырамас бөлігі болып табылатын мына қосымшалар бар:

№1 қосымша – Шарттық баға ведомосы;
№2 қосымша – Жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізу кестесі;

Тараптардың заңды мекенжайлары, банктік деректемелері және қолдары:

Тапсырыс беруші:	**Мердігер:**
"Алматытелеком" қалалық телекоммуникациялар орталығы	«Арай» ЖШС
050004, Алматы қ.	050018, Алматы қ.
Панфилов көш.72/74	Папанин көш. 84
тел.(7272) 58-77-59 (қабылдау бөлмесі)	тел. (7272) 99-93-40
"Қазкоммерцбанк" АҚ	«ТұранӘлембанк»
БЖК KZKOKZKX	ААҚ АФ
е/ш KZ909261802101416000	БЖК ABKZKZKX
СТН 600900017520	е/ш KZ63319A010000450143
	СТН 600800015564

Тараптардың қолдары:

"Алматытелеком" ҚТО	**« Арай » ЖШС**
Бас директоры	**директоры**
_____ Ш.П.Раздыков	**_____ С.Т. Омаров**
"____" _____ 2012ж.	**"____" _____ 2012ж.**

регулируются законодательством Республики Казахстан.

12.6. К Договору имеются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение №1 - Ведомость договорной цены;
Приложение №2 - График производства ремонтно-строительных работ;

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Заказчик:	**Подрядчик:**
Городской центр телекоммуникаций	
«АЛМАТЫТЕЛЕКОМ»	ТОО «Арай»
050004, г. АЛМАТЫ,	050018, г. Алматы
ул. Панфилова 72/74,	ул. Папанина 84
тел. (7272) 58-77-59 (приемная)	тел. (7272) 99-93-40
р/сч KZ909261802101416000	р/сч KZ63319A010000450143
БИК KZKOKZKX	БИК ABKZKZKX
в АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»	АФ ОАО БанкТуранАлем»
РНН 600900017520	РНН 600800015564

Настоящий договор подписан за и от имени:

Генеральный директор	**Директор**
ГЦТ «Алматытелеком»	**ТОО «Арай»**
_____ Раздыков Ш.П.	**_____ Омаров С.Т.**
"____" _____ 2012г.	**"____" _____ 2012г.**

Заказчик: ГЦТ "Алматытелеком"

Подрядчик: ТОО "Арай"

Составлена на основе: Сметного расчета стоимости ремонтно-строительных работ

и является приложением к договору подряда от _____12г. № _____

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на строительные работы по объекту: **"Капитальный ремонт и перепланировка помещении ЦКК 2-го этажа здания АТС-42 по ул.Жамбыла,190"**

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тыс.тенге			Всего догов. цена на строительную продукцию, тыс.тенге
			подрядных работ, в т.ч.		оборудование	
			строительно-монтажных	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7
1	Лок.смета №1	Итого по сметному расчету:	4435,04			4 435,04
		Затраты на выслугу лет (1%)		*44,35*		44,35
		Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)		*17,74*		17,74
		- в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге	*4 435,04*	*62,09*	*0,00*	4 497,13
		- в текущих ценах, МРПтек. = 1618тенге (2,088)	*9 259,21*	*129,63*	*0,00*	9 388,84
		налоги сборы платежи (2%)		*187,78*		187,78
		Итого	*9 259,21*	*317,41*	*0,00*	9 576,62
		НДС (12%)		*1 149,19*		*1 149,19*
		Итого стоимость ремонтно-строительных работ				**10 725,814**

ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор
ГЦТ "Алматытелеком"
_____ Раздыков Ш.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор
ТОО "Арай"
_____ Омаров С.Т.

График производства работ ТОО "Арай"

Выполнение ремонтно-строительных работ по объекту:

№7 «Капитальный ремонт и перепланировка помещении ЦКК 2-го этажа здания АТС-42 по ул.Жамбыла,190»

Наименование объекта	объем работ (тенге)	Сроки (дней)	
		1-30	31-60
«Капитальный ремонт и перепланировка помещении ЦКК 2-го этажа здания АТС-42 по ул.Жамбыла,190»	**10 725 814,40**	5 362 907,20	5 362 907,20

ЗАКАЗЧИК: **Генеральный директор**
ГЦТ "Алматытелеком"

Раздыков Ш.П.

ПОДРЯДЧИК: **Директор**
ТОО "Арай"

Омаров С.Т.

Заказчик: АО "Казахтелеком"

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994г. N 73

Подрядчик: ТОО "Арай"

Наименование: Капитальный ремонт и перепланировка помещении ЦКК 2-го этажа здания АТС-42 по ул.Жамбыла,190

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 796 от 01.06.12г. за июль 2012 года.

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	с начала действия договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС
			СМР	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				монтаж оборудования	по стоимости оборудования без НДС		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Некапитализируемый капремонт гражданских сооружений										
Капитальный ремонт и перепланировка помещении ЦКК 2-го этажа здания АТС-42 по ул.Жамбыла,190	**10 725 814**	10 725 814	9 576 620						1 149 194	10 725 814
Всего по стройке										**10 725 814**
аванс-15%		1 608 872								**1 608 872**
резерв-10%		1 072 581								1 072 581
подлежит к оплате:										**8 044 361**

Заказчик :

Генеральный директор ГЦТ "Алматытелеком" Раздыков Ш.П.

Зам.Ген. Директора-Административный директор ГЦТ "Алматытелеком" Мустахитов Б.Б.

Глав. бухгалтер Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР Ибраев Ж.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Арай" Омаров С.Т.

Заказчик ГЦТ "Алматытелеком"

Подрядчик ТОО «Арай»

Наименование объекта: Капитальный ремонт и перепланировка помещении ЦКК 2-го этажа здания АТС-42 по ул.Жамбыла,190

А К Т

выполненных работ за **июль** 2012г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАБОТЫ ВЕДУТСЯ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ: С НАЛИЧИЕМ В ЗОНЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ПРОЕМЫ										
1	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	433,15	40,7	866	81	856	2,65	5				
				392,45	3,92	785	8	108	0,25	1				
		шт												
2	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	5,25	80,84	8,84	424	46	416	0,49	3				
		м2		72	1,4	378	7	108	0,01	-				
3	Е0110-92-1	-Демонтаж дверных блоков из ПХВ профилей	2,4	79,36	9,67	190	23	189	0,42	1				
		м2		69,7	3,29	167	8	108	0,02	-				
4	Е0110-23-1	-Установка дверного блока деревянного	8,1	469,84	173,02	3806	1401	2586	1,4	11				
		м2		235,44	60,19	1907	488	108	0,24	2				
5	СПрайс лист	-Блоки дверные деревянные	8,1	8875	-	71887	-	-	-	-				
		м2		-	-	-	-	-	-	-				
6	С11011-792	-Скобяные изделия для дверей	4	843	-	3372	-	-	-	-				
		комплект		-	-	-	-	-	-	-				
7	Е0110-36-1	-Установка обналичников дверных блоков	21	102,05	0,54	2143	11	419	0,12	3				
		м		18,3	0,19	384	4	108	-	-				

1	2	3	4
8	СПрайс лист	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом шт	4
9	Е0165-27-1	-Разборка вентиляционных коробов м2	85
10	Е0162-36-4	-Очистка стен от масляной краски м2	289,6
11	Е0110-86-2	-Устройство гипсокартонных перегородок в зданиях предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм м2	199,7
12	С12031-155	-Профили из оцинкованной стали (ПС-4) м	379,43
13	С12031-156	-Профили из оцинкованной стали (ПН-4) м	219,67
14	С11011-135	-Дюбель шт	379,43
15	С11011-428	-Лента самоклеющая 10м	25,96
16	С11011-1032	-Шпаклевка клеевая кг	99,85
17	Е0115-36-1	-Устройство короба из гипсокартона на металлическом каркасе м2	10,1
18	С12031-155	-Профили из оцинкованной стали (ПС-4) м	16,16
19	С12031-156	-Профили из оцинкованной стали (ПН-4) м	11,11
20	С11011-135	-Дюбель шт	16
21	С11011-428	-Лента самоклеющая 10м	1,31
22	Е0162-37-1	-Обработка поверхностей стен глубокопроникающей шпаклевкой "Алинекс-Праймер" м2	289,6
23	С11011-237п-рим.	-Грунтовка "Алинекс-праймер" из расчета 300г на 1 м2 т	0,087

5	6	7	8	9	10	11
2218,75	-	8875	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
197,14	19,12	16757	1625	17727	1,18	100
178,02	3,01	15132	256	115,2	0,03	2
	СТЕНЫ					
50	-	14481	-	13685	0,35	100
50	-	14481	-	94,5	-	-
1578,33	24,45	315192	4883	131573	3,51	701
600,82	9,23	119983	1843	108	0,05	9
210	-	79680	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
189	-	41518	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8	-	3035	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
105	-	2726	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
62	-	6191	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
964,65	8,18	9743	83	3325	2	20
345,99	2,38	3495	24	94,5	0,01	-
210	-	3394	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
180	-	2000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8	-	128	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
105	-	138	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
9,63	0,12	2788	35	2608	0,07	19
9,5	0,03	2752	8	94,5	-	-
164000	-	14268	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4
24	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,0мм м2	289,6
25	Е0115-169-5	-Предварительная подготовка гипсокартона под окраску м2	409,5
26	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	699,1
27	Е0109-40-1	-Монтаж уголков м	166,7
28	СПрайс лист	-Уголок м	166,7
29	Е0109-43-1	-Устройство каркаса перегородок т	0,078
30	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,015
31	С130806-12п рим	-Трубы квадратные 60х60 м	13,95
32	Е0110-92-1	-Установка перегородок с дверным блоком из ПХВ профилей м2	13,5
33	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Перегородки с дверным блоком из ПХВ профилей м2	13,5
		ПОТОЛОК	
34	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит м2	243
35	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими м2	243
36	С11011-651	-Плиты потолка "ARMSTRONG" (за	13,68

5	6	7	8	9	10	11
188,57	5,79	54611	1676	31931	0,71	205
114,47	2,21	33149	640	94,5	0,01	3
48,49	0,08	19855	35	11530	0,17	69
29,76	0,03	12187	14	94,5	-	-
312,25	3,54	218296	2477	67579	0,61	423
100,96	1,33	70580	932	94,5	0,01	5
36,72	0,71	6121	118	4632	0,2	33
34,03	0,27	5673	45	81	-	-
84,84	-	14143	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
17253,91	7746,56	1346	604	553	39,28	3
7335,56	1417,69	572	111	81	5,08	-
51000	-	765	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
400	-	5580	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
457,41	32,63	6175	440	3317	1,3	17
216,4	11,09	2921	150	108	0,05	1
13000	-	175500	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
504,33	3,73	122553	906	114226	2,73	664
496,02	1,4	120534	340	94,5	0,01	2
1070	-	260010	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-250	-	-3420	-	-	-	-

1	2	3	4
		минусом светильников) м2	
37	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных 1м	93,2
38	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума 1м2	250,3
39	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных толщ. 50мм 1м2	243
40	Е0162-37-1	-Грунтовка пола водно-клеевым составом м2	243
41	С11011-241п-рим	-Клей ПВА из расчета 300г на 1 м2 кг	72,9
42	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	243
43	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных 1м	204,4
		САНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	
44	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг шт	22
45	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм м	40
46	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	48
47	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов 1кВт	20,33
48	С130805-120	-Радиаторы чугунные сек	132
49	Е0116-15-1	-Установка кранов диам. до 25 мм 1шт	27
50	С130904-30	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 20 мм шт	26

5	6	7	8	9	10	11
–	–	–	–	–	–	–
	ПОЛЫ					
7,61	0,26	710	24	762	0,05	5
7,36	0,03	686	3	110,7	–	–
23,46	1,26	5873	314	6206	0,15	38
22,21	0,19	5559	47	110,7	–	–
518,06	33,62	125889	8171	65851	1,62	393
239,5	5,3	58198	1289	110,7	0,03	7
9,63	0,12	2339	30	2189	0,07	16
9,5	0,03	2309	7	94,5	–	–
161	–	11737	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
1293,52	8,27	314325	2009	25271	0,59	144
90,82	3,12	22070	759	110,7	0,02	4
242,33	0,12	49532	25	4625	0,13	26
20,41	0,03	4172	6	110,7	–	–
266,22	21,55	5857	474	6287	1,63	36
244,67	3,4	5383	75	115,2	0,03	1
68,94	0,93	2758	37	3141	0,45	18
68,01	0,15	2721	6	115,2	–	–
507,62	7,07	24366	339	5285	0,52	25
92,92	2,67	4460	128	115,2	0,01	1
260,94	58,61	5304	1191	4457	1,06	22
168,37	21,95	3423	446	115,2	0,11	2
819,08	–	108119	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
640,92	66,22	17305	1788	13104	2,28	62
394,72	26,58	10658	718	115,2	0,12	3
446	–	11596	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4
51	С130904-32	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	1
52	Е0122-34-1	-Установка отводов шт	54
53	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 20-32 на Ру 10 МПа из стали марки 20 шт	26,28
54	Е0162-28-11	-Масляная окраска отопительных приборов м2	45
55	Е0157-24-1	-Установка пластиковых лючков 1шт	6
56	СПрайс лист	-Пластиковый лючок шт	6
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
57	Е0121-18-16	-Монтаж светильников до 4-х люминисцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках шт	38
58	С151702-18	-Светильники тип ЛП0-4Х20 шт	38
59	С151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп, тип 2ОС-127 шт	152
60	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 шт	152
61	Е0167-15-7	-Монтаж светильника потолочного шт	10
62	С151701-23	-Светильник с датчиком движения шт	10
63	Ц0108-410-1	-Трубы полиэтиленовые гофрированные, диаметр до 25 мм м	385
64	С130804-29	-Трубы полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр до 50 мм 1000м	0,385

5	6	7	8	9	10	11
900	-	900	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
494,11	380,76	26682	20561	13108	0,64	35
107,95	99,53	5829	5375	117	0,38	21
208	-	5466	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
156,18	0,07	7028	3	5331	0,8	36
125,33	0,03	5640	1	94,5	-	-
46,35	-	278	-	297	0,28	2
44,66	-	268	-	110,7	-	-
2184,22	-	13105	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
785,38	3,49	29844	133	23789	3,9	148
642,74	1,33	24424	51	97,2	0,68	26
3540	-	134520	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
17	-	2584	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
82	-	12464	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
261,68	0,84	2617	8	2283	1,52	15
260,84	0,15	2608	2	87,48	-	-
1850	-	18500	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
42,74	1,62	16455	624	10399	0,19	73
31,32	0,27	12058	104	85,5	-	1
86200	-	33187	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4
65	Ц0108-599-10	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг шт	2
66	С151803-156	Щиток осветительный на 24 группы, тип ОЩ-12У4 шт	2
67	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	36
68	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	6
69	СПрайс лист	Автомат однополюсный 16А/1Р шт	18
70	СПрайс лист	Автомат однополюсный 25А/1Р шт	18
71	СПрайс лист	Автомат однополюсный 40А/3Р шт	4
72	СПрайс лист	Автомат трехполюсный 63А/3Р шт	2
73	Ц0108-396-1	Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м м	6
74	СПрайс лист	Кабельный канал 150х50 м	6
75	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке шт	3
76	С151801-12	Выключатель двухклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	3
77	Ц0108-591-11	Розетки с заземляющим контактом для открытой установки шт	23
78	С151801-145	Розетка штепсельная двухпольная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 шт	18
79	С151801-145	Розетка штепсельная	5

5	6	7	8	9	10	11
1466,21	73,71	2932	147	1419	4,05	8
823,5	6,08	1647	12	85,5	0,04	–
11000	–	22000	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
585,27	17,82	21070	642	9528	1,35	49
306,45	3,1	11032	112	85,5	0,02	1
990,8	37,8	5945	227	2386	2,7	16
459	6,07	2754	36	85,5	0,04	–
174,74	–	3145	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
174,74	–	3145	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
274,74	–	1099	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
732,8	–	1466	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
259,53	162	1557	972	655	0,43	3
69,93	44,96	420	270	95	0,26	2
174,74	–	1048	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
63	0,27	189	1	158	0,39	1
61,43	0,14	184	–	85,5	–	–
176,7	–	530	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
163	0,95	3749	22	2952	0,88	20
149,85	0,27	3447	6	85,5	–	–
180	–	3240	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
210	–	1050	–	–	–	–

1	2	3	4
		трехпольная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	
			шт
80	Ц0108-420-1	-Коробки ответвительные	75
			шт
81	С151803-48	-Коробки ответвительные	0,075
			1000шт
82	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	640
			м
83	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,26
			1000м
84	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,17
			1000м
85	С151601-343	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,21
			1000м
86	Ц0108-148-4	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	40
			м
87	С151601-711 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х10 мм2	0,04
			1000м
88	Е0115-36-1	-Обшивка кабельных каналов гипсокартоном на металлическом каркасе	10,16
			м2
89	С12031-155	-Профили из оцинкованной стали (ПС-4)	16,26
			м
90	С12031-156	-Профили из оцинкованной стали (ПН-4)	11,18
			м
91	С11011-135	-Дюбель	16
			шт

5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-
730,04	41,99	54753	3149	35545	2,82	212
544,05	10,26	40804	769	85,5	0,06	4
26100	-	1958	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
35,33	2,84	22611	1814	14922	0,14	86
26,6	0,68	17021	432	85,5	-	3
52100	-	13546	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
60500	-	10285	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
79100	-	16611	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
79,41	21,06	3176	842	1962	0,32	13
52,25	5,13	2090	205	85,5	0,03	1
672000	-	26880	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
964,65	8,18	9801	83	3345	2	20
345,99	2,38	3515	24	94,5	0,01	-
210	-	3414	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
180	-	2012	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8	-	128	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4
92	С11011-428	-Лента самоклеющая 10м	1,32
93	Ц0110-668-3	-Извещатели ПС автоматические шт	20
94	С	-Извещатель пожарно-дымовой шт	20
95	Е0167-14-1	-Прокладка кабеля сечением 6 мм2 м	175
96	СПрайс лист	-Кабель UTP м	175
97	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	3
98	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен м2	5,08
99	Е0110-23-1	-Установка дверного блока деревянного м2	5,08
100	СПрайс лист	-Блоки дверные деревянные м2	5,08
101	С11011-792	-Скобяные изделия для дверей комплект	3
102	Е0110-36-1	-Установка обналичников дверных блоков м	15,3
103	СПрайс лист	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом шт	3
104	Е0163-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных м2	44,4
105	Е0162-36-4	-Очистка стен от масляной краски м2	127,45
106	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	3,17

5	6	7	8	9	10	11
105	-	139	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
	ПОС					
611,01	2,16	12220	43	9557	2,7	54
589,95	-	11799	-	81	-	-
1193,52	-	23870	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
141,41	0,08	24747	14	24040	0,8	141
141,33	-	24733	-	97,2	-	-
57,75	-	10106	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
	ПРОЕМЫ					
385,02	36,18	1155	109	1142	2,35	7
348,84	3,48	1047	10	108	0,22	1
71,86	7,86	365	40	358	0,44	2
64	1,25	325	6	108	0,01	-
424,45	153,79	2156	781	1442	1,24	6
209,28	53,5	1063	272	108	0,21	1
8875	-	45085	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
843	-	2529	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
99,96	0,48	1529	7	272	0,11	2
16,27	0,17	249	3	108	-	-
2218,75	-	6656	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
	СТЕНЫ					
20,36	0,08	904	4	852	0,14	6
20,28	0,02	900	1	94,5	-	-
44,45	-	5665	-	5353	0,31	39
44,45	-	5665	-	94,5	-	-
159,79	28,3	507	90	409	0,89	3
131,5	4,99	417	16	94,5	0,03	-

1	2	3	4
		м2	
107	Е0162-37-1	-Обработка поверхностей стен глубокопроникающей шпаклевкой "Алинекс-Праймер"	127,45
		м2	
108	С11011-237п-рим.	-Грунтовка "Алинекс-праймер" из расчета 300г на 1 м2	0,038
		т	
109	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2,0мм	127,45
		м2	
110	Е0115-169-5	-Предварительная подготовка гипсокартона под окраску	188,81
		м2	
111	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	188,81
		м2	
112	Е0115-36-1	-Устройство короба из гипсокартона на металлическом каркасе	3,15
		м2	
113	С12031-155	-Профили из оцинкованной стали (ПС-4)	5,04
		м	
114	С12031-156	-Профили из оцинкованной стали (ПН-4)	3,46
		м	
115	С11011-135	-Дюбель	6
		шт	
116	С11011-428	-Лента самоклеющая	0,4095
		10м	
117	Е0153-1-1пр-им.	-Разборка встроенных шкафов	4,05
		м2	
		ПОТОЛОК	
118	Е0115-35-1	-Демонтаж подвесных потолков из декоративно-акустических плит	43,39
		м2	
119	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	62,66
		м2	
120	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	62,66
		м2	
121	С11011-651	-Плиты потолка "ARMSTRONG" (за минусом светильников)	3,24

5	6	7	8	9	10	11
8,56	0,11	1090	14	1020	0,06	7
8,45	0,02	1077	3	94,5	-	-
164000	-	6232	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
175,21	5,15	22331	656	12491	0,63	80
101,75	1,96	12968	250	94,5	0,01	1
45,17	0,08	8528	14	4726	0,15	28
26,45	0,03	4995	6	94,5	-	-
300,64	3,15	56764	595	16224	0,54	102
89,74	1,18	16944	224	94,5	0,01	1
925,29	7,27	2915	23	922	1,78	6
307,55	2,12	969	7	94,5	0,01	-
210	-	1058	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
180	-	624	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8	-	48	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
105	-	43	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
24,05	3,5	97	14	92	0,15	1
20,54	0,6	83	2	108	0,01	-
165,44	1,11	7178	48	6567	0,88	38
159,75	0,42	6932	18	94,5	-	-
448,81	3,32	28122	208	26182	2,43	152
440,91	1,25	27627	78	94,5	0,01	-
1070	-	67046	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-250	-	-810	-	-	-	-

1	2	3	4
		м2	
122	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	55,61
		1м	
123	Е0157-1-4	-Разборка дощатых оснований пола	16,35
		1м2	
124	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума	62,66
		1м2	
125	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных толщ. 20мм	62,66
		1м2	
126	Е0162-37-1	-Грунтовка пола водно-клеевым составом	62,66
		м2	
127	С11011-241п-рим	-Клей ПВА из расчета 300г на 1 м2	18,8
		кг	
128	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	62,66
		м2	
129	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	55,61
		1м	
		САНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	
130	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	9
		шт	
131	Е0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	18,7
		м	
132	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	1
		компл	
133	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	18,7
		м	
134	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	9,24
		1кВт	
135	С130805-120	-Радиаторы чугунные	60
		сек	
136	Е0122-34-1	-Установка отводов	5
		шт	

5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-
	ПОЛЫ					
6,77	0,23	376	13	404	0,05	3
6,54	0,02	364	1	110,7	-	-
25,76	0,06	421	1	466	0,18	3
25,7	0,02	420	-	110,7	-	-
20,86	1,12	1307	70	1381	0,14	9
19,74	0,17	1237	11	110,7	-	-
237,68	16,81	14893	1053	8490	0,81	51
119,75	2,65	7503	166	110,7	0,01	1
8,56	0,11	536	7	502	0,06	4
8,45	0,02	529	2	94,5	-	-
161	-	3026	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1282,51	7,35	80362	461	5792	0,53	33
80,73	2,77	5059	174	110,7	0,01	1
240,05	0,11	13349	6	1118	0,11	6
18,14	0,02	1009	1	110,7	-	-
236,64	19,15	2130	172	2286	1,45	13
217,49	3,02	1957	27	115,2	0,03	-
106,09	1,49	1984	28	2259	0,68	13
104,6	0,24	1956	4	115,2	-	-
121,91	4	122	4	137	0,73	1
117,91	0,65	118	1	115,2	0,01	-
496,51	6,29	9285	118	1830	0,47	9
82,59	2,37	1544	44	115,2	0,01	-
235,72	52,1	2178	481	1801	0,94	9
149,66	19,51	1383	180	115,2	0,1	1
819,08	-	49145	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
439,81	338,46	2199	1692	1079	0,57	3
95,95	88,47	480	442	117	0,34	2

1	2	3	4
137	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 32 на Ру 10 МПа из стали марки 20	5
		шт	
138	Е0162-28-11	-Масляная окраска отопительных приборов	14,8
		м2	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
139	Е0121-18-16	-Монтаж светильников до 4-х люминисцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	9
		шт	
140	С151702-18	-Светильники тип ЛП0-4Х20	9
		шт	
141	С151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп, тип 20С-127	36
		шт	
142	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	36
		шт	
143	Е0167-15-7	-Монтаж светильника потолочного	4
		шт	
144	С151701-23	-Светильник с датчиком движения	4
		шт	
145	Ц0108-410-1	-Трубы полиэтиленовые гофрированные, диаметр до 25 мм	50
		м	
146	С130804-29	-Трубы полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр до 50 мм	0,05
		1000м	
147	Ц0108-591-2	-Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	2
		шт	
148	С151801-12	-Выключатель двухклавишный, тип С-1-86-10/220	1
		шт	
149	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1
		шт	
150	Ц0108-591-1-1	-Розетки с заземляющим контактом для открытой установки	3
		шт	

5	6	7	8	9	10	11
208	-	1040	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
142,24	0,06	2105	1	1558	0,71	11
111,41	0,02	1649	-	94,5	-	-
713,58	3,11	6422	28	5008	3,46	31
571,32	1,18	5142	11	97,2	0,6	5
3540	-	31860	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
17	-	612	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
82	-	2952	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
232,6	0,75	930	3	812	1,35	5
231,85	0,14	927	1	87,48	-	-
1850	-	7400	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
39,08	1,44	1954	72	1200	0,17	8
27,84	0,24	1392	12	85,5	-	-
86200	-	4310	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
56,14	0,24	112	-	94	0,35	1
54,6	0,12	109	-	85,5	-	-
176,7	-	177	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
126,7	-	127	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
146,24	0,84	439	3	342	0,78	2
133,2	0,24	400	1	85,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	С151801-145-	Розетка штепсельная двухпольная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	3	180	-	540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
152	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	75	32,06	2,52	2405	189	1554	0,12	9
				23,64	0,6	1773	45	85,5	-	-
		м								
153	С151601-341-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,03	52100	-	1563	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
154	С151601-342-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,02	60500	-	1210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
155	С151601-343-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,025	79100	-	1978	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
156	Е0169-4-1	-Пробивка борозд	35	983,45	655,89	34421	22956	18110	2,21	77
		м		327,56	247,34	11465	8657	90	1,36	47
157	Е0169-9-4	-Заделка борозд	35	63,71	0,92	2230	32	1768	0,29	10
		м		56	0,13	1960	5	90	-	-
158	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора	305,66	7,3	-	2230	-	2007	0,06	17
		м2		7,3	-	2230	-	90	-	-
159	С01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	11,2	30,89	-	346	-	31	0,48	5
		Т		22,76	-	255	-	12	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3339393	88127			4906
			Тенге			827113	26440			164
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			566223	-	-		-
		Материалы -	Тенге			40431	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	166832	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			352096	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			148606	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22291	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42890	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			757719	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1013
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	189123	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2499961	-	-		-
		Материалы -	Тенге			834834	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	629701	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			892298	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			93154	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			346	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			631982	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		316
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	94797	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			187917	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3319859	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4094
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	724498	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7467	-	-		-
		Материалы -	Тенге			499	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6401	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5185	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	778	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			759	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			13411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7178	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			144544	-	-		-
		Материалы -	Тенге			33053	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50620	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			56499	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			58314	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8747	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12171	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			215030	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		346
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59367	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			121198	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7272	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			128470	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4434489	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5491
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	980167	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого в базовых ценах 2001г:	4434489
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%	4452227
Итого с затратами на выслугу лет-1%	4496572
- перерасчет в текущих ценах 2012г МРП = 1618тенге (1618 : 775) = 2,088	9388843
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	187777
Итого с учетом данного налога	9576620
НДС - 12%	1149194
Всего стоимость строительства:	10725814

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

АКТ приемки-сдачи
выполненных работ (услуг) № ____

Дата: 27.07.2012 г. Алматы

Мы, нижеподписавшиеся, представители «Заказчика» РНН 600900017520 ГЦТ «Алматытелеком» - филиал АО «Қазақтелеком», в лице – Генерального директора Раздыкова Ш.П. и представителей «Исполнителя» РНН -600800015564 ТОО "Арай", в лице директора Омарова С.Т., составили настоящий акт о том, что «Исполнителем» за июль 2012 г. выполнены согласованные услуги (работы), в соответствии с Договором № 796 от 01.06.2012г. и выставленным к оплате счет-фактуре № ____ от 27.07.12г. в следующем объёме:

Номер контракта (договора) в системе SAP					Номер заказа в системе SAP 2223/881		
№	Выполненные работы	Ед.изм.	Кол-во (объем)	Цена	Сумма без НДС тенге	НДС тенге	Всего тенге
	Капитальный ремонт и перепланировка помещении ЦКК 2-го этажа здания АТС-42 по ул.Жамбыла,190	усл	1	10 725 814	9 576 620	1 149 194	10 725 814
	Итого				**9 576 620**	**1 149 194**	**10 725 814**

Данные услуги были оказаны на территории РК

Выполненная «Исполнителем» услуга соответствует требованиям «Заказчика» и удовлетворяет условиям договора.

Стоимость выполненных работ составляет 10 725 814 тенге, в том числе НДС- 1 149 194 тенге.

Претензий и замечаний по выполненным работам - нет

Услуги приняты от Заказчика:

Генеральный директор

_____ Раздыков Ш.П.

Зам. Генерального директора-
Административный директор

_____ Мустахитов Б.Б.

Главный бухгалтер

_____ Ильясова А.А.

Нач. ЦЭХО

_____ Акимжанов К.Д.

Нач. УПиПРСР ЦЭХО

_____ Ибраев Ж.Т.

М.п

Услуги оказаны:

От Исполнителя:

Руководитель

_____ Омаров С.Т.

Гл. бухгалтер

_____ Байжомартова О.К.

М.п