№ 1244/36

ҚҰРЫЛЫС МЕРДІГЕРЛІК ШАРТЫ

Алматы қ. «18» 05 2016 ж.

Бұдан былай «Тапсырыс беруші» деп аталатын **«Қазақтелеком» АҚ** атынан 2016.01.08 күнгі № 02/17-65 сенімхат негізінде әрекет ететін **«Қазақтелеком» АҚ филиалы - «Алматытелеком» ӨТД** бас директордың орынбасары – орынбасары-әкімшілік директор Б.Б. Мұстахитов бірінші тараптан және бұдан былай "Мердігер" деп аталатын **«Арай» ЖШС** атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры С.Т. Омаров екінші тараптан (бұдан әрі – «Тараптар»), "Самұрық-Қазына" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2012.05.26 күнгі № 80 хаттама) "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімді басқару құқығымен "Самұрық-Қазына"АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу ережесінің 24 т. негізінде және **2016.05.05 күнгі №ПИ-242982** 2016 жылғы "Алматытелеком" ӨТД объектілері бойынша жөндеу-құрылыс жұмыстарын (1-кезең) сатып алу бойынша электронды тендердің қорытындысы жөніндегі хаттамаға сәйкес, осы шартты (әрі қарай "Шарт") жасады және төмендегілер туралы келісімге келді:

1-бөлім. Шарт мәні

1.1. Осы Шарт бойынша Мердігер, «Алматытелеком» ӨТД бекіткен жобалау-сметалық құжаттамасына сәйкес, осы Шартпен белгіленген мерзімде Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша - ***№12 лот бойынша «Іле ауд., Қараой а. дизель жабдығы үшін 2,3х2,5 контейнерді дайындау және орнату»*** жөндеу-құрылыс жұмыстарын (бұдан әрі – «жұмыстар») орындауға міндетті.

1.2. Мердігер Шарттың 1.1. тармағына сәйкес оған тапсырылған жұмыстар көлемін толық орындауға және оны Тапсырыс берушіге жұмыстың орындалу Кестесіне сәйкес тапсыруға міндетті (Шартқа № 2 Қосымша).

1.3. Тапсырыс беруші Мердігер орындаған жұмыстарды қабылдайды және осы шарттың талаптарымен оған ақы төлейді.

2-бөлім. Жұмыстардың құны және есеп айырысу тәртібі

2.1. Шарт бойынша жұмыстадың төлемі, шарттық баға ведомосына сәйкес (№1 қосымша) жергілікті сметалар бойынша Мердігер есептеген және Тапсырыс берушімен келісілген Шарт бойынша ҚҚС қоса есептегенде **1 416 890,00** (бір миллион төрт жүз он алты мың сегіз жүз тоқсан) теңге **00** тиынды құрайды, Тапсырыс берушінің материалы **00 (ноль)** теңге, Мердігерге тапсырылатын жұмыстардың құны ҚҚС қоса есептегенде **1 416 890,00** (бір миллион төрт жүз он алты мың сегіз жүз тоқсан) теңге **00** тиынды құрайды.

2.2. Екі тарап қол қойған жобалау-смета құжаттамасына және Н.2.,Н.3 орындалған жұмыстарды қабылдаудың расталған актілеріне сәйкес Мердігер орындаған барлық жұмыстарға тапсырыс беруші ақы төлеуі тиіс

2.3. Осы Шартқа тараптардың қосымша келісімдермен (сонымен қатар қосымша сметалармен) расталмаған жөндеу жұмыстарының көлемі мен құнын, Мердігердің арттыруын Тапсырыс беруші төлемейді.

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № 1244/36

г. Алматы «18» 05 2016 г.

АО "Казахтелеком" именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя генерального директора административного директора **РДТ «Алматытелеком» - филиал АО «Казахтелеком»** Мустахитова Б.Б., действующего на основании доверенности № 02/17-65 от 08.01.2016 года, с одной стороны, и **ТОО «Арай»,** именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Омарова С.Т., действующего на основании Устава с другой стороны (далее – «Стороны»), в соответствии с п. 24 Правил закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (протокол № 80 от 26.05.2012 г.) и протокола об итогах электронного тендера по закупкам ремонтно-строительных работ по объектам РДТ "Алматытелеком" на 2016г. (1 этап), **№ ПИ-242982 от 05.05.2016** года заключили настоящий договор (далее "Договор") и пришли к соглашению о ниже следующем:

Раздел 1. Предмет договора

1.1.Согласно Договору, Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонтно-строительные работы (далее – работы) – ***по лоту №12 «Изготовление и установка контейнера 2,3х2,5 для дизельного агрегата с. Караой Илийского района»*** в соответствии с утвержденной РДТ «Алматытелеком» проектно-сметной документацией (далее ПСД), представленной Заказчиком, в срок, установленный в Договоре.

1.2. Подрядчик обязуется полностью выполнить порученный ему объем работ согласно пункту 1.1. Договора и сдать Заказчику в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

1.3. Заказчик принимает выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их на условиях настоящего договора.

Раздел 2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по Договору, согласно ведомости договорной цены (Приложение № 1), рассчитанной Подрядчиком по локальным сметам и согласованной с Заказчиком, составляет **1 416 890,00** (один миллион четыреста шестнадцать тысяч восемьсот девяносто) тенге **00** тиын с учетом НДС, в т.ч. материалы Заказчика **00** (**ноль**) тенге, стоимость работ, поручаемых Подрядчику, составляет **1 416 890,00** (один миллион четыреста шестнадцать тысяч восемьсот девяносто) тенге **00** тиын с учетом НДС.

2.2. Заказчик должен оплатить все работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с ПСД и подтвержденные актами приема выполненных работ и их стоимости по форме 2 и форме 3 капитального строительства (далее-КС), подписанными обеими Сторонами.

2.3. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденное дополнительным соглашением Сторон (а также дополнительными сметами) к настоящему Договору, Заказчиком не

Тапсырыс беруші орындалған жұмыс актілері және тараптар қол қойған 2-КС и 3-КС нысан бойынша тиісті кезеңдегі олардың құны негізінде, 30 күн ішінде орындалған көлемнің кем дегенде 10% резервке қалдыра отырып, Мердігермен есеп айырысуды жүргізеді. Төлемге шарт бағасының 90% жатады.

Тапсырыс берушінің орындалған жұмысқа соңғы есеп айырысуы анықталған ақаулар мен кемшіліктерді жоюды қоспанда, жұмыстарды толық аяқтағаннан кейін 30 күннен кешіктермей, белгіленген тәртіпте ресімделген қабылдау комиссиясының соңғы Актісі негізінде және Тапсырыс берушіге барлық талап етілмеген материалдық ресурстарды берумен жүргізіледі.

3-бөлім. Мердігердің міндеттемелері

3.1. Алынған, бекітілген және келісілген жобалау-смета құжаттамасына және құрылыс нормалары мен ережесіне сәйкес, осы Шартпен және оған қосымшаларда карастырылған көлемде және мерзімде (1.2. тармақ және 5-бөлім) барлық жұмыстарды орындау және жөндеуден НҚ қабылдау-тапсыру актісі бойынша жұмыс комиссиясымен Тапсырыс берушіге тапсырылған жұмысты (жұмыстың *тапсырылған бөлігін*) өткізуге.

3.2. Жобалау-смета құжаттамасына, шарт бағасымен, құрылыс нормалары мен ережесіне толық сәйкес келумен және тиісті сапамен жұмыстарды жүргізуге.

3.3. Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстардың №2 және №3 нысаны бойынша тиісті сипатта ресімделген қабылдау актілерін тексеруге және есептік айдың 25-іне дейінгі мерзімге дейін келісуге ұсынуға.

3.4. Құрылыс алаңында қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны, жас көшеттер мен жерді қорғау, жұмыстар жүргізу кезінде санитарлық нормаларды қорғау бойынша қажетті іс-шараларды орындауға жауапты болуға. Мемлекеттік қадағалау органдарымен объектідегі жұмыстарды жүргізу тәртібін келісуге және құрылыс алаңында оның сақталуын қамтамасыз етуге.

3.5. Құрылыс алаңы мен оған жанасатын көше бөлігін күтіп-ұстау мен жинау үшін жауапты болуға;

3.6. Тапсырыс берушіден жұмыстар жүргізілетін орынға дейін тасымалдануы тараптардың келісімімен жүзеге асырылатын материалдарды жүккұжаты мен сенімхат негізінде алуға;

3.7. Тапсырыс берушіге объектіні Шарттың 1.2-тармақта белгіленген мерзімде тапсыруға және барлық орындалуға қажетті құжаттарды ұсынуға;

3.8. Объектіні қабылдау жөніндегі комиссияға объектіні пайдалануға өткізуге, бүркемелі жұмыстарды жүргізу кезінде және жер мен құрылыс жұмыстары бойынша бүркемелі жұмыстардың актілерін жасау кезінде, сондай-ақ электрлік өлшеулердің хаттамасына міндетті түрде қол қоюмен кәбілдердің аралық және соңғы электрлік өлшеулерін жүргізу кезінде Тапсырыс берушінің және пайдаланушы ұйымның техникалық қадағалаушыларын тартуға;

3.9. Объектінің күзетке алу мен Тапсырыс берушінің материалдарының түгелдей сақталуына жауапты болуға;

3.10. Мердігер кездейсоқ болған өлімді немесе коршалған құрылыс алаңының аумағындағы, соның ішінде Тапсырыс беруші берген материалдар мен жабдықтардың, техникалар мен басқа да мүліктердің кездейсоқ бұзылу қаупін өзіне алуға, сондай-ақ орындалған жұмыс нәтижесі үшін оны Тапсырыс беруші қабылдағанға дейін жауапты болуға.

Мердігер Тапсырыс берушіге шығындардың оларды Тапсырыс берушіге келтірген жағдайда орнын толтырады.

3.11. Мердігер Тапсырыс беруші берген

оплачивается.

2.4. Заказчик на основании актов выполненных работ и их стоимости за соответствующий период по форме 2-КС и 3-КС, подписанным Сторонами, в течение 30-ти дней производит расчеты с Подрядчиком, резервируя не менее 10% от выполненного объема. Оплате подлежат не более 90% от договорной цены.

Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 30-и дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и недоделок, на основании окончательного Акта приемочной комиссии, оформленного в установленном порядке и передачей всех невостребованных материальных ресурсов Заказчику.

Раздел 3. Обязательства Подрядчика

3.1. Выполнить все работы в соответствии с полученной, утвержденной и согласованной ПСД и строительными нормами и правилами в объеме и сроки (пункт 1.2. и раздел 5), предусмотренные Договором и приложениях к нему, и сдать порученные работы, (*порученную часть объекта или* работы) Заказчику по Акту приемочной комиссии.

3.2. Производить работы в полном соответствии с ПСД, договорной ценой, строительными нормами и правилами и надлежащим качеством. Перед началом производства земляных работ получить разрешение в городской тех. инспекции.

3.3. Представлять Заказчику надлежащим образом оформленные акты приема выполненных работ и их стоимости по форме 2-КС и 3-КС на проверку и согласование в срок до 25-го числа отчетного месяца.

3.4. Нести ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению санитарных норм во время проведения работ. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

3.5. Нести ответственность за содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

3.6. Получить от Заказчика материалы на основании накладной и доверенности, транспортировка которых, до места проведения работ, осуществляется по согласованию Сторон и оговаривается в ведомости договорной цены.

3.7. Сдать объект Заказчику в сроки, установленные в пункте 1.2. Договора, и представить необходимую исполнительную документацию.

3.8. Сдать объект комиссии по приемке объекта в эксплуатацию, привлекать технический надзор Заказчика и эксплуатирующей организации при производстве скрытых работ и составлении актов скрытых работ по земляным и строительным работам, а также при производстве промежуточных и окончательных электрических измерений кабелей, с обязательным подписанием протоколов электрических измерений.

3.9. Нести ответственность за охрану объекта в целом и сохранность материалов Заказчика.

3.10. Подрядчик принимает на себя риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки, в том числе переданных Заказчиком, а также несет ответственность за результаты выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в случае их причинения Заказчику.

иалдардың, жабдықтардың немесе жобалау-смета аттамасының жарамсыздығын немесе сапасыздығын, жмысты орындау тәсілі туралы оның нұскауын орындаудың Тапсырыс беруші үшін ықтималды жағымсыз салдарының болуын; және орындалатын жұмыстардың тиісті сапасына кауіп төндіретін не осы шартта белгіленген мерзімде оны аяктауға мүмкіндік бермейтін Мердігерге тәуелді емес өзге мән-жайларды байқаған жағдайда Тапсырыс берушіге бірден ескертуге және одан нұскау алғанға дейін құрылыс салу-құрастыру жұмыстарын тоқтата тұруға міндетті;

3.12. Тапсырыс беруші жеткізетін материалдарды, жабдықтар мен заттарды қоспағанда (қосымшада көрсету керек) құрылыс алаңына қажетті материалдарды, жабдықтарды, құрастырмаларды, жиынтықты заттарды, құрылыс техникасын жеткізуге. Мердігер жеткізетін материалдар Тапсырыс берушінің олардың сапасына қоятын талаптарына жауап беруі тиіс.

3.13. Тапсырыс беруші анықтаған жұмыстағы ақауларды жұмыс комиссиясы бұл туралы белгісі бар актіге қол қойған сәттен бастап өз есебінен 10 күн ішінде жояды. Жұмыс комиссиясы анықтаған барлық кемшіліктерді жойғаннан кейін Тапсырыс берушіге осы кемшіліктерді жою туралы пайдаланушы ұйымның анықтамасын беруге.

3.14. Құрылысты аяқтауға жақындағанда, 5 күнтізбелік күннен кешіктірмей Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстардың қабылдап алуға дайындығы туралы, Мердігер тарапынан объектіні тапсыруға жауапты тұлғаны көрсету арқылы хабарлауға;

3.15. Мердігер өз қаражаты есебінен орындалатын жұмыстардың кездейсоқ қымбаттауы тәуекеліне ие болуға;

3.16. Жұмыстың жеке түрлерін орындау үшін Мердігер қосалқы мердігер ұйымдарды тартуға құқылы. Бұл ретте қосалқы мердігер ұйымдарға берілетін жұмыс көлемі жиынтықтай келгенде Мердігерге тапсырылған жалпы жұмыс көлемінің үштен екі бөлігінен аспайды. Қосалқы мердігер ұйымдармен шарттар Тапсырыс берушінің жазбаша келісімімен жасалады. Мердігер тартылған қосалқы мердігерлердің жұмысты тиісті дәрежеде және сапалы орындауы үшін Шартқа сәйкес Тапсырыс беруші алдында жауапты болуға, тапсырылған жұмыстардың шеңберінде тартылған қосалқы мердігерлердің қызметін бақылауды және үйлестіруді жүзеге асыруға міндеттенеді. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талабын өзгертпейді және Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе баска да жауапкершіліктен босатпайды.

3.17. Мердігер, тендерге катысу жөніндегі өтінім бойынша көрсетілген жұмыстарды орындау үшін қажетті отандық тауарларды сатып алу туралы кепілдік міндеттемені беруге міндеттенеді.

3.18. Жұмыстарды орындау үшін отандық тауарларды сатып алу туралы кепілдік міндеттеменің орындалғаны туралы растама, тараптар жұмыстардың орындалғанын растайтын тиісті (соңғы) актіге, тауардағы СТ KZ үлгісіндегі сертификаттың көшірмесіне тараптар қол қойған күннен бастап Мердігерге берілгені болып табылады.

4-бөлім. Тапсырыс берушінің міндеттері

4.1. Мердігерге осы шартқа қол қойған күннен бастап 3 күндік мерзімде осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын «жұмыстар өндірісі» жобалау-смета құжаттамасын беруге.

4.2. Мердігер орындаған жұмыстарға осы Шарттың 2-бөлімінде көзделген тәртіпте ақы төлеуге.

3.11. Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или ПСД, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут причинить вред надлежащему качеству выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в установленный договором срок, и до получения от заказчика указаний приостановить строительно-монтажные работы.

3.12. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком (указать в приложении). Поставляемые Подрядчиком материалы по своему качеству должны отвечать требованиям Заказчика.

3.13.Устраняет за свой счет, в течение 10-и дней с момента подписания акта рабочей комиссии обнаруженные Заказчиком дефекты в работе, с отметкой об этом. После устранения всех недостатков, обнаруженных рабочей комиссии, представить Заказчику справку эксплуатирующей организации об устранении этих недостатков.

3.14. Не позднее, чем за 5 календарных дней до окончания строительства, известить Заказчика о готовности выполненных работ к приемке, с указанием лица, ответственного лица за сдачу объекта от имени Подрядчика.

3.15. Нести риск случайного удорожания выполняемых работ.

3.16. Для выполнения отдельных видов работ Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации. При этом объем работ, передаваемый субподрядным организациям, не может в совокупности превышать две трети общего объема работ, поручаемых Подрядчику. Договоры с субподрядчиками заключаются с письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязуется нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее и качественное исполнение работ привлеченными субподрядчиками согласно Договору, осуществлять контроль и координировать деятельность привлеченных субподрядчиков в рамках порученных работ. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком и не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

3.17. Подрядчик обязан предоставить гарантийное обязательство о приобретении отечественных товаров, необходимых для выполнения работ, предоставленного им в составе заявки на участие в тендере.

3.18. Подтверждением исполнения гарантийного обязательства по приобретению отечественных товаров, необходимых для выполнения работ. является предоставление Подрядчиком до даты подписания сторонами соответствующего (окончательного)акта ,подтверждающего выполнение работ, копии сертификата формы СТ KZ на товара.

Раздел 4. Обязательства Заказчика

4.1. Предоставить Подрядчику в 3-дневныйсрок со дня подписания настоящего Договора ПСД “В производство работ”, являющуюся неотъемлемой частью Договора.

4.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 Договора.

4.3. В случае необходимости представить материалы и оборудование, которые не входят в объем поставок

Қажет болған жағдайда, Мердігердің жеткізу еміне кірмейтін материалдар мен жабдықтарды еткізуге.
4.4. Мердігер пайдалануға беру үшін обьектіні қабылдауға ұсынуға, яғни Мердігерге осы Шартқа сай атқарылған құжатттардың тізімін беруге;
4.5. Жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізуде сапасы мен жүру барысына техникалық қадағалауды жүзеге асыруға;
4.6. Жұмыстардың аяқталуы туралы Мердігерден жазбаша хабарлама алғаннан кейін бес күн ішінде пайдалануға дайындап, объектіні қабылдау бойынша қабылдау комиссиясын құруға;

4.7. Қабылдау комиссиясының актісі бойынша Мердігерден құрылысы аяқталған объектіні қабылдауға және Мердігермен бірге оны пайдалануға енгізуді камтамасыз етуге;
4.8. Қолданыстағы құрылыс нормаларына және ережелерге сәйкес объектіні пайдалануға қабылдау үшін қабылдау комиссиясының актісін ресімдеуге;

5-бөлім. Жұмыстарды орындау мерзімі

5.1. Жұмыстардың басталуы: жұмыстың орындалу Кестесіне сәйкес (Шартқа №2 Қосымша) жұмыстын орындалу мерзімі Шартқа қол қойылған күннен 60 жұмыс күн.

6-бөлім. Кепілдік міндеттемелері

6.1. Қабылдау-өткізу актісіне тараптар қол қойған соң, объектіні пайдаланудың кепілдікті мерзімі 12 айды құрайды.
6.2. Егер объектіні кепілдікті пайдалану кезеңінде Мердігердің кінәсінен туындайтын және объектіні қалыпты пайдалануға кедергі келтіретін ақаулар анықталса, онда Мердігер оларды өз есебінен және тараптар келіскен мерзімде жоюға міндетті.
6.3. Мердігер төмендегілерге кепілдік береді:
- Мердігер пайдаланатын материалдардың, құрастырмалардың, жабдықтар мен жүйелердің тиісті сапасына, олардың жобалау құжаттарына, мемлекеттік стандарттарға, техникалық шарттарға сәйкестігіне және олардың сапасын куәландыратын тиісті сертификаттармен, техникалық төлқұжаттармен және басқа құжаттармен камтамасыз етілгеніне;
- барлық жұмыстардың жобалау құжаттамасы мен қолданыстағы нормалар мен техникалық шарттарға сәйкес орындалу сапасына;
- жұмыстарды қабылдау кезінде және объектіні кепілдікті пайдалану кезеңінде анықталған кемшіліктер мен ақауларды уақытылы жоюға;
- объектіні қалыпты пайдалану кезінде инженерлік жүйелер мен жабдықтардың үздіксіз жұмыс істеуіне;
6.4. Ақауларды тіркейтін актіні жасауға, оларды жою тәртібі мен мерзімдерін келісуге қатысу үшін Мердігер өзінің өкілін Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасын алған күннен бастап 5 күннен кешіктірмей жіберуге міндетті. Бұл жағдайда кепілдік мерзімі, тиісінше ақауларды жою кезеңіне ұзартылады.
6.5. Мердігер анықталған ақаулар мен кемшіліктер актісін жасаудан немесе қол қоюдан бас тартқан кезде, оларды растау үшін Тапсырыс беруші білікті сараптама тағайындайды, ол ақауларды, кемшіліктерді және олардың сипатын тіркеу жөнінде тиісті акті жасайды.
6.6. Мердігер ақауларды уақытылы жоймаған кезде, Тапсырыс беруші залалды өтеуді талап етуге құқылы. Бұл ретте кепілдік мерзімі ақауларды жою кезеңіне ұзартылады.
(Өйткені тараптардың жауаптылық көлемі кейбір

Подрядчика.
4.4. Передать Подрядчику перечень исполнительной документации к настоящему Договору, которую Подрядчик должен представить для приемки объекта в эксплуатацию.
4.5. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством ведения строительно-монтажных работ.
4.6. В течение пяти дней после письменного извещения Подрядчиком об окончании работ создать приемочную комиссию по приемке объекта в эксплуатацию.
4.7. Принять от Подрядчика по акту приемочной комиссии законченный строительством объект и совместно с Подрядчиком обеспечить его ввод в эксплуатацию.
4.8.Оформить акт приемочной комиссии по приемке *объекта в эксплуатацию* в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Раздел 5. Сроки выполнения работ

5.1. Начало работ: будет производится в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №2 к Договору), срок выполнения работ 60 рабочих дней с момента подписания договора.

Раздел 6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок эксплуатации объекта после подписания Сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию составляет 12 месяцев.
6.2.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные Сторонами сроки.
6.3. Подрядчик гарантирует:
- Надлежащее качество используемых материалов Подрядчика, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.
- Качество выполнения всех работ в соответствии с ПСД и действующими нормами и техническими условиями.
- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
- Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при условии нормальной эксплуатации объекта.
6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего обнаруженные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок (для их подтверждения) Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, по результатам которой составляется акт, фиксирующий выявленные дефекты и недоделки и их характер.
6.6. При несвоевременном устранении Подрядчиком дефектов Заказчик вправе потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
(Поскольку размер ответственности Сторон, в некоторых случаях определяется в условиях конкурсной/тендерной документации, в этом случае данные условия должны

йларда конкурстық/тендерлік құжаттамада гіленеді, бұл жағдайда осы шарттар онкурстық/тендерлік шарттарға сәйкес келуі қажет, яғни тараптардың жауаптылық көлемі жоғарыда аталған мән-жайларға байланысты анықталуы тиіс).

7-бөлім. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған кезде, ол Мердігерге орындалған жұмыстар үшін есеп-айырысуды кешіктіргені үшін жұмыстарға төленуі тиіс акының құнынан Мердігерге мерзімі өткен әрбір күн үшін 0,3% мөлшерінде, бірақ төленуі тиіс сомадан 10%-дан көп емес өсімақы төлейді.

7.2. Мердігер шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған кезде, ол Тапсырыс берушіге Мердігерге төленетін жұмыс құнынан мерзімі өткен әрбір күн үшін 0,3% мөлшерінде өсімақы төлейді. Жұмыстарды тапсыру 30 күннен астамға кідірген кезде Мердігер шарт бағасының ведомостінде көрсетілген Мердігерге төленетін жұмыс құнынан 10 % мөлшерінде айыппұл да төлейді.

7.3. Айыппұл, өсімақы төлеу, сондай-ақ залалды өтеу тараптарды өз міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

7.4. Тараптар өздерінің жеткізу көлеміндегі жұмыстарды орындау және объектіні пайдалану үшін қажетті материалдарға, жабдықтарға, жиынтықты заттарға лицензия (сертификаттар) алуға байланысты барлық шығынды дербес өтеуге міндеттенеді.

7.5. Жергілікті күтіп ұстау үлесі бойынша міндеттерді орындамағаны үшін жеткізуші жауапты болады (айыппұл түрінде 5%, сондай-ақ шарттың жалпы құнынан 15%, алайда шарттың жалпы құнынан 15% аспайтын жергілікті күтудің орындалмаған әр 1%-ы үшін 0,15%).

- жергілікті күтіп ұстау есептерін уақытылы бермегені және күмәнді есептер бергені үшін айыппұл түрінде жеткізуші жауапты.

7.6. Тендерге қатысу жөніндегі өтінім бойынша көрсетілген жұмыстарды орындау үшін қажетті отандық тауарларды сатып алу туралы кепілдік міндеттемені орындамағаны жағдайда, сатып алулар туралы шарт құнының жалпы сомасынан 15% мөлшерінде айыппұл ретінде міндеттемені орындамағаны үшін жауапкершілік мердігерге жүктеледі, яғни сатып алынатын тауарларды қабылдап-өткізуді растайтын тиісті (соңғы) актіге қол қойғанға дейін төлемді Мердігер төлеуі тиіс немесе Тапсырыс берушіден ұсталынуы мүмкін. Осыған орай бекітілген тәртіпте Мердігер туралы мәлімет Холдингілік сенімсіз әлеуетті жеткізушілер (жеткізушілер) тізіміне енгізу үшін Басқарма қоры анықтаған мердігерлік ұйым ретінде сатып алулар мәселесі жөніндегі уәкілетті органдарға жіберілетін болады.

8-бөлім. Шартты бұзу

8.1. Тапсырыс беруші мына жағдайларда бір жақты тәртіпте осы Шартты бұзуға және залалды өтеуді талап етуге құқылы:

- Мердігердің жөндеу-құрылыс салу жұмыстарын бастауды Тапсырыс берушіге тәуелді емес себептер бойынша 20 күннен астамға кідіртуі;
- Мердігердің мерзімнің 30 күннен астамға ұлғаюына алып келетін жұмыстарды орындау мерзімдерін бұзуы;
- Мердігердің жұмыс сапасы жөніндегі талаптарды жүйелі түрде сақтамауы;
- жөндеу-құрылыс салу қызметіне берілген лицензияның күші жойылуы, мемлекеттік органдардың Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы аясында Мердігердің осы Шартта көрсетілген жұмыстарды орындау құқығынан айыратын актілер шығаруы.
- егер Мердігердің Шартта көрсетілген мерзімге қарай жұмыстарды аяқтауы анық мүмкін емес болатындай жұмыстарды өте баяу орындауы.

8.2. Шарттың 8.1. тармағында көрсетілген себептер бойынша Шартты бұзу жағдайында, орындалған және Тапсырыс беруші қабылдаған жұмыс құнын қоспағанда,

соответствовать конкурсным/тендерным условиям т.е. размер ответственности Сторон должен определяться в зависимости от вышеуказанных обстоятельств).

Раздел 7. Ответственность сторон

7.1. При нарушение Заказчиком своих обязательств по оплате он должен заплатить в пользу Подрядчика пеню в размере 0,3% от суммы просроченного обязательства за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного обязательства. Действие данного пункта на сумму предоплаты не распространяется.

7.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору он должен заплатить в пользу Заказчика пеню в размере 0,3% от стоимости работ, поручаемых Подрядчику, за каждый день просрочки. При задержке срока сдачи работ свыше 30 дней Подрядчик также должен заплатить штраф в размере 10 % стоимости работ, поручаемых Подрядчику.

7.3.Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

7.4. Стороны обязуются самостоятельно нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.

7.5. Ответственность поставщика за неисполнение обязательств по доле местного содержания (в виде штрафа в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания, от общей стоимости договора, но не более 15% от общей стоимости договора).

- ответственность поставщика в виде штрафа за несвоевременное предоставление отчетности по местному содержанию и предоставление недостоверной отчетности.

7.6. В случае неисполнения поставщиком гарантийного обязательства о приобретении отечественных товаров, необходимых для выполнения работ ,представленному в составе заявки на участие в тендере , подрядчик несет ответственность за не исполнение обязательств в виде штрафа в размере 15% от общей стоимости договора о закупках ,который должен быть оплачен Подрядчиком или может быть удержан Заказчиком до подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта подтверждающего прием-передачу закупленного товара. При этом сведения о Подрядчике в установленном порядке направляются в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением фонда для внесения в перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

Раздел 8. Расторжение договора

8.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

- Задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика.
- Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, в результате чего сроки окончания строительства отодвигаются более чем на 30 дней.
- Систематическое несоблюдение Подрядчиком требований, предъявляемых к качеству работ.
- Аннулирование лицензий на строительную деятельность, издание актов государственных органов в рамках законодательства Республики Казахстан, лишающих Подрядчика права на производство указанных в Договоре работ.
- Чрезвычайно низкий темп выполнения работ Подрядчиком, обнаруживающий невозможность окончания работ к сроку, указанному в Договоре.

8.2. В случае расторжения Договора по причинам, указанным в пункте 8.1.Договора, Подрядчик должен вернуть денежных средства, полученные в качестве предоплаты по Договору, за исключением стоимости

дігер Шарт бойынша алдын ала төлеу ретінде алған қалай каражатты қайтару керек және Мердігерге тапсырылған жұмыс құнының 0,3 % мөлшерінде айыппұл төлек керек.

8.3. Мердігер біржақты тәртіпте осы Шартты мына жағдайларда бұзуға құқылы:

- Мердігерге байланысты емес себептер бойынша 30 күннен асатын мерзімге Тапсырыс берушінің құрылысты тоқтатуы.
- Жұмыстардың орындалған көлеміне уақытында ақы төлемеу (белгіленген мерзімнің 60 күннен аса асуы).

8.4. Шартты бұзу әр Тараптың бұзу күні басталғанға дейін кем дегенде 14 (он төрт) жұмыс күні бұрын жазбаша хабарламаны жіберу жағдайымен жүргізіледі.

9-бөлім. Ерекше талаптар

9.1. Мердігер жұмыстарды (құрылысты) орындауға ЖСҚ немесе оның жеке бөліктерін үшінші тұлғаға Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз сатуға немесе беруге құқылы емес.

9.2. Объектіде жөндеу-құрылыс салу жұмыстарын жүргізу нәтижесінде Мердігердің кінәсінен үшінші тұлғаға келтірілген залалды Мердігер өтейді.

9.3. Осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаған кезде тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларын басшылыққа алады.

10. Дауларды шешу

10.1. Осы Шартты орындаған кезде туындайтын тараптар арасындағы барлық келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешілуі тиіс. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда осы Шартқа қатысты немесе туындайтын кез келген дау, келіспеушілік немесе талап, не осы Шартты оны бұзу, тоқтату немесе жарамсыз қылу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіпте қарастырылатын болады.

11. Форс-мажор

11.1. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттеменің ішінара немесе толық орындалмағаны үшін жауапкершіліктен босатылады, яғни табиғи және техногендік сипаттағы: жер сілкінісі, эмбарго, соғыс немесе соғыс қимылдары; мемлекеттік органдардың «Тараптардың» шарт бойынша міндеттемелерін орындауға тыйым салатын немесе қандай-да бір сипатта кедергі келтіретін нормативтік құқықтық актілер шығаруы сияқты дүлей күш әсерінің салдары орындамаған болса;

11.2. Шарттың 11.1. тармағында көрсетілген төтенше сипаттағы жағдайларда, Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі аталмыш жағдайлардың әрекет ететін уақытына жылжытылады.

11.3. Қарсы тұра алмайтын күш туындаған жағдайда кезде кез-келген тарап, сол күннен бастап 5 күн ішінде басқа «Тарапты» осындай жағдай туындағаны туралы жазбаша түрде хабардар етуге міндетті. Бұл мән-жайларды мемлекеттік уәкілетті органдар растауы тиіс.

11.4. Егер табиғи және техногендік сипаттағы қарсы тұра алмайтын күш жағдайы кейінгі күндер (айлар) аралығында әрекет ететін болса және тоқтайтындай белгілері байқалмаса, осы Шартты кез келген тарап басқа тарапқа хабарлама жіберу арқылы бұза алады. Бұл ретте тараптар өзара есеп-айырысады.

12. Басқа талаптар

12.1. Шарт екі Тараптың қол қойған сәтінен бастап күшіне енеді және Тараптардың өзіне қабылдаған міндеттемелерді толық орындағанына дейін қолданылады.

12.2. Шарт заңды күші бірдей, Тараптардың әрқайсысы

выполненных и принятых Заказчиком работ, и уплатить штраф в размере 0,3 % от стоимости порученных Подрядчику работ.

8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:

- Остановка Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 дней.
- Несвоевременная оплата за выполненного объема работ (превышение установленного срока более 60-и дней).

8.4. Расторжение Договора производится при условии направления письменного уведомления каждой из Сторон не менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до наступления даты расторжения.

Раздел 9. Особые условия

9.1. Подрядчик не имеет права продавать или передавать ПСД на выполнение работ (строительство) или отдельные ее части третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

9.2. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

9.3. При выполнении обязательств, предусмотренных Договором, Стороны руководствуются нормами законодательства Республики Казахстан.

10. Разрешение споров

10.1. Все разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении Договора, должны решаться путем переговоров. В случае недостижения согласия любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся Договора либо его нарушения, прекращения или недействительности, будет рассматриваться в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

11. Форс-мажор

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием воздействия непреодолимых сил природного и техногенного характера, таких, как землетрясение, эмбарго, война или военные действия, издание государственными органами нормативных правовых актов, запрещающих или каким-то образом препятствующими исполнению Сторонами обязательств по Договору.

11.2. В случае наступления событий чрезвычайного характера, указанных в пункте 11.1. Договора, срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время действия указанных событий.

11.3. Любая из Сторон при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана в течение 5-и дней с даты их возникновения, в письменной форме, поставить об этом в известность другую Сторону, при этом факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден государственными уполномоченными органами.

11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы природного и техногенного характера действуют на протяжении длительного времени и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне – в таком случае Стороны производят взаиморасчеты.

12. Прочие условия

12.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до окончательного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

12.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих

біреуден келетін екі данада жасалды.

12.3. Тараптардың атауы, мекенжайы, банк деректемелері өзгергенде немесе қайта құрылғанда болған өзгерістер туралы бір-біріне 5 күндік мерзімде жазбаша хабарлауға міндетті.

12.4. Шартқа барлық өзгертулер және толықтырулар жазбаша түрде ресімделу керек және оған екі Тараптың уәкілетті тұлғалары қол қою керек.

12.5. Шартпен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

12.6. Шартқа оның ажырамас бөлігі болып табылатын мына қосымшалар бар:

№1 қосымша – Шарттық баға ведомосы;
№2 қосымша – Жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізу кестесі;

Тараптардың заңды мекенжайлары, банктік деректемелері және қолдары:

"Тапсырыс беруші" **"Мердігер"**

«Қазақтелеком» АҚ филиалы - "Алматытелеком" ӨТД	**«Арай» ЖШС**
050004, Алматы қ.	050018, Алматы қ.
Панфилов көш.,72/74	Папанин көш. 84
"Қазкоммерцбанк" АҚ	« БТА Банк » АҚ
БСН 151141016493	БСН 940240001179
ЖСК KZ819261802l9T414004	ЖСК KZ63319A010000450143
БЖК KZKOKZKX	БЖК ABKZKZKX
СТН 600700733266	СТН 600800015564

Осы шартқа екі тараптан қол қойылады:

«Қазақтелеком» АҚ филиалы - "Алматытелеком" ӨТД бас директорының орынбасары- Әкімшілік директор	**«Арай» ЖШС директоры**
Б.Б. Мұстахитов	**С.Т.Омаров**
"___" _____ 2016 ж.	**"___" _____ 2016 ж.**

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны письменно в 5- дневный срок известить друг друга о произошедших изменениях.

12.4. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

12.5. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

12.6. К Договору имеются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение №1 - Ведомость договорной цены;
Приложение №2 - График производства ремонтно-строительных работ;

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Заказчик: **Подрядчик:**

РДТ «Алматытелеком» - филиал АО «Казахтелеком»	**ТОО «Арай»**
050004, г. Алматы,	050018, г. Алматы
ул. Панфилова 72/74,	ул. Папанина 84
АО «Казкоммерцбанк»	АО «БТА Банк»
БИН 151141016493	БИН 940240001179
ИИК KZ819261802l9T414004	ИИК KZ63319A010000450143
БИК KZKOKZKX	БИК ABKZKZKX
РНН 600700733266	РНН 600800015564

Настоящий договор подписан за и от имени:

Заместитель генерального директора- Административный директор РДТ «Алматытелеком» - филиал АО «Казахтелеком»	**Директор ТОО «Арай»**
Мустахитов Б.Б.	**Омаров С.Т.**
"___" _____ 2016г.	**"___" _____ 2016г.**

Приложение № 1
к договору № _____
от "____" _____ 20__ г.

Заказчик: **РДТ «Алматытелеком»**

Подрядчик: ТОО «Арай»

Составлена на основе: СН РК 8.02-02-2002
Порядок определения сметной стоимости
строительства в Республике Казахстан

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

по объектам: Лот №12 "Изготовление и установка контейнера2,3х2,5 для дизельного агрегата с.Караой, Илийского района"

№№ п/п	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тыс.тенге				Договорная цена на строительную продукцию, тыс.тенге
			подрядных работ, в т.ч.			других затрат и работ по договору	
			строительно-монтажных	оборудование, мебели и инвентаря	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	Стоимость СМР в ценах 2001 г.	404,66	49,50	-	-	454,16
2	-	Итого с К=2,73677	1107,46	135,47	-	-	1242,93
3	-	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	-		22,15	-	22,15
4	-	Стоимость строительства без учета НДС	1107,46	135,47	22,15		1265,08
5	-	НДС 12 %	-		151,81	-	151,81
6	-	Итого по объекту	1107,46	135,47	173,96	-	1416,89

Заказчик:

РДТ «Алматытелеком»

Зам.генерального директора-
Административный директор

_____
Мустахитов Б.Б
м.п.

Подрядчик:

ТОО «Арай»

Директор _____

С.Т. Омаров
м.п.

График производства работ по Лоту№12

«Изготовление и установка контейнера для дизельного агрегата с. Караой Илийского района» (размер контейнера 2,3х2,5»

№	Наименование работ	2016
		1 — 30 — 60
1	Устройство каркаса	
2	Устройство стен и полов, потолка	
3	Внутренние отделочные работы	
4	Электромонтажные работы	
5	Наружные работы	
6	Устройство кровли	
7	Устройство пожарной и охранной сигнализации	

Примечание: Срок сдачи объекта 60 рабочих дней с момента подписания договора.

З А К А З Ч И К:

Зам. Генерального директора-
Административный директор
_____ Мустахитов Б.Б.

П О Д Р Я Д Ч И К:

Директор ТОО "Арай"
_____ Омаров С.Т

Организация: РДТ «Алматытелеком» **БИН** **151141016493**

«Қазақтелеком» АҚ-ның филиалы -«Алматытелеком» -ӨТД
РДТ «Алматытелеком»-филиал АО «Казахтелеком»
ЗАҢ ҚЫЗМЕТІ / ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
№ 1244/36 «18» 05 2016ж.
Для заключения договора
Қолы/подпись

«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. Генерального директора-
Административный директор
РДТ «Алматытелеком»
Б.Б. Мустахитов
«29» июня 2016г.

АКТ
Приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию

г. Алматы 29.06.2016 г.

Приемная комиссия, назначенная ГЦТ «Алматытелеком», в составе:

Председатель:

- Зам. Генерального директора Административный директор - Мустахитов Б.Б.

Члены комиссии:

- Начальник ЦЭХО - Акимжанов К.Д.
- Нач. участка ПиП РСР - Ибраев Ж.Т.
- Нач. Илийского РПУТ - Зхиев И.Д.
- Ведущий специалист ПиП РСР - Амиреев У.А.

- От подрядчика Директор ТОО «Арай» - Омаров С.Т.

Произвела приемку работ по прочему строительству гражданских сооружений по объекту **«Изготовление и установка контейнера 2,3х2,5 для для дизельного агрегата с.Караой Илийского района».** №СПП элемента I.16.ADM.24.001/03.
Ремонт выполнен подрядной фирмой ТОО «Арай».
Договор на ремонтно - строительные работы за № 1244/36 от 18.05.2016г.
на сумму **1 416 890** тенге с НДС.
Оценка выполненных работ хорошо.
Сметная стоимость выполненных работ по форме 2 – **1 416 856 тенге** с НДС.
Стоимость материалов заказчика - нет.
Претензий и замечаний по выполненным ремонтно-строительным работам к ТОО «Арай» - нет.

По объекту **«Изготовление и установка контейнера 2,3х2,5 для для дизельного агрегата с.Караой Илийского района»** строительные работы выполнены в полном объеме. После изготовления и установки объект принимается в эксплуатацию.

Подписи: _____ Акимжанов К.Д. _____ Ибраев Ж.Т.

_____ Зхиев И.Д. _____ Амиреев У.А.

_____ Подрядчик _____ Омаров С.Т.

Заказчик: РДТ "Алматытелеком"

Подрядчик: ТОО "Арай"

Типовая междуведомственная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета РК
от 16.11.1994г. N 73

Наименование: Изготовление и установка контейнера 2,3х2,5 для для дизельного агрегата с.Караой Илийского района.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 1244/36 от 18.05.16г.
за июнь 2016 года.

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	с начала действия договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС
			СМР	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затрать			
				монтаж оборудования	по стоимости оборудования без НДС		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочее строительство гражданских сооружений										
Изготовление и установка контейнера 2,3х2,5 для для дизельного агрегата с.Караой Илийского района.	1416856	1416856	1265050						151806	1416856
Всего по стройке										**1 416 856**
аванс-15%		0								**0**
резерв-10%		141 686								141 686
подлежит к оплате:										**1 275 170**

Заказчик :

Зам.Ген. Директора-Административный директор РДТ "Алматытелеком" Мустахитов Б.Б.

Главный бухгалтер РДТ "Алматытелеком" Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР РДТ "Алматытелеком" Ибраев Ж.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Арай" Омаров С.Т.

ЗАКАЗЧИК: РДТ "Алматытелеком"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Арай"

Субподрядчик

Договор № 1244/36 от 18.05.2016г. форма № 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Изготовление и установка контейнера 2,3х2,5 для дизельного агрегата в с.Караой Илийского района

А К Т

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАРКАС								
		РАМА ПОЛА								
1	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	-Изготовление рамы полы в построечных условиях и на производственных базах	0,235	25987,18 19800	4444,95 696,02	6107 4653	1045 164	4335 90	110 2,55	26 1
2	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N14 т	0,229	70000 -	- -	16030 -	- -	- -	- -	- -
3	С11011-879 Изм. и	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм	0,006	49389	-	296	-	-	-	-

5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-
25987,18	4444,95	4002	685	2841	110	17
19800	696,02	3049	107	90	2,55	-
70000	-	9520	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
59500	-	714	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
49389	-	296	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
542,84	144,52	56	15	27	1,34	-
292,5	-	30	-	90	-	-
59500	-	6129	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4
	доп.вып.9, вып.17	до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005 (флажки на углах рамы)	
		т	
		РАМА ПОТОЛКА	
4	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	-Изготовление рамы потолка в построечных условиях и на производственных базах	0,154
		т	
5	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N12	0,136
		т	
6	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,012
		т	
7	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005 (флажки на углах рамы)	0,006
		т	
		СТЕНЫ	
8	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,103
		т	
9	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности	0,103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	прокатки из углеродистой стали Ст3сп								
		т								
10	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций стоек, массой до 0,1 т	0,026	17355,77	2191,29	451	57	296	73,6	2
				12555	101,25	326	3	90	0,49	-
		т								
11	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,377	5030,5	2020,02	1896	762	942	14,1	5
				2272,5	502,43	857	189	90	1,79	1
		т								
12	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,089	13864,97	4022,39	1234	358	814	56,5	5
				9090	1071,86	809	95	90	3,81	-
		т								
13	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка петель	0,011	542,84	144,52	6	2	3	1,34	-
				292,5	-	3	-	90	-	-
		т								
14	С12021-255	-Детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями (петли)	0,011	138200	-	1520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			48258	2922			55
			Тенге			9728	558			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32985	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32985	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1979	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34964	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15273	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1103	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	10286	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1520	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			9257	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1389	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1472	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			26002	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		62
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	11675	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			60966	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		62
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	11675	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ДНО								
15	Е0134-65-13	Устройство полов помещений листами стальными толщиной 4 мм	6,49	561,46 396	104,71 40,5	3644 2570	680 263	3116 110	2,28 0,19	15 1
		м2								
16	С11011-4439 Изм. и доп.вып.19	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0,217	52197 -	- -	11327 -	- -	- -	- -	- -
		т								
17	Е0111-9-1 т.ч. п-3.1 К=2	Устройство тепло - и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, в два слоя	6,65	97,06 85,96	11,1 4,14	645 572	74 28	737 123	0,52 0,02	3 -
		м2								
18	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E м3	0,665	4518 -	- -	3004 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом(под утеплителем)	6,24	8,4 7,88	0,23 0,09	52 49	1 1	52 105	0,06 -	- -
		м2								
20	С11011-505	Пленка оберточная гидроизоляционная ПХВ, толщина 0,6 мм (ТУ 102-284-81)	6,4896	123 -	- -	798 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
21	Е0134-65-13	Устройство подполов из листовой стали толщиной 1,5 мм	6,75	561,46 396	104,71 40,5	3790 2673	707 273	3241 110	2,28 0,19	15 1
		м2								
22	С11011-5458 Изм. и доп.вып.19	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	0,08	57223 -	- -	4578 -	- -	- -	- -	- -
		т								
23	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	8,46	178,36	0,09	1509	1	142	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				15,12	0,02	128	-	110,7	-	-
		1м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			29348	1462			35
			Тенге			5992	564			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29348	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2186	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6556	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19707	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7288	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1093	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2198	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38834	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7649	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			38834	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7649	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
24	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,207	22951,16	316,57	4751	66	896	22,5	5
				3487,5	119,25	722	25	120	0,58	-
		м3								
25	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,207	1862,35	14,17	386	3	77	1,88	-
				303,75	5,4	63	1	120	0,03	-
		м3								
26	Е0134-65-14	-Устройство облицовки внутренних стен помещений листами стальными толщиной 1,2 мм	21,65	1199,74	132,5	25974	2869	11574	2,52	55
				436,5	49,5	9450	1072	110	0,25	5
		м2								
27	Е0134-65-14	-Устройство облицовки наружных стен помещений листами стальными толщиной 1,2 мм	26,14	1199,74	132,5	31361	3464	13974	2,52	66
				436,5	49,5	11410	1294	110	0,25	7
		м2								
28	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков	0,021	13864,97	4022,39	291	84	192	56,5	1
				9090	1071,86	191	23	90	3,81	-
		т								
29	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой	0,021	59500	-	1250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	стали Ст3сп								
		т								
30	Е0134-57-2	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	21,65	112,12	2,32	2427	50	2636	0,69	15
				109,8	0,88	2377	19	110	-	-
		м2								
31	С11031-180	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	2,165	4518	-	9781	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м3								
32	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом(с двух сторон утеплителя)	52,28	8,4	0,23	439	12	438	0,06	3
				7,88	0,09	412	5	105	-	-
		м2								
33	С11011-505	-Пленка оберточная гидроизоляционная ПХВ, толщина 0,6 мм (ТУ 102-284-81)	54,3712	123	-	6688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			83348	6547			145

			Тенге			24625	2438			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			83057	-	-		-
	Материалы -		Тенге			34441	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	26849	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17719	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			29595	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		15
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4439	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6759	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			119411	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		170
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	31289	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			291	-	-		-
	Материалы -		Тенге			16	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	213	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			192	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	29	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			29	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			512	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	242	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			119923	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		172
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31531	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
34	Е0134-57-4	-Заполнение каркасов потолка минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	6,75	117,3 114,98	2,32 0,88	792 776	16 6	860 110	0,73 -	5 -
35	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E м2 м3	0,675	4518 -	- -	3050 -	- -	- -	- -	- -
36	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом(под утеплителем)	6,75	8,4 7,88	0,23 0,09	57 53	2 1	56 105	0,06 -	- -
37	С11011-505	-Пленка оберточная гидроизоляционная ПХВ, толщина 0,6 мм (ТУ 102-284-81) м2	7,02	123 -	- -	863 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0115-67-1	-Обивка поверхностей изоляционным материалом(над утеплителем)	6,75	8,4 7,88	0,23 0,09	57 53	2 1	56 105	0,06 -	- -
39	С11011-505	-Пленка оберточная гидроизоляционная ПХВ, толщина 0,6 мм (ТУ 102-284-81) м2	7,02	123 -	- -	863 -	- -	- -	- -	- -
40	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м2	0,035	1862,35 303,75	14,17 5,4	65 11	- -	13 120	1,88 0,03	- -
41	Е0115-37-5 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК	-Облицовка потолков листами стальными толщиной 1,2 мм по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом, с установкой каркасов м2	5,87	1804,79 990,57	18,28 4,49	10594 5815	107 26	6133 105	5,93 0,02	35 -

5	6	7	8	9	10	11
18666	-	657	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8077,36	2622,65	477	155	248	23,3	1
4194	468,05	247	28	90	1,77	-
59500	-	3511	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
9523,56	4795,68	562	283	270	23	1
3712,5	1367,15	219	81	90	5,24	-
542,84	144,52	21	5	10	1,34	-
292,5	-	11	-	90	-	-
206	-	4614	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
121,68	8,3	988	67	921	0,57	5
94,18	1,17	765	9	119	-	-
551	-	5145	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
575,05	1,24	483	1	154	0,97	1
153,23	0,47	129	-	119	-	-
117,12	4,48	126	5	140	0,67	1

1	2	3	4
	8.02-14-2005		
42	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,03522
		м3	
43	Е0109-62-2	-Изготовление ферм в построечных условиях и на производственных базах	0,059
		т	
44	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,059
		т	
45	Е0109-22-1	-Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0,059
		т	
46	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка обрешетки	0,038
		т	
47	С130806-174 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 45 мм, 40х20х2 мм	22,4
		м	
48	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	8,12
		м2	
49	С11011-3776 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	9,338
		м2	
50	Е0112-10-1	-Устройство конька из листовой оцинкованной стали	0,84
		м2	
51	Е0110-12-3	-Подшивка карниза листами	1,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальными толщиной 1,2 мм								
				106,65	1,69	115	2	120	0,01	-
		м2								
52	С11011-5457 Изм. и доп.вып.19	-Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 1,2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	0,0108	56999	-	616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
53	Е0110-7-3	-Обшивка фронтона листами стальными толщиной 1,2 мм	1,12	129,31	4,32	145	5	166	0,75	1
				121,5	1,64	136	2	120	0,01	-
		м2								
54	С11011-5457 Изм. и доп.вып.19	-Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 1,2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	0,0112	56999	-	638	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
55	Е0112-9-2	-Устройство подвесных желобов	6	481,76	1,22	2891	7	318	0,28	2
		м		44,1	0,45	265	3	119	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			37215	655			52
			Тенге			8595	158			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31541	-	-		-
	Материалы -		Тенге			7868	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	8167	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15344	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			8818	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1323	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2422	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42781	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		54
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	9490	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1059	-	-		-
	Материалы -		Тенге			138	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	586	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			527	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	79	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			95	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1682	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	665	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4614	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4614	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			277	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4891	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			49354	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10155	-		-
		РАЗДЕЛ 5. АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ								
56	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей каркаса	67,14	21,8	0,05	1463	3	352	0,03	2
		грунтовкой ГФ-021 за два раз		5,81	0,02	390	1	90	-	-
		м2								
57	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей каркаса	151,7	21,8	0,05	3307	8	796	0,03	4
		грунтовкой ГФ-021 за два раз		5,81	0,02	881	3	90	-	-
		м2								
58	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей стен, потолка,	62,35	21,8	0,05	1359	3	327	0,03	2
		пола и перегородки грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,81	0,02	362	1	90	-	-
		м2								
59	E0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	62,35	20,36	0,02	1269	1	233	0,02	1
		стен, потолка, пола и перегородки эмалью ПФ-115		4,16	-	259	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7399	15			10
			Тенге			1893	6			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7399	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5490	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1899	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1709	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	256	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			546	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9654	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2155	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			9654	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2155	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ И ОКНО								
60	E0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской	2,58	330,85	32,08	854	83	880	1,49	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дверных полотен		272,25	12,13	702	31	120	0,06	-
		м2								
61	С12022-1	-Двери распашные с двупольными утепленными полотнами ДС 20-12 огрунтованные и окрашенные	1	25100	-	25100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
62	Е0162-29-3	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей дверей площадью до 5 м2 с земли и лесов	6,97	94,4	0,07	658	-	324	0,31	2
				49,19	0,02	343	-	94,5	-	-
		м2								
63	Е0156-27-1	-Установка дверных замков врезных	2	77,9	-	156	-	165	0,39	1
				76,46	-	153	-	108	-	-
		шт								
64	С11011-815	-Замок врезной	1	844	-	844	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
65	С11011-815	-Замок кодовый врезной	1	844	-	844	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
66	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	-Установка наличников на металлич.дверь	5,5	99,63	0,41	548	2	72	0,08	-
				11,97	0,07	66	-	108	-	-
		м								
67	Е0156-20-3	-Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	1	200,41	0,99	200	1	197	1,16	1
				182,07	0,16	182	-	108	-	-
		коробка								
68	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	0,25	530	-	133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
69	Е0120-12-5 прим	-Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 520х380 мм	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	-
		шт								
70	С131312-66	-Решетки регулируюшие марки РР-1, размером 100х200 мм	0,4	17900	-	7160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			36980	120			11
			Тенге			1819	46			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4236	-	-		-
		Материалы -	Тенге			883	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1478	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1821	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	246	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			352	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6227	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1724	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25100	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25100	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1506	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26606	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7644	-	-		-
		Материалы -	Тенге			77	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	387	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7160	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			19	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			496	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	74	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			488	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	462	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			41461	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2186	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
71	E0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	3	169,86 86,85	57,56 35,93	510 261	173 108	398 108	0,55 0,16	2 -
72	C151701-36	-Светильники взрывозащищенные, тип ВЗГ-100-ОМЗ (шт)	2	3580 -	- -	7160 -	- -	- -	- -	- -
73	C151701-29	-Светильник подвесной, тип НСП20Х1000-121-У3 (шт)	1	970 -	- -	970 -	- -	- -	- -	- -
74	E0121-17-18	-Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания (аварийный светильник) (шт)	1	119,6 100,8	2,58 1,02	120 101	3 1	110 108	0,61 0,01	1 -

5	6	7	8	9	10	11
970	-	970	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
35,4	-	35	-	32	0,19	-
29,48	-	29	-	108	-	-
134	-	134	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
45,74	-	46	-	34	0,2	-
31,05	-	31	-	108	-	-
182	-	182	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
34,7	-	69	-	64	0,19	-
29,48	-	59	-	108	-	-
171	-	342	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
72,29	6,92	2169	208	1584	0,28	8
44,55	4,33	1337	130	108	0,02	1
8,08	-	242	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
16,24	1,95	487	58	470	0,08	2
13,34	1,16	400	35	108	0,01	-

1	2	3	4
			шт
75	С151701-4	-Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4 (аварийный)	1
			шт
76	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1
			шт
77	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	1
			шт
78	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1
			шт
79	С151801-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	1
			шт
80	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	2
			шт
81	С151801-155	-Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К	2
			шт
82	Е0121-2-7	-Прокладка гофрированных труб диаметром до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	30
			м
83	2Прайс лист	-Гофротруба ПХВ-16	30
			м
84	Е0121-4-3	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	30
			м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	С151601-164 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 1000м	0,005	21307 -	- -	107 -	- -	- -	- -	- -
86	С151601-163 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,025	14684 -	- -	367 -	- -	- -	- -	- -
87	С151803-47	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2 1000шт	0,002	22300 -	- -	45 -	- -	- -	- -	- -
88	Е0121-24-2	-Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене (с автоматами) шт	1	589,67 454,5	36,17 14,34	590 455	36 14	506 108	2,64 0,07	3 -
89	2Прайс лист	-Щит распределительный (корпус ЩМП-1 (395х310х220мм), автоматы 3Р40А-1шт,3Р25А-1шт,1Р25А-1шт, 1Р16А-2шт, 1Р10А-1шт и шинки заземления и зануления) шт	1	4187,74 -	- -	4188 -	- -	- -	- -	- -
90	Ц0108-410-2	-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм м	4	39 25,9	1,5 0,2	156 104	6 1	99 95	0,16 -	1 -
91	С130804-853 Изм. и доп.вып.19	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 40х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	4	46 -	- -	184 -	- -	- -	- -	- -
92	Е0169-6-4 прим	-Прорезка отверстий в металлических стенах толщиной 100 мм отверст	2	159,84 159,05	0,79 0,14	320 318	2 -	287 90	1,01 -	2 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге ----			19391	485			19
			Тенге			3094	289			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			14457	-	-		-
	Материалы -		Тенге			922	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3064	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10276	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3296	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	494	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1065	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			18818	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3558	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4750	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	318	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4430	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			287	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	43	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			302	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5339	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	361	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			184	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			184	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			195	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			24352	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3920	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ФУНДАМЕНТ								
93	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,3	218,93	-	722	-	816	1,54	5
				218,93	-	722	-	113	-	-
94	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,9 м3	134,1	-	255	-	288	0,97	2
				134,1	-	255	-	113	-	-
95	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,6 м3	1219,27	100,89	732	61	115	0,85	1
				123,75	38,25	74	23	118	0,18	-
96	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов под контейнер разм.2,3х2,5 м при ширине поверху до 1000 мм	1,2 м3	6535,95	353,46	7843	424	905	3,6	4
				585	133,52	702	160	105	0,65	1
97	С12041-15 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	0,048 1м3	49500	-	2376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

5	6	7	8	9	10	11
52102	-	1042	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
42800	-	64	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
376,6	7,14	2542	48	197	0,14	1
22,1	2,68	149	18	118	0,01	-
245,44	3,82	2415	38	450	0,21	2
37,35	1,44	368	14	118	0,01	-
148200,82	587,63	5	-	1	118	-
19800	222,75	1	-	105	1,08	-
13,91	0,07	37	-	20	0,04	-
8,06	0,02	22	-	90	-	-
12,08	0,05	32	-	20	0,04	-
8,06	0,02	22	-	90	-	-
542,84	144,52	32	9	16	1,34	-
292,5	-	17	-	90	-	-
70000	-	3570	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			534	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	255	-		-	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			927	-	-		-	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			927	-	-		-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56	-	-		-	
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			983	-	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			5109	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	800	-		-	
		РАЗДЕЛ 11. ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА									
130	E0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,29	167,4	-	49	-	55	1,18	-	
				167,4	-	49	-	113	-	-	
131	E0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных м3	0,2	1577,8	-	316	-	117	3,1		1
				474,75	-	95	-	123	-	-	
132	E0106-1-1	-Устройство бетонной дорожки толщ.100 мм м3	0,17	4159,03	66,01	707	11	39	1,35	-	
				195,75	24,93	33	4	105	0,12	-	
133	E0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка поребрика при цементнобетонных покрытиях м	3,8	288,49	6,63	1096	25	558	0,7		3
				108,68	1,76	413	7	133	0,01	-	
134	C143003-9 Изм. и доп. вып. 22	-Поребрик 80х200х500мм м3	0,06	17702	-	1062	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			3230	36				4

1	2	3	4
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-II, d 14 мм т	
98	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,02
99	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0015
100	Е0108-4-2	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов м2	6,75
101	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	9,84
102	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании 1т	0,000032
103	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонного цоколя м2	2,69
104	Е0113-13-2	-Последующий слой битумной грунтовки бетонного цоколя м2	2,69
105	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркаса фундамента ДГА т	0,059
106	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N12	0,051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004	т								
107	С11011-5458 Изм. и доп.вып.19	-Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	0,008	57223 -	- -	458 -	- -	- -	- -	- -
108	Е0109-35-1	т -Монтаж стального фундамента под оборудования	0,051	15548,56 14197,5	627,68 101,25	793 724	32 5	656 90	86,5 0,49	4 -
109	С11041-17	т -Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 8,8	0,0031	150900 -	- -	468 -	- -	- -	- -	- -
110	Е0109-53-2	т -Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,008	9850,48 7357,5	1162,95 108	79 59	9 1	54 90	46,6 0,53	- -
111	Е0113-16-6	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,75	21,8 5,81	0,05 0,02	60 16	- -	14 90	0,03 -	- -
112	Е0113-26-6	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,75	20,36 4,16	0,02 -	56 11	- -	10 90	0,02 -	- -
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			23581	621			20
			Тенге			3142	222			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			468	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			468	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			28	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			496	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22210	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4896	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2557	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7510	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			6891	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2837	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	425	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1503	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26549	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2983	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			904	-	-		-
		Материалы -	Тенге			54	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	806	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			726	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	109	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1727	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	915	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			28772	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3898	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
113	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,07	218,93	-	672	-	759	1,54	5
				218,93	-	672	-	113	-	-
114	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	м3 16	431,6	21,6	6906	346	2309	0,9	14
				149	2,9	2384	46	95	0,02	-
115	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	шт 46,5	61,9	3,3	2878	153	1034	0,14	7
				23	0,4	1069	19	95	-	-
116	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м 3,07	134,1	-	412	-	465	0,97	3
				134,1	-	412	-	113	-	-
117	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м3 0,2	102,6	14,4	21	3	16	0,44	-
				80,1	2,8	16	1	95	0,02	-
118	2Прайс лист	Шина медная	м 0,2	1618,02	-	324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
119	Ц01401-61-1	Измерения в электроустановках. Заземляющее устройство. Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1	376,03	-	376	-	282	1,5	2
				376,03	-	376	-	75	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			измерен.							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			11588	502			30
			Тенге			4929	66			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			10181	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5833	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3911	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3640	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	546	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			829	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			14650	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4457	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1407	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1084	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			324	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1225	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	184	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			158	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1268	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			17440	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5725	-		-
		РАЗДЕЛ 10. КОЗЫРЕК И КРЫЛЬЦО								
120	Е0134-56-7	-Устройство каркасов козырька металлического с покраской	1,2	464,12	10,56	557	13	380	1,77	2
				283,5	4,03	340	5	110	0,02	-
			м2							
121	С130806-174 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 45 мм, 40х20х2 мм	4,5	206	-	927	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
122	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	1,2	121,68	8,3	146	10	136	0,57	1
				94,18	1,17	113	1	119	-	-
			м2							
123	С11011-3772 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	1,38	402	-	555	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
124	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка металлического крыльца	0,029	542,84	144,52	16	4	8	1,34	-
				292,5	-	8	-	90	-	-
		т								
125	Е0109-53-2	-Монтаж металлического крыльца	0,029	9850,48	1162,95	286	34	195	46,6	1
				7357,5	108	213	3	90	0,53	-
		т								
126	С11011-4439 Изм. и доп.вып.19	-Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0,02	52197	-	1044	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
127	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,009	59500	-	536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
128	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей площадки грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,7	21,8	0,05	15	-	4	0,03	-
				5,81	0,02	4	-	90	-	-
		м2								
129	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей площадки эмалью ПФ-115	0,7	20,36	0,02	14	-	3	0,02	-
				4,16	-	3	-	90	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			4095	61			4

			Тенге			682	9			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2867	-	-		-
	Материалы -		Тенге			250	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	466	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2134	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			522	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	78	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			203	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3592	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	545	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			301	-	-		-
	Материалы -		Тенге			42	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	225	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			202	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	30	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			30	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			590	11			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3230	-	-		-
		Материалы -	Тенге			94	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	601	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2510	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			769	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	115	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			240	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4239	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	716	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			4239	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	716	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ОТМОСТКА								
135	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,77	167,4	-	129	-	146	1,18	1
				167,4	-	129	-	113	-	-
			м3							
136	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	0,66	1577,8	-	1041	-	385	3,1	2
				474,75	-	313	-	123	-	-
			м3							
137	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки толщ.80 мм, шириной 0,5м вокруг блок-контейнера	0,45	4159,03	66,01	1872	30	104	1,35	1
				195,75	24,93	88	11	105	0,12	-
			м3							
138	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка поребрика при цементнобетонных покрытиях	9,62	288,49	6,63	2775	64	1413	0,7	7
				108,68	1,76	1046	17	133	0,01	-
			м							
139	С143003-9 Изм. и	Поребрик 80х200х500мм	0,15	17702	-	2655	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 22	м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			8472	93			10
			----			---	---			---
			Тенге			1576	28			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8472	-	-		-
		Материалы -	Тенге			240	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1604	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6563	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2048	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	307	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			631	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11152	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1911	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			11152	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1911	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ОГРАЖДЕНИЕ								
140	Е0107-24-11	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	6,23	564,21	240,24	3515	1497	2749	1,42	9
				---	---	---	---	---	---	---
				249,75	65,38	1556	407	140	0,24	1
141	С130806-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	6 м	314	-	1884	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
142	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,009 м	9739,2	3333,3	88	30	48	29,8	-
				---	---	---	---	---	---	---
				5917,5	-	53	-	90	-	-
143	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций на ограждение в построечных условиях и на производственных базах	0,053 т	27935,09	9375,11	1481	497	882	91	5
				---	---	---	---	---	---	---
				16380	2107,33	868	112	90	7,36	-
144	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности	0,036 т	59500	-	2142	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-

5	6	7	8	9	10	11
55620	-	222	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
257	-	2722	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
27935,09	9375,11	810	272	483	91	3
16380	2107,33	475	61	90	7,36	-
59500	-	1131	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
257	-	1529	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
55620	-	167	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
5891,03	1172,83	5891	1173	4973	17,8	18
3217,5	334,76	3218	335	140	1,28	1
314	-	1350	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
843	-	843	-	-	-	-

1	2	3	4
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	прокатки из углеродистой стали Ст3сп	
		т	
145	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,004
		т	
146	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	10,59
		м2	
147	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций на ворота в построечных условиях и на производственных базах	0,029
		т	
148	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,019
		т	
149	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	5,95
		м2	
150	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,003
		т	
151	Е0107-25-1	-Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1
		шт	
152	С130806-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	4,3
		м	
153	С11011-792	-Скобяные изделия для ворот	1

5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-
23,81	-	48	-	50	0,15	-
23,33	-	47	-	108	-	-
583	-	583	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
40	-	80	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
27935,09	9375,11	363	122	216	91	1
16380	2107,33	213	27	90	7,36	-
59500	-	595	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
257	-	411	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
55620	-	56	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
112,5	4,59	113	5	140	0,02	-
843	-	843	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
23,81	-	71	-	76	0,15	-
23,33	-	70	-	108	-	-
583	-	583	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
142	-	142	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4
			комплект
154	Е0156-27-2	-Установка дверных приборов накладных	2
			шт
155	С11011-816	-Замок навесной	1
			шт
156	С11011-819	-Петля накладная	2
			шт
157	Е0109-62-3	-Изготовление калитки разм. 1,6х1,0 м-1шт. в построечных условиях и на производственных базах	0,013
			т
158	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,01
			т
159	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	1,6
			м2
160	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,001
			т
161	Е0107-25-9	-Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах	1
			шт
162	С11011-792	-Скобяные изделия для калитки	1
			комплект
163	Е0156-27-2	-Установка дверных приборов накладных	3
			шт
164	С11011-816	-Замок навесной	1
			шт
165	С11011-813	-Задвижка накладная	1
			шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	С11011-819	-Петля накладная	2	40	-	80	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
167	Е0162-29-11	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	2,47	162,41	0,07	401	-	279	0,74	2
				119,45	0,02	295	-	94,5	-	-
		м2								
168	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,58	148,4	0,07	828	-	633	0,65	4
				108	0,02	603	-	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			28999	3603			42
			Тенге			7510	947			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23023	-	-		-
		Материалы -	Тенге			738	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6647	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12128	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1573	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8923	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1339	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1917	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33863	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7986	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2741	-	-		-
		Материалы -	Тенге			211	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1810	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	244	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			262	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4632	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2054	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3234	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3234	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3428	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			41924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10039	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			341903	17124			437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			74174	5342			24
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			25106	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6755	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6975	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10744	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6936	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1040	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1923	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			33964	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8016	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			254524	-	-		-
		Материалы -	Тенге			57087	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	58227	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			114102	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			17537	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			65659	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9849	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19211	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			339394	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		373
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68076	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			45670	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1564	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13926	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26620	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12533	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1880	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3492	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			61695	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		84
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15806	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16603	-	-		-
		Материалы -	Тенге			77	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	387	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16120	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			19	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			496	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	74	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1026	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18125	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	462	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			453179	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	92359	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2016 г.

Итого прямых затрат				341902	
Накладные расходы				85624	
Ненормируемые и непредвиденные затраты				25652	
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				453178	
Итого в текущих ценах на 1.01.2016	453177,617192 X 2,7367741935			1240245	252765
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	1240244,8078028877 X 2 %	24805	0578	1265050	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			151806	
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				1416856	

ПРИНЯЛ: ЗАКАЗЧИК: Зам. Ген. Директора -
- Административный директор
РДТ «Алматытелеком» Е.Б.Мустахитов

Начальник УПиПРСР Ж.Т.Ибраев

Вед.специалист УПиПРСР А.Амиреев

СДАЛ: ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Арай" С.Т.Омаров