Договор субподряда №057/1/Д

г. Астана «01» сентября 2011г.

ТОО «Прогресс KZ», в лице директора **Мухамбетжанова К.У.**, в дальнейшем именуемое **«Генеральный подрядчик»,** действующего на основании Устава, с одной стороны и **ТОО «Жібек жолы LTD»** в лице директора **Куантаева А.Ш.**, в дальнейшем именуемое **«Субподрядчик»,** действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Субподрядчик по заданию Генерального подрядчика обязуется выполнить своим оборудованием, своими инструментами и за свой риск в полном объеме работы указанные в Приложениях к настоящему Договору на объекте Генерального подрядчика: **Строительства, реконструкции дорог и инженерных сетей в жилом массиве Куйгенжар (первая очередь).**

1.2. Виды работ: Благоустройство территории.

1.3. Генеральный подрядчик обязуется принять и оплатить результат выполненных Работ на условиях предусмотренных Договором.

2.Условия платежа

2.1.Общая сумма настоящего Договора составляет **19 800 000 (Девятнадцать миллионов восемьсот тысяч) тенге, с учетом НДС.**

2.2. Оплата будет производиться по фактически выполненным работам, согласно утвержденного графика производства работ, на основании подписанного акта выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы № 3-КС) и предоставления Подрядчиком счет - фактуры.

2.2.2.Генеральный подрядчик удерживает от каждого платежа, причитающегося Субподрядчику, часть средств в размере 10 (десять) % от выполненных работ до завершения всех видов работ. Оплата работ в целом производится в размере 90 (девяносто) % от общей суммы настоящего договора, окончательный расчет в размере 10 (десять) % производится по истечении 30 (тридцати) дней с момента подписания и утверждения Акта приемочной Государственной комиссией, при условии своевременного устранения Субподрядчиком дефектов и неполадок, которые могут выявиться в период выполнения работ.

2.3. Приемка фактически выполненных работ производится каждый месяц и оформляется актом выполненных работ. Оплата за фактически выполненные работы должна быть произведена в соответствии с Актом выполненных работ.

2.4. Цена Договора включает все установленные законодательством РК налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи в бюджет.

2.5. В цену Договора входит стоимость работ, техники, а также всего другого, предусмотренного Договором.

2.6. Оплату работ по объекту допускается производить взаиморасчетом за поставленные услуги техники, автотранспорта и другие услуги, оказанные Заказчиком Субподрядчику в соответствии с оформленными документами (счета-фактур, накладные, товарно - транспортные накладные).

3. Обязательства сторон

3.1. **Субподрядчик обязан:**

3.1.1. выполнять своими силами Работы, в полном объеме в срок до «31» 12 **2011 года** в соответствии с настоящим Договором, актом выполненных работ, актом скрытых работ, нормативными документами Республики Казахстан и проектно-сметной документацией;

3.1.2. обеспечить необходимое руководство Работами;

3.1.3. обеспечить транспортировку, получение, разгрузку и хранение материалов и прочих вещей, необходимых для производства Работ;

3.1.4. своевременно оформлять и предоставлять Генеральному Подрядчику исполнительную документацию в соответствии с нормативными документами Республики Казахстан. До начала Работ подготовить в требуемом объеме всю технологическую документацию. При этом необходимым условием своевременности подготовки технологической документации Субподрядчиком является своевременность передачи и соответствие установленным нормам проектно-сметной документации по Объекту, предоставляемой Заказчиком;

3.1.5. обеспечить надлежащий контроль над ходом и качеством Работ и своевременно уведомлять Генерального подрядчика о необходимости участия в осуществлении контроля за ходом и качеством Работ, приемки отдельных Работ, в течение суток после получения уведомления от субподрядчика, Генеральный подрядчик уведомляет Технадзора о необходимости приемки и освидетельствования скрытых работ;

3.1.6. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности пожарной безопасности и производственной санитарии, по внутри объектному и пропускному режиму во время производства Работ. Нести ответственность перед Генеральным подрядчиком за ущерб, причиненный вследствие противоправных действий или бездействия работников Субподрядчика;

3.1.7. содержать территорию строительной площадки в чистоте. Субподрядчик обязан удалять с площадки весь строительный и другой мусор, возникший при производстве Работ, и оперативно приводить ее в порядок. В случае, если Субподрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Субподрядчика;

3.1.8. принимать все разумные меры предосторожности по предупреждению противозаконных действий, открытого неповиновения или нарушения порядка со стороны своего персонала;

3.1.9. устранить все недостатки и дефекты выполняемых работ по настоящему Договору за свой счет. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Генерального подрядчика и Субподрядчика;

3.1.10. контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности;

юрист_____

3.1.11. обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Субподрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Генеральному подрядчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Субподрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Генерального подрядчика;

3.1.12. передать результаты Работ Генеральному подрядчику;

4.2. Субподрядчик вправе:

4.2.1. выполнить работы по настоящему Договору досрочно.

4.3. Генеральный подрядчик обязан:

4.3.1. производить оплату выполненных Работ в соответствии с условиями Договора;

4.3.2.осуществлять технический надзор за ходом выполнения Работ Субподрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора и проектно-сметной документацией, следить за соблюдением технологий проводимых работ, своевременным оформлением исполнительной документации, проверять соответствие выполненных Работ чертежам и действующим нормам;

4.3.3.обеспечивать доступ персонала субподрядчика на Объект для выполнения Работ;

4.3.4.в установленном порядке, в течение срока выполнения Работ, совместно с субподрядчиком определять объемы выполненных Работ и подписывать Акты выполненных работ;

4.3.5.своевременно производить приемку от субподрядчика выполненных Работ в установленном порядке;

4.3.6.в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от субподрядчика извещения об окончании Работ осмотреть их результаты. При обнаружении отступлений от настоящего Договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом субподрядчику.

4.4.Генеральный подрядчик вправе:

4.4.1.Генеральный подрядчик может провести испытание, чтобы проверить выполненную работу. Если после проверки окажется, что проверенная работа дефектная, Субподрядчик исправляет Дефект выполненных работ.

5.Работники Субподрядчика

5.1. Субподрядчик обязан самостоятельно организовать наем всех работников.

5.2. Субподрядчик обязан нанимать (либо обеспечивать наем) только тех лиц, которые обладают необходимой квалификацией, знаниями и опытом в соответствующих областях.

5.3. Если Генеральный подрядчик просит Субподрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Субподрядчика, указывая при этом причины, подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

5.4. Субподрядчик несет ответственность, в том числе и материальную, за ущерб причиненный Генеральному подрядчику нарушением персоналом Субподрядчика трудовой дисциплины, внутри объектных режимов, появлением на работе в состоянии алкогольного или другого опьянения.

6. Производство Работ

6.1. Субподрядчик ведет журнал производства Работ, в котором отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Субподрядчика и Генерального подрядчика.

6.2. Представитель Генерального подрядчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время, в течение всего периода их выполнения.

6.3. Генеральный подрядчик через своего представителя проверяет и своей подписью/подписью своего представителя подтверждает записи в журнале не реже одного раза в неделю. Если Генеральный подрядчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Субподрядчика, то он обязан изложить свое мнение в журнале. Субподрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Генеральным подрядчиком.

6.4. Субподрядчик не имеет право вносить изменения в Работы, если эти изменения не разрешены Генеральным подрядчиком в письменном виде. В противном случае все связанные с этим расходы и ущерб Субподрядчик берет на себя.

6.5. Генеральный подрядчик через своего Представителя, совместно с Субподрядчиком, осуществляет технический надзор и контроль за ходом Работ которая отражается в соответствующем Акте.

6.6. Генеральный подрядчик разрешает Субподрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Генеральный подрядчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

6.7. Генеральный подрядчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

6.8. Генеральный подрядчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Субподрядчика по причинам, изложенным в настоящем Договоре, до их полного завершения и приемки, и Субподрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

юрист_____

6.9. Для хранения, укладки или штабелирования материалов могут использоваться только санкционированные Генеральным подрядчиком участки.

7. Приостановка Работ

7.1. Генеральный подрядчик вправе в любое время дать мотивированное указание Субподрядчику приостановить все или часть Работ. В течение периода, на который приостановлены Работы. Субподрядчик обязан обеспечить сохранность участка(ов) Объекта, на котором(ых) приостановлены работы, его(их) охрану, а также его(их) защиту от какой-либо порчи, гибели или повреждения (кроме форс - мажорных обстоятельств).

7.2. Если Субподрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению Работ, выполненных с нарушением требований Договорных Документов, а также, если Субподрядчик оказывается неспособным завершить Работы в соответствии с условиями Договора. Генеральный подрядчик письменным предписанием может отдать распоряжение Субподрядчику об остановке Работ в целом или их части, до устранения причин остановки.

8. Устранение дефектов в Работах

8.1. Выявленные в ходе выполнения Работ, а также после приемки Объекта в эксплуатацию (в течение гарантийного срока) дефекты, и недостатки отражаются в двухстороннем Акте об обнаружении дефектов и недостатков. Субподрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости Работ в сроки, указанные в Акте об обнаружении дефектов и недостатков, устранить такие дефекты и недостатки. Если Субподрядчик не устранит выявленные дефекты и недостатки в течение срока, согласованного сторонами, то Генеральный подрядчик вправе привлечь для их устранения третьих лиц с отнесением всех связанных с этим расходов на счет Субподрядчика.

8.2. Генеральный подрядчик письменно уведомляет Субподрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием разумного срока исправления Дефектов.

8.3. Получив уведомление о Дефектах, Субподрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Генеральным подрядчиком.

9. Изменение объема Работ

9.1. В случае изменения проектных объемно-планировочных и конструктивных решений по инициативе Генерального подрядчика Стороны заключают Дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором указывают наименование работ, их объем, стоимость единицы работы и общую стоимость. Выполнение Работ по такому Дополнительному соглашению регулируется условиями Договора.

9.2. Любые замены проектных материалов и конструкций по инициативе Субподрядчика должны быть согласованы с Генеральным подрядчиком. Общая стоимость Работ при этом остается неизменной.

10. Завершение Работ, сдача-приемка Работ

10.1. Субподрядчик, до уведомления о завершении всех Работ на Объекте, должен в соответствии с условиями настоящего Договора:

1) Закончить все Работы в соответствии с договором.

2) Устранить все замечания по качеству Работ, т.е. исправить или ликвидировать все выявленные дефекты и недостатки в Работе указанные в соответствующих Актах.

3) Произвести уборку и очистку от остатков материалов и строительного мусора на территории площадки.

4) дать Генеральному подрядчику Исполнительную документацию по Объекту в полном объеме, в том числе паспорта и сертификаты на использованные материалы, товары и оборудование.

10.2. Субподрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Генеральному подрядчику об окончании работ. Генеральный подрядчик назначает за счет Субподрядчика Рабочую комиссию по оценке завершенности работ (Рабочая комиссия).

10.3. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения работ по Договору. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

11. Гарантии

11.1. Субподрядчик при выполнении работ предоставляет гарантию на выполненные работы сроком на **3 года** со дня подписания акта Государственной приемочной комиссии.

11.2. Субподрядчик гарантирует Генеральному подрядчику, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации.

Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной.

11.3. В гарантию не входят возмещение ущерба или исправление дефекта возникших по причине нарушения правил эксплуатации, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации.

12. Ответственность сторон

12.1. За срыв сроков выполнения работ, Субподрядчик оплачивает Генеральному подрядчику штраф в размере 0,1% от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости Договора.

12.2. За несвоевременную оплату, в установленные Договором сроки, Генеральный подрядчик оплачивает Субподрядчику штраф в размере 0,01% от суммы задолженности, за каждый день просрочки платежа, но не более 5 % от стоимости Договора.

12.3. Уплата штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

юрист_____

12.4. Оплата Субподрядчиком штрафа производится путем удержания Генеральным подрядчиком из суммы, причитающейся Субподрядчику.

12.5. Ущерб, нанесенный в результате строительства третьему лицу по вине Субподрядчика компенсируется Субподрядчиком.

12.6. Субподрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Генерального подрядчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

12.7. Субподрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

12.8. Субподрядчик несет ответственность перед Генеральным подрядчиком за действия и упущения своих работников, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Субподрядчиком.

12.9. Субподрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения Работ, а также координацией всех работ по Договору.

12.10. Субподрядчик несет ответственность за разгрузку и хранения всех поставляемых Генеральным подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект.

12.11.Генеральный подрядчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Субподрядчика по причинам, изложенным в настоящем Договоре, до их полного завершения и приемки, и Субподрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

13. Действие непреодолимой силы (форс-мажор).

13.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

13.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

13.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

13.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 10 (десяти) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

14. Порядок разрешения споров.

14.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами,

14.2. Если Генеральный подрядчик и Субподрядчик не могут мирным путём разрешить спор по настоящему Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан в суде города Астаны.

15. Порядок изменения, дополнения и расторжения Договора.

15.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

15.2. Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Субподрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены Договора, если в процессе исполнения Договора цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения цены Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном Договоре. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ.

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора Субподрядчика.

15.3. Генеральный подрядчик или Субподрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

15.4. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Генеральный подрядчик может расторгнуть Договор, если Субподрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Субподрядчик приостанавливает работы сроком до 30 дней, причем остановка не была санкционирована Генеральным подрядчиком;

юрист_____

3) Субподрядчик не устраняет Дефекты, указанные Генеральным подрядчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Генеральным подрядчиком;
4) Генеральный подрядчик дает Субподрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение до 30 дней;
5) либо Генеральный подрядчик, либо Субподрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;
6) Субподрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.
15.5. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Субподрядчиком, Генеральный подрядчик оплачивает Субподрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Генерального подрядчика на выбор нового Субподрядчика. Если общая сумма затрат Генерального подрядчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Субподрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Генеральному подрядчику.
15.6. Генеральный подрядчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
15.7. В этих случаях Генеральный подрядчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.
15.8. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Субподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.
15.9. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Генерального подрядчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Субподрядчиком.
15.10. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством Республики Казахстан, с оплатой за фактически выполненные объемы работ на момент расторжения Договора.
15.11. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой стороне за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

16. Прочие условия.

16.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
16.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

17. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Генеральный подрядчик	**Субподрядчик**
ТОО «Прогресс KZ»	**ТОО «Жібек жолы LTD»**
Республика Казахстан	Республика Казахстан
010000, г.Астана, мкр.Самал, д.6-14	г.Караганда, ул.Хмельницкого 12
РНН 302000273766	РНН 302 000 302 455
БИН 070340012412	БИН 091 240 002 160
ОКПО 41029197, КБЕ 17	КБЕ 17
ИИК KZ638560000000517130 в филиале АО «Банк Центр Кредит» г.Караганда	ИИК KZ 458560000003081746 АО «Банк Центр Кредит» в г.Караганда
БИК KCJBKZKX	БИК KCJBKZKX
Директор **Мухамбетжанов К.У.**	**Директор** **Куантаев А.Ш.**

юрист_____

Приложение №1 к договору №057/1/Д от «01» сентября 2011г.

Ведомость договорной цены

№	Наименование работ (материалы Заказчика)	Общая стоимость в тенге с учетом НДС
1	Земляные работы	9 594 812 (Девять миллионов пятьсот девяносто четыре тысяча восемьсот двенадцать) тенге
2	Устройство тротуаров	326 973 (Триста двадцать шесть тысяча девятьсот семьдесят три) тенге
3	Дорожная одежда	1 037 085 (Один миллион тридцать семь тысяч восемьдесят пять) тенге
4	В 1 (устройство водопровода)	2 857 518 (Два миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот восемнадцать) тенге
5	К1 (устройство канализации)	1 770 064 (Один миллион семьсот семьдесят тысяча шестьдесят четыре) тенге
6	К2 (ливневая канализация)	4 213 548 (Четыре миллиона двести тринадцать тысяч пятьсот сорок восемь) тенге
Общая стоимость: 19 800 000 (Девятнадцать миллионов восемьсот тысяч) тенге, с учетом НДС		

Реквизиты сторон

Генеральный подрядчик	**Субподрядчик**
ТОО «Прогресс KZ»	**ТОО «Жібек жолы LTD»**
Республика Казахстан	Республика Казахстан
010000, г.Астана, мкр.Самал, д.6-14	г.Караганда, ул.Хмельницкого 12
РНН 302000273766	РНН 302 000 302 455
БИН 070340012412	БИН 091 240 002 160
ОКПО 41029197, КБЕ 17	КБЕ 17
ИИК KZ638560000000517130 в филиале АО «Банк Центр Кредит» г.Караганда	ИИК KZ 458560000003081746 АО «Банк Центр Кредит» в г.Караганда
БИК KCJBKZKX	БИК KCJBKZKX
Директор **Мухамбетжанов К.У.**	**Директор** **Куантаев А.Ш.**

юрист_____

Счет-фактура № 00000000029 от 30 ноября 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "Жібек жолы" LTD (2)

РНН и адрес поставщика: РНН: 302000302455, Республика Казахстан,г.Караганды, ул.Хмельницкого,12 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0003447, от 11.12.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ458560000003081746, в банке АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, мкрн Самал, д.6-14

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 302000302455, ТОО "Жібек жолы" LTD,Республика Казахстан,г.Караганды, ул.Хмельницкого,12 (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 302000273766, ТОО "Прогресс KZ",г.Астана, мкрн Самал, д.6-14 (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО "Прогресс KZ" (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 302000273766, г.Астана, мкрн Самал, д.6-14 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ638560000000517130, в банке АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство и реконструкция улиц и инженерных сетей в пос. Куйгенжар	тенге	1	17 678 571,43	17 678 571,43	12%	2 121 428,57	19 800 000,00	0	
Всего по счету:					**17 678 571,43**		**2 121 428,57**	**19 800 000,00**		

Руководитель: Куантаев А. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 00000000013 от 30 ноября 2011 г.

Исполнитель **ТОО "Жібек жолы" LTD**

Заказчик: **ТОО "Прогресс KZ"**

Основание: **Договор**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство и реконструкция улиц и инженерных сетей в пос. Куйгенжар	1	тенге	19 800 000,00	19 800 000,00

Итого: 19 800 000,00

В том числе НДС 2 121 428,57

Всего оказано услуг 1, на сумму 19 800 000,00 KZT

Девятнадцать миллионов восемьсот тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО "Жібек жолы" LTD

РНН: 302000302455
Адрес: Республика Казахстан,г.Караганды, ул.Хмельницкого,12

Расчетный счет: KZ458560000003081746 в АО Банк ЦентрКредит
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ТОО "Прогресс KZ"

РНН: 302000273766
Адрес: г.Астана, мкрн Самал, д.6-14

Расчетный счет: KZ638560000000517130 в АО Банк ЦентрКредит ,
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)